
TEILERSATZNEUBAU RWR DORTMUND

LEITDETAILS TRAGWERKSPLANUNG

1. Betonarbeiten

1.1. Arbeitsfuge Bodenplatte

1.2. Anschluss FT-Wand an Bodenplatte

7. Mai 2026 Index a Seite  von 1 12

Fugenblech
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1.3. Anschluss HBV-Decke an FT-Wand

1.4. Prinzipskizze Fertigteil-Zugverbinder Wand / Wand 

7. Mai 2026 Index a Seite  von 2 12
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1.5. Zugstoß im Sturzbereich vertikaler FT-Fugen

1.6. Auflager FT-Treppenlauf auf Bodenplatte

7. Mai 2026 Index a Seite  von 3 12

Trittschalldämmelement

Trittschalldämmelement Dorn Ø20mm
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1.7. Auflager FT-Treppenlauf auf Podest

7. Mai 2026 Index a Seite  von 4 12

Trittschalldämmelement

Trittschalldämmelement
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2. Holzbau

2.1. Anschluss Binder an Randstütze im Regelgeschoss

7. Mai 2026 Index a Seite  von 5 12
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2.2.  Anschluss Binder an Innenstütze im Regelgeschoss 

7. Mai 2026 Index a Seite  von 6 12

verdeckte Balkenträger, siehe gesonderte Skizze)
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2.3. Anschluss Holzbinder an Holzstütze bzw. FT-Wand im BT-B Erdgeschoss

2.4. Anschluss Holzständerwand an Stb.-Sockel

7. Mai 2026 Index a Seite  von 7 12

verdeckter Balkenträger 2-teilig

verdeckter Balkenträger 2-teilig
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2.5. Anschluss Holzstützen an Sockel BT-A, Achse 12

2.6. Anschluss Holzstützen an Bodenplatte

7. Mai 2026 Index a Seite  von 8 12
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3. Dachtragwerk

3.1. Gerbergelenk Mittelpfette

3.2. Anschluss Sparren an Mittelpfette

7. Mai 2026 Index a Seite  von 9 12
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3.3. Anschluss Sparren an Schwelle

3.4. Anschluss Sparren am Firstpunkt

7. Mai 2026 Index a Seite  von 10 12
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4. HBV-Decken

4.1. Geometrie HBV-Balkendecke mit vier Holzbalken (Regeldecke)

4.2. verzahnte Schubfuge zwischen FT-Deckenelementen

7. Mai 2026 Index a Seite  von 11 12
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4.3. Ringanker im Bereich FT-Decke am Übergang FT/FT
(in Bereichen Wand/Decke Schraubmuffen auf die Außenkante der Wände setzen)

7. Mai 2026 Index a Seite  von 12 12


