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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

Burg Hülshoff, Vorburg-Scheune 

 

Leistung  

VE 3-28 Tischlerarbeiten 

 
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
 
1. Umlagen Baustrom / Bauwasser  
Der AG stellt Baustrom und Bauwasser kostenfrei zur Verfügung. 
 
2. Regelarbeitszeiten  
Die Regelarbeitszeit ist von Montag bis einschl. Freitag jeweils von 07:00 h bis 20:00 h. 
 
3. Veranstaltungstermine auf dem Burg Gelände  
Während der Bauzeit finden auf dem Gelände an einigen Tagen Veranstaltungen statt > siehe Anlage „2026-
2027_Zusammenstellung Veranstaltungen“. 
An diesen Tagen wird voraussichtlich nicht gearbeitet werden können. 

 


