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Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2, 59846 Sundern

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: I224272142522945 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal
LV: 2026 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal Zaun… Währung: EUR

1. Zaunanlagen

1.1. Zaunanlage Sundern HB Brandhagen I 20220427

1,000 psch ......................

1.1.10. Einrichten. Vergütung nach Baufortschritt

Baustelle einrichten. Im Preis eingeschlossen sind:
Anfuhr, Abladen, Einrichten, Vorhalten und Umbauen
aller für die Bauausführung erforderlichen
Einrichtungen, Geräte und Maschinen, Anschluß der
Baustelle an benötigte Versorgungseinrichtungen,
Absperrung und Beleuchtung der Baustelle, Erkundung der
Lage von Versorgungs- Leitungen anderer Träger, Abbau,
Verladen und Abfuhr aller Einrichtungen, Geräte und
Maschinen, Aufräumen der Baustelle und Wiederherstellen
des ursprünglichen Zustandes.
Die geforderte Vergütung für diese Position erfolgt
anteilig zum Baufortschritt.

195,000 m ...................... ......................

1.1.20. Stahlgittermattenzaun herstellen

Zaun mit Stahlgittermatten 2030 mm, Stahlgitterzaun liefern und
nach Herstellervorschrift flucht- u. höhengerecht
einbauen/montieren, Gitterhöhe/Mattenhöhe: 2030 mm,
Zaungesamthöhe: i. M. ca. 2080 mm, Bodenabstand: max. 100
mm, Pfosten: Pfostenprofil 60*40 mm, Pfostenlänge 2600 mm,
mit eingesetzer Aluminiumkappe, mit Bohrung für
selbstschneidende demontagesichere Spezialschrauben aus
Edelstahl, mit demontagesicher verschraubter U-Treppleiste zur
Abdeckung der Mattenstöße, Pfostenabstand 2520 mm
(Achsmaß), Pfostenfundamente aus Beton C 12/15
300*300*700 mm(Beton wird in eigener Pos. abgerechnet),
Gittermatten: gezogene Stahldrähte, an den Kreuzungspunkte
im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt.
Durchmesser der senkrechten Rundstäbe 6 mm, Durchmesser
der waagerechten Doppelrundstäbe 8 mm, Gitter-/Mattenbreite
2510 mm, Maschenweite 50/200 mm, oberer
Gittermattenabschluß mit stumpfen Rundstäben ca. 20 mm
überstehend, Korrosionsschutz: alle Stahlteile nach DIN EN ISO
1461 im Vollbad feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
mit RAL-Farbe 6005 (moosgrün), einschließlich Befestigungs-
u. Verbindungsmaterialien aus Edelstahl, Befestigungsmaterial
demontagesicher, einschließlich Erdarbeiten (Bodenklasse 3-5
DIN 18300), Aushubmaterial laden, zur nächstgelegenden
Deponie transportieren und abladen, die Kippgebühren sind in
die Einheitspreis einzurechnen

1.1.30. Drehflügeltor mit Pfosten herstellen

Drehflügeltor mit Pfosten, 1250/2000 mm, manuell,
Drehflügeltor einflügelig liefern und nach Herstellerangaben
flucht- u. höhengerecht einbauen/montieren, Rahmenhöhe ohne
Übersteigschutz: 2000 mm, lichte Öffnungsbreite

Druckdatum: 13.07.2026 Seite: 3 von 13



Stadtwerke Sundern
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Projekt: I224272142522945 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal
LV: 2026 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal Zaun… Währung: EUR

2,000 St. ...................... ......................

(Innnenpfosten-Innenpfosten) 1250 mm, Öffnungsrichtung:DIN
rechts rechts auswärts, Rahmenkonstruktion aus
Stahl-Rechteckrohr, durchbiegungssicher und verwindungssteif,
Pfosten aus Stahl-Quadratrohr mit aufgeschweißter
Abdeckplatte, Rahmen: Stahl-Rechteckrohr 60/40 mm bzw.
nach statischer Erfordernis, Pfosten: Stahl-Quadratrohr 80/80
mm bzw. nach statischen Erfordernis, Länge ca. 2800 mm.
Füllung: Stahlgitterzaun Maschenweite 50/200 mm wie in Pos. 1
beschrieben, beidseitigem Zaunanschluß, Türaufhängungen
dreidimensional nachstellbar, 180º Öffnungswinkel,
Verriegelung im Rahmen eingelassenem, verzinkten
Rohrrahmen Einsteckschloss mit Wechsel, umstellbarer Falle,
mit Schließzylinder der Schließanlage, mit Seitenfeststeller,
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium, beidseitiger
drehbarer Knauf, gesamte Toranlage hochwertig verzinkt und
mit Kunststoffpulverbeschichtung in RAL 6005, moosgrün
beschichtet, einschl. Postenfundamente aus Beton C 20/25,
60/60/100 cm, einschl. einbetonierter Bodenhülse für
Seitenfeststeller, einschl. Erdarbeiten (Bdkl. 3-5 DIN 18300),
Aushub und fachgerecht entsorgen, Kippgebühren sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

110,000 m ...................... ......................

1.1.40. Zulage Abtreppung

Höhensprung/Abtreppung als Zulage zu für das Herstellen von
Höhenversprüngen/Abtreppungen innerhalb des Zaunverlaufes,
Höhenänderungen über 20 - 60 cm, Beschädigungen der
Verzinkung und der Farbbeschichtung sind fachgerecht mit
Kaltzinkspray und Speziallack korrosionsicher zu verschließen.

40,000 St. ...................... ......................

1.1.50. Zulage Paßstücke herstellen

Paßstücke für eingekürzte Gittermatten als Paßstücke bzw.
Endfelder, einschließlich Abschlußleisten, Beschädigungen der
Verzinkung und der Farbbeschichtung sind fachgerecht mit
Kaltzinkspray und Speziallack korrosionsicher zu verschließen

40,000 St. ...................... ......................

1.1.60. Zusätzliche Pfosten im Bereich der Passtücke

Zusätzliche Pfosten im Bereich der Passtücke einbauen.
Pfosten: Pfostenprofil 60*40 mm, Pfostenlänge 2600 mm, mit
eingesetzer Aluminiumkappe, mit Bohrung für
selbstschneidende demontagesichere Spezialschrauben aus
Edelstahl, mit demontagesicher verschraubter U-Treppleiste zur
Abdeckung der Mattenstöße, Pfostenabstand 500 bis 2500 mm
(Achsmaß), einschl. ausheben Pfostenfundamente
(300*300*700 mm) und Entsorgung/Beseitigung des Aushubes,
lot- und fluchtrecht in Beton C 12/15 einbauen(Beton wird in
eigener Pos. abgerechnet),
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15,000 St. ...................... ......................

1.1.70. Zulage Eckpfosten herstellen

Herstellen von Eckpfosten innerhalb des
Stahlmattengitterzaunes, einschließlich Eckverbinder

4,000 St. ...................... ......................

1.1.80. Zulage Toranschlüsse herstellen

Anschlüsse des Stahlmattengitterzaunes an das Drehflügeltor
herstellen.

25,000 St. ...................... ......................

1.1.90. Zulage Erschwernis Fundamentaushub

Erschwernis für den Fundamentlochaushub der Zaunpfosten in
Bodenklasse 6 DIN 18300.

10,000 m³ ...................... ......................

1.1.100. Fundamentbeton liefern und einbauen

Fundamentbeton der Zaunpfosten mit Beton C12/15 liefern,
einbauen und verdichten.

5,000 Std ...................... ......................

1.1.110. Bauvorarbeiter o. dgl. (Gruppe II).

Zum Nachweis für einen Bauvorarbeiter o. dgl. (Gruppe
II).

5,000 Std ...................... ......................

1.1.120. Baufacharbeiter (Gruppe V).

Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Gruppe V).

2,000 Std ...................... ......................

1.1.130. Bohrhammer

Zum Nachweis für einen elektrischen Bohrhammer.

2,000 Std ...................... ......................

1.1.140. Trennschleifer

Zum Nachweis für einen elektrischen Trennschleifer.

Summe 1.1. Zaunanlage Sundern HB Bra… ......................
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1.2. Zaunanlage Hachen HB KnickI 20210425

1,000 psch ......................

1.2.10. Einrichten. Vergütung nach Baufortschritt

Baustelle einrichten. Im Preis eingeschlossen sind:
Anfuhr, Abladen, Einrichten, Vorhalten und Umbauen
aller für die Bauausführung erforderlichen
Einrichtungen, Geräte und Maschinen, Anschluß der
Baustelle an benötigte Versorgungseinrichtungen,
Absperrung und Beleuchtung der Baustelle, Erkundung der
Lage von Versorgungs- Leitungen anderer Träger, Abbau,
Verladen und Abfuhr aller Einrichtungen, Geräte und
Maschinen, Aufräumen der Baustelle und Wiederherstellen
des ursprünglichen Zustandes.
Die geforderte Vergütung für diese Position erfolgt
anteilig zum Baufortschritt.

90,000 m ...................... ......................

1.2.20. Stahlgittermattenzaun herstellen

Zaun mit Stahlgittermatten 2030 mm, Stahlgitterzaun liefern und
nach Herstellervorschrift flucht- u. höhengerecht
einbauen/montieren, Gitterhöhe/Mattenhöhe: 2030 mm,
Zaungesamthöhe: i. M. ca. 2080 mm, Bodenabstand: max. 100
mm, Pfosten: Pfostenprofil 60*40 mm, Pfostenlänge 2600 mm,
mit eingesetzer Aluminiumkappe, mit Bohrung für
selbstschneidende demontagesichere Spezialschrauben aus
Edelstahl, mit demontagesicher verschraubter U-Treppleiste zur
Abdeckung der Mattenstöße, Pfostenabstand 2520 mm
(Achsmaß), Pfostenfundamente aus Beton C 12/15
300*300*700 mm(Beton wird in eigener Pos. abgerechnet),
Gittermatten: gezogene Stahldrähte, an den Kreuzungspunkte
im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt.
Durchmesser der senkrechten Rundstäbe 6 mm, Durchmesser
der waagerechten Doppelrundstäbe 8 mm, Gitter-/Mattenbreite
2510 mm, Maschenweite 50/200 mm, oberer
Gittermattenabschluß mit stumpfen Rundstäben ca. 20 mm
überstehend, Korrosionsschutz: alle Stahlteile nach DIN EN ISO
1461 im Vollbad feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
mit RAL-Farbe 6005 (moosgrün), einschließlich Befestigungs-
u. Verbindungsmaterialien aus Edelstahl, Befestigungsmaterial
demontagesicher, einschließlich Erdarbeiten (Bodenklasse 3-5
DIN 18300), Aushubmaterial laden, zur nächstgelegenden
Deponie transportieren und abladen, die Kippgebühren sind in
die Einheitspreis einzurechnen

1.2.30. Drehflügeltor mit Pfosten herstellen

Drehflügeltor mit Pfosten, 1250/2000 mm, manuell,
Drehflügeltor einflügelig liefern und nach Herstellerangaben
flucht- u. höhengerecht einbauen/montieren, Rahmenhöhe ohne
Übersteigschutz: 2000 mm, lichte Öffnungsbreite
(Innnenpfosten-Innenpfosten) 1250 mm, Öffnungsrichtung:DIN
rechts rechts auswärts, Rahmenkonstruktion aus
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2,000 St. ...................... ......................

Stahl-Rechteckrohr, durchbiegungssicher und verwindungssteif,
Pfosten aus Stahl-Quadratrohr mit aufgeschweißter
Abdeckplatte, Rahmen: Stahl-Rechteckrohr 60/40 mm bzw.
nach statischer Erfordernis, Pfosten: Stahl-Quadratrohr 80/80
mm bzw. nach statischen Erfordernis, Länge ca. 2800 mm.
Füllung: Stahlgitterzaun Maschenweite 50/200 mm wie in Pos. 1
beschrieben, beidseitigem Zaunanschluß, Türaufhängungen
dreidimensional nachstellbar, 180º Öffnungswinkel,
Verriegelung im Rahmen eingelassenem, verzinkten
Rohrrahmen Einsteckschloss mit Wechsel, umstellbarer Falle,
mit Schließzylinder der Schließanlage, mit Seitenfeststeller,
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium, beidseitiger
drehbarer Knauf, gesamte Toranlage hochwertig verzinkt und
mit Kunststoffpulverbeschichtung in RAL 6005, moosgrün
beschichtet, einschl. Postenfundamente aus Beton C 20/25,
60/60/100 cm, einschl. einbetonierter Bodenhülse für
Seitenfeststeller, einschl. Erdarbeiten (Bdkl. 3-5 DIN 18300),
Aushub und fachgerecht entsorgen, Kippgebühren sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

85,000 m ...................... ......................

1.2.40. Zulage Abtreppung

Höhensprung/Abtreppung als Zulage zu für das Herstellen von
Höhenversprüngen/Abtreppungen innerhalb des Zaunverlaufes,
Höhenänderungen über 20 - 60 cm, Beschädigungen der
Verzinkung und der Farbbeschichtung sind fachgerecht mit
Kaltzinkspray und Speziallack korrosionsicher zu verschließen.

25,000 St. ...................... ......................

1.2.50. Zulage Paßstücke herstellen

Paßstücke für eingekürzte Gittermatten als Paßstücke bzw.
Endfelder, einschließlich Abschlußleisten, Beschädigungen der
Verzinkung und der Farbbeschichtung sind fachgerecht mit
Kaltzinkspray und Speziallack korrosionsicher zu verschließen

25,000 St. ...................... ......................

1.2.60. Zusätzliche Pfosten im Bereich der Passtücke

Zusätzliche Pfosten im Bereich der Passtücke einbauen.
Pfosten: Pfostenprofil 60*40 mm, Pfostenlänge 2600 mm, mit
eingesetzer Aluminiumkappe, mit Bohrung für
selbstschneidende demontagesichere Spezialschrauben aus
Edelstahl, mit demontagesicher verschraubter U-Treppleiste zur
Abdeckung der Mattenstöße, Pfostenabstand 500 bis 2500 mm
(Achsmaß), einschl. ausheben Pfostenfundamente
(300*300*700 mm) und Entsorgung/Beseitigung des Aushubes,
lot- und fluchtrecht in Beton C 12/15 einbauen(Beton wird in
eigener Pos. abgerechnet),
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5,000 St. ...................... ......................

1.2.70. Zulage Eckpfosten herstellen

Herstellen von Eckpfosten innerhalb des
Stahlmattengitterzaunes, einschließlich Eckverbinder

2,000 St. ...................... ......................

1.2.80. Zulage Toranschlüsse herstellen

Anschlüsse des Stahlmattengitterzaunes an das Drehflügeltor
herstellen.

25,000 St. ...................... ......................

1.2.90. Zulage Erschwernis Fundamentaushub

Erschwernis für den Fundamentlochaushub der Zaunpfosten in
Bodenklasse 6 DIN 18300.

7,000 m³ ...................... ......................

1.2.100. Fundamentbeton liefern und einbauen

Fundamentbeton der Zaunpfosten mit Beton C12/15 liefern,
einbauen und verdichten.

5,000 Std ...................... ......................

1.2.110. Bauvorarbeiter o. dgl. (Gruppe II).

Zum Nachweis für einen Bauvorarbeiter o. dgl. (Gruppe
II).

5,000 Std ...................... ......................

1.2.120. Baufacharbeiter (Gruppe V).

Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Gruppe V).

5,000 Std ...................... ......................

1.2.130. Bohrhammer

Zum Nachweis für einen elektrischen Bohrhammer.

5,000 Std ...................... ......................

1.2.140. Trennschleifer

Zum Nachweis für einen elektrischen Trennschleifer.

Summe 1.2. Zaunanlage Hachen HB Knic… ......................
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1.3. Zaunanlage Hachen,DEA / WMRA Röhrtal I 20220945

1,000 psch ......................

1.3.10. Einrichten. Vergütung nach Baufortschritt

Baustelle einrichten. Im Preis eingeschlossen sind:
Anfuhr, Abladen, Einrichten, Vorhalten und Umbauen
aller für die Bauausführung erforderlichen
Einrichtungen, Geräte und Maschinen, Anschluß der
Baustelle an benötigte Versorgungseinrichtungen,
Absperrung und Beleuchtung der Baustelle, Erkundung der
Lage von Versorgungs- Leitungen anderer Träger, Abbau,
Verladen und Abfuhr aller Einrichtungen, Geräte und
Maschinen, Aufräumen der Baustelle und Wiederherstellen
des ursprünglichen Zustandes.
Die geforderte Vergütung für diese Position erfolgt
anteilig zum Baufortschritt.

90,000 m ...................... ......................

1.3.20. Stahlgittermattenzaun herstellen

Zaun mit Stahlgittermatten 2030 mm, Stahlgitterzaun liefern und
nach Herstellervorschrift flucht- u. höhengerecht
einbauen/montieren, Gitterhöhe/Mattenhöhe: 2030 mm,
Zaungesamthöhe: i. M. ca. 2080 mm, Bodenabstand: max. 100
mm, Pfosten: Pfostenprofil 60*40 mm, Pfostenlänge 2600 mm,
mit eingesetzer Aluminiumkappe, mit Bohrung für
selbstschneidende demontagesichere Spezialschrauben aus
Edelstahl, mit demontagesicher verschraubter U-Treppleiste zur
Abdeckung der Mattenstöße, Pfostenabstand 2520 mm
(Achsmaß), Pfostenfundamente aus Beton C 12/15
300*300*700 mm(Beton wird in eigener Pos. abgerechnet),
Gittermatten: gezogene Stahldrähte, an den Kreuzungspunkte
im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt.
Durchmesser der senkrechten Rundstäbe 6 mm, Durchmesser
der waagerechten Doppelrundstäbe 8 mm, Gitter-/Mattenbreite
2510 mm, Maschenweite 50/200 mm, oberer
Gittermattenabschluß mit stumpfen Rundstäben ca. 20 mm
überstehend, Korrosionsschutz: alle Stahlteile nach DIN EN ISO
1461 im Vollbad feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
mit RAL-Farbe 6005 (moosgrün), einschließlich Befestigungs-
u. Verbindungsmaterialien aus Edelstahl, Befestigungsmaterial
demontagesicher, einschließlich Erdarbeiten (Bodenklasse 3-5
DIN 18300), Aushubmaterial laden, zur nächstgelegenden
Deponie transportieren und abladen, die Kippgebühren sind in
die Einheitspreis einzurechnen

1.3.30. Drehflügeltor mit Pfosten herstellen

Drehflügeltor mit Pfosten, 1250/2000 mm, manuell,
Drehflügeltor einflügelig liefern und nach Herstellerangaben
flucht- u. höhengerecht einbauen/montieren, Rahmenhöhe ohne
Übersteigschutz: 2000 mm, lichte Öffnungsbreite
(Innnenpfosten-Innenpfosten) 1250 mm, Öffnungsrichtung:DIN
rechts rechts auswärts, Rahmenkonstruktion aus
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1,000 St. ...................... ......................

Stahl-Rechteckrohr, durchbiegungssicher und verwindungssteif,
Pfosten aus Stahl-Quadratrohr mit aufgeschweißter
Abdeckplatte, Rahmen: Stahl-Rechteckrohr 60/40 mm bzw.
nach statischer Erfordernis, Pfosten: Stahl-Quadratrohr 80/80
mm bzw. nach statischen Erfordernis, Länge ca. 2800 mm.
Füllung: Stahlgitterzaun Maschenweite 50/200 mm wie in Pos. 1
beschrieben, beidseitigem Zaunanschluß, Türaufhängungen
dreidimensional nachstellbar, 180º Öffnungswinkel,
Verriegelung im Rahmen eingelassenem, verzinkten
Rohrrahmen Einsteckschloss mit Wechsel, umstellbarer Falle,
mit Schließzylinder der Schließanlage, mit Seitenfeststeller,
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium, beidseitiger
drehbarer Knauf, gesamte Toranlage hochwertig verzinkt und
mit Kunststoffpulverbeschichtung in RAL 6005, moosgrün
beschichtet, einschl. Postenfundamente aus Beton C 20/25,
60/60/100 cm, einschl. einbetonierter Bodenhülse für
Seitenfeststeller, einschl. Erdarbeiten (Bdkl. 3-5 DIN 18300),
Aushub und fachgerecht entsorgen, Kippgebühren sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

4,000 m ...................... ......................

1.3.40. Zulage Abtreppung

Höhensprung/Abtreppung als Zulage zu für das Herstellen von
Höhenversprüngen/Abtreppungen innerhalb des Zaunverlaufes,
Höhenänderungen über 20 - 60 cm, Beschädigungen der
Verzinkung und der Farbbeschichtung sind fachgerecht mit
Kaltzinkspray und Speziallack korrosionsicher zu verschließen.

5,000 St. ...................... ......................

1.3.50. Zulage Paßstücke herstellen

Paßstücke für eingekürzte Gittermatten als Paßstücke bzw.
Endfelder, einschließlich Abschlußleisten, Beschädigungen der
Verzinkung und der Farbbeschichtung sind fachgerecht mit
Kaltzinkspray und Speziallack korrosionsicher zu verschließen

5,000 St. ...................... ......................

1.3.60. Zusätzliche Pfosten im Bereich der Passtücke

Zusätzliche Pfosten im Bereich der Passtücke einbauen.
Pfosten: Pfostenprofil 60*40 mm, Pfostenlänge 2600 mm, mit
eingesetzer Aluminiumkappe, mit Bohrung für
selbstschneidende demontagesichere Spezialschrauben aus
Edelstahl, mit demontagesicher verschraubter U-Treppleiste zur
Abdeckung der Mattenstöße, Pfostenabstand 500 bis 2500 mm
(Achsmaß), einschl. ausheben Pfostenfundamente
(300*300*700 mm) und Entsorgung/Beseitigung des Aushubes,
lot- und fluchtrecht in Beton C 12/15 einbauen(Beton wird in
eigener Pos. abgerechnet),
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Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2, 59846 Sundern

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: I224272142522945 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal
LV: 2026 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal Zaun… Währung: EUR

4,000 St. ...................... ......................

1.3.70. Zulage Eckpfosten herstellen

Herstellen von Eckpfosten innerhalb des
Stahlmattengitterzaunes, einschließlich Eckverbinder

2,000 St. ...................... ......................

1.3.80. Zulage Toranschlüsse herstellen

Anschlüsse des Stahlmattengitterzaunes an das Drehflügeltor
herstellen.

10,000 St. ...................... ......................

1.3.90. Zulage Erschwernis Fundamentaushub

Erschwernis für den Fundamentlochaushub der Zaunpfosten in
Bodenklasse 6 DIN 18300.

4,500 m³ ...................... ......................

1.3.100. Fundamentbeton liefern und einbauen

Fundamentbeton der Zaunpfosten mit Beton C12/15 liefern,
einbauen und verdichten.

5,000 Std ...................... ......................

1.3.110. Bauvorarbeiter o. dgl. (Gruppe II).

Zum Nachweis für einen Bauvorarbeiter o. dgl. (Gruppe
II).

5,000 Std ...................... ......................

1.3.120. Baufacharbeiter (Gruppe V).

Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Gruppe V)

2,000 Std ...................... ......................

1.3.130. Bohrhammer

Zum Nachweis für einen elektrischen Bohrhamme

2,000 Std ...................... ......................

1.3.140. Trennschleifer

Zum Nachweis für einen elektrischen Trennschleifer

Summe 1.3. Zaunanlage Hachen,DEA / W… ......................

Summe 1. Zaunanlagen ......................
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Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2, 59846 Sundern

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: I224272142522945 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal
LV: 2026 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal Zaun… Währung: EUR

1. Zaunanlagen

1.1. Zaunanlage Sundern HB Brandhagen I 20220427 ......................

1.2. Zaunanlage Hachen HB KnickI 20210425 ......................

1.3. Zaunanlage Hachen,DEA / WMRA Röhrtal I  
20220945

......................

Summe 1. Zaunanlagen ......................
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Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2, 59846 Sundern

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: I224272142522945 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal
LV: 2026 HB Brandhagen u. Knick, DEA Röhrtal Zaun… Währung: EUR

LV 2026

1. Zaunanlagen ......................

Summe LV 2026 HB Brandhagen u. Knic… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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