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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Européaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig"
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Die Stadt Rheine befindet sich geographisch im ndrdlichen Minsterland, in unmittelbarer Nahe der Landesgrenzen
Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen.

Seitens der Stadt Rheine als Schultrager ist der Bau und die Realisierung des Neubaus einer Dreifach-Sporthalle
fur die Elsa-Brandstrom-Realschule geplant.

Der Neubau erfolgt in rAumlicher Nahe zum Bestandsgeb&ude der bisherigen Realschule.

Das Hauptaugenmerk liegt nach Fertigstellung des Neubaus auf der storungsfreien Verlagerung des derzeit
laufenden Schulbetriebs am aktuellen Standort zur neuen betriebsbereiten Schule wahrend der Schulferien.

Derzeit erfolgt die Nutzung des neu zu bebauenden Grundstlicks als Freifeld-Sportanlage mit angegliederter
Sporthalle.

Der zu errichtende Neubau besteht aus einem rechteckigen Baukdrper mit dreigeschossiger Bauweise. Teile der
Sporthalle erhalten eine Vollunterkellerung bzw. einen Kriechkeller fiir die erforderlichen technischen Installationen.

Der Baukorper wird mit Stahlbetondecken sowie Stahlbetonstitzen hergestellt. Das Dach ist eine
Trapezblechkonstruktion. Die Fassade wird, nachdem die Rohbaukonstruktion erstellt wurde, angefigt.

Die Sporthalle liegt in einem Mischgebiet. Bei der Durchfihrung der Arbeiten sind Larm- und sonstige
Storbelastigungen in zumutbaren Grenzen zu halten, um einen weitestgehend stérungsfreien Betrieb zu
gewahrleisten. GemaR BImSchV sollte der Emissionsrichtwert von 60 dB (Mischgebiet, tagsiiber 6-22 Uhr)
maoglichst nicht, bzw. max. kurzfristig, Gberschritten werden.

Das Baugrundstiick befindet sich an der Salzbergener StralRe, einer Ausfallstralle mit guter Anbindung an die
bestehende Verkehrsinfrastruktur (Nahe B70, Auffahrt Rheine-Nord BAB 30).

Eine Besichtigung der Gegebenheiten im Vorfeld der Angebotabgabe wird empfohlen.

Nach Auftragserteilung wird ein Baustelleneinrichtungsplan seitens des Bauherrenvertreters vorgelegt.

In diesem werden freizuhaltende Wege und Flachen sowie Lagermdglichkeiten ersichtlich. Ebenfalls werden
Wasser-, und Energieanschliisse gestellt. Die Sauberhaltung der Zu- und Abfahrtswege ist Sache des
Auftragnehmers.

Der vom Auftragnehmer verursachte Abfall ist taglich zu beseitigen und entsprechend Entsorgungsverordnungen zu
entsorgen. Bei Nichtbeachtung dieser Reinigungspflicht ist die Bauleitung berechtigt, die Beseitigung auf Kosten
des Auftragnehmers vornehmen zu lassen. Ist Gefahr in Verzug, ist eine vorherige Ankiindigung der Bauleitung an
den Verursacher nicht erforderlich.

Der Auftragnehmer hat tber die ganze Vertragsdauer fir die Leitung seiner Arbeiten auf der Baustelle einen
fachkundigen Vertreter, der ihn dem Auftraggeber gegentiber rechtsverbindlich vertritt, zu bestellen.

Dieser ist besonders fir das Einhalten der am Bau zu beachtenden Unfallverhitungsvorschriften voll verantwortlich.
Der Bauleiter hat den Anforderungen eines Fachbauleiters zu entsprechen. Dieser ist der Genehmigungsbehdrde
vor Beginn der Arbeiten namentlich zu nennen.

Der Bauleiter der jeweiligen Gewerke hat obligatorisch persénlich an den regelmafigen Baubesprechungs-/Jour
Fixe-Terminen vor Ort teilzunehmen. Dies trifft auch auf die im Vorfeld der Ausfiihrung stattfindenden Termine zu.
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Diese Stunden sind in das Angebot einzukalkulieren.

Ein Vorarbeiter, der fachlich und personlich geeignet und deutschsprachig ist, muss wahrend der Regelarbeitszeit
anwesend sein. Er sollte nachweislich &hnliche Arbeiten ausgefihrt haben und Uber eine entsprechende
Ausbildung verfiigen. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem baufihrenden Bauleiter eine Vereinbarung
Uber eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist.

Aufgrund der starken Bombardierungen im zweiten Weltkrieg, ist auf dem Stadtgebiet von der Rheine der Fund von
Kampfmitteln nicht ausgeschlossen. Alle bodeneingreifenden Tatigkeiten bedirfen einer besonderen Vorsicht.
Sobald ein entsprechender Verdacht aufkommen sollte, sind die Arbeiten einzustellen und das Ordnungsamt der
Stadt Rheine (05971 939-0) ist direkt zu informieren. Ebenfalls sind die Bauleitung und der AG zu informieren, ggf.
auch weitere auf der Baustelle tatige Firmen.

Dieses Vorgehen gilt auch, wenn eine Sondierung der Flache bereits erfolgt sein sollte.

Die auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter sind Uber diese Vorgehensweise zu informieren

Termine und Bauzeiten

Ein aktueller Terminplan wird nach Auftragsvergabe an den Auftragnehmer tbergeben.
Der Terminplan befindet sich momentan in Bearbeitung.

Leistungsumfang des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen samtliche Leistungen, die zur Erstellung der betriebsfahigen Anlage
und zur Erfullung der behordlichen Auflagen erforderlich sind. Ausgenommen davon sind die Bauseitigen
Leistungen.

Die Aufzugsanlagen sind frei Baustelle einschlie3lich Verpackung, allen Materialien entsprechend den
Bauzeichnungen und Beschreibungen in deutscher Sprache, Montage und Inbetriebsetzung durch Fachmonteure
anzubieten. Kosten fur Unterkunft, Auslésung sowie Wege- und Fahrgelder sind in die Angebotspreise
einzurechnen.

Ein Kran zum Abladen und Transport schwerer Aufzugteile ist ebenfalls, falls nétig, einzukalkulieren.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

0 Stellung und Lieferung der Prufgewichte zur innerbetrieblichen Abnahme sowie der eventuell erforderlichen
Hilfskrafte.

T Lieferung der Lasthaken. Bei Bedarf gehort die leihweise Gestellung der Rustschuhe ebenfalls zum
Leistungsumfang.

[ Lieferung und Montage Grubenset und Grubenabstieg.

1 Lieferung und Montage der Schachtbeleuchtung gemaR EN 81-20 mit Wechselschaltung, schaltbar vom
Steuerschrank und Schachtgrube, inklusive Schuko-Steckdose.

[ Lieferung von Hinweis- und Belastungsschildern, Beschreibung der Aufzugsanlage und der Steuerung,
allgemeine Wartungsanleitung und Anlagenzeichnungen, einer Handlampe sowie zweier
Notentriegelungsschlissel.

1 Besenreine Endreinigung der Aufzugsanlage inklusive Schachtraum sowie Entsorgung von
Verpackungsmaterialien, welche von Aufzugsteilen stammen.

0 Samtliche Stahlteile, mit Ausnahme aller funktionsbedingt blanken Flachen, sind mit Korrosionsschutz zu
versehen. Beschadigungen sind auszubessern. Alle drehenden Teile erhalten einen Sicherheitsanstrich.

T Einweisung zweier Aufzugswarter.
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle
LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1 Lieferung und Montage eines Notrufsystems. Das Notrufsystem hat in einer standig besetzten Notrufzentrale
aufgeschaltet zu sein.

0 Lieferung und Montage eines Systems zur automatischen Evakuierung bei Stromausfall mittels
Batteriepufferung.

1 Kostenlose Personenbefreiung bei Abschluss eines Servicevertrages. Dies umfasst die An- und Abfahrt des
Monteurs und den Zeitaufwand der Befreiung. Mussen im Anschluss an die Personenbefreiung Reparaturen an
der Aufzugsanlage durchgefihrt werden, erfolgt eine Berechnung entsprechend der abgeschlossenen
Vertragsart. Der Service- / Wartungsvertrag liegt den Vergabeunterlagen bei.

T Der Auftragnehmer erstellt die Ausfuhrungsplane fur den Schacht innerhalb von 2 Wochen nach
Auftragserteilung und Vorlage aktueller Bauplane. Der Kunde erhélt die komplette Anlagenplanung innerhalb
von 2 Wochen nach schriftichem Erhalt des Auftrages sowie Vorlage aller relevanten Beschreibungen und
Zeichnungen.

01 Fur die verbauten Komponenten muss eine Ersatzteilbevorratung von mindestens 10 Jahren garantiert sein.

1 Das Gebaude erhdlt einen Vollschutz nach Kat. 1 DIN 14675. Es wird bauseitig ein Rauchmelder im
Schachtkopf verbaut. Die Kosten fur eine Begleitfahrt (ca. 1 Stunde) zur bauseitigen Montage eines
Brandmelders sowie daraus resultierende Prif- und Zulassungsgebiihren seitens des AN sind im Gesamtpreis
einzukalkulieren!

Fir die Errichtung der Aufzugsanlagen sind folgende Vorschriften in ihrer jeweils giltigen Fassung zu beachten:

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
1 EN 81-20 ,Personen- und Lastenaufziige"
1 EN 81-50 ,Konstruktionsregeln, Berechnungen und Prifungen von Aufzugskomponenten®
7 EN 81-70 ,Zugénglichkeit von Aufziigen fiir Personen einschlie3lich Personen mit Behinderungen*

7 EN 81-73 ,Verhalten von Aufziigen im Brandfall*, statische Brandfallsteuerung
) Landesbauordnung des Bundeslandes NRW

1 Energiesparverordnung (EnEV) in ihrer aktuell giltigen Fassung

) Maschinenrichtlinie (RL 2006/42/EG)

7 VDE- sowie DIN-Bestimmungen fur Materialien, Konstruktion und Gerate;
die Ausfuhrung der elektrischen Ausriistung muss in allen Teilen den Forderungen der EN 12015/12016

71 Schallschutz im Hochbau, VDI 2566 und DIN 4109
0 Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)

[ Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

1 Technische Regeln der Betriebssicherheit (TRBS)
) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

1 Entwurf, Herstellung, Montage und Endabnahme der Aufzugsanlagen sind entsprechend Aufzugsrichtlinie
(Richtlinie 2014/33/EU) auszufuhren

Wenn nicht explizit anders beschrieben, gilt fiir die unten beschriebenen Positionen liefern, montieren und
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

Vorbemerkungen / Vertragstexte

betriebsfertig anschlieRen.

Bauseitige Leistungen

Lieferung verbindlicher Bauplane fir die Auftragsbearbeitung in  Form von Grundrissen fir
Normalraumgeschosse und einen Gebaudeschnitt im Aufzugsbereich.

OTermingerechte Bereitstellung des trockenen und entlifteten Aufzugsschachtes, gemaR LBO NRW in den
vorgeschriebenen Toleranzen. Dazu gehéren alle erforderlichen Aussparungen, Decken- und Wanddurchbriche
sowie Nischen. Installation und Reinigung der Einbauteile nach den Ausfihrungszeichnungen des Auftragnehmers.
Zur Erstabnahme-Prifung ist der Gebrauchsabnahmeschein fiir den Aufzugsschacht beizustellen.

JPlanung sowie Montage der Schachtentliiftung gema? LBO NRW unter Beachtung der vom Auftragnehmer
angegebenen abzufilhrenden Warmemenge.

r1Schachtabsperrungen nach DIN 4420 und UVV.

[Bereitstellung eines unfallsicheren Zuganges zum Steuerungskasten und den Schachtzugéngen. Die
Standflache vor dem Steuerschrank muss mit mind. 200 Ix am Boden dauerhaft beleuchtet sein. Diese Beleuchtung
muss von der Stromversorgung des Triebwerks unabhangig sein.

[Beleuchtung der Schachtzugdnge, so dass mindestens 50 Ix auf dem Fuf3boden vor den Schachttiren zur
Verfiigung stehen.

CEinbau und Positionierung der Lastschlaufenboxen ist eine bauseitige Leistung und erfolgt nach genehmigter
Zeichnung. Es werden keine Ankerschienen verbaut. Der Aufzug wird mittels Dibeln im Beton befestigt.

TJAusmessen und Anbringung verbindlicher Meterrisse in allen Geschossen, unmittelbar neben den Schachttiiren
ab OKFF.

JWahrend der gesamten Bauzeit hat der Auftraggeber die Schachtgrube trocken zu halten. Bei Wassereinbruch
ist die Schachtgrube durch den Auftraggeber auszupumpen und trockenzulegen.

OLieferung und Verlegung von elektrischen Verbindungsleitungen auferhalb des Schachtes sowie der
Kraftstrom-Zuleitung zum Steuerschrank bzw. Antrieb (Drehstrom 400/230 V, +/- 10 %, 50 Hz, SchutzmafRhahme
VDE 0100) einschlie3lich Auflegen der Leitungen auf den Hauptschalter des Auftragnehmers. Lichtstromzuleitung
sowie Bereitstellung des Baustromes wahrend der Montagephase.

ODurchfihrung samtlicher Erdungsarbeiten (Blitzschutz).

Vom Auftraggeber sind alle erforderlichen Maurer-, Maler-, Tischler-, Beton- und Putzarbeiten zu erbringen.
Dies beinhaltet auch das SchlieRen der Luftspalte zwischen Schacht6ffnung und Turrahmen sowie die Schaffung
und Bereitstellung samtlicher notwendiger Zuwege, Leitern, Treppen, Schachtgrubentiren, Luken,
Revisionsklappen, Schutzgelander etc...

[Stellung eines trockenen und verschlieBbaren Raumes zur sicheren Lagerung des Materials in der Nahe des
untersten Schachtzugangs.

[IKosten fur eventuell nach Fertigstellung der Aufzugsanlage durchzufihrende Funk- und
Fernsehstérmessungen.

CBereitstellung eines analogen Telefonanschlusses zur Notrufaufschaltung. Falls ein drahtloses Notrufsystem
mit GSM-Verbindung zum Einsatz kommt, ist ein analoger Telefonanschluss nicht notwendig.

[ Stellung eines Aufzugswarters.

Bauseitige Leistungen sind fristgerecht zu erbringen, so dass vereinbarte Fertigstellungstermine eingehalten
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

Vorbemerkungen / Vertragstexte

werden kénnen.

Die im Leistungsverzeichnis beschriebene Kabinenausstattung dient der Preisfindung. Die Kabinenausstattung ist
vor der Aufzugsproduktion mit dem Auftraggeber abzustimmen. Erst nach Freigabe dieser kann mit der Produktion
und Montage der Aufzugsanlage begonnen werden.

Die Abstimmung hat bis 20 Werktage nach Auftragserteilung zu erfolgen.

Anzahl, Art und Umfang der Montage- und Werkplanung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unmittelbar, spatestens nach 10 Werktagen, nach Auftragserteilung alle
Angaben zu machen, die fir den reibungslosen Einbau und ordnungsgemalfen Betrieb der Anlage notwendig sind.
Der Auftragnehmer hat nach den Planungsunterlagen und Berechnungen des Auftraggebers die fur die Ausfiihrung
erforderliche Montage- und Werkstattplanung zu erbringen und, soweit erforderlich, mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Die Werk und Montageplanung ist dem Auftrageber in dwg- und pdf-Form 10 Werkttage nach
Auftragserteilung digital zur Verfigung zu stellen. Dazu gehdren insbesondere:

0 Anlagenzeichnungen
) Angaben fir statische und dynamische Lasten

Alle Plane sind im Mal3stab 1:50 auszufiihren

Anzahl, Art und Umfang der Revisionsunterlagen/Dokumentationen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle erforderlichen Unterlagen fur die behérdlichen Genehmigungen und
Abnahmen sowie die fur den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage erforderlichen Bedienungs- und
Wartungsanleitungen nach Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU2) Anhang 1 Abschnitt 6 spatestens zum Zeitpunkt der
Abnahme in dwg- und pdf-Form zu Ubergeben

Alle Plane sind im Maf3stab 1:50 auszufiihren

Druck-Datum: 14.09.2026 Seite 6



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01 KG 461 Aufzugsanlage
01.0010 Personenaufzug 1000kg, 1,0 m/s , 2 Haltestellen, 2 TUren, Kabinenbreite

mind. 1100mm, Kabinentiefe mind. 2100mm

Lieferung und Montage eines maschinenraumlosen Personenaufzuges mit
getriebelosem Antrieb im Schachtkopf, schwingungsisoliert auf den
Fihrungsschienen montiert

Technische Daten

Tragféhigkeit (Personen): mind. 1.000 Kg (13)

Geschwindigkeit: 1,0 m/s

Fahrtenzahl: 120 Fahrten pro Stunde
Foérderhbhe: ca.4,0m

Anzahl Halt: 3

Anzahl Turen: 3

Kabine:

(] Breite: mind. 1100 mm

[ Tiefe: mind. 2100 mm

[J Hohe: mind. 2100 mm

Tiren

(] Breite: mind. 900 mm

[J Hohe: mind. 2100 mm

Schachtmalie

Breite: 1780 mm

Tiefe: 2650 mm

Hohe Schachtkopf: 3700 mm
Schachtgrubentiefe: 1400 mm
Schachtausfuihrung: Betonschacht Wanddicke 25cm
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Antrieb

Der zu liefernde und zu montierende Antrieb weist folgende Merkmale auf:

[l Frequenzgesteuerter, gerduscharmer
dreiphasen-Permanentmagnet-Synchronmotor mit hoher Regeldynamik.

[1 Elektronisch geregeltes Beschleunigen bis Nenngeschwindigkeit und
Bremsen bis zum Stillstand.

[0 Die Nenngeschwindigkeit ist bei allen Lastzustanden konstant.

Haltegenauigkeit + 3 mm

Ruckspeisender Frequenzumrichter mit Steuer- und Leistungsteil ohne

Befestigung am Gebaude.

Alle Lager mit selbsttatiger Dauerschmierung.

Elektromechanische Zweikreis-Doppelbackenbremse als Haltebremse.

Motor mit eingebautem Ventilator.

Die Antriebsmaschine steht auf einer schwingungsisolierten

Stahltrager-Konsole.

Bezogen auf die ausgeschriebene Tragféhigkeit von 1.000 kg, betragt

die Nennantriebsleistung der Maschine maximal 7,8 kW.

OO

[

O
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

Steuerung

Die zu liefernde und zu montierende Steuerung weist folgende Merkmale

auf:

[1 Elektronische Mikroprozessor-Steuerung abwarts sammelnd

[l Etagen- und Kabinenrufe werden jederzeit angenommen, durch
Aufleuchten der Druckknopfquittierung wird der abzuarbeitende Ruf
angezeigt.

[0 Verwendung modernster elektronischer Bauelemente auf gedruckten
Platinen in IC-Technik. Die Steuerung soll aus einzelnen Modulen
aufgebaut und vorgetestet sein, um Friihausfélle zu vermeiden.

[0 Es muss die Mdglichkeit zur Fernuberwachung mittels Telemonitoring
bestehen.

[0 Samtliche Anschlisse sind steckbar bzw. geklemmt auf Klemmenleisten

auszufihren.

[0 Hauptschalter und Motorschutzschalter sind mit thermischer und
magnetischer Auslésung ausgestattet.

[0 Eine Hilfsstromquelle (Batteriepuffer) sorgt im Bedarfsfall fur die

Kabinennotbeleuchtung sowie fiir das Alarmsignal. Die Hilfsstromquelle

ist in der Steuereinheit in der obersten Haltestelle unterzubringen.

[0 Die Steuerung befindet sich in einem geschlossenen Gehéuse, welches

in den oberen Schachttiirrahmen integriert wird.

[ Eine zu liefernde und zu montierende Uberlasteinrichtung verhindert das

Uberladen der Kabine.

[1  Nach einer vordefinierten Zeit wird bei nicht benutzter Kabine das
Kabinenlicht reduziert. Bei Annahme eines Rufsignals wird das
Kabinenlicht wieder eingeschaltet.

Bedienungs- und Anzeigenelemente

Lieferung und Montage der Bedienungs- und Anzeigeelemente (Ausfiihrung

Edelstahl) entsprechend nachfolgender Beschreibung:
Kabine

[0 Aufgesetztes Kabinentableau nach EN 81-70 an einer Seitenwand
jeweils in der Nahe der Kabinentiren.

[0 Elemente und Eigenschaften:

[0 Das Kabinentableau aus Edelstahl mit mechanischen Tasten ist mit
Tastenanzahl entsprechend Stockwerksanzahl auszufuhren (Taster
nach EN 81-70).

[1 Das Tableau enthélt auRerdem je einen Turéffnungs-, Turschliel3- und

Alarmknopf.
[0 Ausfuihrung des Kabinentableaus als kurzes Tableau
[0 Die Rufannahme wird visuell und akustisch quittiert.

00 Lieferung und Montage zuséatzlicher Etagen-Hinweisschilder im Design

des Kabinentableaus.

Lieferung und Montage der nachfolgend beschriebenen Etagentableaus und

Anzeigeelemente:

Etagen
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Je Schachttir 1 Etagentableau mit je einer mechanischen Taste
(Edelstahl geburstet) als Befehlsgeber zum Einbau teileingelassen auf
dem Tldrrahmen

[0 Lieferung und Montage von Weiterfahrts- und Positionsanzeigern in allen
Haltestellen als eingelassene Variante im Turrahmen

[0 AuBenrufverschliisselung der Zugangstiren mittels Transponder oder
Chip der SchlieRanlage

Schachtausriustung

Folgende Liefer- und Montageleistungen gehdren zur Schachtausristung:

[0 Installation einer Schachtbeleuchtung in Wechselschaltung, schaltbar in
der Steuerung und in der Schachtgrube, sowie einer
Schutzkontaktsteckdose in der Schachtgrube.

[0 Fuhrungsschienen fur die Kabine und fur das Gegengewicht mit Nut,
Feder und StoR3laschen.

[1 Die Schienenbefestigungen sind so auszubilden, dass Knickspannungen
durch Gebaudesetzungen ausgeglichen werden.

[0 Schachtgrubenset zur Aufnahme der Fuihrungsschienen und
Aufsetzpuffer.

00 Verkleidung der Gegengewichtsfahrbahn geméaR Vorschrift.

[l Tragmittel, AuRBenhille aus Gummi mit Rillenform.

[l Optische Schachtinformationsgeber zur berihrungslosen Erfassung des
Kabinenstandortes.

71 Uberfahrendschalter im Schachtkopf sowie in der Schachtgrube.
NOT-AUS-Schalter in der Schachtgrube und auf dem Kabinendach.

[0 Geschwindigkeitsbegrenzer zum Auslésen der Fangvorrichtung bei
Uberschreitung der Nenngeschwindigkeit mit Sicherheitskontakten und
allen Befestigungsteilen.

[0 Elektrische Aufzugsinstallation mit allen erforderlichen Leitungen,
Schaltern, Klemmen, Verteilern, Kabel und Leitungen .

[0 Die Verlegung der elektrischen Aufzugsinstallation im Schacht findet
direkt an den Aufzugskomponenten statt.

Schachttiren

Lieferung und Montage der nachfolgend beschriebenen Schachttiiren:

00 Zweiteilige nach links 6ffnende, automatisch betétigte
Teleskop-Schiebetiren.

[1 Die Turen besitzen die Brandschutzklassifizierung E120 entsprechend
EN 81-58.

[0 Umlaufender Turrahmen und Turfligel pulverbeschichtet

[0 Die Turschwellen bestehen aus stranggepresstem Aluminium und sind
leicht zu reinigen.

[1 Die Sicherung des Turbereiches erfolgt mittels Lichtvorhang

Dekor Schachttiren: Edelstahl-Strukturblech

Kabine

Lieferung und Montage der nachfolgend beschriebenen Kabine:

Tragrahmen:

Druck-Datum: 14.09.2026
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

Als Stahlprofilkonstruktion mit Gleitfuhrungen und automatischen
Fuhrungsschienendlern sowie Schwingmetallisolation gegeniber der
Einsatzkabine.

Dekor Kabinendecke:
WeilR RAL 9010

Wande:

Kabinenwéande aus Aluminium- Wabenstruktur

Dekor Seitenwéande: Edelstahl-Strukturblech
Dekor Riickwand: Edelstahl-Strukturblech
Boden:

- Vorbereiten fir bauseitigen Einbau, Leiste aus Edelstahl

Zugang:
Kabinentiir Edelstahl_Strukturblech als automatisch betétigte 2-teilige
Schiebetur mit Sicherheitskontakt und Dampfungselementen.

Kabinenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung in der Kabinendecke Beleuchtungssteuerung:
Automatisch Ein / Aus

Lichtstarke mindestens noch 100 Ix 1 m tber Kabinenboden

Kabinenspiegel gem. EN 81-70 an der Rickwand, mind. 900 mm breit,
ganze Kabinenhodhe

Handlauf gerade an der Seitenwand aus rundem Edelstahl mit ca. 40 mm
Durchmesser, abgerundete Enden

Gerauschentwicklung

Folgende Gerduschwerte sind zwingend einzuhalten:

0

0

Antriebsleistung in kW:

Der maximale Luftschall in der Kabine bei Nenngeschwindigkeit betragt
60 +/- 3 dB(A).

Der maximale Luftschall auf den Stockwerken (Turbetrieb) betragt 60
dB(A).

Der maximale Luftschall vor geschlossener Schachttir betragt bei
vorbeifahrender Kabine nicht mehr als 55 dB(A).

Der maximale Luftschall in allen an den Schacht angrenzenden Raumen
betragt nicht mehr als 30 dB(A) bei Ausfiihrung der Schachtwénde nach
DIN 8989.

vom Bieter einzutragen

max. Luftschall in der Kabine in dB(A):

vom Bieter einzutragen

Druck-Datum: 14.09.2026
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle
LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

max. Luftschall auf den Stockwerken in dB(A);

vom Bieter einzutragen
Farkorbabmessungen (B/H/T):

vom Bieter einzutragen

LISt e

Summe 01 KG 461 Aufzugsanlage s
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02

02.0010

02.0020

02.0030

02.0040

KG 461 Stundensatze

Stundenlohnarbeiten bedirfen immer der vorherigen
Genehmigung durch den Bauherrn oder einen seiner verantwortlichen
Verteter.

Fur die Stundenlohnarbeiten sind die Stundenlohnzettel
zu schreiben, auf denen unter Angabe der ausgefihrten
Arbeiten, die Namen der Monteure, das Datum und die
Anzahl der Stunden sowie alle bendtigten
Ersatzmaterialien aufgefuhrt sind. Die
Stundenlohnzettel sind spatestens 3 Tage nach
Beendigung dieser Arbeiten der Bauleitung zur
Unterschrift vorzulegen.

Die Mitarbeiter sind entsprechend Ihrer Qualifikation einzusetzen.

Spéter geltend gemachte Stundenlohnarbeiten konnen
nicht mehr bericksichtigt werden!
Meister / Techniker

Meister /Techniker

zum Nachweis fur provisorische Anschliisse wéahrend der
Bauzeit und unvorhergesehenen Arbeiten nach Angaben der
Baulberwachung fir die Stunde einschl. aller Zuschlage,
Fahrt- und Nebenkosten. Stundenlohnarbeiten sind der
Bauleitung im Vorfeld anzukindigen und freigeben zu
lassen.

5h

Facharbeiter

Facharbeiter
sonst wie vor.

5h

Auszubildende/Auszubildender

Auszubildende/Auszubildender
sonst wie vor.

5h

Helfer

Helfer
sonst wie vor.

5h

Druck-Datum: 14.09.2026
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle
LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 02 KG 461 Stundensatze

Druck-Datum: 14.09.2026 Seite 14



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

03

03.0010

03.0020

03.0030

03.0040

KG 461 Dokumentation und Wartung

Anfertigung Werk und Montageplanung

Anfertigung Werk und Montageplanung fur alle Anlagen nach VOB 1-fach in
Papierform und 1-fach auf einem digitalen Datentréager bzw. auf dem
Projekt-Server. Die Unterlagen sind im DWG- und PDF-Format zu
Ubergeben.

ist

Anfertigung Revisionsunterlagen

Anfertigung Revisionsunterlagen fir alle Anlagen nach VOB 21-fach in
Papierform und 1-fach auf einem digitalen Datentrdger bzw. auf dem
Projekt-Server. Die Unterlagen sind im DWG- und PDF-Format zu
Ubergeben.

ist

Prufung vor Erstinbetriebnahme Aufzug

Veranlassen und Durchfuhren der Prifung nach Paragraph 15
Betriebssicherheitsverordnung vor erstmaliger Inbetriebnahme durch eine
ZUS, einschl. Gebuhren der ZUS und Ubergabe der Prifbescheinigung an
den AG.

ist

Wartung Aufzugsanlage tuber 4 Jahre

Wartung Aufzugsanlage tber 4 Jahre.
Grundlage ist der Vergabe beiligenden Mustervertrag.

Der Vertrag ist auszufillen. Die Gesamtkosten der Wartung sind in dieser
Position anzugeben.

lpsch

Summe 03

KG 461 Dokumentation und Wartung

Druck-Datum: 14.09.2026
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Projekt: Stadt Rheine Elsa-Brandstrém-Realschule Sporthalle

LV-Bezeichnung: Stadt Rheine Elsa-Brandstrom-Realschule Forderanlagen Sporthalle

0z Zusammenstellung Summe EUR
01 KG 461 Aufzugsanlage s
02 KG 461 Stundensétze
03 KG 461 Dokumentation und Wartung s

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (c.....oocveeeiniiienennnn %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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