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Planung Bautechnik

Planung Maschinen-/Rohrleitungstechnik-/Stahlbau

L e g e n d e

Gilt nur für die Ausschreibung

Lage und Bemessung der Einzelfundamente nach Werkplanung AN Silo
Festlegung Lage der Decken- und Sohldurchdringungen nach Werkplanung Los Maschinentechnik.

Bezugspunkt für Höhenangaben ist OK FFB BRH = OKFFB bis OKF Brüstung
Die Ausführungsplanung Rohbau ist nur in Verbindung mit den statischen Schal- und Bewehrungsplänen
gültig.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Für die Maßhaltigkeit bleibt der AN allein verantwortlich.
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