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Standort Analyse Bestand 1ƶ500

reine Südausrichtung

OGS Betrieb
nur Nachmittags

Klassen
Nutzung 

nurVormittags
Grünfläche

kaum nutzbar
- 

zusätzliche
Pausenaufsicht

getrennter 
Schulhof

getrennter 
Schulhof

komplett 
versiegelt

kaum 
Sonnenschutz/ 

Hitzeinsel

Zugang Kinder (?)

Zugang Lehrkräfte (?)
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Umbau und Sanierung Hauptgebäude und

StandDatum

Bauvorhaben

1:100 03.01.2021bb
Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.

Unterschrift Architekt

Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH
Hamalandstraße 89
48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0
Fax: 0 25 61 - 86068 - 99
info@tenhuendfeld-architekten.de

Bestand

07.07.2022

Regenwasser

Schmutzwasser

Brandmeldezentrale

Feuerwehrschlüsseldepot bzw. -safe

Feuerwehr-Anzeigetableau /
Freischaltelement für die Feuerwehr

Blitzleuchte

DS dichtschließender Abschluss

Notausgang mit Kennzeichnung (1. Rettungsweg)

2. Rettungsweg

Sammelstelle

Öffnung zur Rauchableitung

feuerhemmendes raumabschließendes
Bauteil

feuerbeständiges raumabschließendes
Bauteil

Feuerlöscher

Druckkopfmelder

Notausstieg

Legende

OK / FF Oberkante - Fertigfußboden

OK / R-FB    Oberkante- Rohfußboden

BRH            Brüstungshöhe

MBRH       Mauerwerks - Brüstungshöhe

Stg Steigung (Treppe)

VK             Vorderkante

UK              Unterkante

Stb Stahlbeton

UZ Unterzug

ÜZ Überzug

DD              Deckendurchbruch

FBD             Fußbodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

MTÖ Montageöffnung

HS-T Hebe-Schiebe-Tür

S-T       Schiebe-Tür

OL Oberlicht

GG Ganzglas 

GL-A Glasausschnitt

LS Lüftungssieb

DF Dachflächenfenster

FLD Flachdach

RFR Regenfallrohr

RG Rolladengurtkasten

E-R             Elektro - Rolladen

o.R.             ohne Rolladen

R-St Raffstore - Anlage

HK Heizkörper

FB-H Fußbodenheizung

F

Feuerlöscher Fettbrand

Auslöser Rauchabzug

fb

fh

Bestand

Neubau

Abbruch

FSA Feststellanlage

Feuer- und Rauchschütztür
mit Widerstandsdauer

Feuerschutztür mit Widerstandsdauer

N

VORABZUG

GSPublisherVersion 783.56.85.13

rs

fh-rs

dt

Stadt Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

Umbau und Sanierung der Josefschule,
BA 1- Abriss und Neubau des Zwischengebäudes
Kampstraße 10
48683 Ahaus

Grundrisse
Planinhalt

Maßstab Stand

Planbezeichnung

Datumgezeichnet

Bauherr/in

Bauvorhaben

1:50 03.01.2021ig
Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.

21001_AP_GR_EG_i

Unterschrift Bauherr/in Unterschrift Architekt

Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH

Hamalandstraße 89

48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0

Fax: 0 25 61 - 86068 - 99

info@tenhuendfeld-architekten.de

Ausführungsplanung

siehe Index

Legende

Alle Werkplanangaben gelten nur in Verbindung mit den Plänen, Angaben und Gutachten der jeweiligen Fachplaner (FP).
Der Werkplan erhebt nicht den Anspruch auf  vollständige Übernahme von Angaben + Plänen der  einzelnen Fachplaner.

Die Überprüfung der Übereinstimmung von Fachplanerangaben und Ausführungsplanung obliegt  eigenverantwortlich  dem Auftragnehmer
Unterschiedliche  Aussagen in Werkplanung und Fachplanerangaben  sind unverzüglich der Bauleitung und ggf. dem Fachplaner anzuzeigen

Wand - Bestand - massiv 

Stahlbeton - neu - 

Wand - neu - massiv - nicht tragend

Wand - Bestand - Trockenbau

Wand - neu - Trockenbau

Wand - neu - tragend

Verblender - Bestand

Verblender - neu -

Fassade nach gesond. Angabe

WS - Wandschlitz - Montageschacht

WD  - Wanddurchbruch - UKD (nach Angabe)

WS  - Wandschlitz - aufsteigend nach Angabe

DD  - Deckendurchbruch
FBD - Fussbodendurchbruch
MU  - Mulde ( nach Angabe )

Abfl. Abfluss
BH Bauherr
BL Bauleiter
BRH Brüstungshöhe
Bet Beton
DD Deckendurchbruch
DFF Dachflächenfenster
DS dicht schließend
DSS dicht+selbstschließend
E- elektrisch
E-R Elektro - Rolladen
Entl. Entlüftung
FP Fachplaner
FF Fertigfußboden
FBD Fußbodendurchbruch
FLD Flachdach
FBH Fussbodenheizung
fb feuerbeständig
fh feuerhemmend
GL-A Glasausschnitt
GG Ganzglas
H-St Hebe - Schiebetür
HK Heizkörper
LS Lüftungssieb
MBRH Mauer - Brüstungshöhe
MTÖ Montageöffnung
NA Notausgang
n.ges.Ang. nach ges. Angabe
OK Oberkante
OKRF          Oberkante Rohfußboden
OL Oberlicht
o.V ohne Verschattung
R-FB Rohfußboden
RFR Regenfallrohr
R-St Raffstore
RG Rolladendengurtkasten
Stg Steigung
Stb Stahlbeton
S-T Schiebe - Tür
SC Zip Screen
UK Unterkante
UKD Unterkante - Decke
UZ Unterzug
VK Vorderkante
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
ZBV zur besonderen Verfügung
ÜZ Überzug

Notausgang (NA)

Richtungsangabe NA

Notausstieg

Anleiterstelle

Tür mit dichtschließendem
Abschluss

Tür mit Rauchschutz-
funktion nach DIN 18095

Fahrschachttür  mit
Widerstandsdauer

Bedienstelle
Rauchabzug

Feuerlöscher

Rauch und  Wärme-
abzugseinrichtung

Feuerwehranlaufstelle

Brandmelder
zentrale

Rauchableitungsöffnung

Brandschutz - LegendeAbkürzungen - LegendeBauteile - Legende

feuerbeständig

feuerhemmend

WD  - Wanddurchbruch - über OKRF

Abbruch - Wand - massiv

Abbruch - Wand - Trockenbau

SW - Schmutzwasser - Bestand 
RW - Regenwasser - Bestand

SW - Schmutzwasser - neu
RW - Regenwasser - neu

feuerhemmende Tür mit
Rauchschutzfunktion nach
DIN 18095

Sicherheitsbeleuchtung

Index Datum Geändert Änderungen und Ergänzungen

fb

fh

Stahltreppe

N

a 09.11.2023 ig Anpassungen Grundriss durch Bauherr und Statiker
b 14.11.2023 ig Anpassungen Kellerhöhe und Treppe
c 27.11.2023 ig Änderung der Fensteraufteilung zwecks Statik
d 07.12.2023 ig Korrekturen des BH angepasst
e 23.02.2024 ig Bestandsklinker eingetragen
f 12.06.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss VORABZUG!
g 10.07.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss
h 19.09.2024 ig aktueller Stand nach Einarbeitung Statik
i 30.09.2024 ig Stützen durch Prüfstatiker vergrößert (116-N3 und 117-N3)

Grundriss Erdgeschoss Bestand 1ƶ250

aktueller NeubauBestand Bauteil West Bestand Bauteil Ost
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Projekt: Bauherr: Projekt
Flächenstudie Josefschule Ahaus Datum:
Kampstraße 10
48683 Ahaus

Zusammenfassung Raumbedarfe Variante 25/08/01-03

Räume Ist Soll Mittelbau Lage Konzept 03a Lage Konzept 03b
Verwaltungsbereich

Lehrerzimmer
1

(47,22 m²)
1

(min. 60 m²) 1 (80 m²) MB/ OG
Lehrerarbeitsplätze 1 4 4 (31 m²) MB/ OG

Teeküche zweitüriger Schrank
ggf. Integration ins

 Lehrerzimmer integriert? MB/ OG

Sekretariat 1 (11,02 m²)

1
Arbeitsplatzausstattung,

Aufbewahrungsmöglichkeiten,
möglichst Thekenbereich

1 (25 m² 
mit Empfangsbereich) MB/ OG

Hausmeisterbüro Büro/ Werkstatt (41m²) BT1/ EG Büro/ Werkstatt (44m²)
Lager (42m²) BT1/ EG Lager (20m²)

Schulleitungsbüro 1
1

(mit Besprechungstisch) 1 (23 m²) MB/ OG

Büro Konrektorin 0
1

(Büroausstattung + Bespr.tisch) 1 (23 m²) MB/ OG

Kopierraum
1

(außerhalb Verwaltungsbereich)
1 

(Lage im Verwaltungsbereich)

1 
(26 m²) Komb. Mit 

Sanitätsraum MB/ OG

Aufbewahrung

2
(Lehrerbibliothek,
Lehrmittelraum)

2
(bzw. 1 größerer Raum ist

Wunsch der Schule)
Lehrerbibliothek wo??
Lehrmittelraum 1 (32 m²) MB/ OG
Besprechungsraum 0 1 1 (29 m²) MB/ OG
Serverraum Aktuell im Lehrmittelraum

Sanitätsraum 0

1 
(26 m²) Komb. Mit 

Kopierraum MB/ OG

Raumprogramm

September 2025
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Sonstige (Unterrichtsräume)
Büro Schulsozialarbeit 0 1 1 (25 m²) MB/ EG 1 (25 m²) BT2/ EG 1 (25 m²)

Büro sozialpädagogische Fachkraft 0 1 1 (21 m²) MB/ EG 1 (21 m²) BT2/ EG 1 (21 m²)

Klassenzimmer 9 12
12

5 (75 m²) BT2/ EG
12

5 (75 m²)
2 (< 64 m²)/ 5 (75 m²) BT2/ OG 2 (< 64 m²)/ 5 (75 m²)

Nebenräume Klassenzimmer 0 min. 4 (je Jahrgang) (nur Differenzierung) (nur Differenzierung)
Mehrzweckräume 2 2 1 (47 m²) BT2/ EG 1 (46 m²)

1 (46 m²) BT2/ OG 1 (46 m²)
Fachraum Musik 1 (62 m²) BT2/ EG 1 (62 m²)
Differenzierungsräume 2 2 3 BT2/ EG 3

3/(4) BT2/ OG 3/(4)

Betreuungsräume
Pausenhalle 1 (140 m²) MB/ EG
Speisebereich

1 (93,25 m²) und 1
Spülküche (16,58 m²)

1
3-Schichtbetrieb:

Speisefläche 200 m² plus Küche BT1/ EG

Mensa/ Aula
(199 m²)

MZR zuschaltbar (133 m²)
Küche/ Ausgabe BT1/ EG 34 m²
Lager Speisebereich BT1/ EG 17 m²
Büroraum 1 (21,74 m²) 1 1 (35 m²) BT2/ OG 1 (35 m²)

Betreuungsräume Gruppen OGS 4 (>65 m²) 6 (ca. 60 m²)
6

4 (ca. 63 m²) BT2/ EG
6

4 (ca. 63 m²)
2 (ca. 61 m²) BT2/ OG 2 (ca. 61 m²)

Betreuungsräume Gruppen 8-1 2 (je 68 m²) 0
Lager OGS 1 (17 m²) BT2/ EG 1 (17 m²)

1 (22 m²) BT2/ OG 1 (22 m²)

Sonstige Räume

1 Ruheraum (26,43 m²), 1
Mehrzweckraum (39,77

m²), Flur (90 m²)

Da der Ruheraum sehr zugebaut ist
und nur wenig Fläche zu nutzen ist
und der Mehrzweckraum eher ein

Flurbereich ist, können diese
bleiben. Auch der Flur ist aufgrund

seiner Funktion nicht den
Betreuungsräumen anzurechnen.

Ruheraum 1 (31 m²) BT2/ OG 1 (31 m²)

MB = Mittelbau/ BT1 = Bauteil 1 (West)/ BT

Küche/Ausgabe 
Mensa/Aula

MZR(2), Verkehrsflächen, 
Lager, 

Konstruktionsgrundflächen
539m²

Projekt: Bauherr: Architekt: Projekt
Flächenstudie Josefschule Ahaus  Siassi Evers Architektur PartG mbB Datum:
Kampstraße 10 Schloßstraße 57, 48683 Ahaus
48683 Ahaus Kreuzstraße 66, 44139 Dortmund

Zusammenfassung Raumbedarfe Variante 25/08/01-03

Räume Ist Soll Mittelbau Lage Konzept 03a Lage Konzept 03b
Verwaltungsbereich

Lehrerzimmer
1

(47,22 m²)
1

(min. 60 m²) 1 (80 m²) MB/ OG
Lehrerarbeitsplätze 1 4 4 (31 m²) MB/ OG

Teeküche zweitüriger Schrank
ggf. Integration ins

 Lehrerzimmer integriert? MB/ OG

Sekretariat 1 (11,02 m²)

1
Arbeitsplatzausstattung,

Aufbewahrungsmöglichkeiten,
möglichst Thekenbereich

1 (25 m² 
mit Empfangsbereich) MB/ OG

Hausmeisterbüro Büro/ Werkstatt (41m²) BT1/ EG Büro/ Werkstatt (44m²)
Lager (42m²) BT1/ EG Lager (20m²)

Schulleitungsbüro 1
1

(mit Besprechungstisch) 1 (23 m²) MB/ OG

Büro Konrektorin 0
1

(Büroausstattung + Bespr.tisch) 1 (23 m²) MB/ OG

Kopierraum
1

(außerhalb Verwaltungsbereich)
1 

(Lage im Verwaltungsbereich)

1 
(26 m²) Komb. Mit 

Sanitätsraum MB/ OG

Aufbewahrung

2
(Lehrerbibliothek,
Lehrmittelraum)

2
(bzw. 1 größerer Raum ist

Wunsch der Schule)
Lehrerbibliothek wo??
Lehrmittelraum 1 (32 m²) MB/ OG
Besprechungsraum 0 1 1 (29 m²) MB/ OG
Serverraum Aktuell im Lehrmittelraum

Sanitätsraum 0

1 
(26 m²) Komb. Mit 

Kopierraum MB/ OG

Raumprogramm
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Bauvorhaben
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Unterschrift Architekt

Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH
Hamalandstraße 89
48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0
Fax: 0 25 61 - 86068 - 99
info@tenhuendfeld-architekten.de

Bestand

07.07.2022

Regenwasser

Schmutzwasser

Brandmeldezentrale

Feuerwehrschlüsseldepot bzw. -safe

Feuerwehr-Anzeigetableau /
Freischaltelement für die Feuerwehr

Blitzleuchte

DS dichtschließender Abschluss

Notausgang mit Kennzeichnung (1. Rettungsweg)

2. Rettungsweg

Sammelstelle

Öffnung zur Rauchableitung

feuerhemmendes raumabschließendes
Bauteil

feuerbeständiges raumabschließendes
Bauteil

Feuerlöscher

Druckkopfmelder

Notausstieg

Legende

OK / FF Oberkante - Fertigfußboden

OK / R-FB    Oberkante- Rohfußboden

BRH            Brüstungshöhe

MBRH       Mauerwerks - Brüstungshöhe

Stg Steigung (Treppe)

VK             Vorderkante

UK              Unterkante

Stb Stahlbeton

UZ Unterzug

ÜZ Überzug

DD              Deckendurchbruch

FBD             Fußbodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

MTÖ Montageöffnung

HS-T Hebe-Schiebe-Tür

S-T       Schiebe-Tür

OL Oberlicht

GG Ganzglas 

GL-A Glasausschnitt

LS Lüftungssieb

DF Dachflächenfenster

FLD Flachdach

RFR Regenfallrohr

RG Rolladengurtkasten

E-R             Elektro - Rolladen

o.R.             ohne Rolladen

R-St Raffstore - Anlage

HK Heizkörper

FB-H Fußbodenheizung

F

Feuerlöscher Fettbrand

Auslöser Rauchabzug

fb

fh

Bestand

Neubau

Abbruch

FSA Feststellanlage

Feuer- und Rauchschütztür
mit Widerstandsdauer

Feuerschutztür mit Widerstandsdauer

N

VORABZUG

GSPublisherVersion 783.56.85.13

rs

fh-rs

dt

Stadt Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

Umbau und Sanierung der Josefschule,
BA 1- Abriss und Neubau des Zwischengebäudes
Kampstraße 10
48683 Ahaus

Grundrisse
Planinhalt

Maßstab Stand

Planbezeichnung

Datumgezeichnet

Bauherr/in

Bauvorhaben

1:50 03.01.2021ig
Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.
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Unterschrift Bauherr/in Unterschrift Architekt

Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH

Hamalandstraße 89

48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0

Fax: 0 25 61 - 86068 - 99

info@tenhuendfeld-architekten.de

Ausführungsplanung

siehe Index

Legende

Alle Werkplanangaben gelten nur in Verbindung mit den Plänen, Angaben und Gutachten der jeweiligen Fachplaner (FP).
Der Werkplan erhebt nicht den Anspruch auf  vollständige Übernahme von Angaben + Plänen der  einzelnen Fachplaner.

Die Überprüfung der Übereinstimmung von Fachplanerangaben und Ausführungsplanung obliegt  eigenverantwortlich  dem Auftragnehmer
Unterschiedliche  Aussagen in Werkplanung und Fachplanerangaben  sind unverzüglich der Bauleitung und ggf. dem Fachplaner anzuzeigen

Wand - Bestand - massiv 

Stahlbeton - neu - 

Wand - neu - massiv - nicht tragend

Wand - Bestand - Trockenbau

Wand - neu - Trockenbau

Wand - neu - tragend

Verblender - Bestand

Verblender - neu -

Fassade nach gesond. Angabe

WS - Wandschlitz - Montageschacht

WD  - Wanddurchbruch - UKD (nach Angabe)

WS  - Wandschlitz - aufsteigend nach Angabe

DD  - Deckendurchbruch
FBD - Fussbodendurchbruch
MU  - Mulde ( nach Angabe )

Abfl. Abfluss
BH Bauherr
BL Bauleiter
BRH Brüstungshöhe
Bet Beton
DD Deckendurchbruch
DFF Dachflächenfenster
DS dicht schließend
DSS dicht+selbstschließend
E- elektrisch
E-R Elektro - Rolladen
Entl. Entlüftung
FP Fachplaner
FF Fertigfußboden
FBD Fußbodendurchbruch
FLD Flachdach
FBH Fussbodenheizung
fb feuerbeständig
fh feuerhemmend
GL-A Glasausschnitt
GG Ganzglas
H-St Hebe - Schiebetür
HK Heizkörper
LS Lüftungssieb
MBRH Mauer - Brüstungshöhe
MTÖ Montageöffnung
NA Notausgang
n.ges.Ang. nach ges. Angabe
OK Oberkante
OKRF          Oberkante Rohfußboden
OL Oberlicht
o.V ohne Verschattung
R-FB Rohfußboden
RFR Regenfallrohr
R-St Raffstore
RG Rolladendengurtkasten
Stg Steigung
Stb Stahlbeton
S-T Schiebe - Tür
SC Zip Screen
UK Unterkante
UKD Unterkante - Decke
UZ Unterzug
VK Vorderkante
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
ZBV zur besonderen Verfügung
ÜZ Überzug

Notausgang (NA)

Richtungsangabe NA

Notausstieg

Anleiterstelle

Tür mit dichtschließendem
Abschluss

Tür mit Rauchschutz-
funktion nach DIN 18095

Fahrschachttür  mit
Widerstandsdauer

Bedienstelle
Rauchabzug

Feuerlöscher

Rauch und  Wärme-
abzugseinrichtung

Feuerwehranlaufstelle

Brandmelder
zentrale

Rauchableitungsöffnung

Brandschutz - LegendeAbkürzungen - LegendeBauteile - Legende

feuerbeständig

feuerhemmend

WD  - Wanddurchbruch - über OKRF

Abbruch - Wand - massiv

Abbruch - Wand - Trockenbau

SW - Schmutzwasser - Bestand 
RW - Regenwasser - Bestand

SW - Schmutzwasser - neu
RW - Regenwasser - neu

feuerhemmende Tür mit
Rauchschutzfunktion nach
DIN 18095

Sicherheitsbeleuchtung

Index Datum Geändert Änderungen und Ergänzungen

fb

fh

Stahltreppe

N

a 09.11.2023 ig Anpassungen Grundriss durch Bauherr und Statiker
b 14.11.2023 ig Anpassungen Kellerhöhe und Treppe
c 27.11.2023 ig Änderung der Fensteraufteilung zwecks Statik
d 07.12.2023 ig Korrekturen des BH angepasst
e 23.02.2024 ig Bestandsklinker eingetragen
f 12.06.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss VORABZUG!
g 10.07.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss
h 19.09.2024 ig aktueller Stand nach Einarbeitung Statik
i 30.09.2024 ig Stützen durch Prüfstatiker vergrößert (116-N3 und 117-N3)

Grundriss Erdgeschoss Bestand 1ƶ250

aktueller NeubauBestand Bauteil West Bestand Bauteil Ost
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Unterschrift Architekt

Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH
Hamalandstraße 89
48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0
Fax: 0 25 61 - 86068 - 99
info@tenhuendfeld-architekten.de

Bestand

07.07.2022

Regenwasser

Schmutzwasser

Brandmeldezentrale

Feuerwehrschlüsseldepot bzw. -safe

Feuerwehr-Anzeigetableau /
Freischaltelement für die Feuerwehr

Blitzleuchte

DS dichtschließender Abschluss

Notausgang mit Kennzeichnung (1. Rettungsweg)

2. Rettungsweg

Sammelstelle

Öffnung zur Rauchableitung

feuerhemmendes raumabschließendes
Bauteil

feuerbeständiges raumabschließendes
Bauteil

Feuerlöscher

Druckkopfmelder

Notausstieg

Legende

OK / FF Oberkante - Fertigfußboden

OK / R-FB    Oberkante- Rohfußboden

BRH            Brüstungshöhe

MBRH       Mauerwerks - Brüstungshöhe

Stg Steigung (Treppe)

VK             Vorderkante

UK              Unterkante

Stb Stahlbeton

UZ Unterzug

ÜZ Überzug

DD              Deckendurchbruch

FBD             Fußbodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

MTÖ Montageöffnung

HS-T Hebe-Schiebe-Tür

S-T       Schiebe-Tür

OL Oberlicht

GG Ganzglas 

GL-A Glasausschnitt

LS Lüftungssieb

DF Dachflächenfenster

FLD Flachdach

RFR Regenfallrohr

RG Rolladengurtkasten

E-R             Elektro - Rolladen

o.R.             ohne Rolladen

R-St Raffstore - Anlage

HK Heizkörper

FB-H Fußbodenheizung

F

Feuerlöscher Fettbrand

Auslöser Rauchabzug

fb

fh

Bestand

Neubau

Abbruch

FSA Feststellanlage

Feuer- und Rauchschütztür
mit Widerstandsdauer

Feuerschutztür mit Widerstandsdauer

N

VORABZUG

GSPublisherVersion 783.56.85.13

rs

fh-rs

dt

Stadt Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

Umbau und Sanierung der Josefschule,
BA 1- Abriss und Neubau des Zwischengebäudes
Kampstraße 10
48683 Ahaus

Grundrisse
Planinhalt

Maßstab Stand

Planbezeichnung

Datumgezeichnet

Bauherr/in

Bauvorhaben

1:50 03.01.2021ig
Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.
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Unterschrift Bauherr/in Unterschrift Architekt

Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH

Hamalandstraße 89

48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0

Fax: 0 25 61 - 86068 - 99

info@tenhuendfeld-architekten.de

Ausführungsplanung

siehe Index

Legende

Alle Werkplanangaben gelten nur in Verbindung mit den Plänen, Angaben und Gutachten der jeweiligen Fachplaner (FP).
Der Werkplan erhebt nicht den Anspruch auf  vollständige Übernahme von Angaben + Plänen der  einzelnen Fachplaner.

Die Überprüfung der Übereinstimmung von Fachplanerangaben und Ausführungsplanung obliegt  eigenverantwortlich  dem Auftragnehmer
Unterschiedliche  Aussagen in Werkplanung und Fachplanerangaben  sind unverzüglich der Bauleitung und ggf. dem Fachplaner anzuzeigen

Wand - Bestand - massiv 

Stahlbeton - neu - 

Wand - neu - massiv - nicht tragend

Wand - Bestand - Trockenbau

Wand - neu - Trockenbau

Wand - neu - tragend

Verblender - Bestand

Verblender - neu -

Fassade nach gesond. Angabe

WS - Wandschlitz - Montageschacht

WD  - Wanddurchbruch - UKD (nach Angabe)

WS  - Wandschlitz - aufsteigend nach Angabe

DD  - Deckendurchbruch
FBD - Fussbodendurchbruch
MU  - Mulde ( nach Angabe )

Abfl. Abfluss
BH Bauherr
BL Bauleiter
BRH Brüstungshöhe
Bet Beton
DD Deckendurchbruch
DFF Dachflächenfenster
DS dicht schließend
DSS dicht+selbstschließend
E- elektrisch
E-R Elektro - Rolladen
Entl. Entlüftung
FP Fachplaner
FF Fertigfußboden
FBD Fußbodendurchbruch
FLD Flachdach
FBH Fussbodenheizung
fb feuerbeständig
fh feuerhemmend
GL-A Glasausschnitt
GG Ganzglas
H-St Hebe - Schiebetür
HK Heizkörper
LS Lüftungssieb
MBRH Mauer - Brüstungshöhe
MTÖ Montageöffnung
NA Notausgang
n.ges.Ang. nach ges. Angabe
OK Oberkante
OKRF          Oberkante Rohfußboden
OL Oberlicht
o.V ohne Verschattung
R-FB Rohfußboden
RFR Regenfallrohr
R-St Raffstore
RG Rolladendengurtkasten
Stg Steigung
Stb Stahlbeton
S-T Schiebe - Tür
SC Zip Screen
UK Unterkante
UKD Unterkante - Decke
UZ Unterzug
VK Vorderkante
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
ZBV zur besonderen Verfügung
ÜZ Überzug

Notausgang (NA)

Richtungsangabe NA

Notausstieg

Anleiterstelle

Tür mit dichtschließendem
Abschluss

Tür mit Rauchschutz-
funktion nach DIN 18095

Fahrschachttür  mit
Widerstandsdauer

Bedienstelle
Rauchabzug

Feuerlöscher

Rauch und  Wärme-
abzugseinrichtung

Feuerwehranlaufstelle

Brandmelder
zentrale

Rauchableitungsöffnung

Brandschutz - LegendeAbkürzungen - LegendeBauteile - Legende

feuerbeständig

feuerhemmend

WD  - Wanddurchbruch - über OKRF

Abbruch - Wand - massiv

Abbruch - Wand - Trockenbau

SW - Schmutzwasser - Bestand 
RW - Regenwasser - Bestand

SW - Schmutzwasser - neu
RW - Regenwasser - neu

feuerhemmende Tür mit
Rauchschutzfunktion nach
DIN 18095

Sicherheitsbeleuchtung

Index Datum Geändert Änderungen und Ergänzungen

fb

fh

Stahltreppe

N

a 09.11.2023 ig Anpassungen Grundriss durch Bauherr und Statiker
b 14.11.2023 ig Anpassungen Kellerhöhe und Treppe
c 27.11.2023 ig Änderung der Fensteraufteilung zwecks Statik
d 07.12.2023 ig Korrekturen des BH angepasst
e 23.02.2024 ig Bestandsklinker eingetragen
f 12.06.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss VORABZUG!
g 10.07.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss
h 19.09.2024 ig aktueller Stand nach Einarbeitung Statik
i 30.09.2024 ig Stützen durch Prüfstatiker vergrößert (116-N3 und 117-N3)

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2
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Grundriss Erdgeschoss Variante 03a 1ƶ250

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2
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Klassenraum 09
75 m2

Klassenraum 10
75 m2

Büro
35 m2

Copy/ Sanitätsraum
26 m2

Klassenraum 12
62 m2

Lager
22 m2

Ruhe
31 m2Erschl.

45 m2

Erschl.
3 m2

Erschl.
29 m2

SiBe
3 m2

Lehrmittel
32 m2

AP Lehrkräfte
31 m2

Besprechung
29 m2

WC H
9 m2

WC D
12 m2

Garderobe
8 m2

Erschl.
36 m2

Empfang
11 m2

Sekretariat
25 m2

Rektor:in
23 m2

Konrektor:in
23 m2

Lehrkräftezimmer
80 m2

Betreuung 06
62 m2

Betreuung 05
60 m2

Klassenraum 11
64 m2

Erschl.
156 m2

Erschl.
16 m2

 MZR/ (Diff.10/11)
46 m2

Klassenraum 06
75 m2

Klassenraum 07
75 m2

Erschl.
34 m2

Erschl.
33 m2

Erschl.
65 m2

Diff. 06/12
44 m2

Differenzierung 07
31 m2

Klassenraum 08
75 m2

Differenzierung 08/09
30 m2

TH
22 m2

Grundriss Obergeschoss Variante 03 1ƶ250

September 2025
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Freiklasse

Gerhart-Hauptmann-Straße

Pausenhof

II

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250 (maßliche Angaben zum Grundstück aus geoportal.nrw)

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2
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Freiklasse

Gerhart-Hauptmann-Straße

Pausenhof

II

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250 - Bauabschnitte

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2 BA 1.1BA 1.2

BA 2

BA 3

BA 3
Interim Küche
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Kampstraße
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Freiklasse

Gerhart-Hauptmann-Straße

Pausenhof

II

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250 - Bauabschnitte - BA1

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2 BA 1.1BA 1.2

BA 1.1
-Abbruch Anbau
-Errichtung neuer Klassentrakt

BA 1.2
-Ausbau neuer Klassentrakt
-Sanierung Übergang 
  zu Zwischenbau

in Betrieb

in Betrieb

in Betrieb
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Kampstraße
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Freiklasse

Gerhart-Hauptmann-Straße

Pausenhof

II

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250 - Bauabschnitte - BA2

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2

BA 2

BA 2
-Umzug Klassen in BA1
-Umbau, Sanierung und 
  Modernisierung Bestands-
  Klassentrakt

Umzug

in Betrieb

in Betrieb in Betrieb
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Freiklasse

Gerhart-Hauptmann-Straße

Pausenhof

II

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250 - Bauabschnitte - BA2

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2

BA 3
-Umbau, Sanierung und 
  Modernisierung Bestands-
  OGS-Trakt

Umzug

in Betrieb in Betrieb

in Betrieb

BA 3

BA 3
Interim Küche
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Freiklasse

Gerhart-Hauptmann-Straße

Pausenhof

II

Grundriss Erdgeschoss Variante 03 1ƶ250 - Bauabschnitte - Betrieb

September 2025

Erschl.
19 m2

Klassenraum 01
75 m2

Klassenraum 02
75 m2

Betreuung 02
64 m2

Betreuung 01
62 m2

Betreuung 03
61 m2

Lager
17 m2

Diff. 05
29 m2

Fachraum Musik
62 m2

MZR
47 m2

Erschl.
34 m2

Sozial
21 m2

Sozial
25 m2

Erschl.
29 m2

Erschl.
38 m2

Erschl.
94 m2

TH
16 m2

Treppenhaus
34 m2

Aufzug
3 m2

WC M
16 m2

WC bf
5 m2

Vorraum M
6 m2

Pumi
4 m2

WC J
13 m2

Vorraum J
7 m2

Lager
18 m2

Technik
18 m2

BMA
3 m2

Erschl.
6 m2

Pausenhalle
140 m2

Differenzierung 01/02
31 m2

Klassenraum 03
75 m2

Klassenraum 04
75 m2

Erschl.
33 m2

Klassenraum 05
75 m2

Differenzierung 03/04
30 m2

Erschl.
65 m2

Turnhalle
m2 TH

22 m2

Betreuung 04
66 m2

Küche/Ausgabe, Lager + Mensa/Aula sowie MZR inkl. Verkehrs- und Konstruktionsflächen
539 m2

Technik
23 m2

Sanitär
21 m2

HM Büro
41 m2

HM (Lager)
42 m2

Umzug

in Betrieb in Betrieb

in Betrieb

in Betrieb
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Mensa/ Aula
zu Veranstaltungen

(auch extern) nutzbar

Klassen
Nutzung/

OGS Betrieb
in einem BauteilEntsiegelung

großer 
Teilflächennatürlicher 

Hitzeschutz
durch Bepflanzung

Zugang Kinder (?)

Zugang Lehrkräfte (?)

Flächen können 
flexibel und 
übergreifend 

genutzt werden

grünes
Klassen-
zimmer

natürliche Verschattung durch Bepflanzung
+ außenliegende Verdunklung

Aufenthalt
mit Verschattung

Standort Analyse Variante 03 1ƶ500

Öffnen des 
Durchgangs

(kein Angstraum)

Außenliegender Hitzeschutz erforderlich!!

alternative 
Positon
Eingang

September 2025
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