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1 Straßenbauarbeiten Börgerdieksweg 2.BA
 

Straßenbauarbeiten Endausbau Börgerdieksweg, 2. Bauabschnitt
- Straßenausbau Am Tor

Baubeschreibung

Die ausgeschriebene Baumaßnahme umfasst in Titel 1 die Sanierung der Stra-
ße „Am Tor“ vom Kreisverkehr K63 ortseinwärts bis zur Einmündung Melchi-
sengoren auf ca. 290 m.

Der Titel 2 umfasst die Arbeiten an den Nebenanlagen der Straße „Am Tor“.  
Im nördlichen Bereich soll ein neu zu errichtender kombinierter Geh-
/Radweg in Pflasterbauweise angelegt werden.    
Im südlichen Bereich soll der bestehende asphaltierte kombinierte Geh-
/Radweg saniert und in Pflasterbauweise hergestellt werden.

Der Titel 3 umfasst die Arbeiten zur Sanierung bzw. zum Ersatzneubau des
RW-Kanals.

Titel 1: Am Tor, Fahrbahn

Die bituminöse Fahrbahn wird auf der gesamten Strecke abgefräst. Die vorhan-
dene Tragschicht wird ebenfalls gefräst und in das vorgegebene Profil planiert.
Unterhalb des neuen Oberbaus ist ein Geogitter bzw. Geovlies einzubauen. Es
folgen die Herstellung der Schottertragschicht sowie der Einbau der dreilagigen
Asphaltschichten.     
Als Einfassung und zur Entwässerung der Fahrbahn wird ein Bordstein mit einer
zweireihigen Rinne hergestellt. Zudem erfolgt die Neuanlegung der Straßenab-
läufe inklusive des Anschlusses an den bestehenden Regenwasserkanal.

Die Einmündung Börgerdieksweg wird im Vollausbau hergestellt. 
Als Einfassung und zur Entwässerung der Fahrbahn wird ein Bordstein mit einer
zweireihigen Rinne verbaut. Zudem erfolgt die Neuanlegung der Straßenabläufe
inklusive des Anschlusses an den bestehenden Regenwasserkanal.

Titel 2: Am Tor, Nebenanlagen

Im nördlichen Bereich – vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Börgerdieksweg
– wird ein neuer kombinierter Geh-/Radweg im Vollausbau in Pflasterbauweise 
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angelegt.

Im südlichen Bereich – vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Melchisengoren –
wird auf der gesamten Strecke die vorhandene bituminöse Schicht des Geh-
/Radwegs abgefräst. Die darunterliegende Tragschicht wird in das vorgegebene
Profil planiert. Nach der Herstellung der Schottertragschicht wird der kombinier-
te Geh-/Radweg in Pflasterbauweise hergestellt. Zur Entwässerung wird eine
Muldenrinne verbaut. Zudem erfolgt die Erneuerung/Neuanlegung der Straßen-
abläufe inklusive des Anschlusses an den bestehenden Regenwasserkanal.

Titel 3: Sanierung und Ersatzneubau des Regenwasserkanals

Im nördlichen Bereich der Nebenanlage wird der bestehende Betonkanal (DN
400–500) auf einer Länge von ca. 50 m zurückgebaut. Der Ersatz erfolgt durch
eine neue Rohrleitung DN/OD 315 aus PP. Diese wird entsprechend verlängert
und an den vorhandenen Schacht angebunden.

 

Besondere Bedingungen / Bauausführung:

Es wird darauf hingewiesen, dass parallel zu den Straßenbauarbeiten eine pri-
vate Wohnbebauung von zwei Mehrfamilienhäusern auf den Grundstücken „Am
Tor“, Hausnummern 23 und 25, stattfindet. Die Zufahrten für Materiallieferungen
dieser privaten Baustellen sind während der gesamten Bauzeit im Zuge der
Bauablaufplanung des Auftragnehmers zu berücksichtigen und jederzeit zu ge-
währleisten. 

 

Die Zufahrtsstraßen sind jederzeit verkehrssicher zu halten und vor Verschmut-
zungen zu schützen. Entstandene Verunreinigungen durch den Baustellenver-
kehr sind vom Auftragnehmer arbeitstäglich – bei Erfordernis auch mehrmals
täglich – ohne gesonderte Vergütung zu reinigen.

Vorbemerkung

1) Sämtliche Vermessungs-/ Absteckarbeiten auf der
Baustelle sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich
durchzuführen.
Die Hauptpunkte sind über einen Vermesser des AN
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digital abzustecken. Die Planung wird vom AG digital
zur Verfügung gestellt. 

2) Alle Nachweise über Stundenlohnarbeiten und
sämtliche Originalwiegekarten für Schotter und
Asphalt sind unaufgefordert, spätestens bis zum
nächsten Werktag der örtlichen Bauleitung des AG
vorzulegen. Es sind Bautagesberichte zu führen. Diese
sind wöchentlich von der Bauleitung des AG abzeichnen
zu lassen.

3) Vor Beginn der Bauarbeiten sind bei den
Versorgungsunternehmen Angaben über eventl. Lagen
von Leitungstrassen einzuholen. Beschädigungen
jeglicher Art eventl. Leitungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

4) Alle Positionen beinhalten die Lieferung der
erforderlichen Materialien durch den Auftragnehmer.

5) Parallel zu den Bauarbeiten verlaufen Arbeiten Dritter, wie 
Leitungsverlegungen, Beleuchtungsanlage etc. Abstimmungen bzw. 
Koordinierungen im Bauablauf sind mit einzukalkulieren.

6) Der Anliegerverkehr auf den o.g. Straßen ist während der 
Bauzeit möglichst aufrecht zu erhalten.
Vor Baubeginn ist eine Sperrgenehmigung für die betreffenden Straßenab-
schnitte zu beantragen.

Die Möglichkeit der wöchentlichen Müllabfuhr muß gewährleistet sein. 
Bei Bedarf sind die Müllgefäße vom AN zu erreichbaren Sammelorten zu trans-
portieren und nach Entleerung zu den Anliegern ohne gesonderte Vergütung zu-
rück zu transportieren.  

7) Termine: 
Baubeginn: September 2026
Bauende: Juni 2027

 

1 Straßenbauarbeiten Börgerdieksweg 2.BA  xxxxxxxxxxxx
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2 Allgemeine Leistungen
 

2.1 Baustelleneinrichtung
 

2.1.1 Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. 
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffen-den Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

psch ....................
 

2.1.2 Baustelle räumen 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen
der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

psch ....................
 

2.1.3 Verkehrssicherung 

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei
Bauarbeiten auf Strassen unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs
aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. 6O 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau
der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Anlieger-, Fußgänger- und
Radfahrverkehr ist aufrecht zu erhalten. Ausführung nach vom AN vorgelegten
Verkehrszeichenplan nach RSA. Die
Sperrgenehmigung der erforderlichen Maßnahmen ist vor Baubeginn
einzuholen. Die Pauschale gilt für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

psch ....................
 

2.1.4 Umleitungsbeschilderung 

Umleitungbeschilderung ÖPNV für den Durchgangsverkehr nach Vorgabe des
AG großzügig umleiten. Temporäre Aufstellung von Pfeilwegweisern zur Umlei-
tung von Bus-Pkw und Radverkehren, ständig unterhalten und betreiben, ggf.
umsetzen und abbauen. 6O v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.
Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan nach RSA. Die
Sperrgenehmigung der erforderlichen Maßnahmen ist vor Baubeginn bei der
Straßenverkehrsbehörde einzuholen. 

 
psch ....................

 

2.1.5 Bestandspläne erstellen
1.00 Herstellung von Bestandsplänen

1.01 Herstellung von Bestandsplänen M. 1:250
durch Digitalisierung der vorhandenen
Katastergrundkarten bzw. Verwendung der digitalen
Flurkarte (ALK), mit Übernahme der
Grundstücksgrenzen, Gebäude, Haus- und
Flurstücksnummern, einschl. Transformation der
Meßpunkte in Bezug auf Grenz- bzw. Gebäudepunkte.
Die erforderlichen Daten beim Kataster- oder
Vermessungsamt beantragen, die Kosten hierfür sind
einzurechnen.
Darstellung der Koordinatenkreuze (Gitterkreuze) und
Beschriftung des Blattrandes mit ETRS 89 Koordinaten,
Darstellung aller aufgenommenen Flächen und Längen
wie in Pkt. 2.03 beschrieben, jedoch ohne Flächen- und
Längenangaben aber mit Höhen an Gullys, Schachtdeckeln,
Haus- und Grundstückszugängen nach Angaben des AG.

2.00 Durchführung der elektronischen Bau-Abrechnung
nach Fertigstellung der Baumaßnahme.

2.01 Aufmaß / Leistungserfassung
aller neu hergestellten Flächen nach Art der
Befestigung sowie Borde, Rinne, Bänderungen,
Baumscheiben ohne Schnittkanten.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einmessung  von Schachtdeckeln, Gullys, Schieber-
und Hydrantenkappen nach Lage und Höhe.
Aus Gründen der Datensicherheit erfolgt die Aufnahme
nach Punkt- und Linienarten mittels elektronischem,
selbstregistrierendem Sekunden-Tachymeter als
Polaraufnahme im ETRS 89-System.

2.02 Berechnung der dreidimensionalen Koordinaten
aus den Meßwerten der Polaraufnahme.

2.03 Abrechnungszeichnung im Maßstab 1:250
im Blattformat max. DIN A0 aus den v. g. Koordinaten herstellen.
Die Abrechnungszeichnungen müssen folgende
Angaben enthalten:
2.03.1 Darstellung der unterschiedlichen  Befestigungsarten farbig schraffiert
sowie  Kennzeichnung der Flächen mit
Positions-,  Flächennummer und Fläche.
2.03.2 Darstellung der untersch.  Randbefestigungen wie Borde und Rinnen mit
Bemaßung der Längen und  Eintragung der Positions-Nummer.
2.03.3 Darstellung der Einbauten wie  Schachtdeckel, Gullys, Schieber- und 
Hydrantenkappen, Elt-Kästen, Leuchten,
Schilder und Bäume.
2.03.4 Transformation der Meßpunkte in die
 Bestandspläne (1.01)

2.04 Flächen- und Längenberechnungen
aller durch die Polaraufnahme festgestellten,
sichtbaren Flächen und Längen aus den Koordinaten der
aufgenommenen Meßpunkte.

2.04.1 Ausdruck der Flächenberechnungen als
 Protokoll der Berechnung mit Punkt-Nummer, Rechts- und Hochwert sowie Po-
sitionssumme.
2.04.2 Ausdruck der Längenberechnung wie vor
 beschrieben getrennt nach Linienarten.
2.04.3 Übergabe der v. g. Berechnungen im
 prüffähigen Datenformat der  REB-Prüfprogramme VB 23.003 der  BAST -Bun-
desanstalt für Straßenwesen-
2.04.4 Übergabe der Bestandspläne in digitaler
 Form auf die Datenverarbeitungsschnittstelle des AG
 als DWG-File.

Desweiteren sind die Abrechnungszeichnungen und
Bestandspläne dem AG auf pausfähigem Zeichenträger
zu übergeben.

Abrechnungsgrundlage ist eine Baufläche von
ca. 3.500 m².

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
psch ....................

 

2.1.6 Grenzsteine anzeigen u. sichern

Grenzsteine entlang der Bautrasse aufsuchen und über die gesamte Bauzeit
sichern. Die Grenzsteine werden vor Baubeginn digital übergeben und nach
Aufsuchen durch den AN dem AG angezeigt. Beschädigte Grenzpunkte
während der Bauzeit sind auf Kosten des AN durch einen öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur wiederherzustellen. Nach Beendigung der
Baumaßnahme sind die Grenzsteine dem AG erneut anzuzeigen und zu
übergeben.

48 Stk. .................... ....................
 

2.1.7 Baumschutz herstellen

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer
Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf
den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der
Stammdurchmesser wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen.

Polsterung des Stammes durch flexible um den Stamm gewickelte Rohre (z.B.
Dränageleitung) Rohrdurchmesser >= 80 mm. Mantel aus Brettern, 24 mm dick,
lückenlos befestigen. Mantelhöhe >=3,00 m

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

 
22 Stk. .................... ....................

 

2.1.8 Plattendruckversuche durchführen

Plattendruckversuche nach Angabe des AG
durchführen.
Durchführung von Plattendruckversuchen nach DIN
18134 mit einer 30 cm -Druckplatte durch eine nach
RAP Stra anerkannte Prüfstelle für Kontrollprüfungen
Böden / natürliche Mineralstoffe / Recycling-Baustoffe
auf dem Erdplanum / Frostschutzschicht /
Schottertragschicht gemäß ZTVT-StB 94 / 97. Auswerten
und dokumentieren der Prüfergebnisse. In den
Einheitspreis sind die An- und Abfahrtskosten zur

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Baustelle und die Gestellung eines Gegengewichts von
ca. 10 t einzurechnen.
 

8 Stk. .................... ....................
 

2.1 Baustelleneinrichtung  ....................
   

 

2 Allgemeine Leistungen  ....................
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3 Titel 1 Am Tor, Fahrbahn
 

3.1 Erdarbeiten, Rückbau
 

3.1.1 Decke einschl. Tragschicht fräsen, laden u. abfahren

Decke einschl. Tragschicht fräsen, laden und abfahren. 
Fläche = Fahrbahn.
Deckschicht/ Tragschicht = Asphaltbeton o.ä.,
Gesamtaufbruchtiefe= 12 bis 20 cm. 

Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.
Erschwernisse aufgrund der vorhandenen Einbauten wie Schachtabdeckungen,
incl. der Einmündungen sowie einkragender Straßenabläufe sind zu berücksich-
tigen.
Der vorhandene Asphalt ist als teerhaltig eingestuft.
Kennwerte sind aus dem Bodengutachten zu entnehmen.

 
1960 m² .................... ....................

 

3.1.2 gebundene Tragschicht durchfräsen und profilieren 

gebundene Tragschicht durchfräsen. 
Fläche = Fahrbahn
Tragschicht= Hochofenschlacke, Schotter o.ä.
Stärke= 10 bis 25 cm.
Fräsfläche ist mit einen Grader zu profilieren und auf Ev2>80 MN/m² 
zu verdichten.

1960 m² .................... ....................
 

3.1.3 Vorhandene Schottertagschicht aufnehmen

Vorhandene Schottertragschicht aufnehmen, im Baufeld
zwischenlagern und nach Angabe des AG wieder
einbauen. Dicke bis 30 cm. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

300 m² .................... ....................
 

3.1.4 Tragschicht RC-3 lösen, laden und abfahren 

Tragschicht aus Hochofenschlacke, Schotter o.ä.  
profilgerecht lösen, laden und in Eigentum des AN übernehmen.
Stärke= 10 bis 25 cm.
Bodenklasse: RC-3
Das Erdplanum ist gemäß ZTVE StB auszubilden 
und zu verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
180 m³ .................... ....................

 

3.1.5 Tragschicht RC-1 lösen, laden und abfahren 

Tragschicht aus Hochofenschlacke, Schotter o.ä.  
profilgerecht lösen, laden und in Eigentum des AN übernehmen.
Stärke= 10 bis 25 cm.
Bodenklasse: RC-1
Das Erdplanum ist gemäß ZTVE StB auszubilden 
und zu verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 
70 m³ .................... ....................

 

3.1.6 Boden lösen, laden und entsorgen, BM-F1

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden
und in Eigentum des AN übernehmen.
Bodenklasse: BM-F1
Das Erdplanum ist gemäß ZTVE StB auszubilden 
und zu verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
250 m³ .................... ....................

 

3.1.7 Boden lösen, laden und entsorgen, BM-F3

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden
und in Eigentum des AN übernehmen.
Bodenklasse: BM-F3
Das Erdplanum ist gemäß ZTVE StB auszubilden 
und zu verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
300 m³ .................... ....................

 

3.1.8 Boden aus Abtragsstrecken lösen, zwischenlagern und wieder einbauen

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden, zwischenlagern und
nach Angabe des AG innerhalb der Baustelle wieder einbauen und verdichten. 
Förderweg bis 300 m. Materialklasse BM-F3 nach EBV.  
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

150 m³ .................... ....................
 

3.1.9 Planum herstellen

Planum herstellen
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm zu profilieren und auf Ev2>80
MN/m² zu verdichten.
 

1960 m² .................... ....................
 

3.1.10 Querschläge von Hand herstellen.

Querschläge für das Auffinden vorhandener Leitungen
in Handschachtung in Bodenklasse 3 bis 5 herstellen.
Leitung dauerhaft markieren.
Aushubmaterial seitlich lagern und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder einbauen und verdichten. Breite der
Querschläge ca. 0,50 m. Tiefe der Querschläge bis
max. 1,20 m.

20 m³ .................... ....................
 

3.1.11 Zulage Leitung Fahrbahn längs

Entschädigung für Behinderungen und Sicherung im Bauablauf durch
Versorgungsleitungen Glasfaser etc. längs in der Fahrbahn verlaufend, als
Zulage zum Bodenaushub. 

50 m .................... ....................
 

3.1.12 Zulage Leitung Fahrbahn quer

Entschädigung für Behinderungen und Sicherung durch Versorgungsleitungen
Glasfaser etc. quer in der Fahrbahn verlaufend, als Zulage zum Bodenaushub. 
 

30 m .................... ....................
 

3.1.13 Betonpflaster aufnehmen und übernehmen

Vorhandenes Betonpflaster aufnehmen und
in Eigentum des AN übernehmen.

100 m² .................... ....................
 

3.1.14 Einreihige Basamentrinne aufnehmen und entsorgen

Stellenweise Rinnensteine entspannen und aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird nicht gesondert vergütet.
Breite des Streifens 1 Reihig.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen Bindemittel.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

120 m .................... ....................
 

3.1.15 Vorhandene Bordsteine aufnehmen und übernehmen

Vorhandene Bordsteine mit Unterbeton und
Rückenstütze aufnehmen und in Eigentum des AN

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

übernehmen.
80 m .................... ....................

 

3.1.16 Vorhandene Muldensteine aufnehmen und übernehmen

Vorhandene Muldensteine 50x30 mit Unterbeton
aufnehmen und in Eigentum des AN übernehmen.

250 m .................... ....................
 

3.1 Erdarbeiten, Rückbau  ....................
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3.2 Entwässerungsarbeiten
 

3.2.1 Rohrgraben ausheben, verfüllen und verdichten

Rohrgraben für Entwässerungsleitungen nach DIN 4124
der Straßeneinläufe, DN150mm, in einer mittleren Tiefe
von 1,50 m ausheben. Nach Leitungsverlegung Boden
lagenweise wieder einbauen und standfest verdichten.
Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge.

120 m .................... ....................
 

3.2.2 Boden aus Rohrgräben abfahren und ersetzen

Nichttragfähigen Boden der Rohrgräben nach Angabe des AG wieder einbauen
und durch Sandboden ersetzen. 
Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge.

120 m .................... ....................
 

3.2.3 Rohrleitung abdichten

Vorh. Stzg / PP -Rohrleitung DN 150 mit einen zu liefernden Verschlußteller
abdichten.

4 Stk. .................... ....................
 

3.2.4 Rohrleitung trennen

Vorh. Stzg / PP -Rohrleitung DN 150 auf Länge trennen und mittels zu liefernder
Überschiebmuffe an neue Rohrleitungen anschließen.

20 Stk. .................... ....................
 

3.2.5 Rohrkupplung liefern und einbauen

Universelle Rohrkupplung mit integriertem Dichtsystem (gem. den
Anforderungen nach DIN EN 681 und DIN 4060) liefern und unter
Berücksichtigung der Verlegevorschrift des Herstellers fachgerecht in die
Rohrleitung einbauen.

Rohrkupplung zur Verbindung von 2 kreisrunden Abwasserrohren (Spitzende)
der gleichen Nennweite. Spannbänder und Scherbänder aus nicht rostendem
Edelstahl gem. DIN EN 10088-2

Formstück:        Rohrkupplung
Rohr 1:                 DN/OD160PP
Rohr 2:                 DN150 STZ

Rohrkupplung wie vor beschrieben:
z.B. Fabrikat FUNKE VPC; REHAU AWADUKT FLEX-CONNECT,o.glw.

10 Stk. .................... ....................
 

3.2.6 Rohrleitung aufnehmen und entsorgen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Vorh. Stzg / PP -Rohrleitung DN 150 aufnehmen und auf AN Kippe abfahren,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten bis 1,50 m mittl. Tiefe.

30 m .................... ....................
 

3.2.7 Kanalleitungen DN 160 PP (SN10), liefern und verlegen

Rohrleitung DN 160, aus Polypropylen (PP - SN 10), gemäß DIN EN 1852 mit
Steckmuffe und integriertem Safety Lock Sicherheitsdichtsystem, liefern und in
verbauten Kanalgraben, unter Beachtung der DIN 1610 und der
Herstellerangaben verlegen. 

Rohre:          AWADUKT PP SN 10 Rausisto Rohr
Hersteller:         Rehau, oder gleichwertiger Art
Farbgebung:     Azurblau für RW-Rohre

· Rohrauflager: Sande bis Größtkorn 2 mm, min. 12 cm dick
· Rohrummantelung: Sande bis Größtkorn 2 mm, 30 cm über Rohr-
 scheitel

Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge.
Anschluss an vorhandene Leitungen.
 

100 m .................... ....................
 

3.2.8 Bögen DN/OD 160 PP - unterschiedliche Abwinkelung

Bogen aus Polypropylen (PP-B, PP-H) nach DIN EN 1852-1, ohne
mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe und
festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681 und
DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des
Herstellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139
verlegen. 

Formstück:  Bögen mit unterschiedliche Abwinkelung
Rohr Nennweite:   DN/OD 160
Ringsteifigkeitsklasse:  SN16 (SDR 22)
  
Farbmarkierung:   blau für RW

Zulage zur Rohrposition DN 160
150 Stk. .................... ....................

 

3.2.9 Abzweig DN/OD 160 PP

Abzweig aus Polypropylen (PP-B, PP-H) nach DIN EN 1852-1, ohne
mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe und
festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681 und
DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des
Herstellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

verlegen. 

Formstück:  Abzweig
Rohr Nennweite:   DN/OD 160
Ringsteifigkeitsklasse:  SN16 (SDR 22)
  
Farbmarkierung:   blau für RW

Zulage zur Rohrposition DN 160
10 Stk. .................... ....................

 

3.2.10 Sattelstück/Anschlussstutzen DN/OD 160 an Rohrleitung DN 300 - 1000
Beton/Stahlbetonrohr 

Rohranschluss mittels Rohranschlusssystem bzw. Sattelstück mit bauaufsichtli-
cher Zulassung und Anschlussdichtung gem. DIN EN 681 und DIN 4060 an
Hauptrohrleitung mittels Kernbohrgerät betriebsbereit und dicht herstellen. 

Formstück:  Sattelstück/Anschlussstutzen
Material Hauptrohr: Beton/Stahlbeton
Abmessung Hauptrohr: DN 300- DN 1000
Anschlussrohr:  DN/OD 160
Bohrdurchmesser:  nach Herstellerangaben

Anschlusssystem:
z.B. Fabr. REHAU AWADOCK, Fabr. FUNKE CONNEX o.glw.

Wichtiger Hinweis:
Der Produkttyp ist entsprechend der Wanddicke des Hauptrohres vom AN
auszuwählen.
Die Einbauhinweise der Lieferanten sind zu beachten.

Hinweis:
Die Rohranschlüsse sind im ersten und letzten Drittel des durchgehenden
Rohres anzuordnen. Eine Bohrung darf nicht im Bereich der Glockenmuffe
erfolgen. Der Abstand vom Spitzende muss mindestens dem 2-fachen
Bohrlochdurchmesser entsprechen. Bohrlochrandabstand untereinander
darf 1,00m nicht unterschreiten. Die Bohrlöcher dürfen nicht unmittelbar
gegenüber angeordnet werden.
 

18 Stk. .................... ....................
 

3.2.11 Straßenabläufe aufnehmen und in Eigentum AN übernehmen.

Vorhandene Straßenabläufe aufnehmen und in Eigentum des AN übernehmen.
Unterteil Beton, Abdeckung 50/50 cm.  
Entwässerungsleitung mit Deckel verschließen und Baugrube mit Frostschutz-
sand verfüllen und verdichten.

5 Stk. .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3.2.12 Strassenablauf o. Aufsatz. m. Erdarbeiten einbauen 

Strassenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne
Aufsatz liefern und einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 dicht füllen. Füllung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie 
gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss,
Zwischenteil 6a/6b,
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch),
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze),
Auflager aus Beton C 20/25, X0, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1,50 m,
Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle fördern und 
nach Angabe des AG einbauen und verdichten.

23 Stk. .................... ....................
 

3.2.13 Aufsatz Multitop Pultform

Aufsatz Multitop 300x500 PF Klasse D 400 oder
gleichwertig liefern und aufsetzen, entsprechend DIN
EN124, DIN 1229 mit multifunktionalem
Doppelscharnier, Rost aus Gusseisen zweiseitig 115
Grad sowie komplett herausnehmbar. 
Schlitzweite 25 mm.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Aufsatz auf
planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III
nach DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.

23 Stk. .................... ....................
 

3.2 Entwässerungsarbeiten  ....................
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3.3 Schachtkopfsanierung
 

3.3.1 Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe ausbauen

vorhandene Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe bis 30 cm gemessen
von Oberkante Fahrbahn ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen und
entsorgen.

6 Stk. .................... ....................
 

3.3.2 Schachtabdeckung versetzen

Setzen von Schachtabdeckungen,
Provisorische Schachtabdeckungsplatte verschiebesicher und
belastbar bis 40 Tonnen anmieten, anliefern und auflegen;
das Navirohr beim Einbau der verschiebenen Ausbaulagen hoch ziehen;
Schachtabdeckung mit Schachtabdeckungsfräse trocken freifräsen; Fräsgut
laden und entsorgen;
Schachtabdeckungsplatte ausbauen &Säuberung der Bohrflächen und
Auflagerflächen. Einbau der notwendigen Ausgleichsringe und fachgerechtes
Setzen der Schachtabdeckung;
Innenschalung einbringen und vollflächiges Vergießen der Zwischenräume mit
Mörtel (geringe Schwund und Quellneigung, selbstverdichtend, frost und
tausalzbeständig, wasserundurchlässig); 
ein Ringspalt von ca. 2-3 cm zur Elastomereinlage ist einzuhalten;
Entfernen der Innenschalung;
Öffnung einer Spezialöffnungstasche und Herstellung der Ablauftasche im
Bereich des Gelenks und an der gegenüberliegenden Seite;
Ausbildung der Dehnungsfuge mit plastoelastischen und wasserdichten
Fugenverguss;
Einbauhöhe: bis 24 cm

6 Stk. .................... ....................
 

3.3.3 Zulage zu Schachtabdeckung versetzen - Lieferung Schachtabdeckung
- Zulage zu Pos. 3.3.2 - Schachtabdeckung versetzen für 
das Liefern der Schachtabdeckung

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 / DIN 1229 / DIN 19584 der Klasse D
400 mit dämpfender Einlage in BEGU-Deckel und Lüftungsöffnungen. 
BEGU-Rahmen mit integrierter Einstiegshilfe, liefern.

 
6 Stk. .................... ....................

 

3.3.4 Zulage zu Schachtabdeckung versetzen - höhere Einbauhöhe

Zulage zu Schachtabdeckung - höhere Einbauhöhe
- Zulage zu Pos. 1.6.1 (Schachtabdeckung versetzen)
je weitere cm Einbauhöhe über 24 cm hinaus

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
30 cm .................... ....................

 

3.3.5 Schmutzfänger nach DIN liefern

Verzinkte Schmutzfänger entsprechend DIN 1221 mit eingeprägtem
DIN-Stempel liefern und einzusetzen.
 

6 Stk. .................... ....................
 

3.3 Schachtkopfsanierung  ....................
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3.4 Oberbau
 

3.4.1 Füllboden liefern und einbauen

Lehmfreien Füllboden nach DIN 18300 frei Baustelle lie-
fern und nach Angabe der Bauleitung planeben und
höhengerecht einbauen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

50 m³ .................... ....................
 

3.4.2 Frostschutzmaterial liefern und einbauen

Frostschutzmaterial für Straßen der Bauklasse III-IV,
EV2 >=120 MN/M2,
liefern,  einbauen und verdichten.
Einbau in Auskofferungsbereiche.
Material: Sand-Kies-Gemisch nach DIN 18196.
Bodengruppe SW. Qualität: Grube Boer, Schermbeck, o.glw.
Einbaustärke ca. 30 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 

120 m³ .................... ....................
 

3.4.3 Geogitter/ Geotextil liefern und einbauen

Geogitter/ Geotextil als Bewehrungselement für Tragschichten liefern und
einbauen. In Verkehrsflächen unterhalb der Frostschutzschicht gem. Angaben
des AG. Einbaufläche Fahrbahntrasse auf kompletter Breite.
Produkt: Basetrac Duo-C PP 40/40 B15 der Fa. Huesker oder gleichwertig. 
Bewehrungselement zur Erhöhung der Tragfähigkeit mit zusätzlicher Trenn- und
Filterwirkung auf dem Erdplanum. 

1860 m² .................... ....................
 

3.4.4 Hartkalkstein-Mineralgemisch 0/45, ( STS ) liefern und einbauen

Hartkalkstein-Mineralgemisch 0/45, ( STS ) liefern und einbauen und verdichten.
Das Vorbereiten der Unterlage z.B. Nachverdichten, Herstellen der
planmäßigen Höhenlage ist in dieser Position einzukalkulieren. 
Einbaustärke: 20 cm
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mind. 150 MN/ m²
Die Abrechnung erfolgt nach Originalwiegekarten.

1050 t .................... ....................
 

3.4 Oberbau  ....................
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3.5 Randeinfassungen
 

3.5.1 Hochbordsteine liefern und versetzen

Hochbordsteine H 15x30 A4 Basaltvorsatz dunkel mit
10 cm Setzkante Länge 100/50 cm liefern und versetzen. Betonbordsteine nach
DIN EN 1340, Güteklasse I, mit Betongütezeichen auf 20 cm Unterbeton mit
Rückenstütze 15 cm breit, senkrecht eingeschalt aus C 20/25,
X0, höhen und fluchtrecht versetzen. 
Stoßfugen sind rückwärtig bituminös abzudichten.

370 m .................... ....................
 

3.5.2 Rundbord r=2,0 cm anthrazit liefern u. versetzen

Rundbord R15x22, r= 2 cm wie Pos 3.5.1 liefern und versetzen.
230 m .................... ....................

 

3.5.3 Übergangssteine anthrazit liefern u. versetzen

Übergangssteine links/ rechts wie Pos 3.5.1 liefern und versetzen.
40 m .................... ....................

 

3.5.4 Eckbordsteine 90 Grad liefern und versetzen

Eckbordsteine 90 Grad innen/außen, wie Pos 3.5.1
liefern und versetzen.

8 Stk. .................... ....................
 

3.5.5 Rundbord R15x22 r=2,0 cm, Kurvenstein R=0,50 m liefern und versetzen

Rundbord R15x22 r=2,0 cm, Kurvenstein R=0,50 m, wie Pos. 3.5.1 
liefern und versetzen
 

4 Stk. .................... ....................
 

3.5.6 Vorhandene Bordsteine aufnehmen, lagern und wieder versetzen

Vorhandene Bordsteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern. Unterbeton
und Rückenstütze aufnehmen und in Eigentum des AN übernehmen.
Untergrund nachverdichten und die vorhandenen Bordsteine auf 20 cm
Unterbeton mit Rückenstütze 15 cm breit, senkrecht eingeschalt aus C 20/25,
X0, höhen und fluchtrecht versetzen. Stoßfugen sind rückwärtig bituminös
abzudichten.

50 m .................... ....................
 

3.5.7 Bordsteinschnitte herstellen

Bordsteinschnitte mit Diamantsäge im Naßschneideverfahren herstellen.
80 Stk. .................... ....................

 

3.5.8 Einreihige Basamentrinne liefern und versetzen
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Rinnensteine 24,16/16/14 liefern und höhen- und fluchtgerecht auf  Unterbeton
C 20/25 als einreihige Rinne versetzen, einschließlich der ggf. hierfür
erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an
Straßenabläufe. 
Rinne ist mit Zementschlämme zu vergießen und abzusanden.

 
40 m .................... ....................

 

3.5.9 Zweireihige Basamentrinne liefern und einbauen

Zweireihige Rinne aus Basamentsteinen 24,16/16/14 cm liefern und auf 20 cm
Unterbeton C 20/25, X0, höhen u.  fluchtgerecht versetzen einschl. der
Erdarbeiten. Rinne ist mit Zementschlämme zu vergießen und abzusanden.

620 m .................... ....................
 

3.5.10 Basamentsteinschnitte herstellen

Basamentsteinschnitte mit Diamantsäge im Naßschneideverfahren herstellen.
200 Stk. .................... ....................

 

3.5.11 vorhandenes Pflaster aufnehmen und wiederverlegen

vorhandenes Pflaster aus Betonstein oder Klinker aufnehmen, seitlich lagern
und auf einem 4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm höhen u. fluchtgerecht 
wiederverlegen, abrammen und bis zur Sättigung einschlämmen.
Säubern des Pflasters auch ev. durch abkratzen des Fugen- und ggf.
Bettungsmaterial von allen betroffenen Seiten. 
Bettungsmaterial im Verhältnis 50% Sandstein 0/2 und 50% Edelsplitt 2/5
mischen.
2 schichtiger Fugenaufbau
1 Fugenfüllung bis 50 % der Steinhöhe mit Bettungsmaterial
2 Fugenfüllung aus Sand mit 15 bis 20 Gew.% <0.063 mm bis zur Sättigung
einschlämmen und abschließend sauberfegen.
Verlegeart: Wahl des AG

 
150 m² .................... ....................

 

3.5 Randeinfassungen, Pflaster  ....................
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3.6 Asphaltarbeiten
 

Hinweise für den Asphalteinbau

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung ist für den Asphaltbau die ZTV Asphalt-StB in
der Fassung 2013 gültig, auf deren Grundlage die Leistungspositionen beschrie-
ben worden sind. Eine überarbeitete Neufassung der ZTV Asphalt-StB ist bisher
nur angekündigt und noch nicht veröffentlicht. Jedoch ist zu erwarten, dass zum
Ausführungszeitpunkt die aktualisierte Fassung gültig ist.

Die  Lieferung  und  der  Einbau  von  Asphaltmischgut  hat  somit
gemäß ZTV Asphalt - StB in der zum Zeitpunkt der Ausführung
gültigen  Fassung,  einschl.  der  eingeführten  ARS,  zu  erfolgen.
Die  Anwendung  auf  temperaturabgesenkte  Asphalte  gilt  dazu
entsprechend  (Integration  in  die  neue  ZTV  Asphalt  -  StB).

Außerdem hat der AN für die Herstellung und Verarbeitung von
temparaturabgesenkten  Walzasphalt  das  "Merkblatt  für
Temperaturabsenkung von Asphalt" (M TA in der zum Zeitpunkt
der Ausführung gültigen Fassung) zu beachten.
Für  jedes  Asphaltmischgut  sind  vor  der  Lieferung
aussagekräftige  Nachweise,  Prüfzeugnisse,  Rezepturen,  etc.
einzureichen  und  mit  dem  AG  und  der  örtlichen  Bauleitung
abzustimmen.

 

3.6.1 Schieberkappen, Hydranten etc. auf Höhe setzen

Schieber- und Hydrantenkappen vor dem asphaltieren auf Höhe setzen.
3 Stk. .................... ....................

 

3.6.2 Asphalttragschicht herstellen, d= 10 cm, temperaturabgesenkt 

Asphalttragschicht liefern und einbauen, Temperaturabgesenkt.
Asphaltmischgut  für  Tragschichten  gemäß  DIN  EN  13108  und
ZTV  Asphalt  -  StB,  jeweils  in  der  gültigen  Fassung,  frei
Baustelle  liefern  und  auf  dem  verdichteten  Schotterplanum  in
einer  Lage  abschnittsweise,  mit  Fertiger,  gem.  Plan  oder
örtlichen  Vorgaben,  höhen-  und  profilgerecht  in  Straßen  der
Belastungsklasse  Bk  3,2,  temperaturgesenkt,
(Warmmischasphalt) einbauen und verdichten.
Der  Asphalt  ist  unter  Zugabe  eines  Temperaturabsenkers
(Warmmischasphalt- Zusatz) herzustellen, wodurch die Herstell-
und Einbautemperatur gegenüber konventionellem Heißasphalt
um mindestens 20 K reduziert wird.
Der  Temperaturabgesenker  ist  werksseitig  im
Asphaltmischwerk  entsprechend  den  Herstellerangaben
einzusetzen.  Die  Anforderungen  an  Verdichtbarkeit,
Tragfähigkeit,  Dauerhaftigkeit  und  Gebrauchseigenschaften

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

müssen den Vorgaben der ZTV Asphalt - StB und TL Asphalt -
StB vollständig entsprechen.

In Verkehrsflächen "Fahrbahn", Breite 3,50 bis 6,50 m".
Asphaltsorte: AC 32 TS
Einbaudicke: 10 cm
Bitumensorte: 50/70
Asphaltmischgut unter Verwendung bis zu 40 M.-% Asphaltgranulat. . 

Die Arbeitsausführung der Tragschicht erfolgt überwiegend mit
Fertiger,  einschl.  ggf.  erforderlicher  Absaugeinrichtung,
einschließlich  notwendiger  Handeinbauten  in  Kurven-  und
Anschlussbereichen.  In  die  Leistung  eingeschlossen  sind  die
Lieferung  aller  Baustoffe,  das  Vorhalten  sämtlicher  Geräte,
Maschinen  und  Werkzeuge  sowie  alle  Nebenarbeiten,  die  zur
ordnungsgemäßen  Herstellung  der  Asphalttragschicht
erforderlich sind.

Soll- Ist Nachweis nach vorgelegter Eignungsprüfung Mischwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Original Wiegekarten
sind dem Auftraggeber zum Nachweis der Abrechnungsmassen
zu  übergeben.

2050 m² .................... ....................
 

3.6.3 Asphalttragschicht herstellen, temperaturabgesenkt, Profilausgleich

Asphalttragschicht liefern und einbauen, Temperaturabgesenkt.
Asphaltmischgut  für  Tragschichten  gemäß  DIN  EN  13108  und
ZTV  Asphalt  -  StB,  jeweils  in  der  gültigen  Fassung,  frei
Baustelle  liefern  und  auf  dem  verdichteten  Schotterplanum  in
einer  Lage  abschnittsweise,  mit  Fertiger,  gem.  Plan  oder
örtlichen  Vorgaben,  höhen-  und  profilgerecht  in  Straßen  der
Belastungsklasse  Bk  3,2,  temperaturgesenkt,
(Warmmischasphalt) einbauen und verdichten.
Der  Asphalt  ist  unter  Zugabe  eines  Temperaturabsenkers
(Warmmischasphalt- Zusatz) herzustellen, wodurch die Herstell-
und Einbautemperatur gegenüber konventionellem Heißasphalt
um mindestens 20 K reduziert wird.
Der  Temperaturabgesenker  ist  werksseitig  im
Asphaltmischwerk  entsprechend  den  Herstellerangaben
einzusetzen.  Die  Anforderungen  an  Verdichtbarkeit,
Tragfähigkeit,  Dauerhaftigkeit  und  Gebrauchseigenschaften
müssen den Vorgaben der ZTV Asphalt - StB und TL Asphalt -
StB vollständig entsprechen.

In Verkehrsflächen "Fahrbahn", Breite 3,50 bis 6,50 m".
Asphaltsorte: AC 32 TS
Einbaudicke: bis 12 cm-Profilausgleich
Bitumensorte: 50/70

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Asphaltmischgut unter Verwendung bis zu 40 M.-% Asphaltgranulat. . 

Die Arbeitsausführung der Tragschicht erfolgt überwiegend mit
Fertiger,  einschl.  ggf.  erforderlicher  Absaugeinrichtung,
einschließlich  notwendiger  Handeinbauten  in  Kurven-  und
Anschlussbereichen.  In  die  Leistung  eingeschlossen  sind  die
Lieferung  aller  Baustoffe,  das  Vorhalten  sämtlicher  Geräte,
Maschinen  und  Werkzeuge  sowie  alle  Nebenarbeiten,  die  zur
ordnungsgemäßen  Herstellung  der  Asphalttragschicht
erforderlich sind.

Soll- Ist Nachweis nach vorgelegter Eignungsprüfung Mischwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Original Wiegekarten
sind dem Auftraggeber zum Nachweis der Abrechnungsmassen
zu  übergeben.

 
25 t .................... ....................

 

3.6.4 Unterlage waschen

Vor dem Aufsprühen der Bitumenemulsion sind die verschmutzte Stellen mittels
Hochdruck-Rotordüsen zu reinigen.
Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2050 m² .................... ....................
 

3.6.5 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen 

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtverbundes aufsprühen.
Unterlage=Vor Einbau Asphaltbinderschicht
Bindemittel = C60 BP1-S
Bindemittelmenge: 0,300 kg/m2.

 
2050 m² .................... ....................

 

3.6.6 Asphaltbinderschicht liefern und einbauen, d= 6,0 cm, Temperaturabgesenkt

Asphaltbinderschicht  liefern  und  einbauen,
Temperaturabgesenkt.  Asphaltmischgut  für  Binderschichten
gemäß  DIN  EN  13108  und  ZTV  Asphalt  -  StB,  jeweils  in  der
gültigen Fassung, frei Baustelle liefern und auf der verdichteten
und trockenen Asphalttragschicht in einer Lage abschnittsweise,
mit  Fertiger,  gem.  Plan  oder  örtlichen  Vorgaben,  höhen-  und
profilgerecht  in  Straßen  der  Belastungsklasse  Bk  3,2,
temperaturgesenkt,  (Warmmischasphalt)  einbauen  und
verdichten.
Der  Asphalt  ist  unter  Zugabe  eines  Temperaturabsenkers

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(Warmmischasphalt- Zusatz) herzustellen, wodurch die Herstell-
und Einbautemperatur gegenüber konventionellem Heißasphalt
um mindestens 20 K reduziert wird.
Der  Temperaturabsenker  ist  werksseitig  im  Asphaltmischwerk
entsprechend  den  Herstellerangaben  einzusetzen.  Die
Anforderungen  an  Verdichtbarkeit,  Tragfähigkeit,
Dauerhaftigkeit  und  Gebrauchseigenschaften  müssen  den
Vorgaben  der  ZTV  Asphalt  -  StB  und  TL  Asphalt  -  StB

In Verkehrsflächen "Fahrbahn", Breite 3,50 bis 6,50 m".
AC 16 BS  
Einbaudicke 6,0 cm.
Bindemittel= 25/55-55 A 
Asphaltmischgut unter Verwendung bis zu 30 M.-%
Asphaltgranulat.

Die  Arbeitsausführung  der  Binderschicht  erfolgt  überwiegend
mit  Fertiger,  einschl.  ggf.  erforderlicher  Absaugeinrichtung,
einschließlich  notwendiger  Handeinbauten  in  Kurven-  und
Anschlussbereichen.  In  die  Leistung  eingeschlossen  sind  die
Lieferung  aller  Baustoffe,  das  Vorhalten  sämtlicher  Geräte,
Maschinen  und  Werkzeuge  sowie  alle  Nebenarbeiten,  die  zur
ordnungsgemäßen  Herstellung  der  Asphaltbinderschicht
erforderlich sind.

Soll- Ist Nachweis nach vorgelegter Eignungsprüfung Mischwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Original Wiegekarten
sind dem Auftraggeber zum Nachweis der Abrechnungsmassen
zu  übergeben. 

 
2050 m² .................... ....................

 

3.6.7 Unterlage waschen

Vor dem Aufsprühen der Bitumenemulsion sind die verschmutzte Stellen mittels
Hochdruck-Rotordüsen zu reinigen.
Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2050 m² .................... ....................
 

3.6.8 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen 

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtverbundes aufsprühen.
Unterlage=Vor Einbau Asphaltdeckschicht
Bindemittel = C60 BP1-S
Bindemittelmenge: 0,250 kg/m2.

2050 m² .................... ....................
 

3.6.9 Asphaltbeton 0/11 S 4,0 cm herstellen, Temperaturabgesenkt

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Asphaltdeckschicht  liefern  und  einbauen,
Temperaturabgesenkt.  Asphaltmischgut  für  Deckschichten
gemäß  DIN  EN  13108  und  ZTV  Asphalt  -  StB,  jeweils  in  der
gültigen Fassung, frei Baustelle liefern und auf der verdichteten
und  trockenen  Asphaltbinderschicht  in  einer  Lage
abschnittsweise,  mit  Fertiger,  gem.  Plan  oder  örtlichen
Vorgaben,  höhen-  und  profilgerecht  in  Straßen  der
Belastungsklasse  Bk  3,2,  temperaturgesenkt,
(Warmmischasphalt) einbauen und verdichten.
Der  Asphalt  ist  unter  Zugabe  eines  Temperaturabsenkers
(Warmmischasphalt- Zusatz) herzustellen, wodurch die Herstell-
und Einbautemperatur gegenüber konventionellem Heißasphalt
um mindestens 20 K reduziert wird.
Der  Temperaturabsenker  ist  werksseitig  im  Asphaltmischwerk
entsprechend  den  Herstellerangaben  einzusetzen.  Die
Anforderungen  an  Verdichtbarkeit,  Tragfähigkeit,
Dauerhaftigkeit  und  Gebrauchseigenschaften  müssen  den
Vorgaben  der  ZTV  Asphalt  -  StB  und  TL  Asphalt  -  StB
vollständig entsprechen.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 0/11 S heiß mit
Fertiger ohne Mittelnaht herstellen. 

AC 11 DS
Einbaudicke 4,0 cm.
Bindemittel= 25/55-55 

Die Arbeitsausführung der Deckschicht erfolgt überwiegend mit
Fertiger,  einschl.  ggf.  erforderlicher  Absaugeinrichtung,
einschließlich  notwendiger  Handeinbauten  in  Kurven-  und
Anschlussbereichen.  In  die  Leistung  eingeschlossen  sind  die
Lieferung  aller  Baustoffe,  das  Vorhalten  sämtlicher  Geräte,
Maschinen  und  Werkzeuge  sowie  alle  Nebenarbeiten,  die  zur
ordnungsgemäßen  Herstellung  der  Asphaltdeckschicht
erforderlich sind.

Soll- Ist Nachweis nach vorgelegter Eignungsprüfung Mischwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die Original Wiegekarten
sind dem Auftraggeber zum Nachweis der Abrechnungsmassen
zu  übergeben.

2050 m² .................... ....................
 

3.6.10 Schwarzdecke mit Kantenschneider trennen

Vorhandene Schwarzdecke, bis 12 cm stark, mit
Kantenschneider trennen.

100 m .................... ....................
 

3.6.11 Naht in Asphaltschicht herstellen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Längsnaht, Nähte in Aufweitungsbereich und Quernaht am Ausbauanfang und
Ausbauende.
Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A auf die
Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g / m je cm.
Dicke der Schicht über 3,5 cm bis 4,5 cm.

100 m .................... ....................
 

3.6.12 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch
gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzenvon Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Abstreukörnung: Lieferkörnung 1/3
Abstreumenge: 1,0 Kg/m²
Maschinell abstreuen

2050 m² .................... ....................
 

3.6 Asphaltarbeiten  ....................
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3.7 Fahrbahnmarkierung, Beschilderung
 

3.7.1 Längsmarkierung 12 cm Typ II herstellen 

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
Fläche entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Verkehrsklasse = P 7.
Überrollbarkeitsklasse T2.

50 m .................... ....................
 

3.7.2 Längsmarkierung 25 cm Typ II herstellen 

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
Fläche entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,25 m.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 
(0,25m Breite, 0,50 m Länge, 0,20 m Lücke)
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Verkehrsklasse = P 7.
Überrollbarkeitsklasse T2.

30 m .................... ....................
 

3.7.3 Richtungspfeil in Knotenpunkt Typ II herstellen

Richtungspfeil geradeaus (gekrümmt) in Knotenpunkt Typ II herstellen. 
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.
Markierungszeichen= Richtungspfeile 2,50 m Länge.
Markierungsstoff= Heißplastikmasse.
Verkehrsklasse= P7.
Überrollbarkeitsklasse T2.
Markierung auf Asphaltdecke 0/11.

3 Stk. .................... ....................
 

3.7.4 Fahrbahn Rotmarkierung in Reibeplastik herstellen

Fahrbahn Rotmarkierung mit 2 Komponenten Reibeplastik. 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Material Kaltplastik rot RAL 3013 herstellen. 
Zu markierende Fläche: Fahrbahn Asphalt.

150 m² .................... ....................
 

3.7.5 Piktogramm Radfahrer Typ II herstellen

Piktogramm Radfahrer Typ II herstellen.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.
Markierungszeichen= Piktogramm 1,50 m Länge.
Markierungsstoff= Heißplastikmasse.
Verkehrsklasse= P7.
Überrollbarkeitsklasse T2.
Markierung auf Asphalt.

12 Stk. .................... ....................
 

3.7.6 Piktogramm "30" Typ II herstellen

Piktogramm "30" Typ II herstellen.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.
Markierungszeichen= Piktogramm 3,00 m Länge.
Markierungsstoff= Heißplastikmasse.
Verkehrsklasse= P7.
Überrollbarkeitsklasse T2.
Markierung auf Asphalt.

2 Stk. .................... ....................
 

3.7.7 vorhandene Verkehrszeichen aufnehmen und neu setzen

Vorhandene Verkehrszeichen aufnehmen, lagern und nach Angabe
neu aufstellen. 
Sämtliche erforderliche Erdarbeiten werden nicht gesondert berechnet.
Überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.

 
7 Stk. .................... ....................

 

3.7.8 Verkehrszeichen liefern u. einbauen, Vz 240

Verkehrszeichen mit Pfosten und Fundament liefern u. einbauen
Verkehrszeichen 240 Gemeinsamer Geh/Radweg.
Schild Größe 1, Folientyp RA2, Alform umlaufender Aluminium- Profilrahmen
einschließlich Befestigungsmaterial. 
Rohrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt mit Kunststoffkappe, Durchmesser 60 mm,
Wandung 2 mm, Länge 3,75 m und Ortbetonfundament 30x30 cm, Tiefe 75 cm
Beton C 20/25 einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.   

4 Stk. .................... ....................
 

3.7 Fahrbahnmarkierung, Beschilderung  ....................
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3 Titel 1 Am Tor, Fahrbahn  ....................
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4 Titel 2 Am Tor, Nebenanlage Geh/Radweg
 

4.1 Erdarbeiten, Rückbau
 

4.1.1 Holzzaun aufnehmen und entsorgen

Holzzaun aus Brettern u. Bohlen einschl. Holzpfosten aufnehmen und in
Eigentum des AN übernehmen.

 
15 m .................... ....................

 

4.1.2 Sträucher und Büsche zurück schneiden

Sträucher und Büsche bis 10 cm Aststärke entlang des Radweges in einem
Korridor von 1 Meter Breite zurück schneiden. Schnittgut geht in Eigentum des
AN. 
Bei der Beseitigung von Gehölzen sind §39 (5) Abs.2 und §44 BNatSchG
zu berücksichtigen. Hiernach ist die Beseitigung von Gehölzen vom
1. März bis 30. September untersagt.
Ausnahmsweise kann eine Abweichung zugelassen werden wenn keine
Fortpflanzungs. - und Ruhestätten von Tieren betroffen sind. Dieses ist
mittels einer Kontrolluntersuchung festzustellen die von einer Person
durchgeführt wird die nachweislich über die erforderliche Fachkunde  
verfügt.
Ein schriftlicher Nachweis ist vorzulegen.

50 m .................... ....................
 

4.1.3 Bäume fällen mit Roden DU 0,1-0,3m Holz entfernen

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden.
Gemessen wird der Durchmesser 1 m über dem
Erdboden.
Stammdurchmesser über 0,1 bis 0,3 m.
Gesamtes Holz in Eigentum des AN übernehmen und
von
der Baustelle entfernen.
Wurzelstöcke in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Schlagabraum in Eigentum des AN übernehmen und
von der
Baustelle entfernen.

5 Stk. .................... ....................
 

4.1.4 Bäume fällen mit Roden DU 0,3-0,5m Holz entfernen

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden.
Gemessen wird der Durchmesser 1 m über dem Erdboden.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Stammdurchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Gesamtes Holz in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Wurzelstöcke in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Schlagabraum in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

5 Stk. .................... ....................
 

4.1.5 Decke einschl. Tragschicht fräsen, laden u. abfahren

Decke einschl. Tragschicht fräsen, laden und abfahren. 
Fläche = Geh/Radweg
Deckschicht und Tragschicht = Asphaltbeton o.ä.,
Gesamtaufbruchtiefe= ca. 12 cm. 
Erschwernisse aufgrund der vorhandenen Einbauten wie Schachtabdeckungen,
incl. der Einmündungen sowie einkragender Straßenabläufe sind zu berücksich-
tigen.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

Der vorhandene Asphalt ist als teerhaltig eingestuft.
Kennwerte sind aus dem Bodengutachten zu entnehmen.

 
650 m² .................... ....................

 

4.1.6 vorhandene Tragschicht profilieren und verdichten

vorhandene Tragschicht 
Fläche = Geh/Radweg
Tragschicht=  Schotter o.ä.
Stärke= ca 20 cm.
ist mit einen Grader o.ä. zu profilieren und auf Ev2>80 MN/m² 
zu verdichten.

650 m² .................... ....................
 

4.1.7 Vorhandene Schottertagschicht aufnehmen

Vorhandene Schottertragschicht aufnehmen, im Baufeld
zwischenlagern und nach Angabe des AG wieder
einbauen. Dicke bis 30 cm. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

200 m² .................... ....................
 

4.1.8 Boden lösen, laden und entsorgen, BM-3

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden
und in Eigentum des AN übernehmen.
Bodenklasse: BM-3
Das Erdplanum ist gemäß ZTVE StB auszubilden 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und zu verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
525 m³ .................... ....................

 

4.1.9 Oberboden abtragen, laden und abfahren

Oberboden einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und in Eigentum des AN übernehmen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Materialklasse BM-0 nach EBV.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

100 m³ .................... ....................
 

4.1.10 Oberboden abtragen und andecken

Oberboden einschließlich Vegetationsdecke abtragen,
innerhalb der Baustelle fördern und nach Angabe des
AG profilgerecht wieder andecken ggf. einschließlich erforderlicher
Zwischenlagerung. 
Förderweg bis 600 m.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern.
Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung neben Banketten und Radweg.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm. 
Materialklasse BM-0 nach EBV.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40 m³ .................... ....................
 

4.1.11 Entwässerungsmulde herstellen

Entwässerungsmulde herstellen. Boden für Mulde profilgerecht lösen und
innerhalb der Baustelle nach Angabe des AG wieder einbauen.
Überschüssigen Boden laden und in Eigentum des AN übernehmen.

Aushubbereich: Entwässerungsmulde
Breite: ca. 1,50 m
Tiefe:  ca. 0,30 m

30 m .................... ....................
 

4.1.12 Querschläge von Hand herstellen.

Querschläge für das Auffinden vorhandener Leitungen
in Handschachtung in Bodenklasse 3 bis 5 herstellen.
Leitung dauerhaft markieren.
Aushubmaterial seitlich lagern und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder einbauen und verdichten. Breite der
Querschläge ca. 0,50 m. Tiefe der Querschläge bis

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

max. 1,20 m.
15 m³ .................... ....................

 

4.1.13 Zulage Leitung Fahrbahn längs

Entschädigung für Behinderungen und Sicherung im Bauablauf durch
Versorgungsleitungen Glasfaser etc. längs in der Fahrbahn verlaufend, als
Zulage zum Bodenaushub. 

200 m .................... ....................
 

4.1.14 Zulage Leitung Fahrbahn quer

Entschädigung für Behinderungen und Sicherung durch Versorgungsleitungen
Glasfaser etc. quer in der Fahrbahn verlaufend, als Zulage zum Bodenaushub. 
 

50 m .................... ....................
 

4.1.15 Pflanzsubstrat liefern und einbauen

Pflanzsubstrat Vulkatree 0-32 oder gleichwertig als homogenes Vegetationssub-
strat gem. den Empfehlungen der FLL frei Baustelle zu liefern und gleichmäßig
und höhengerecht einzubauen.
Ein Prüfzeugnis gem. FLL ist dem AG vorzulegen.
Abrechnung nach Wiegekarten.

25 t .................... ....................
 

4.1.16 Wurzelsperre liefern und einbauen

Wurzelsperre 1,00 m tief,
liefern und als Durchwurzelungsschutz in den Baumscheiben vertikal entlang
der geschalten Betonrückenstütze fachgerecht einbauen.
Produkt: RootBarrier325 oder glw.
Einschl. Erdarbeiten 

60 m .................... ....................
 

4.1.17 Vorhandenes Betonpflaster aufnehmen und Anlieger zur Verfügung stellen

Vorhandenes Betonpflaster aufnehmen, säubern auf Palette packen und dem
Anlieger zur Verfügung stellen. Palette ist mit einzurechnen.

50 m² .................... ....................
 

4.1.18 Vorhandene Randsteine aufnehmen und den Anlieger zur Verfügung stellen

Vorhandene Randsteine mit Unterbeton und Rückenstütze aufnehmen und dem
Anlieger zur Verfügung stellen, Bruchmaterial in Eigentum des AN.

15 m .................... ....................
 

4.1.19 Betonpflaster aufnehmen und übernehmen

Vorhandenes Betonpflaster aufnehmen und

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

in Eigentum des AN übernehmen.
100 m² .................... ....................

 

4.1.20 Vorhandene Randsteine aufnehmen und übernehmen

Vorhandene Randsteine mit Unterbeton und
Rückenstütze aufnehmen und in Eigentum des AN
übernehmen.

50 m .................... ....................
 

4.1.21 Mutterboden liefern, einbauen, abharken

Unkrautfreien Mutterboden liefern und planeben in Pflanzbeete/Grünstreifen
einbauen und abharken. Vor Einbau des Bodens ist der Untergrund mechanisch
bis 20 cm Tiefe aufzulockern. 
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.

35 t .................... ....................
 

4.1.22 wassergebundene Wegedecke herstellen

Deckschicht ohne Bindemittel ZTV-LW 87, liefern, einbauen und verdichten,
aus korngestuftem Mineralstoffgemisch,
Brechsand-Splittgemisch Körnung 2/5 mm, Schichtdicke 3 cm.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm.

Einbau erfolgt im feuchten Zustand, Verdichtung mit statischer Walze.
Abrechnung nach Aufmaß.
 

500 m² .................... ....................
 

4.1 Erdarbeiten, Rückbau  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Fachbereich: Tiefbau und Entsorgung
Ansprechpartner: Herr Veens
Tel./Fax: 02561/72-485/ 02561/7281-485
E-Mail: p.veens@ahaus.de

STADT   AHAUS
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

19.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 36 von 71
Straßenendausbau Endausbau Börgerdieksweg 2.BA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

4.2 Entwässerungsarbeiten
 

4.2.1 Rohrgraben ausheben, verfüllen und verdichten

Rohrgraben für Entwässerungsleitungen nach DIN 4124
der Straßeneinläufe, DN150mm, in einer mittleren Tiefe
von 1,50 m ausheben. Nach Leitungsverlegung Boden
lagenweise wieder einbauen und standfest verdichten.
Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge.

20 m .................... ....................
 

4.2.2 Boden aus Rohrgräben abfahren und ersetzen

Nichttragfähigen Boden der Rohrgräben nach Angabe des AG wieder einbauen
und durch Sandboden ersetzen. 
Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge.

20 m .................... ....................
 

4.2.3 Rohrleitung abdichten

Vorh. Stzg / PP -Rohrleitung DN 150 mit einen zu liefernden Verschlußteller
abdichten.

5 Stk. .................... ....................
 

4.2.4 Rohrleitung trennen

Vorh. Stzg / PP -Rohrleitung DN 150 auf Länge trennen und mittels zu liefernder
Überschiebmuffe an neue Rohrleitungen anschließen.

5 Stk. .................... ....................
 

4.2.5 Rohrkupplung liefern und einbauen

Universelle Rohrkupplung mit integriertem Dichtsystem (gem. den
Anforderungen nach DIN EN 681 und DIN 4060) liefern und unter
Berücksichtigung der Verlegevorschrift des Herstellers fachgerecht in die
Rohrleitung einbauen.

Rohrkupplung zur Verbindung von 2 kreisrunden Abwasserrohren (Spitzende)
der gleichen Nennweite. Spannbänder und Scherbänder aus nicht rostendem
Edelstahl gem. DIN EN 10088-2

Formstück:        Rohrkupplung
Rohr 1:                 DN/OD160PP
Rohr 2:                 DN150 STZ

Rohrkupplung wie vor beschrieben:
z.B. Fabrikat FUNKE VPC; REHAU AWADUKT FLEX-CONNECT,o.glw.

2 Stk. .................... ....................
 

4.2.6 Rohrleitung aufnehmen und entsorgen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Vorh. Stzg / PP -Rohrleitung DN 150 aufnehmen und auf AN Kippe abfahren,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten bis 1,50 m mittl. Tiefe.

15 m .................... ....................
 

4.2.7 Kanalleitungen DN 160 PP (SN10), liefern und verlegen

Rohrleitung DN 160, aus Polypropylen (PP - SN 10), gemäß DIN EN 1852 mit
Steckmuffe und integriertem Safety Lock Sicherheitsdichtsystem, liefern und in
verbauten Kanalgraben, unter Beachtung der DIN 1610 und der
Herstellerangaben verlegen. 

Rohre:          AWADUKT PP SN 10 Rausisto Rohr
Hersteller:         Rehau, oder gleichwertiger Art
Farbgebung:     Azurblau für RW-Rohre

· Rohrauflager: Sande bis Größtkorn 2 mm, min. 12 cm dick
· Rohrummantelung: Sande bis Größtkorn 2 mm, 30 cm über Rohr-
 scheitel

Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge.
Anschluss an vorhandene Leitungen.
 

20 m .................... ....................
 

4.2.8 Bögen DN/OD 160 PP - unterschiedliche Abwinkelung

Bogen aus Polypropylen (PP-B, PP-H) nach DIN EN 1852-1, ohne
mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe und
festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681 und
DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des
Herstellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139
verlegen. 

Formstück:  Bögen mit unterschiedliche Abwinkelung
Rohr Nennweite:   DN/OD 160
Ringsteifigkeitsklasse:  SN16 (SDR 22)
  
Farbmarkierung:   blau für RW

Zulage zur Rohrposition DN 160
40 Stk. .................... ....................

 

4.2.9 Abzweig DN/OD 160 PP

Abzweig aus Polypropylen (PP-B, PP-H) nach DIN EN 1852-1, ohne
mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe und
festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681 und
DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des
Herstellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

verlegen. 

Formstück:  Abzweig
Rohr Nennweite:   DN/OD 160
Ringsteifigkeitsklasse:  SN16 (SDR 22)
  
Farbmarkierung:   blau für RW

Zulage zur Rohrposition DN 160
3 Stk. .................... ....................

 

4.2.10 Straßenabläufe aufnehmen und in Eigentum AN übernehmen.

Vorhandene Straßenabläufe aufnehmen und in Eigentum des AN übernehmen.
Unterteil Beton, Abdeckung 50/50 cm.  
Entwässerungsleitung mit Deckel verschließen und Baugrube mit Frostschutz-
sand verfüllen und verdichten.

8 Stk. .................... ....................
 

4.2.11 Sattelstück/Anschlussstutzen DN/OD 160 an Rohrleitung DN 300 - 700
Beton/Stahlbetonrohr 

Rohranschluss mittels Rohranschlusssystem bzw. Sattelstück mit bauaufsichtli-
cher Zulassung und Anschlussdichtung gem. DIN EN 681 und DIN 4060 an
Hauptrohrleitung mittels Kernbohrgerät betriebsbereit und dicht herstellen. 

Formstück:  Sattelstück/Anschlussstutzen
Material Hauptrohr: Beton/Stahlbeton
Abmessung Hauptrohr: DN 300- DN 700
Anschlussrohr:  DN/OD 160
Bohrdurchmesser:  nach Herstellerangaben

Anschlusssystem:
z.B. Fabr. REHAU AWADOCK, Fabr. FUNKE CONNEX o.glw.

Wichtiger Hinweis:
Der Produkttyp ist entsprechend der Wanddicke des Hauptrohres vom AN
auszuwählen.
Die Einbauhinweise der Lieferanten sind zu beachten.

Hinweis:
Die Rohranschlüsse sind im ersten und letzten Drittel des durchgehenden
Rohres anzuordnen. Eine Bohrung darf nicht im Bereich der Glockenmuffe
erfolgen. Der Abstand vom Spitzende muss mindestens dem 2-fachen
Bohrlochdurchmesser entsprechen. Bohrlochrandabstand untereinander
darf 1,00m nicht unterschreiten. Die Bohrlöcher dürfen nicht unmittelbar
gegenüber angeordnet werden.
 

4 Stk. .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

4.2.12 Strassenablauf o. Aufsatz. m. Erdarbeiten einbauen 

Strassenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne
Aufsatz liefern und einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 dicht füllen. Füllung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie 
gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss,
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch),
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze),
Auflager aus Beton C 20/25, X0, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe bis UK Auflager über 1 bis 1,50 m,
Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle fördern und 
nach Angabe des AG einbauen und verdichten.

7 Stk. .................... ....................
 

4.2.13 Aufsatz Rinnenform liefern und aufsetzen

Aufsatz Multitop 300x500 RF Klasse D 400 oder
gleichwertig liefern und aufsetzen, entsprechend DIN
EN124, DIN 1229 mit multifunktionalem
Doppelscharnier, Rost aus Gusseisen zweiseitig 115
Grad sowie komplett herausnehmbar. 
Schlitzweite 25 mm.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Aufsatz auf
planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III
nach DIN 1053 füllen. Füllung glattstreichen.

7 Stk. .................... ....................
 

4.2.14 Graben für Drainageleitung herstellen

Gräben für Drainageleitungen herstellen, profilgerecht
ausheben ab Baugrund. Grabensohle verdichten,
Aushub seitlich lagern, verfüllen u. verdichten.
Verdrängte Erdmassen laden, abfahren u. entspr.
der entsorgen, einschl. Entsorgungskosten

Aushubtiefe: bis 1,00 m
Sohlbreite: 0,60 m

 
65 m .................... ....................

 

4.2.15 Teilsickerrohr DN 150 (Sammler) einbauen

Teilsickerrohr DN 150 (Sammler) einschließlich Doppelsteckmuffe und Filterv-
lies als Planumsdrainage einbauen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Sickergraben allseitig mit Filtervlies auslegen. Überlappung des Filtervlies min
30 cm.
Nach dem Verlegen der Rohre den Graben mit filterstabilem Material bis OK
Sandplanum lagenweise verfüllen und verdichten.
Filtervlies überlappend über den Sickergraben auslegen und das Erdplanum
ggf. wieder herstellen.
Filtermaterial: Splitt 2/8 mm
Gefälle > 0,50%
 

25 m .................... ....................
 

4.2.16 Teilsickerrohr DN 100 (Sauger) einbauen

Teilsickerrohr DN 100 (Sauger) einschließlich Doppelsteckmuffe und Filtervlies
als Planumsdrainage einbauen.
Sickergraben allseitig mit Filtervlies auslegen. Überlappung des Filtervlies min
30 cm.
Nach dem Verlegen der Rohre den Graben mit filterstabilem Material bis OK
Sandplanum lagenweise verfüllen und verdichten.
Filtervlies überlappend über den Sickergraben auslegen und das Erdplanum
ggf. wieder herstellen.
Filtermaterial: Splitt 2/8 mm
Gefälle > 0,50%

 
40 m .................... ....................

 

4.2.17 Abzweig DN 150/100 45 Grad liefern und einbauen

Fränkische Strabusil-Abzweig DN 150/100 45 Grad liefern und einbauen

 
3 Stk. .................... ....................

 

4.2.18 Kontrollschacht liefern und einbauen

Opti-Control-Schacht liefern und einbauen einschl. 
den erforderlichen Erdarbeiten.

Schacht bestehend aus folgenden Einzelteilen:

Fränkische opti-control-Schacht DN 315 mit Sandfang inkl. Abdeckung und
Blindstopfen Nutzhöhe 35 cm.

Fränkische opti-control-Aufsetzrohr
DN 315, PVC-U
Nutzhöhe 80 cm, Bauhöhe 105 cm

Fränkische opti-control-Schachtabdeckung
Guss, Klasse D400
ohne Lüftung, mit Verschraubung 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

BH=100mm

 
2 Stk. .................... ....................

 

4.2 Entwässerungsarbeiten  ....................
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4.3 Schachtkopfsanierung
 

4.3.1 Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe ausbauen

vorhandene Schachtabdeckungen und Ausgleichsringe bis 30 cm gemessen
von Oberkante Fahrbahn ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen und
entsorgen.

10 Stk. .................... ....................
 

4.3.2 Schachtabdeckung setzen

Schachtabdeckungen der endgültigen Straßenhöhe
entsprechend bis 30 cm setzen, einschließlich Lieferung der erforderlichen Aus-
gleichsringe.  Ein Unterfüttern mit Eisen, Holz - bzw. Steinstückchen ist nicht zu-
lässig. Hierzu sind Durokeile oder gleichwertige zu verwenden. Die Fugen sind
mit einem schwindfreien hochbelastbaren Mörtel zu verfüllen. 
Einschl. Lieferung des erforderlichen Materials und aller Nebenarbeiten, sowie
aller Anschnitte und Aufbrucharbeiten im Bereich der bituminösen Befestigung 
und Pflasterflächen.

 
10 Stk. .................... ....................

 

4.3.3 Zulage zu Schachtabdeckung versetzen - Lieferung Schachtabdeckung
- Zulage zu Pos. 4.3.2 - Schachtabdeckung versetzen für 
das Liefern der Schachtabdeckung

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 / DIN 1229 / DIN 19584 der Klasse D
400 mit dämpfender Einlage in BEGU-Deckel und Lüftungsöffnungen. 
BEGU-Rahmen mit integrierter Einstiegshilfe, liefern.

 
10 Stk. .................... ....................

 

4.3.4 Zulage zu Schachtabdeckung versetzen - höhere Einbauhöhe

Zulage zu Schachtabdeckung - höhere Einbauhöhe
- Zulage zu Pos. 4.3.2 (Schachtabdeckung versetzen)
je weitere cm Einbauhöhe über 24 cm hinaus

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
30 cm .................... ....................

 

4.3.5 Schmutzfänger nach DIN liefern

Verzinkte Schmutzfänger entsprechend DIN 1221 mit eingeprägtem
DIN-Stempel liefern und einzusetzen.
 

10 Stk. .................... ....................
 

4.3 Schachtkopfsanierung  ....................
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4.4 Oberbau
 

4.4.1 Füllboden liefern und einbauen

Lehmfreien Füllboden nach DIN 18300 frei Baustelle lie-
fern und nach Angabe der Bauleitung planeben und
höhengerecht einbauen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

350 m³ .................... ....................
 

4.4.2 Frostschutzmaterial liefern und einbauen

Frostschutzmaterial für Straßen der Bauklasse III-IV,
EV2 >=120 MN/M2,
liefern,  einbauen und verdichten.
Einbau in Auskofferungsbereiche.
Material: Sand-Kies-Gemisch nach DIN 18196.
Bodengruppe SW. Qualität: Grube Boer, Schermbeck, o.glw.
Einbaustärke ca. 30 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 

150 m³ .................... ....................
 

4.4.3 Hartkalkstein-Mineralgemisch 0/45, ( STS ) liefern und einbauen

Hartkalkstein-Mineralgemisch 0/45, ( STS ) liefern und einbauen und verdichten.
Das Vorbereiten der Unterlage z.B. Nachverdichten, Herstellen der
planmäßigen Höhenlage ist in dieser Position einzukalkulieren. 
Einbaustärke: 20 cm
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mind. 150 MN/ m²
Die Abrechnung erfolgt nach Originalwiegekarten.

900 t .................... ....................
 

4.4 Oberbau  ....................
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4.5 Randeinfassungen
 

4.5.1 Winkelsteine liefern und versetzen

Winkelstein 40/30/22, 80 mm dick, Farbe grau, 
liefern und auf 15 cm Unterbeton versetzen.

210 m .................... ....................
 

4.5.2 Winkelsteinschnitte herstellen

Winkelsteinschnitte mit Diamantsäge im Naßschneideverfahren herstellen.
50 Stk. .................... ....................

 

4.5.3 Betonrandsteine liefern und versetzen

Betonrandsteine 8/30/100 bzw. 8/30/50 cm, Gütekl. I
mit Betongütezeichen liefern und auf 10 cm Beton C 20/25, X0 mit
Rückenstütze 10 cm breit, senkrecht eingeschalt,
höhen u. fluchtrecht versetzen. Farbe: Grau.

70 m .................... ....................
 

4.5.4 Randsteinschnitte herstellen

Randsteinschnitte mit Diamantsäge im Naßschneideverfahren herstellen.
20 Stk. .................... ....................

 

4.5.5 Muldenstein liefern und einbauen

Muldenstein 30 x 30 cm liefern und auf 20 cm Unterbeton C 20/25, X0, höhen u.
fluchtgerecht versetzen einschl. der Erdarbeiten. 
Rinne ist mit Zementschlämme zu vergießen und abzusanden.
Farbe: naturgrau
 

195 m .................... ....................
 

4.5.6 Muldensteinschnitte

Muldensteinschnitte mit Diamantsäge im Naßschneideverfahren herstellen.
100 Stk. .................... ....................

 

4.5.7 Schieberkappen, Hydranten

Schieber- und Hydrantenkappen mit konisch
geschnittenen Betonpflaster, rosettenförmig einfassen. Leistung einschl. der
Schnittkanten im Naßschneideverfahren.

11 Stk. .................... ....................
 

4.5.8 Betonsteinpflaster grau liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster (100,200,80 mm) (basicSTON der Fa. Klostermann,
Coesfeld o. gleichwertig), gütegeschützt, nach DIN 18501-80, mit versenktem 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abstandhalter 3 mm
Farbe: grau
Voransatz aus farbechtem Edelsplitt, Pigmentierung mit UV-beständigen
Eisenoxydfarben.
Pflaster auf einem  4 cm starkem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm verlegen
und abrüteln.
Bettungsmaterial im Verhältnis 50% Sandstein 0/2 und 50% Edelsplitt 2/5
mischen.
2 schichtiger Fugenaufbau
1 Fugenfüllung bis 50 % der Steinhöhe mit Bettungsmaterial
2 Fugenfüllung aus Sand mit 15 bis 20 Gew.% &lt;0.063 mm
bis zur Sättigung einschlämmen und abschließend sauberfegen.
Verlegeart : Läuferverband 
einsch. Lieferung des Materials.
 

50 m² .................... ....................
 

4.5.9 Betonsteinpflaster rot liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster (100,200,80 mm) (basicSTON der Fa. Klostermann,
Coesfeld o. gleichwertig), gütegeschützt, nach DIN 18501-80, mit versenktem
Abstandhalter 3 mm
Farbe: rot
Voransatz aus farbechtem Edelsplitt, Pigmentierung mit UV-beständigen 
Eisenoxydfarben.

Pflaster auf einem  4 cm starkem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm verlegen
und abrüteln.
Bettungsmaterial im Verhältnis 50% Sandstein 0/2 und 50% Edelsplitt 2/5 mi-
schen.

2 schichtiger Fugenaufbau
1 Fugenfüllung bis 50 % der Steinhöhe mit Bettungsmaterial
2 Fugenfüllung aus Sand mit 15 bis 20 Gew.% &lt;0.063 mm
bis zur Sättigung einschlämmen und abschließend sauberfegen.
Verlegeart : Läuferverband 
einsch. Lieferung des Materials.
 

1180 m² .................... ....................
 

4.5.10 Betonsteinpflaster anthrazit liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster (100,200,80 mm) (basicSTON der Fa. Klostermann,
Coesfeld o. gleichwertig), gütegeschützt, nach DIN 18501-80, mit versenktem
Abstandhalter 3 mm
Farbe: anthrazit
Voransatz aus farbechtem Edelsplitt, Pigmentierung mit UV-beständigen 
Eisenoxydfarben.

Pflaster auf einem  4 cm starkem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm verlegen 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und abrüteln.
Bettungsmaterial im Verhältnis 50% Sandstein 0/2 und 50% Edelsplitt 2/5 mi-
schen.

2 schichtiger Fugenaufbau
1 Fugenfüllung bis 50 % der Steinhöhe mit Bettungsmaterial
2 Fugenfüllung aus Sand mit 15 bis 20 Gew.% &lt;0.063 mm
bis zur Sättigung einschlämmen und abschließend sauberfegen.
Verlegeart : Läuferverband 
einsch. Lieferung des Materials.
 

210 m² .................... ....................
 

4.5.11 Schnittkanten Betonpflaster, 8 cm stark herstellen

Schnittkanten Betonpflaster, d= 8 cm, mit
Diamantsägeblatt im Naßschneideverfahren herstellen.

400 m .................... ....................
 

4.5.12 vorhandenes Pflaster aufnehmen und wiederverlegen

vorhandenes Pflaster aus Betonstein oder Klinker aufnehmen, seitlich lagern
und auf einem 4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm höhen u. fluchtgerecht 
wiederverlegen, abrammen und bis zur Sättigung einschlämmen.
Säubern des Pflasters auch ev. durch abkratzen des Fugen- und ggf.
Bettungsmaterial von allen betroffenen Seiten. 
Bettungsmaterial im Verhältnis 50% Sandstein 0/2 und 50% Edelsplitt 2/5
mischen.
2 schichtiger Fugenaufbau
1 Fugenfüllung bis 50 % der Steinhöhe mit Bettungsmaterial
2 Fugenfüllung aus Sand mit 15 bis 20 Gew.% <0.063 mm bis zur Sättigung
einschlämmen und abschließend sauberfegen.
Verlegeart: Wahl des AG

 
100 m² .................... ....................

 

4.5.13 Vorhandene einreihige Basamentrinne aufnehmen, lagern und wieder versetzen

Vorhandene einreihige Basamentrinne 16/16/14 aufnehmen, säubern, seitlich
lagern. Den Altbeton und Betonschutt ist in Eigentum des AN zu übernehmen.
Rinne Höhen und fluchtgerecht auf 10 cm starkem Betonstuhl aus C16/20
wieder versetzen. Rinne ist mit Zementschlämme zu vergießen und
abzusanden.
 

20 m .................... ....................
 

4.5.14 Noppenplatte liefern und einbauen

Noppenplatte mit 32 Kegelstumpfnoppen (diagonal), 
   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Fachbereich: Tiefbau und Entsorgung
Ansprechpartner: Herr Veens
Tel./Fax: 02561/72-485/ 02561/7281-485
E-Mail: p.veens@ahaus.de

STADT   AHAUS
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

19.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 48 von 71
Straßenendausbau Endausbau Börgerdieksweg 2.BA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 
300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm)

Farben: titanweiß 
Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig
 
liefern und auf 4 cm starkem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm bündig zum
angrenzenden Oberflächenbelag 
einbauen.  

20 Stk. .................... ....................
 

4.5.15 Tastenstein Typ S liefern und einbauen

Taststein Typ S 
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – 3 cm Einbauhöhe 
Farben: titanweiß
 
Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig 
 
liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem 
Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze 
aus Beton C12/C15 erstellen. 

15 Stk. .................... ....................
 

4.5.16 Schrägstein mit Nullabsenkung liefern und einbauen

Schrägstein  
(mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserführungskante) 
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) 
Farben: grau

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig
 
liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem 
Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze 
aus Beton C12/C15 erstellen. 

15 Stk. .................... ....................
 

4.5.17 Übergangsstein 3 liefern und einbauen

Übergangsstein 3 (von Taststein Typ S, 3 cm Einbauhöhe, 
auf Schrägstein mit Nullabsenkung ODER von Schrägstein auf 
HB-Übergangsstein R = 2 cm) 
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – links/rechts 

Farben: titanweiß
 
Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig
 
liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem 
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Übertrag: ....................
   

Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze 
aus Beton C12/C15 erstellen. 

2 Stk. .................... ....................
 

4.5.18 Übergangsstein 2 liefern und einbauen

Übergangsstein 2  
(R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung) 
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – links/rechts 

Farben: grau

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig
 
liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem 
Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze 
aus Beton C12/C15 erstellen. 

2 Stk. .................... ....................
 

4.5.19 Übergangsstein 1 liefern und einbauen

Übergangsstein 1
(R = 5 cm auf Taststein Typ S, 3 cm Einbauhöhe) 
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – links/rechts
Farbe: titanweiß 

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig
 
liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem 
Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze 
aus Beton C12/C15 erstellen. 

2 Stk. .................... ....................
 

4.5.20 Rippenplatte liefern und einbauen

Rippenplatten mit 6 Rippen,  
Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 
300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK 
Farben: titanweiß  

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig
 
liefern und auf 4 cm starkem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm bündig zum
angrenzenden Oberflächenbelag einbauen.
 

28 Stk. .................... ....................
 

4.5 Randeinfassungen, Pflaster  ....................
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4 Titel 2 Am Tor, Nebenanlage Geh/Radweg  ....................
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5 Titel 3 Erneuerung RW-Kanal im Bereich Am Tor
 

5.1 RW-Hauptkanal
 

5.1.1 Bestands- und Abrechnungsaufnahme u. Erstellung Planunterlagen

Vermessungstechnische Bestands- und Abrechnungsaufnahme 
durchführen und Planunterlagen erstellen

Basis:

Höhenbezug: NHN-Höhen in Bezug auf das Höhenfestpunktfeld 
Lagebezug: UTM Koordinaten in Bezug auf das Referenzsystem ETRS89
Plangrundlage/Hintergrundkarte: ALKIS Stadtgrundkarte

Leistungsumfang:

A. Vermessung entwässerungstechnische Anlagen
Vermessungstechnische Aufnahme der fertig hergestellten
Kanalisationsanlagen ausschließlich mittels Tachymeter – Totalstation
durchführen: 
Genauigkeitsanforderung:
Lage: ±5cm (Schnittpunkt der Kanalachsen im Schachtunterteil)
Höhe: ±1cm

Grundsätzlich:

Hauptkanäle:
-Sohlhöhe Schachtunterteilmittelpunkte (Achsenschnittpunkt)
-Deckelhöhe im Mittelpunkt der Schachtabdeckung
-bei Böschungstücken zus. die Höhe der Oberkante des Böschungsstücks 
-Sämtliche Zu – u. Ablaufhöhen an Schächten bei Sohlhöhenversätzen
-Lage von Sonderbauteilen wie Segmentbögen, Abzweige in der Haupthaltung

Grundstücksanschlussleitungen (GAL) 
-Einmessung Anbohrstutzen am Hauptkanal
-Eimessung Anschlusshöhe am Schacht bei innenliegendem Absturz
-Sohlhöhenlage GAL an der Grundstücksgrenze
-Schachtmittelpunkt neu hergestellter Hausanschlussschächte
-Mittelpunkt Straßenabläufe

Drainageleitungen u. -schächte:
Leitungsverlauf mitverlegter Dränagen sowie hergestellte Dränageschächte mit
Einmessung Deckel- u. Sohlhöhe

Sonderschächte:
-bei Rechteck-/Polygonschächten die Bauwerkseckpunkte (Innen-u. 
 Außenkanten) u. Sohllagen der ankommenden Leitungen einmessen 
-bei Kanalsegmenten mit Tangentialeinstieg (zentrisch/exzentrisch) u. ggf.         
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 Knickwinkel ist das Bauwerk als Detailzeichnung (Ausführungsplan gem. 
 Schachtprüfung) maßstabsgerecht im Bestandsplan einzufügen. Deckel- u. 
 Sohlhöhen sind nach Fertigstellung einzumessen.

Sonderbauwerke (RKB, RÜ, Drosselbauwerke etc.)
-Bauwerkseckpunkte (Innen-u. Außenkanten); Schwellenhöhe Klär- u.
Beckenüberlauf; Sohlenmittelpunkt 
-Zu- u. Ablaufhöhen -> Bauwerk ist als Detailzeichnung (Ausführungsplan)
maßstabsgerecht im Bestandsplan einzufügen
-Kabelschächte (Schachtmittelpunkte)
-Verlauf von Leerrohren für Strom- u. Steuerleitungen zwischen Schaltschrank
und technischen Anlagenteilen (z.B. Pumpen, E-Schieber etc.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Erstellung Planunterlagen Titel A:
Linienart:  Rote Volllinie (2D-Polylinie) bei SW  
  Blaue Strichlinie bei RW
  Magenta Strichpunktlinie (2D-Polylinie) bei Darstellung 
  Kanalachsen
->Eintragung der Haltungslängen in [m] u. des berechneten Sohlgefälles in [‰] 
->Eintragung der Rohrwerkstoffe und Abmessungen (DN bzw. DN/OD)
->Eintragung der vorgegebenen Schachtnummern mit Angabe Deckelhöhe,       
   Sohlhöhe u. Schachttiefe (gilt auch für Dränschächte)
->Eintragung der Kanalachsen (->Verbindungslinie Schachtmittelpunkte)
->Eintragung des Leitungsverlaufs der GAL u. Straßenablaufleitungen mit 
   Angabe der haltungsweisen Stationierung (vom jeweils unterhalb liegendem    
   Schacht) am Hauptkanal
->Eintragung Dränageschächte u.-leitungen mit Längenangabe in [m].

B. Topographische Bestandsaufnahme des gesamten Baufeldes in
ausreichendem Umfang für die Baustelle u. Abrechnungspläne erstellen
Vermessungstechnische Aufnahme des Urgeländes bzw. der vorh. u.
nachträglich wiederhergestellten Oberflächenbefestigungen
(Asphalt/-Pflasterflächen, Rinnen-/Bord-/Randsteinanlagen, Straßeneinläufe) 
mittels Tachymeter – Totalstation ODER GPS-gestützt (Rover-Systeme). 
Hinweis: Genauigkeitsanforderung bei Rinnen-Anlage:
Lage: ±1cm 

Grundsätzlich:

Regenrückhaltebecken / Erdbecken
-Lage/Verlauf der Höhenpunkte von Böschungsfuß und Böschungskrone in
ausr. Anzahl einschl. der vollständigen Beckenkonturen mit
Sicherheitsentlastung / Dammscharte / Rampe / Umfahrungswege etc.
-Querprofil im Bereich Sicherheitsentlastung (Schnitt-Ansicht vom Becken bis
um Gewässer)
-Einmessung Zaun- u. Toranlagen
-Einmessung der Höhe der Sicherheitsentlastung 

Gewässerbau
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-Lage/Verlauf des hergestellten Gewässerabschnitts einschl. Bermenbereiche
bei gegliederten Querschnitten; Darstellung Linienführung von Sohllage;
Böschungsunter- u. oberkante einschl. Höhenangaben in ausr. Anzahl; 
-Gewässerquerprofile in ausr. Stückzahl

Hinweis zur Erstellung Planunterlagen Titel B:
Linienart:  Volllinie (2D-Polylinie) bei Konturen
->Eintragung sämtlicher Böschungsschraffuren bei Erdbauwerken 
   (z.B. Gewässerbau, RRB-Anlagen, etc.)
->Darstellung der unterschiedlichen (Oberflächen-)Befestigungsarten mittels      
   Schraffur/Farbfüllung sowie Kennzeichnung der Flächen mit LV-Positions-   
   nummer u. Flächengröße in [m²]
->Darstellung der untersch. Randbefestigungen wie Rinnen-/Bord/ Randstein-   
   anlagen  mit eindeutiger Zuordnung der LV-Positionsnummer und Bemaßung 
   der Längen in [m]
->Eintragung sämtlicher aufgemessener Höhenpunkte 
->Eintragung Zaun- u. Toranlagen
->Eintragung des berechneten Rückhaltevolumen RRB (aus DGM) bis Stauziel 
   Höhe Sicherheitsentlastung in [m³]
->Eintragung Wasserspiegellage (als blaue Polylinie) bis OK-Sicherheits-
    entlastung

C. Plandarstellung und Datenübergabe

Die Bestands- u. Abrechnungsplanunterlagen sind als 1-fache Ausfertigung als
Papierplot dem AG zu übergeben. 
Maßstab in Abstimmung mit AG: i.d.R 1:250 u. 1:500 

Sämtliche Planunterlagen (Bestandsvermessung und Aufmaße) sind digital
als *.dxf und/oder *.dwg und *.pdf, auf einem Datenträger dem AG zu
übergeben.
 

psch ....................
 

5.1.2 Absteckung /-Vermessungsarbeiten

Absteckung nach UTM-Koordinaten in Bezug auf das Referenzsystem ETRS89
durch polares Abstecken mittels Tachymeter – Totalstation oder GPS-ge-
stützt (Rover-Systeme) für folgende Bereiche:

Kanalbau:
- Absteckung der Kanalhauptachsen RW -u. SW-Kanal; Anschlusspunkte der
Grundstücksanschlussleitungen am Hauptkanal u. auf Seite des Grundstücks
(für Trassenverlauf); Schacht/-Segmentstandorte 

Die Sicherung (u.ggf. Wiederherstellung) der o.g. Absteckpunkte im Bau-
feld während der Bauzeit ist in dieser Pos. kalkulatorisch zu 
berücksichtigen.

Planunterlagen werden dem AN in digitaler Form (.dwg-Datei) übergeben. Die 
   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Fachbereich: Tiefbau und Entsorgung
Ansprechpartner: Herr Veens
Tel./Fax: 02561/72-485/ 02561/7281-485
E-Mail: p.veens@ahaus.de

STADT   AHAUS
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

19.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 54 von 71
Straßenendausbau Endausbau Börgerdieksweg 2.BA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

erforderliche Datenaufbereitung zur weiteren Verwendung ist in dieser Position
kalkulatorisch zu berücksichtigen.

psch ....................
 

5.1.3 Boden für Kanäle u. Bauwerke ausheben - GK2
Boden - mit ggf. Fremdbestandteilen wie Bauschutt - für die Baugruben der
Hauptkanäle, GAL u. SEL und Bauwerke lösen/ausheben u. seitlich lagern.
Bei Bedarf (Platzmangel oder bei Aushub von nicht wieder einbaufähigen
bzw. verdrängten Bodenmassen) im Baufeld verfahren und auf einer Be-
reitstellungsfläche temporär lagern. Ein Zwischentransport der Aushub-
massen zur Bereitstellungsfläche ist in dieser LV-Pos. grundsätzlich mit
einzukalkulieren. 

Bodenaushub ist der Verwendung entsprechend zu lagern nach wieder einbau-
fähigen und nicht einbaufähigen Böden. Der einbaufähige Boden ist vor Durch-
feuchtung zu schützen, z.B. durch Abdeckung mit Planen.
Mehraushub im Bereich der Schachtbauwerke/Endschächte wird nicht geson-
dert vergütet. 

Geotechnische Kategorie: GK 2
Transportstrecke zu Bereitstellungsfläche: bis 1km

Homogenbereich 1: Feinsand, mittelsandig, humos mit z.T. Bauschutt

Kennwerte der Homogenbereiche sind dem Baugrundgutachten zu ent-
nehmen!

Mindestgrabenbreite n. DIN EN 1610 Tab.1 u.2                                                 
    
Vorgabe: Abrechnungsbreite einschl. Verbaubreite
DN 300PP   =120 cm 

125 m³ .................... ....................
 

5.1.4 Bodenaushub von Hand

Boden im Bereich der Baugruben der Hauptkanäle- u. Grundstücksanschlusslei-
tungen sowie im Bereich der Schachtbauwerke von Hand lösen/ausheben
und in Fördergeräte laden. 

Homogenbereich 1

Abgerechnet wird nach Aufmaß (ausgehobenens Bodenvolumen)

Zulage zur Pos. "Boden für Kanäle u. Bauwerke ausheben" bzw. "Boden für
GAL/SEL ausheben"

10 m³ .................... ....................
 

5.1.5 Boden liefern u. vorhalten - BM-0

Boden als Verfüllmaterial liefern und für den Einbau in Leitungsgräben 
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(Hauptkanal+Grundstücksanschlussleitungen), Schachtbaugruben, Probelö-
chern sowie zur Verfüllung von Arbeitsräumen von Baugruben (von Bauwerken)
auf einer Bereitstellungsfläche im Baustellenbereich vorhalten.

Anforderungen Verfüllmaterial:
- Sande (SE, SW, SI) bis 5% bindige Bestandteile
- sandige Kiese mit Sandanteil >15%
- Verdichtbarkeitsklasse n. ZTV A-StB97: V1
- Bodengruppe n. A127: G1
- Materialklasse/Einstufung n. EBV: BM-0

siehe Abrechnungshinweise "Technische Vorgaben"

Der Einbau wird über sep. Positionen vergütet u. ist dort kalkulativ zu be-
rücksichtigen!

50 m³ .................... ....................
 

5.1.6 Boden zur Haupt-u. Seitenverfüllung sowie Abdeckung einbauen
Zur Haupt- u. Seitenverfüllung und Abdeckung der Kanalbaugrube
(Hauptkanaltrasse+GAL-SEL) geeigneten Boden der Aushubpositionen 

und

geeigneten zugelieferten Boden der Hauptkanal-LV-Pos. "Boden liefern u. vor-
halten" 

und

aufbereiteten Aushubboden

im Bereich der Bereitstellungsfläche laden, zum Verfüllen anfahren, in Rohr-
graben einbauen und lagenweise mit einem geeignetem Verdichtungsge-
rät verdichten. 
Je Einbaulage sind drei Verdichtungsübergänge auszuführen. 

Geforderter Verdichtungsgrad im Rohrgraben: 
hier Rammwiderstand (DPL10) N10 >= 10

und

Geforderter Verdichtungsgrad OK-Rohrgraben/Erdplanum: 
hier Ev2 >= 45MN/m² (entspricht ca. 2xEvd)

Abrechnung nach Bestandsaufmaß mit den vorgegebenen Aushubbreiten abzgl.
Rohr -, Schacht-u. Auflagerverdrängung. Berücksichtigung Rohrverdrängung
erst ab Querschnittsfläche >0,1m².

HINWEIS ZUM EINBAU BEI BIEGEWEICHEN ROHREN:
Bei biegeweichen Rohren ist der Einbau des aufbereiteten Boden nur im Be-
reich der Hauptverfüllung erlaubt. Ein Einbau als Seitenverfüllung und 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abdeckung im Bereich der Rohrleitungszone ist nicht zulässig.

 
60 m³ .................... ....................

 

5.1.7 Boden entfernen - Materialklasse n. EBV BM-3
Zur Verfüllung ungeeigneten Boden bzw. verdrängten Boden im Bereich
der Bereitstellungsfläche laden, in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und fachgerecht verwerten o. entsorgen.

Homogenbereich:  H1
Materialklasse/Einstufung n. EBV: BM-3
Abfallschlüsselnummer:  -

Boden aus Leitungsgräben (Hauptkanaltrasse, GAL/SEL Trasse) Schachtbau-
gruben, Bauwerksgruben, Probelöchern, etc.

Abrechnung über Wiegekartennachweis. Für die Abrechnung nach Wagenauf-
maß ist ein Abzug von 20% für Lockerung zu berücksichtigen. 

 
100 m³ .................... ....................

 

5.1.8 Bestandskanal aus Beton zurückbauen - innerhalb neuer Trasse

Bestandskanal innerhalb der Kanalgrabentrasse der neu zu bauenden Entwäs-
serungsleitung freilegen und vollständig ausbauen. Abbruchgut , einschl der in
der Rohrleitung vorhandenen Ablagerungen etc., geht in Eigentum des AN über
und ist von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu verwerten o. ent-
sorgen. 

Nennweite Bestandskanal:  DN400-500
Rohrmaterial:   Beton

Materialklasse/Einstufung n. EBV:  RC-1
Abfallschlüsselnummer:  17 01 01

Abgerechnet wird die Länge der aufgenommenen Rohrleitung

Zulage zur Aushubposition
50 m .................... ....................

 

5.1.9 Wie Position 5.1.8, jedoch
Bestandskanal aus KU zurückbauen - innerhalb neuer Trasse

Nennweite Bestandskanal:  DN300
Rohrmaterial:   Kunststoff PP, PVC,..

Materialklasse/Einstufung n. EBV:  -

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abfallschlüsselnummer: 17 02 03
4 m .................... ....................

 

5.1.10 Schächte/Bauwerke abbrechen

Vorhandene Schächte der Bestandskanalisation, bestehend aus Beton, Stahl-
beton oder Mauerwerk einschl. Schachtabdeckung im Zuge der Aushubarbeiten
freilegen und vollständig zurückbauen bzw. abbrechen. 

Schachttiefe:    bis 1,30m
Material:    Beton

Materialklasse/Einstufung n. EBV:  RC-1
Abfallschlüsselnummer:  17 01 01 / 17 01 02

Das Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu ent-
fernen und fachgerecht zu verwerten o. entsorgen. 

Zulage zur Aushubposition.
2 St .................... ....................

 

5.1.11 Abbruch / Rückbau Stirnwände verrohrter Grabenabschnitte
Vorh. Stirnwände, bestehend aus Klinker -u. Bruchsteinmauerk,  Stahlbeton und
Betonfundament vollständig zurückbauen. Abbruchmaterial geht in Eigentum
des AN und ist von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu verwerten
o. entsorgen. 

Bereich:    RW-Kanaltrasse
Abmessungen LxBxH:  ~3,0x0,5x1,0
Material:     Beton, Mörtel, Klinkermauwerk

Materialklasse/Einstufung n. EBV:  RC-1
Abfallschlüsselnummer:  17 01 01 / 17 01 02
 

2 St .................... ....................
 

5.1.12 Mitverlegung von Dränageleitungen - #offene Wasserhaltung#

Verlegung einer Drainageleitung DN 100 in der Rohrauflagersohle des
tiefstgelegenen Kanals.

Drainrohr nach DIN 1187, Form A, aus PVC-U, gewellt u. geschlitzt;
Ummantelung mittels Kunststoff-Vlies oder Kokosfasergewebe (z.B. Raudren
G-Drainrohr Fa. Rehau o.glw.) liefern und innerhalb der Rohrauflagersohle im
Zuge des Kanalbaus mitverlegen.

sowie

betriebsbereite Herstellung (Standohre DN>=400mm, Lieferung u. Einbau von 
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Filtermaterial, etc.) u. kompletter Rückbau von temporären Pumpensümpfen in
ausr. Stückzahl zur Fassung u. Ableitung des anfallenden Dränagewassers.

Die Drainageleitung darf nicht unter der neu verlegten Kanalrohrleitung
liegen.

Der Einsatz von Pumpenanlagen wird separat vergütet.

Abgerechnet wird nach verlegter (Drainage-)leitungslänge.
75 m .................... ....................

 

5.1.13 Herstellung u. Betrieb einer Pumpenanlage zur Wasserhaltung # Tauchmotor-
pumpe
Pumpenanlage zur Förderung u. Ableitung von  Grund- und Schichten-
wasser aus den Baugruben wie folgt betriebsbereit herstellen, für die Dau-
er der Bauzeit betreiben, umsetzen und zurückbauen: 

Ausr. bemessene Pumpe im Drainagesammelschacht/Standohr einbauen u.
das anfallende Grundwasser mittels Überleitungsrohre/ -schlauchleitungen bis
zum Einleitungspunkt (RW-Schacht) fördern.

Pumpentyp:   Elektro-(Schmutzwasser-)Tauchpumpe
Förderstrecke bis Einleitungspunkt: <=50m

In den EP einzurechnen ist die Herstellung u. der Betrieb einer kompletten Pum-
penanlage, das Umsetzen entsprechend des Baufortschritts sowie der Rückbau
der ges. Anlage nach Beendigung der Arbeiten einschl. aller benötigter Hilfsmit-
tel (Stromversorgung etc.); Überleitungsrohre/ -schlauchleitungen in ausr. Di-
mension u. Materialien. 
 

1 St .................... ....................
 

5.1.14 Abwasserhaltung RW-Kanal

Abwasserhaltung für den Rückbau des RW-Kanals DN 300-500B und den
Neubau des RW-Kanals DN300PP einrichten und für die Bauzeit betreiben.

Beim Aufnehmen des alten und Verlegen des neuen RW-Kanals ist das anfal-
lende Regenwasser (hier: ständig anfallendes Fremdwasser u. Regenmengen
von geringer Intensität) je nach Baufortschritt umzuleiten. Der RW-Kanal bzw.
die RW-Ableitung muss in Betrieb bleiben. Hierzu ist eine ausreichend dimenio-
nierte Pumpenanlage vorzuhalten und zu betreiben. Die Umleitung des Abwas-
sers hat durch Abpumpen und Leitungen innerhalb bzw. außerhalb der Baugru-
be zu erfolgen. 

Die Abwasserhaltung ist für einen Zufluss von Qmax= ca. 5l/s (18m³/h)
auszulegen!  Geodätische Förderhöhe ca. 2,0m. 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bereich:  
Anbindung an Halutng 24709 bis AP_B_1

In den EP einzurechnen sind:
-Liefern, Betreiben, Umsetzen im Zuge des Baufortschritts und Abbau einer
ausr. dimensionierten Pumpenanlage (Vakuumkolben o. Tauchmotorpumpe)
einschl. der erforderlichen Energieversorgung, Betriebsstoffe und Absperrorga-
ne, sowie der Verkehrssicherung an den Einleit- bzw. Ausleitstellen.

-Liefern, verlegen, umsetzen und Abbau von (Druck-)Rohrleitungen in ausrei-
chender Dimension (Rohrreibungsverluste beachten) und Länge, einschließlich
Formstücke, zur Überleitung des anfallenden Abwassers im Bereich außerhalb
Baugrube und an die vorhandenen Schächte und Rohrleitungen anschließen. 

- Liefern, Einbau, Umsetzen und Ausbau von Absperrvorrichtungen
(Absperrblase) im Kanal
Lichte Weite abzusperrender Kanal: DN500

Abgerechnet wird nach verbauter Haltungslänge des neue RW-Kanals, für den
nachweislich eine Abwasserhaltung mittels Pumpenanlage aufgebaut u. betrie-
ben wird. 

70 m .................... ....................
 

5.1.15 Rohrleitung DN/OD 315 PP-SN10

Rohrleitung aus Polypropylen (Vollwandrohr PP-B, PP-H) nach DIN EN
1852-1, ohne mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe
und festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681
und DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des Her-
stellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 in verschie-
denen Haltungslängen verlegen. 
Die Herstellung von Paßschnitten ist in dieser Pos. kalkulatorisch zu be-
rücksichtigen.

Rohr Nennweite:   DN/OD 315
Ringsteifigkeitsklasse:  SN10 (SDR 26)
Baulänge:   maximal 3,00m
  
Farbmarkierung:   orange für SW; blau für RW

Abrechnungslänge: 
Achsabstand der Schächte abzgl. der jeweiligen Schachtradien (Innenradius).
Gelenkstücke werden übermessen und gesondert als Zulage vergütet.

75 m .................... ....................
 

5.1.16 Doppelsteckmuffe DN/OD 315 PP

Doppelsteckmuffe aus Polypropylen (Vollwandrohr PP-B, PP-H) nach DIN
EN 1852-1, ohne mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steck-
muffe und festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

681 und DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des
Herstellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 in ver-
schiedenen Haltungslängen verlegen.  

Formstück:  Doppelsteckmuffe
Abmessungen:   DN/OD 315
Ringsteifigkeitsklasse:  SN16 (SDR 22)
  
Farbmarkierung:   orange für SW; blau für RW

Zulage zur Rohrposition DN/OD 315
1 St .................... ....................

 

5.1.17 Gelenkstück DN/OD 315 PP

Gelenkstück aus Polypropylen (Vollwandrohr PP-B, PP-H) nach DIN EN
1852-1, ohne mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe
und festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681
und DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des Her-
stellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 in verschie-
denen Haltungslängen verlegen. 

Formstück:  Gelenkstück
Rohr Nennweite:   DN/OD 315
Ringsteifigkeitsklasse:  SN10 (SDR 26)
Baulänge:   >= 1,00m
  
Farbmarkierung:   orange für SW; blau für RW

Zulage zur Rohrposition DNIOD 315
8 St .................... ....................

 

5.1.18 Einfachabzweig/T-Stück DN/OD 315/160 PP

Einfachabzweig aus Polypropylen (Vollwandrohr PP-B, PP-H) nach DIN EN
1852-1, ohne mineralische Additive, innen u. außen glattwandig, mit Steckmuffe
und festeingelegtem Dichtsystem (gem. den Anforderungen nach DIN EN 681
und DIN 4060) liefern und unter Berücksichtigung der Verlegevorschrift des Her-
stellers sowie den Festlegungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 in verschie-
denen Haltungslängen verlegen.  

Formstück:  Einfachabzweig 
Abmessungen:   DN/OD 315/160
Abzweigwinkel:  90Altgrad
Ringsteifigkeitsklasse:  SN16 (SDR 22)
  

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Farbmarkierung:   orange für SW; blau für RW

Zulage zur Rohrposition DN/OD 315
8 St .................... ....................

 

5.1.19 Einfachabzweig/T-Stück DN/OD 315/315 PP zzgl. Standrohr

Formstück:  Einfachabzweig 
Abmessungen:   DN/OD 315/315
Abzweigwinkel:      90Altgrad

sowie

Einbau eines passend abgelängten Standrohres DN/OD 315
(Kurzrohrstück) gem. Systemgrafik zu AP_B_1

Der Einbau eines BAR + Abdeckung erfolgt nach gesonderter LV-Pos.

Zulage zur Rohrposition DN/OD 315
1 St .................... ....................

 

5.1.20 GAL / SEL DN150 mittels Rohrkupplung übernehmen

Vorhandene Grundstücksanschlussleitung (GAL) bzw. Straßeneinlaufleitung
(SEL) mittels Rohrkupplung u. Überschiebmuffe wie folgt übernehmen: 

Hierzu das vorhandene Alt-Rohr freilegen, planparallel schneiden, Altrohrstück
ausbauen und entsorgen. Bestehendes Leitungsende der GAL/SEL mittels
1Stk. zu liefernder Rohrkupplung u. 1 Stk. Überschiebmuffe fachgerecht an
neu verlegte Leitung anschließen. 

Rohr Nennweite GAL/SEL:  DN 150 
(kreisrund)
Material Bestand:   STZ

Nennweite Rohrkupplung:  DN150
Rohr Nennweite Passstück/Überschiebmuffe: DN/OD 160
Material:    PP/PVC

System Rohrkupplung z.B. VPC-Kupplung der Firma Funke, oder gleichwertig

Zulage zur Rohrposition DN 160
2 St .................... ....................

 

5.1.21 GAL / SEL DN150 mittels Überschiebmuffe übernehmen

Vorhandene Grundstücksanschlussleitung (GAL) bzw. Straßeneinlaufleitung
(SEL) mittels Überschiebmuffen wie folgt übernehmen: 

Hierzu das vorhandene Alt-Rohr freilegen, planparallel schneiden, Altrohrstück 
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

ausbauen und entsorgen. Bestehendes Leitungsende der GAL/SEL mittels zu
liefernden 2Stk. Überschiebmuffen fachgerecht an neu verlegte Leitung
anschließen. 

Rohr Nennweite GAL/SEL:  DN 150 
(kreisrund)
Material Bestand:   PP/PVC

Rohr Nennweite Passstück/Überschiebmuffe: DN/OD 160
Material:    PP/PVC

Zulage zur Rohrposition DN 160
2 St .................... ....................

 

5.1.22 Anschluss an Bestand AP_B_1

Anschluss an Bestandskanalisation gemäß beiliegender Systemgrafik betriebs-
bereit (höhen- u. fluchtgerecht) herstellen
Folg. Bauteile/Baustoffe sind ergänzend zu liefern u. fachgerecht einzubauen:

-1Stk. Übergangsrohrstück DN/OD 315/400
-2Stk. Überschiebmuffe DN/OD 315PP
-1Stk. Rohradapter DN 400 einschl. Rohrkupplung mit Dichtmanschette System 
 Funke BI-Adapter o.glw. 
-planparallele Rohrschnitte mittels Trennscheibe an Rohrleitung DN400B

Zulage zur Rohrposition DN/OD315PP
1 St .................... ....................

 

5.1.23 Längsverlaufende Versorgungsleitungen freilegen u. sichern, bis DN<=150mm

Zulage für die Verlegung der Kanäle (hier: RW Kanal DN 300) längs/parallel
von vorhandenen Versorgungsleitungen.

In diese Position einzurechnen sind:

-Erschwernisse für das Einbringen des Verbaus

-Handschachtungsarbeiten für das Freilegen, den Bodenaushub von Hand
zwischen u. unterhalb des Leitungsbündels ggf. bis zur Rohrauflagersohle

-das Sichern der längsverlaufenden Versorgungsleitungen 

-Längsverlegung mit dem Abwasserkanal

-Wiedereinbau u. Verdichtung des Füllbodens unterhalb, zwischen u. ober-
halb des Leitungsbündels 

Abrechnung:
Leitungsbündel bis 0,50m Trassenbreite u.-tiefe werden als 1Stk. Leitung be- 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Fachbereich: Tiefbau und Entsorgung
Ansprechpartner: Herr Veens
Tel./Fax: 02561/72-485/ 02561/7281-485
E-Mail: p.veens@ahaus.de

STADT   AHAUS
Rathausplatz 1
48683 Ahaus

19.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 63 von 71
Straßenendausbau Endausbau Börgerdieksweg 2.BA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

trachtet.
Abgerechnet wird nach aufgemessenen, freigelegten u. längsverlaufenden Lei-
tungslängen. Ergänzend ist eine Fotodokumentation der betroffenen Leitung
bzw. des Leitungsbündel beizufügen. 

Leitungsdurchmesser der Versorgungsleitungen: 
bis DN<=150

Hinweis zur Kalkulation:
Im Zuge der Aushubarbeiten des Kanalgrabens sind die Versorgungslei-
tungen durch den AN im Vorfeld (mind. 2AT im Voraus) aufzusuchen u. die
Tiefenlage durch Suchschachtungen (Abrechnung nach gesonderter LV-
Pos.) u. Einmessung (Lage u. Tiefe) festzustellen. Ergibt sich eine Kollisi-
onslage sind sofort der AG u. der Versorgungsträger zu informieren, damit
eine Umlegung durch den jeweiligen Versorgungsträger vorgenommen
werden kann. 
-siehe auch Festlegungen in den Technischen Ausführungsbedingungen
Unterpunkt: "Versorgungsleitungen".

75 m .................... ....................
 

5.1.24 Kreuzende Versorgungsleitungen freilegen u. sichern, bis D<=150mm

Zulage für die Verlegung der Kanäle (hier: RW Kanal DN 300) unterhalb von
vorhandenen Versorgungsleitungen.

Die Leitungen können in offener Bauweise unterquert  werden.

In diese Position einzurechnen sind:

-Erschwernisse für das Einbringen des Verbaus

-Handschachtungsarbeiten für das Aufsuchen, Freilegen, den Bodenaus-
hub von Hand zwischen u. unterhalb des Leitungsbündels bis zur Rohraufla-
gersohle

-das Sichern der Versorgungsleitungen 

-Unterquerung/Kreuzung mit dem Abwasserkanal

-Wiedereinbau u. Verdichtung des Füllbodens unterhalb, zwischen u. ober-
halb des Leitungsbündels 

Abrechnung:
Leitungsbündel bis 0,50m Trassenbreite u.-tiefe werden als 1Stk. Leitung be-
trachtet.
Abgerechnet wird nach aufgemessenen, freigelegten u. querverlaufenden Lei-
tungspaketen. Ergänzend ist eine Fotodokumentation der betroffenen Leitung
bzw. des Leitungsbündel beizufügen. 

Leitungsdurchmesser der Versorgungsleitungen: 
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bis DN<=150

Hinweis zur Kalkulation:
Im Zuge der Aushubarbeiten des Kanalgrabens sind die Versorgungslei-
tungen durch den AN im Vorfeld (mind. 2AT im Voraus) aufzusuchen u. die
Tiefenlage durch Suchschachtungen (Abrechnung nach gesonderter LV-
Pos.) u. Einmessung (Lage u. Tiefe) festzustellen. Ergibt sich eine Kollisi-
onslage sind sofort der AG u. der Versorgungsträger zu informieren, damit
eine Umlegung durch den jeweiligen Versorgungsträger vorgenommen
werden kann. 
-siehe auch Festlegungen in den Technischen Ausführungsbedingungen
Unterpunkt: "Versorgungsleitungen".

10 St .................... ....................
 

5.1.25 Rohrauflager - Rohrbettung**kreisrunde Rohre Kiessand** 2alpha=180°
Bettungstyp nach DWA A 139: Typ 1

Rohrbettung (untere u. obere Bettungsschicht) für Rohre DN 300 herstellen
(Einbau u. Verdichtung):

Material:
Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196
0-8mm (Nullanteil <10%)

untere Bettungsschicht a = 15cm 
(Mindesteinbaustärke: 100mm + 1/10 DN) 
obere Bettungsschicht b= 15cm 
(ca. 0,25xOD für Auflagerwinkel 2alpha = 120grad)

Einbaubreite:  siehe Hinweise zur Abrechnung (Grabenbreite, -tiefe u. -länge)
in den Vorbemerkungen u. Ausführungsbedingungen Kanalbau!

Einbaulänge:   gesamte Rohrlänge zwischen den Schachtbauwerken

Abrechnung nach Volumen im verdichteten Zustand. Zusätzlich ist der Material-
nachweis über Wiegekarten zu führen.

30 m³ .................... ....................
 

5.1 RW-Hauptkanal  ....................
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5.2 RW-Schachtbauwerke
 

Hinweis zur Schachtbestellung

Die Schachtunterteile werden i.d.R objektbezogen als Einzelbauteile mit varia-
bler Bauhöhe hergestellt. Damit kann die Bauhöhe des Schachtunterteils an die
endgültige Schachthöhe angepasst werden.

Die Höhe des Schachtunterteils einschl. der Aufbauteile ist auf Basis der
Ausführungsplanung in Abhängigkeit des Straßenhöhenniveaus
(Straßenendausbauhöhe bzw. Baustraßenhöhe) zu bemessen. 
Die Systematik des Schachtaufbaus - Anzahl u. Höhe der einzelnen
Schachtbauteile, insbesonders die Anzahl der Auflagerringe - ist dem AG
zur Freigabe vorzulegen.

 

5.2.1 Schächte aus Betonfertigteilen herstellen SH-M; SR-M Typ2 - LW 1000mm

Einsteigschacht aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN V 4034-1 Typ2
und DIN EN 1917 liefern u. betriebsbereit herstellen.

Die technischen Vorgaben zu Schachtbauwerken sind zu beachten!

Abmessungen:

Schachtkonus/-hals SH-M:  1000/625 mm
(Standardbauhöhen: 350,600,850mm)
Schachtring SR-M Innendurchmesser: 1000 mm
Auflagerringe AR-V    Nennweite 625mm
(Standardbauhöhe: 60,80,100mm)
Form:          kreisrund

gem. Hinweis: Schachtringe mit werkseitig fest einbetoniertem Dichtring 

Schachtunterteile SU-M, Übergangsringe UER-M, Fußauflagrringe FAR-M,
Übergangsplatten UEP-M,  Abdeckplatten AP-M sowie
Schachtabdeckungen werden als Zulage vergütet!
 

3,8 m .................... ....................
 

5.2.2 Schachtunterteil SU-M Typ2 Funktion Knickschacht

Schachtunterteil SU-M aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach 
DIN V 4034-1 Typ 2 und DIN EN 1917 liefern u. einbauen.
Zulage zur Pos. "Schächte aus Betonfertigteilen herstellen - LW1000mm"

Die technischen Vorgaben zu Schachtbauwerken sind zu beachten!

Schachtunterteil SU Innendurchmesser: 1000mm
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Übertrag: ....................
   

Form:    kreisrund
Funktion:      Knickschacht
Schacht-Nr:   24709, 24708, 24707 
Zulauf - Rohrdurchmesser DN:    300PP
Ablauf - Rohrdurchmesser DN:  300PP

Anzahl Anschlüsse Grundstücksanschlussltg. GAL: x Stk. DN/OD XXX
Anschlusshöhe GAL ca. 10 cm über Schachtsohle

Schachtunterteile, die in der SW-Kanalisation eingebaut werden sind
werkseitig mit einer Auskleidung des Sohlgerinnes und der Bermen aus
PU, GFK oder PP zu versehen. 

Hinweis zur Kalkulation:
Das SU-M ist als objektbezogenes Einzelbauteil mit variabler Bau-
höhe gegenüber den Standardabmessungen zu kalkulieren!
 

3 St .................... ....................
 

5.2.3 Schachtabdeckung Kl. D 400, LW600mm

Schachtabdeckung nach DIN 19584 und DIN 1229 liefern u. fachgerecht
einbauen.

Zulage zur Pos. "Schächte aus Betonferigteilen herstellen"

Die Schachtabdeckungen sind oberflächengleich zur angrenzenden
Verkehrsfläche einzubauen (Einbautoleranz gem. ZTV Ew-StB 0-5mm)

ACO-Schachtabdeckung Multitop, Bauhöhe 12,5cm Klasse D400 mit Pewepren
Einlage und Lüftungsöffnungen sowie BEGU-Rahmen, hochziehbar, rund,
ACO-Artikelnummer 11810

oder

Buderus Schachtabdeckung Budalock, Bauhöhe 15cm Klasse D400 mit
Budapren Einlage und Lüftungsöfnungen sowie BEGU-Rahmen, hochziehbar,
rund Buderus-Artikelnummer 4101270900 bzw. B270900

Lichte Weite Ø 600 mm

und 

verzinkten Schmutzfänger entsprechend DIN 1221 (schwere Ausführung) mit
DIN-Stempel liefern und einsetzen.

Ausgleichsringe in unterschiedlicher Stärke dürfen nur mit schwindfreiem,
frost-, tausalz-,sulfatbeständigen und wasserundurchlässigen
Spezialpressmörtel entsprechend DIN 19573 auf die Schachtkonen 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

aufgesetzt und verfugt werden. 
Lieferung u. Einbau des Mörtels ist in dieser Pos. kalkulativ zu
berücksichtigen.

4 St .................... ....................
 

5.2.4 Betonauflagerring einschl. Schachtabdeckung Kl. D 400, LW605mm
Lieferung und fachgerechter Einbau einer Schachtabdeckung, bestehend
aus:

Betonauflagering BAR aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN V
4034-1 und DIN EN 1917

DN Abdeckung/Einstiegsöffnung:  625mm

und

Schachtabdeckung nach DIN 19584, DIN EN 124 und DIN 1229 

ACO-Schachtabdeckung Multitop, Bauhöhe 12,5cm Klasse D400 mit Pewepren
Einlage und Lüftungsöffnungen sowie BEGU-Rahmen, hochziehbar, rund,
ACO-Artikelnummer 11810

Lichte Weite Ø 605 mm

und 

verzinkten Schmutzfänger entsprechend DIN 1221 mit DIN-Stempel liefern und
einsetzen.

Zur Auflagerung des BAR ist ein punktlastfreies Auflager aus einer Mörtel-
schicht herzustellen. 
 

1 St .................... ....................
 

5.2 RW-Schachtbauwerke  ....................
   

 

5 Titel 3 Erneuerung RW-Kanal im Bereich Am Tor  ....................
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6 Regieleistungen
 

6.1 Regieleistungen
 

6.1.1 Verrechnungssatz für Arbeitskraft "Poliere"

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
 

10 h .................... ....................
 

6.1.2 Verrechnungssatz für Arbeitskraft BFA (V 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den                
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
 

20 h .................... ....................
 

6.1.3 Verrechnungssatz für Bagger bis 0,4 m3 inkl. Bedienungspersonal

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

stunden.
10 h .................... ....................

 

6.1.4 Verrechnungssatz für LKW inkl. Bedienungspersonal

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden des jeweiligen LKW 
(ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.
 

10 h .................... ....................
 

6.1.5 Verrechnungssatz für Bagger von 0,4-1,0 m3 inkl. Bedienungspersonal

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.

10 h .................... ....................
 

6.1.6 Verrechnungssatz für Bagger von 0,4-1,0 m3 inkl. Bedienungspersonal

Stundenlohnarbeiten durch Kleinmotorgeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät (Stemmhammer etc.) umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
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Übertrag: ....................
   

Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.

10 h .................... ....................
 

6.1 Regieleistungen  ....................
   

 

6 Regieleistungen  ....................
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