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Zeichenerklarung

Planung
O gepl. Druckrohrleitungen
] gepl. Frasen und Wiederherstellen der
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Nachrichtlich
550 Flursticke

Versorger nachrichtlich
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Stadtwerke Dllmen

Stadtwerke Dllmen

Stadtwerke Diilmen

Telekom

Stand 11.06.2024

Stand 11.06.2024

Stand 11.06.2024

Stand 17.02.2026

Hinweise:

- Alle MaRe sind eigenverantwortlich vor Ort zu priifen.

- Herstellerdetails und Ausfiihrungszeichnungen gelten nur mit dem
Freigabevermerk des Auftraggebers oder Bauleiters.

- Herstellungsfehler auf Grundlage von veralteten Unterlagen
gehen zu Lasten der ausfuhrenden Firma.

- Versorgungstrager sind nachrichtlich aus Unterlagen/Angaben Dritter Gbernommen.
Angaben ohne Gewahr hinsichtlich Vollstandigkeit, Lage und Aktualitat.
Verbindliche Auskinfte sind vor Ausflihrung beim jeweiligen Versorgungstrager einzuholen.

Grundlagen:
- Vermessung Querungen, ObVI Drerup, 30.06.2025
ALK, OpenData Kreis Coesfeld, 19.06.2024

* 2.20 * 5.13 * 0.60 *0.47* 1.95 *
unbefestigte Flache Fahrbahn - K 17 Griin- Rinne Radweg
streifen
Situation bei Vollsperrung
Bauzaun h =2.00 m
Standsicherheit unter Fuf3
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Genaue Lage der Versorger ist nicht bekannt, DA 225 x 13,4 mm SDR 11 = vorh. Druckrohrleitun z’
vor Baubeginn im Kreuzungsbereich durch wird -still eleqt 9
Querschlage ermitteln. geleg
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{V Stadt Dulmen
\_} Markt 1
DULMEN 48249 Dillmen

STADT DER WILDPFERDE

Sanierung Schmutzwasserpumpwerk "Suskenbrock"
und Herstellung einer Druckrohrleitung

. Projekt Nr: 13-047

Schnitt K 17 - Borkenbergestralie
Stand: Ausfihrungsplanung

Malstab: 1:50 Bearbeiter: -
Anlage: 51 Zeichner: -
Hohensystem: NHN Prufer: -
Lagesystem: ohne Datum: 26.05.2026
Auftraggeber:

Unterschrift Ort, Datum
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