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    1. Herstellung DRL ohne Fichtenweg bis Bahn

      1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

 Als Baustelleneinrichtungsfläche steht dem AN
 ausschließlich
   der öffentliche Verkehrsraum zur Verfügung. Zusätzliche
  Flächen hat der AN eigenverantwortlich zu organisieren.

    

   1.1.1 Baustelle einrichten
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
 erforderlich
      sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -
 soweit der
  Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
 betriebsfertig
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
  Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
        Evtl. erforderliche Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten,
     Lagerschuppen und dgl. antransportieren, aufbauen und
  einrichten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl., soweit für die
 Baustelle
    erforderlich, herstellen.
 Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
  Lagerplätze,
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im
 Baustellenbereich
  anlegen.
    Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs,
 soweit
    für die Baustelleneinrichtung erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
  Geräte,
      Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
 Gebühren
    und dgl. werden mit dieser Pauschale vergütet.
 In den Einheitspreis sind ebenfalls das ständige
 Beseitigen von
 durch die Bautätigkeit entstandener Verschmutzungen im
 Baustellenbereich sowie umliegender Verkehrsflächen
    (Transportwege etc.) sowie die Durchführung von
  Fremdüberwachungen einzurechnen.
     Der AN verpflichtet sich, dem AG alle Eigen- und
  Fremdüberwachungsprotokolle zeitnah vorzulegen.
 Das Erstellen eines umsetzbaren
 Baustelleneinrichtungsplans
     entsprechend der BaustellV (Baustellenverordnung) ist
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 in den
   Einheitspreis einzurechnen. Er ist vor Einrichtung der
 Baustelle
  dem AG vorzulegen.
      Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B.
  Bedarfsleistungen)
 für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
 im
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
 Pauschale für alle
 Leistungen sämtlicher Abschnitte des
  Leistungsverzeichnisses.
  Die Bezahlung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.2 Baustelle räumen
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
  und dgl.
  räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
 ursprünglichen
   Zustand, unter Wahrung der landschaftspflegerischen
  Belange,
    ordnungsgemäß herrichten, Verunreinigungen beseitigen.
      Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B.
  Bedarfsleistungen)
 für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
 Pauschale für alle
 Leistungen sämtlicher Abschnitte des
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

       1.1.3 Verkehrssicherung einrichten, unterhalten, beseitigen
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
 Verkehrsregelung
 nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter
 Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs bis zur
 jeweiligen
   Arbeitsstelle aufbauen, ständig unterhalten und
  betreiben,
  gegebenenfalls umsetzen und abbauen.
 Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und
 elektrischer
 Beleuchtung der Verkehrszeichen am jeweiligen Anfang
 der
  Baustelle.
 Überfahrten und Fußgängerüberwege sowie die Sicherung
 der
   Baustelle mittels eines 2 m hohen Bauzauns werden
 gesondert
  vergütet.
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 Ausführung der Verkehrssicherung nach vom AN
 vorgelegten
   Verkehrszeichenplan gemäß RSA 95 und Anordnung der
  zuständigen Straßenverkehrsbehörde.
 Verkehrszeichenplan erstellen und von den
  Anordnungsbehörden genehmigen lassen.
      60 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
  Aufbau,
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
  berechnet.

        1,000 psch  .........................
    

           1.1.4 Einholung einer Sperr- u. Aufbruchgenehmigung, inkl. Gebühren
   Einholung aller Sperr- und Aufbruchgenehmigungen bei
 den
     zuständigen Verkehrsbehörden (Ordnungsamt, Polizei
   etc.) vor
     Beginn der Baumaßnahme, einschl. Übernahme aller
 hierfür
  anfallenden Gebühren.
   Die vorbereitenden Abstimmungen, Ortstermine und
 Planungen
 zu den Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Baustelle
 und
   ggf. deren Umleitungsstrecken sowie die Aufstellung
 aller für
 die verkehrsrechtlichen Genehmigungen erforderlichen
 Unterlagen sind in den Einheitspreis der Position
  einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.5 Vollsperrung inkl. Umleitungsbeschilderung
   Vollsperrung einschl. der erforderlichen
   Umleitungsbeschilderung nach Vorgabe des AG bzw. der
  zuständigen Behörde durchführen.
  Sperrung auf kompletter Baustrecke innerhalb der K 17
        "Borkenbergestraße" sowie des "Fichtenwegs" für den
  Durchgangsverkehr.
 Die Sperrung erfolgt zur Durchführung der
 Kanalbauarbeiten
   sowie zur halbseitigen Deckensanierung der K 17.
 Das Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigung zur
 Durchführung der Vollsperrung bei den zuständigen
     Verkehrsbehörden, einschl. Aufstellung aller
 erforderlichen
   Unterlagen und Übernahme der anfallenden Gebühren, wird
  gesondert vergütet.
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Ausarbeitung eines Umleitungskonzeptes sowie
 Aufstellung
   der entsprechenden Umleitungspläne und Vorlage bei
 der
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    zuständigen Verkehrsbehörde.
      - Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Beseitigen von
    Leiteinrichtungen und Verkehrsschildern nach StVO,
 zur
   Lenkung des allgemeinen und öffentlichen Verkehrs
       ausserhalb der Baustelle (Umleitungswegweiser, VZ
  454-10,
            -20 bzw. -40 sowie Halteverbotsschilder, VZ 283-10,
     -20, -30
       bzw. -50 für die Umleitungsstrecke).
  - Beachtung aller verkehrspolizeilichen Maßnahmen des
  § 45
    der StVO.
  - Mehrkosten für die ständige Gewährleistung der
   Erreichbarkeit der Grundstücke für Feuerwehr und
    Rettungsdienst während der Sperrung.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.6 Abschnittsweise Vollsperrung inkl. Umleitungsbeschilderung
   Vollsperrung einschl. der erforderlichen
   Umleitungsbeschilderung nach Vorgabe des AG bzw. der
   zuständigen Behörde durchführen wie Position 01.01.005,
 jedoch
     abschnittsweise Sperrung der K 17 "Borkenbergestraße"
 sowie
     der anbebauten Teilstrecke "Fichtenweg" für den
  Anliegerverkehr.
 Für die Durchführung der Bauarbeiten ist die Sperrung
 der
 Fahrbahnen innerhalb des Siedlungsgebietes
    "Süskenbrock" in
   drei Abschnitten vorgesehen. Das erforderliche
 mehrmalige
 Umsetzen der für die Sperrung aufgestellten
 Verkehrseinrichtungen ist in den Einheitspreis
  einzurechnen.
  Dem Anliegerverkehr ist die Möglichkeit zu gewähren,
 von
 beiden Zufahrtseiten bis an die Baustelle
  heranzufahren.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.7 *** Bedarfsposition mit GB
         Absperrbaken außerh. Baustelle aufstellen, warten, entfernen

         Zusätzliche Absperrbaken, rot-weiß (rückstrahlend),
  mit Fuß,
      liefern, außerhalb der Baustelle aufstellen, vorhalten,
      beleuchten (dauergelb) und später wieder entfernen.
  Mehrmaliges Umsetzen ist in den Preis einzurechnen.
 Es muss durch ausreichende Wartung und Überprüfung der
 Beleuchtungsanlage die Funktionsfähigkeit bei
  Dunkelheit,
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     Nebel und Schneefall, sowohl an Werk- als auch an
   Sonn- und
   Feiertagen einschl. Schlechtwettertagen gewährleistet
  sein.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.8 *** Bedarfsposition mit GB
         Absperrschranken außerh. Baustelle aufstellen, warten, entfernen

   Zusätzliche Absperrschranken liefern, für die
 Straßenabsperrung zur Regelung des Verkehrs außerhalb
 der
  Baustelle nach den Vorschriften der StVO aufstellen,
     umstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, mit
  roten bzw.
 gelben Warnlampen beleuchten und nach Aufhebung der
  Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren.
  Mehrmaliges Umsetzen ist in den Preis einzurechnen.
 Es muss durch ausreichende Wartung und Überprüfung der
 Beleuchtungsanlage die Funktionsfähigkeit bei
  Dunkelheit,
     Nebel und Schneefall, sowohl an Werk- als auch an
   Sonn- und
   Feiertagen einschl. Schlechtwettertagen gewährleistet
  sein.

         10,000 m ......................... .........................
    

     1.1.9 Vorabinformation der Anlieger durchführen, Absprachen treffen
 Grundsätzlich muss allen Eigentümern oder Mietern von
 Grundstücken und Gebäuden im Einflussbereich der
 Baumaßnahme die Nutzung dieser uneingeschränkt
 ermöglicht
   werden. Aus bautechnischen Gründen ist dies bei der
  vorliegenden Baumaßnahme nicht möglich.
 Es sind Vorabinformationen der betroffenen Anlieger
  bzw.
 Absprachen mit diesen über die Bautätigkeit
  durchzuführen,
 insbesondere wenn bauablaufbedingt die jeweilige
 Zufahrt bis
 auf das Grundstück zwischenzeitlich nicht erfolgen
  kann.
 Die Information muss jeweils mindestens eine Woche vor
 der
   jeweiligen Sperrung erfolgen und den Beginn, den
 voraussichtlichen Zeitraum sowie Information bezüglich
 Ausweichmöglichkeiten in Absprache mit dem Ordnungsamt
  enthalten.
 Rechtzeitig vor Baubeginn sind weiterhin an alle
 betroffenen
 Haushalte sowie Einrichtungen Informationsschreiben zu
   verteilen, die auf die Bautätigkeiten hinweisen und
 Auskunft
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 über den Beginn und das voraussichtliche Ende dieser
  geben.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Aufwendungen
  einzukalkulieren.
  Die Abrechnung erfolgt je zu informierenden Anlieger.

         90,000 Stck ......................... .........................
    

 Arbeiten im Wurzelbereich vorhandener Bäume sind mit
 besonderer Vorsicht und Sorgfalt auszuführen
    (wurzelschonende Arbeitsweise). Einzukalkulieren ist
 hierbei
 das Durchführen von Arbeiten ausschließlich in
  Handarbeit.
 Ferner sind ungeschützte Wurzelbereiche vom Befahren
 und
 Belasten freizuhalten sowie mit geeigneten Maßnahmen
 vor
  Austrocknen zu schützen.
 Ebenfalls ist im Bereich von Baumkronen und Geästen
       umsichtig zu arbeiten, d. h. bei Arbeiten mit
 Baugeräten
  Abstand zu halten.

    

       1.1.10 Baumschutz durchführen, Stammumfang bis 1 m
 Vorhandene Bäume gegen mechanische Schäden nach
  Angabe des AG schützen.
   Baumschutz gemäß DIN 18920 herstellen und während der
    Bautätigkeit vor- und unterhalten.
   Baumschutz = Mantel mit Polsterung zum Schutz des
  Baumstammes vor mechanischer Beschädigung.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzeln nicht
  berühren.
    Stammumfang bis 100 cm.
   Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche
  gemessen.
 Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit flexiblen
     Materialien, wie Schaumstoffmatten, Drainagerohre oder
  Strohseile.
        Mantel aus Brettern, mind. 3 cm dick, lückenlos
  befestigen.
     Mantelhöhe ca. 3,00 m.
 Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten
 vollständig
  abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
        Die Vorgaben der DIN 18920, der RAS-LP 4 sowie der
    ZTV-Baumpflege sind zwingend zu beachten.

         10,000 Stck ......................... .........................
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          1.1.11 Baumschutz durchführen, Stammumfang > 1 - 2 m
 Vorhandene Bäume gegen mechanische Schäden nach
    Angabe des AG schützen wie Position 01.01.010, jedoch
      Stammumfang über 100 bis 200 cm.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

          1.1.12 Baumschutz durchführen, Stammumfang > 2 - 3 m
 Vorhandene Bäume gegen mechanische Schäden nach
    Angabe des AG schützen wie Position 01.01.010, jedoch
      Stammumfang über 200 bis 300 cm.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

   1.1.13 Wurzelbereich vorhandene Bäume schützen
 Wurzelbereich vorhandener Bäume gegen Druckschäden nach
  Angabe des AG schützen.
 Schutzeinrichtung für Wurzelbereich von Bäumen gegen
  Verdichten bei unvermeidlicher Belastung gem.
 Richtlinien zum
 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich der
 Baustelle
   herstellen und während der Bauzeit vor- und
  unterhalten.
   Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe
 von der
 Oberfläche des Wurzelbereiches vor Einbau des
 Wurzelschutzes von Hand entfernen und der Verwertung
 nach
  Wahl des AN zuführen.
 Ungeschützten Wurzelbereich nicht befahren und
  belasten.
  Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten,
    Baggermatratzen oder dgl. verrutschsicher abdecken.
      Schutzschicht = 30 cm Kiessand 0/32 mm auf Trennvlies
  mind.
      300 g/m2.
 Schutzeinrichtung nach Beendigung der Bauarbeiten
 entfernen
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen,
 Materialreste
  von Hand abräumen.
  Oberfläche von Hand lockern.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

            1.1.14 Bauzaun, 2 m hoch, liefern, aufstellen, abfahren
      Bauzaun, 2 m hoch, System Heras oder gleichwertig
  liefern,
   aufstellen, nach Bedarf umsetzen und nach Beendigung
 der
  Maßnahme wieder abfahren.
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 Der Bauzaun dient zum Schutz vor unbefugtem Betreten
 der
 Baustelle und ist anstelle einer normalen Absperrung
 mit
   Absperrbaken entlang der Baugruben und -gräben
  aufzustellen.
  Aufstellung zwischen Kanalgraben und Radweg in der K 17
     "Borkenbergestraße", zum Schutz des fußläufigen und
   radfahrenden Verkehrs, sowie entlang des Kanalgrabens
   innerhalb des Solarfeldes, zur Hütesicherung der
  Weidetiere.
    Bauzaun einschl. aller erforderlicher Aussteifungen,
  Aufstellfüße sowie Verbinder.
   Der Bauzaun wird entlang der K 17 innerhalb des
 vorhandenen
   Seitentrennstreifens aufgestellt. Die zur waagerechten
 Aufstellung des Zauns erforderliche Nivellierung des
 geneigten
 Geländes im Bereich der Aufstellfüße mit geeigneten
  Materialien wird nicht gesondert vergütet.
   Das Vor- und Unterhalten während der gesamten Bauzeit
 sowie die tägliche Kontrolle sind in den Einheitspreis
  einzukalkulieren.
 Die Bezahlung erfolgt nach Länge des auf der Baustelle
  bereitgestellten Bauzauns.

         500,000 m ......................... .........................
    

     1.1.15 Toranlage für Bauzaun herstellen, Zulage
  Toranlage passend zum Bauzaun der Position 01.01.014
   liefern, aufstellen und nach Beendigung der Maßnahme
 wieder
    abfahren, als Zulage zum Aufstellen des Bauzauns.
     Durchfahrbreite der Toranlage mind. 4 m.
  Aufstellung im Bereich des Solarfeldes.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

              1.1.16 Übergänge herstellen, ca. 1,5 m breit, Grabenbreite 1,2 - 1,5 m
 Übergänge über offene Rohrgräben mit Schrammbord und
     Geländer (Brücken) für den fußläufigen Verkehr
 herstellen und
  später wieder abbauen.
     Breite des Übergangs ca. 1,50 m,
      Breite des Grabens 1,20 m bis 1,50 m.
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Liefern und Vorhalten der Materialien und sämtlicher
    Baustoffe.
   - Das Umsetzen der Brücken entsprechend Baufortschritt.
  - Erschwerniszulage für die Arbeiten unterhalb der
  Übergänge.

         3,000 Stck ......................... .........................
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              1.1.17 Übergänge herstellen, ca. 1,5 m breit, Grabenbreite 1,5 - 2,5 m
 Übergänge über offene Rohrgräben mit Schrammbord und
     Geländer (Brücken) für den fußläufigen Verkehr
 herstellen und
    später wieder abbauen wie Position 01.01.016, jedoch
      Breite des Grabens über 1,50 m bis 2,50 m.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

              1.1.18 Überfahrten herstellen, ca. 3,5 m breit, Grabenbreite 1,2 - 1,5 m
 Überfahrten über offene Rohrgräben mit Schrammbord für
 eine
 Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen und
 später
  wieder abbauen.
     Breite der Überfahrt ca. 3,50 m,
      Breite des Grabens 1,20 m bis 1,50 m,
   Verkehrslast SLW 60.
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Mehrbreiten für Auflagerflächen beidseitig des
 Kanalgrabens
        (2 x 1,0 m).
  - Liefern und Vorhalten der Materialien und sämtlicher
    Baustoffe.
   - Das Umsetzen der Brücken entsprechend Baufortschritt.
  - Das Herstellung der Widerlager und des statischen
     Nachweises. Den statischen Nachweis unaufgefordert zu
    Baubeginn vorlegen.
  - Erschwerniszulage für die Arbeiten unterhalb der
  Überfahrten.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

              1.1.19 Überfahrten herstellen, ca. 3,5 m breit, Grabenbreite 1,5 - 2,5 m
 Überfahrten über offene Rohrgräben mit Schrammbord für
 eine
 Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen und
 später
    wieder abbauen wie Position 01.01.018, jedoch
      Breite des Grabens über 1,50 m bis 2,50 m.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

       1.1.20 Stahlplatten liefern, unterhalten, entfernen
        Stahlplatten, ca. 20 mm dick, liefern und zur
 Befahrung des
     freien Geländes (Ackerfläche) entlang des Solarfeldes
 nach
 Angabe des AG mit geeignetem Gerät fachgerecht
  verlegen.
 Die Platten dienen der provisorischen Befestigung
 zwecks
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 Zufahrt zur Baugrube des Rohrvortriebs unterhalb des
  Bahndamms.
 Provisorium während der Bauarbeiten ständig
    unterhalten, ggf.
   Nachbessern, nach Aufhebung der Sperrung aufnehmen und
 die Materialien der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - das Freilegen des für die provisorische Befestigung
 in
    Anspruch zu nehmenden Baufeldes,
  - das Abschiebung und spätere Wiederandecken des
       Oberbodens, einschl. der seitlichen Zwischenlagerung
 sowie
    der abschliessenden Rasenansaat,
  - die Rekultivierung der für das Provisorium
 erforderlichen
    Flächen,
      - ggf. alle Nebenarbeiten und Erschwernisse, die bei
 der
    Verlegung der Platten anfallen.
    Die Abrechnung erfolgt nach m2 ertüchtigter Fläche.

          500,000 m2 ......................... .........................
    

   1.1.21 Befestigte Straßen und Flächen reinigen
 Reinigung der im Baufeld vom AN benutzten befestigten
 Straßen und Flächen sowie aller benutzten Zuwegungen
 während der gesamten Bauzeit mittels einer
 Kehrmaschine mit
 Hochdruckspülbalken mit rotierenden Düsen und
     Hochdruckheckabsaugung, einschl. dem Entfernen des
  Kehrgutes.
 Bei Erfordernis ist die Leistung auch mehrmals am Tage
  durchzuführen.
  Abgerechnet werden die Tage des Kehrmaschineneinsatzes.

         20,000 d ......................... .........................
    

   1.1.22 Beweissicherung vor Baubeginn durchführen

 Durchführen einer Beweissicherung im Vorgang zum
  eigentlichen Baubeginn.
 Vor Baubeginn ist vom AN eine Beweissicherung
   durchzuführen bzw. von einem qualifizierten Gutachter
       durchführen zu lassen, d. h. der bauliche Zustand der
   PV-Anlagen im Bereich des Solarfeldes sowie von
  Gebäuden,
        Anlagen, Treppenstufen, Lichtschächten, Zäunen,
    Einfriedigungen usw., die sich im Bereich der
 Baumaßnahme
   befinden, ist festzustellen und bereits vorhandene
 Schäden
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      durch Protokolle, Lichtbilder usw. festzuhalten.
 Bei der Durchführung des Verfahrens sind der AG und die
      Anlieger (Eigentümer) zu beteiligen.

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.23 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
   Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gemäß ZTV-SA
 zweimal
   täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich
  durchführen.
 Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
 zu
   erfassen und schriftlich zu dokumentieren. Die
 Dokumentationsunterlagen sind der örtlichen
 Bauüberwachung
       des AG täglich auf elektronischem Weg (E-Mail) zu
  übermitteln.
   Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
 dem AG
  jederzeit zugänglich zu machen.

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.24 Einmessen der Entwässerungseinrichtungen
 Entwässerungseinrichtungen örtlich in Lage und Höhe
   einmessen, Bestandspläne der Entwässerungseinrichtungen
  herstellen und dem AG übergeben.
   Die fertiggestellte Druckrohrleitung, insbesondere alle
   Schweißnähte und eingebauten Formteile, sowie alle
 weiteren
 im Zuge der Bauarbeiten hergestellten
 Entwässerungseinrichtungen sind bezogen auf das
 Europäische terrestrische Referenzsystem
        (ETRS89-Koordinatensystem), in Verbindung mit der
       Universalen Transversalen Mercator-Abbildung (UTM),
     Zone 32, einzumessen.
 Die Vermessungsarbeiten sind von einem qualifizierten
  Vermesser durchzuführen.
 Der Datenumfang richtet sich nach den ZTV
  Kanaldatenbank.
 Die Vermessung ist alleinverantwortlich vom
 beauftragten
 Vermessungbüro selbstständig durchzuführen und auf den
  Ablauf der Baumaßnahme abzustimmen.
 Die Vermessung hat mit qualitativ geeignetem
   Vermessungsgerät, mit elektronischer Datenaufzeichnung
 zu
  erfolgen.
 Auf Grundlage dieser Vermessung sind seitens des AN
  Bestandslagepläne in digitaler Form herzustellen.
 Einzutragen sind sämtliche Höhenangaben bezogen auf NHN
       (DHHN92), Lagekoordinaten sowie orthogonale Bemaßung.
 Desweiteren sind die in den Schweißprotokollen
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 dargestellten
     Kennzeichnungen (Nummerierungen) der einzelnen
 Schweißnähte zu übernehmen und dementsprechend in den
   Plänen auszuweisen. Die Kennzeichnungen sind ebenfalls
 in
   die Abrechnungsunterlagen zu übernehmen, zwecks
  Zuordnung.
        Die Bestandspläne sind im Maßstab 1:500 (2-fach) zu
  erstellen.
 In die Pläne ist das Liegenschaftskataster digital
  einzubinden.
      Das Ergebnis ist in 3-facher Papier-Ausfertigung sowie
 in
   digitaler Form abzuliefern. Das Format der digitalen
 Datenübergabe ist bei der Stadt Dülmen zu erfragen
   (dwg-
      bzw. dxf-Datei).
     Es ist ein Datenträger mit einer Datei (Excel- oder
         Ascii-Format) zu erstellen, in der die Lage- und
 Höhendaten
  der Entwässerungseinrichtungen enthalten sind.
   Alle Nebentätigkeiten, wie die Beschaffung notwendiger
   Unterlagen, die Beachtung der
  Unfallverhütungsvorschriften,
   Fahrtkosten, Aufwendungen zur Sicherung des Personals
 und
 sonstige vorbereitende Tätigkeiten zur Durchführung der
         Vermessung (z. B. Netzverdichtung, Aufsuchen
 koordinativ
     bekannter Grenz- oder Polygonpunkte, Einholen der
   Koordinaten für diese Punkte etc.) sowie alle
 gegebenenfalls
 anfallenden Genehmigungsgebühren sind in den
 Einheitspreis
  einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
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      1.2. Freilegungs- und Aufbrucharbeiten

 Die nachfolgenden Aufbruchpositionen sind
 Zulagepositionen
  zum Bodenaushub der Leitungsgräben und Kanalbaugruben.
 Der Aufbruch erfolgt nur in den zur Herstellung der
 Gräben
   bzw. Gruben erforderlichen Abmessungen gemäß den
     Unterlagen des AG sowie der DIN EN 1610 bzw. nach den
  Unfallverhütungsvorschriften der BauBG.

    

     1.2.1 Vorh. Fahrbahnmarkierung durch Feinfräsen entfernen
 Vorhandene Fahrbahnmarkierungen auf Asphaltdeckschicht
 vor Aufbruch der Asphaltbefestigung durch Feinfräsen
  entfernen.
 Die Leistung erfolgt ausschließlich auf Anordnung der
 örtlichen
  Bauüberwachung.
 Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach
 Wahl
  des AN zuführen.
  Markierung aus Farbe.
  Abgerechnet wird die Fläche der entfernten Markierung,
 bei
   durchgehender sowie unterbrochener Längs- und
     Quermarkierung der entfernte Strich (Länge x Breite),
 bei
       Pfeilen, Buchstaben, Ziffern, Verkehrszeichen und
   Piktogrammen die entfernte markierte Fläche, die sich
 aus dem
  kleinsten umschliessenden Rechteck ergibt.

          45,000 m2 ......................... .........................
    

         1.2.2 Asphaltbefestigung aufnehmen, D bis 14 cm, Zulage
   Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, als Zulage
  zum Bodenaushub.
       Fläche = Fahrbahn "Fichtenweg",
    Dicke der Befestigung bis 14 cm.
 Aufgenommenes Material innerhalb der Baustelle
  zwischenlagern und Aufbruchstücke zerkleinern.
 Die Verwertung des Aufbruchgutes nach Wahl des AN wird
  gesondert vergütet.

          600,000 m2 ......................... .........................
    

            1.2.3 Asphaltbefestigung aufnehmen, D > 14 - 22 cm, Zulage
 Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen wie
 Position
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   01.02.002, jedoch
        Fläche = Fahrbahn K 17 "Borkenbergestraße",
      Dicke der Befestigung über 14 bis 22 cm.

          500,000 m2 ......................... .........................
    

       1.2.4 Asphaltbefestigung trennen, D bis 14 cm
    Asphaltbefestigung geradlinig trennen, durch Schneiden.
    Dicke der Befestigung bis 14 cm.

         650,000 m ......................... .........................
    

          1.2.5 Asphaltbefestigung trennen, D > 14 - 22 cm
    Asphaltbefestigung geradlinig trennen, durch Schneiden.
      Dicke der Befestigung über 14 bis 22 cm.

         800,000 m ......................... .........................
    

       1.2.6 Bitumenh. Aufbruchgut abfahren, Verwertungsklasse A
  Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Bitumenhaltiger Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A
 nach
       RuVA-StB 01 (Wiederverwendung im Heißmischverfahren).
 Die Position beinhaltet das ernneute Aufnahmen und
 Laden
 des Aufbruchgutes sowie die Abfuhrkosten zu einer
   genehmigten Aufbereitungsanlage einschl. aller
 anfallender
  Gebühren.
 Die Abrechnung erfolgt nach den Lieferscheinen des
  angelieferten Materials nach to.

         400,000 to ......................... .........................
    

       1.2.7 Kohlenteerh. Aufbruchgut abfahren, Verwertungsklasse B
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen
 wie
    Position 01.02.006, jedoch
 Steinkohlenteerhaltiger Ausbauasphalt der
 Verwertungsklasse
      B nach RuVA-StB 01 (Wiederverwendung im
  Kaltmischverfahren).

         100,000 to ......................... .........................
    

   1.2.8 Lattenzaun aufnehmen und lagern
    Lattenzaun einschl. Pfosten vorsichtig aufnehmen.
 Es handelt sich um die vorhandene Einfriedigung des
     Parkplatzes im Einmündungsbereich des "Fichtenweges",
 die
  an zwei Seiten zu unterbrechen ist.
 Zaun bestehend aus einer waagerecht verlaufender
  Lattenreihe,
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    Zaunhöhe bis 0,50 m.
   Pfosten aus Holz, in Pfostenträger aus Metall auf
  Betoneinzelfundament versetzt,
      Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
  Der Abbruch des Fundamentes wird gesondert vergütet.
 Wiederverwendbare Zaunteile im Baustellenbereich
 gesäubert
  und sortiert zwischenlagern.
 Nicht wiederverwendbare Zaunteile und übriges
 Aufbruchgut
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         5,000 m ......................... .........................
    

     1.2.9 Einzelfundament aufbrechen und abfahren, Zulage
   Einzelfundament aus Beton aufbrechen und aufnehmen, als
  Zulage zum Bodenaushub.
      Fundament einschl. ggf. vorhandener Stahleinlagen,
       Fundamentabmessungen ca. 30 x 30 cm,
    Fundamenthöhe bis 50 cm.
 Fundament ohne Beschädigung des Pfostenträgers
     abschlagen. Evtl. Beschädigungen gehen zu Lasten des
  AN.
 Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
 Das Zerkleinern des Aufbruchgutes in handliche Stücke
 wird
  nicht gesondert vergütet.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     1.2.10 Stabgitterzaun aufnehmen, lagern
    Zaunanlage einschl. Verstrebungen vorsichtig aufnehmen,
    einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten.
 Es handelt sich um die vorhandene Einfriedigung des
    Solarfeldes, die an zwei Seiten zu unterbrechen ist.
     Zaunanlage = Stabgitterzaun mit Pfosten, Rahmen und
   Stabmattenfüllung, oberer Abschluss bestehend aus
      NATO-Draht, einreihig.
   Die Mehrkostend für Erschwernisse, die aufgrund des
     NATO-Drahtes entstehen, sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.
  Alle Zaunteile aus Metall.
  Pfosten in Einzelfundamente aus Beton versetzt.
  Fundamente ohne Beschädigung der Pfosten abschlagen.
  Evtl.
  Beschädigungen gehen zu Lasten des AN.
     Zaunhöhe ca. 2,00 m,
       Pfostenabstand = 2,00 bis 3,00 m.
 Wiederverwendbare Zaunteile im Baustellenbereich
 gesäubert
  und sortiert zwischenlagern.
 Nicht wiederverwendbare Zaunteile und übriges
 Abbruchgut
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  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Alle erforderlichen Arbeiten unterhalb des Planums, wie
 anfallende Erdarbeiten sowie Verfüllen und Verdichten
 entstehender Hohlräume mit geeignetem Material
    (Füllkies),
   einschl. Lieferung des Materials sowie sonstige
 Nebenarbeiten
 sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
  gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
    

     1.2.11 Eingrableitpfosten aufnehmen, abfahren
     Eingrableitpfosten aufnehmen, einschl. aller
 erforderlicher
  Erdarbeiten.
  Ausbauteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

     1.2.12 Baugelände abräumen, Räumgut entfernen
   Baugelände abräumen, einschließlich aller
 erforderlicher
  Nebenleistungen.
  Es handelt sich um Flächen ausserhalb der Verkehrswege.
  Auf dem Baugelände vorhanden:
      - Büsche, Hecken, Sträucher sowie Baumbestand und
        sonstiger Aufwuchs bis zu 10 cm Durchmesser, 1 m
 über dem
        Erdboden gemessen, einschl. Wurzelwerk,
    - evtl. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis
   zu 0,10 m
    Durchmesser an der Schnittstelle,
  - auf Haufen geschichtetes Astwerk anderweitig
 gefällter
           Bäume (Altholz) und sonstige Holzreste (Kleingehölz),
    - Steine, Betonreste und Mauerreste und abgängige Zäune
   sowie
   - Verunreinigungen jeglicher Art.
   Fläche freimachen, so dass der anstehende Mutterboden
  verwertbar abgetragen werden kann.
 Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
 Der AN hat sich vom Umfang der Arbeiten an Ort und
 Stelle zu
     überzeugen. Nachforderungen irgendwelcher Art, die
 späterhin
    geltend gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.
 Falls der Bewuchs ohne Berücksichtigung der
 Mutterbodengewinnung mit dem normalen Abtrag
   aufgenommen wird, gelten diese Arbeiten nach DIN
  18.300,
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      Nr. 4.1 VOB/C als Nebenarbeiten und werden nicht
 gesondert
  vergütet.

          300,000 m2 ......................... .........................
    

     1.2.13 Vorhandene Sträucher von Hand aufnehmen, zwischenlagern
 Vorhandene Sträucher im Bereich des innerhalb des
 Solarfeldes liegenden Kanalgrabens vorab vorsichtig
 freilegen
   und aufnehmen, sodass keine Beschädigungen an
 Wurzelwerk
  und Geäst auftreten.
    Höhe der Sträucher bis 1 m.
   Boden im Wurzelbereich in Handarbeit abtragen, um
   Verletzungen der Wurzeln zu vermeiden. Unvermeidbare
  Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
   Schnitt-,
   Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit
  Wundbehandlungsmittel versehen.
 Aufgenommene Pflanzen an einem zur Zwischenlagerung
  geeigneten Standort innerhalb des Baufeldes einsetzen.
      Pflanzen zur Zwischenlagerung vorbereiten, d. h.
 Wurzelballen
 in einem entsprechend großen Gefäß unter Wasser
  tauchen,
  bis keine Blasen mehr aufsteigen.
 Pflanzen anschließend dicht an dicht in ein ausreichend
 bemessenes Pflanzloch stellen und dieses mit
 Mutterboden
    verfüllen, Boden andrücken.
   Gießrand formen und Pflanzen ausreichend wässern, bis
 die
 Wurzeln vollständig eingeschlemmt und Hohlräume
 beseitigt
  sind.
 Der Bodenaushub von Hand sowie die Erdarbeiten zur
 Herstellung des Pflanzlochs werden nicht gesondert
  vergütet,
  sie sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

     1.2.14 Hecken und Buschwerk einschl. Wurzelwerk roden
  Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
     Höhe des zu entfernenden Bewuchses im Mittel ca. 3 m.
 Wurzelstöcke sowie Schlagabraum der Verwertung nach
 Wahl
  des AN zuführen.
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   Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem
  Erdboden,
  bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

         1.2.15 Baumstubben roden, DU über 0,30 m bis 0,50 m
        Stubben (Baumstümpfe einschl. Wurzelstöcke) roden.
 Es handelt sich um Baumstümpfe im Vorfeld der
 Bauarbeiten
  gefällter Bäume.
        Stamm-Durchmesser über 0,30 m bis 0,50 m.
 Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
  Stubbens.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         1.2.16 Baumstubben roden, DU über 0,50 m bis 0,75 m
    Stubben roden wie Position 01.02.015, jedoch
        Stamm-Durchmesser über 0,50 m bis 0,75 m.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         1.2.17 Baumstubben roden, DU über 0,75 m bis 1,00 m
    Stubben roden wie Position 01.02.015, jedoch
        Stamm-Durchmesser über 0,75 m bis 1,00 m.

         1,000 Stck ......................... .........................
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         1.3. Oberboden-, Erd- und Verbauarbeiten

   Sämtliche Erd- und Bodenarbeiten sind vor Ausführung
 mit
   dem Kreis Coesfeld abzustimmen. Dies gilt insbesondere
 für
      die Festlegung der Entsorgungs- bzw. Verwertungswege.

 Offenen Kanalgräben und Schachtbaugruben sind am Ende
 eines jeden Arbeitstages durch Umzäunung mittels
 Bauzaun zu
   schützen oder ggf. mit Stahlplatten so zu
   verschließen, dass
 das Passieren dieser Bereiche durch Anlieger unfallfrei
  erfolgen kann.
  Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet,
 sondern
 sind in die Einheitspreise der nachfolgenden
 Positionen des
  Bodenaushubs einzurechnen.

 Bei der Herstellung der Grabensohlen und der
  Rohrauflager,
 dem Einbau der Rohrleitungen sowie der Verfüllung der
 Gräben sind neben den Vorschriften des Rohrherstellers
 die
        DIN EN 1610, die ZTVE - StB 09 sowie das Merkblatt für
 das
  Verfüllen von Leitungsgräben zu beachten.

   Für die nachstehenden Aushub- und Verbauarbeiten gelten
   ferner die Vorgaben der DIN 4124 sowie der EAB
     (Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben").

 Der Bodenaushub zur Herstellung der Leitungsgräben wird
 gemäß Baugrundgutachten der Roxeler
 Ingenieurgesellschaft
   mbH vom 09.02.2026 in mehrere Homogenbereiche
  unterteilt.
 Der Geotechnische Bericht ist den
 Ausschreibungsunterlagen
   beigefügt. Dieser ist für die Unterteilung der
 Homogenbereiche
  ebenfalls zu beachten.

   Während der Aushubarbeiten sind ggf. baubegleitende
     Bodenuntersuchungen durchzuführen. Hierbei werden, auf
   Anordnung der örtlichen Bauüberwachung, weitere Proben
  entnommen und chemische Untersuchungen durchgeführt.
 Die Betreuung der Arbeiten durch den geotechnischen
  Sachverständigen wird gesondert vergütet.

     Auf Grundlage des o. a. Baugrundgutachtens ist seitens
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 des
 AN vor Beginn der Maßnahme ein Entsorgungskonzept für
 das
 Bodenmaterial aufzustellen und bei der Unteren
  Bodenschutzbehörde des Kreises Coesfeld einzureichen.
 Das
   Konzept ist formell gemäß Ersatzbaustoff- und
     Bodenverordnung (EBV) aufzustellen und soll
 verbindliche
 Angaben zum Verbringungsort des verdrängten Bodens
  enthalten.
 Ferner sind dem AG während der Bauausführung alle
   Nachweisen sowie die Transporteur- und
 Annahmeerklärungen
  entsprechend EBV auszuhändigen.

 Als Zwischenlagerfläche steht dem AN lediglich der
 öffentliche
   Verkehrsraum zur Verfüguung. Die Beschaffung zusätzlich
  benötigter Flächen obliegt dem AN.

   Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise, unter
 Vollsperrung der
   einzelnen Abschnitte. Dies ist bei der Kalkulation der
  Einheitspreise zu berücksichtigen.

    

        1.3.1 Oberboden abtragen, auf Mieten lagern, Homogenbereich O1
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
 abtragen und
  aufnehmen.
  Abtrag von Ackerflächen,
     Dicke des Abtrages = 20 cm,
   Homogenbereich O1 gemäß Baugrundgutachten der Roxeler
   Ingenieurgesellschaft mbH vom 09.02.2026.
  Oberboden innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
 Die Lagerung erfolgt mittels lockerem Aufsetzen in
 regelmäßig
     geformten Mieten gemäß DIN 18915 sowie DIN 19639.
 Die Mieten sind während der gesamten Lagerzeit
   DIN-konform
  zu pflegen und zu schützen.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen in
  Horizontalprojektion.

          130,000 m3 ......................... .........................
    

        1.3.2 Oberboden abtragen, abfahren, Homogenbereich O1
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
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 abtragen und
    aufnehmen wie Position 01.03.001, jedoch
  Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

     1.3.3 Unbefestigte Bankette abschälen, Material entsorgen
 Unbefestigte Bankette und Grünstreifen profilgerecht
     abschälen bzw. abschlagen, Material aufladen und einer
     zugelassenen Deponie zuführen, einschl. aller
 anfallender
  Gebühren.
  Abtrag von Bankette entlang der K 17
   "Borkenbergestraße"
     sowie des "Fichtenwegs",
    Dicke der abzutragenden Schicht bis 20 cm.
   Arbeiten im Bereich der Kronentraufe von Bäumen, im
 Bereich
 von Hecken und Sträuchern sowie im Bereich vorhandener
 Grundstückseinfriedigungen sind in Handschachtung mit
   besonderer Sorgfalt auszuführen, um Beschädigungen zu
  vermeiden.
   Evtl. Handschachtung ist in den Einheitspreis der
 Position
  einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
   Die Regulierung von Beschädigungen, die durch nicht
   Einhalten der Sorgfaltspflicht anfallen, gehen zu
 Lasten des
  AN.
     Für die Ableitung von Oberflächen- bzw. Tageswasser
 hat der
  AN zu sorgen.
 Alle erforderlichen Nebenleistungen sind in den
 Einheitspreis
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

          400,000 m2 ......................... .........................
    

       1.3.4 Gelagerten Oberboden aufnehmen, anfahren, andecken
  Oberboden profilgerecht auf Ackerflächen andecken.
       Dicke der Andeckung = 10 bis 20 cm.
 Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle
   aufnehmen, zur
  Einbaustelle transportieren und abkippen.
 Die Reste der Vegetationsdecke im gelagerten
 Mutterboden
  sind vor dem Transport zu entfernen.
   Auftragsflächen vorab bis 40 cm tief mit geeigneten
 Geräten
      aufreißen (Tiefenlockern), bis keine festen Bodenbänke
    verbleiben. Die Bodenfeuchteregelung nach DIN 19639
 ist zu
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  beachten.
 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen in
  Horizontalprojektion.

          130,000 m3 ......................... .........................
    

       1.3.5 Oberboden liefern, abkippen, andecken
 Oberboden profilgerecht auf Ackerflächen sowie Bankette
    andecken wie Position 01.03.004, jedoch
  Oberboden liefern und an der Einbaustelle abkippen.
   Gelieferter Oberboden muss steinfrei sein, der
 Nachweis der
  Herkunft ist zu erbringen.

          110,000 m3 ......................... .........................
    

     1.3.6 *** Grundposition 1.0
   Unbefestigte Bankette wieder herstellen

  Unbefestigte Bankette fachgerecht wieder herstellen.
   Herstellung der zerfahrenen Bankette bzw. Grünstreifen
      entlang der K 17 "Borkenbergestraße" sowie des
   "Fichtenwegs".
      Fläche ebnen, ggf. vorhandenen Unrat auflesen.
 Aufgenommenes Material der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
 Steinfreien Oberboden liefern und plangerecht
   andecken, bis
   3 cm unter Fahrbahnrand.
     Dicke Auftrag = 20 cm.
 Das Einsäen mit einer Regiosaatgutmischung wird
 gesondert
  vergütet.

          1.000,000 m2 ......................... .........................
    

       1.3.7 *** Wahlposition 1.1 zu 1.0
        Schotterrasen herstellen, D = 20 cm

 Schotterrasen mit Mineralstoffen und Oberboden
  herstellen,
  Flächen vorbereiten.
   Mineralstoffe liefern und profilgerecht einbauen, mit
 Oberboden
    verfüllen, einrütteln und verdichten.
  Steinfreien Oberboden liefern.
     Einbau auf Bankette entlang des "Fichtenwegs",
     Dicke der verdichteten Schicht = 20 cm,
    Schotterrasen 3 cm unter Fahrbahnrand einbauen.
   Mineralstoffe = Schottersplittgemisch aus Naturstein
   0/45 mm.
       Mischungsverhältnis = 80 % Mineralstoffe und 20 %
  Oberboden.
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 25 - 30
  MPa.
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 Das Einsäen mit einer Regiosaatgutmischung wird
 gesondert
  vergütet.

             600,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   1.3.8 Rasenansaat herstellen
  Rasenansaat herstellen.
  Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten,
  Feinplanum herstellen.
     Anfallenden Abfall ablesen, ggf. vorwüchsige Kräuter
    ausmähen, Abfall und Mähgut entsorgen.
 Ansaat auf ebenen und leicht geneigten Flächen im
 Bereich
  des Solarfeldes.
   Der ggf. zusätzliche Arbeitsaufwand für das Ansäen auf
 Hanglagen ist einzurechnen und wird nicht gesondert
  vergütet.
     Saatgut = Regiosaatgut Grundmischung Frischwiese UG 2 /
     HG 2 nach den "Empfehlungen für Begrünungen mit
         gebietseigenem Saatgut der FLL", 70 % Gräser / 30 %
 Kräuter
   & Leguminosen.
        Saatgutmenge = 5 g/m2.
  Rasenfläche ausreichend wässern,
        Mindestwassermenge = 20 l/m2.
 Flächen nach dem Ansäen mit einer leichten Handwalze
   andrücken und bis zur Abnahme pflegen, einschließlich
 Schneiden des Grases bis zur Abnahme sowie Abfuhr des
  Schneidgutes zur Kippe.
  In der Zwischenzeit auftretende Schäden beseitigen.
  Flächen,
 auf denen Saatgut ungenügend aufgewachsen ist oder die
  durch anderweitige Einwirkungen keine Begrünung zeigen,
  sind kostenlos neu einzusäen.

          1.200,000 m2 ......................... .........................
    

        1.3.9 Boden lösen, laden, Homogenbereich O2
 Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
  laden.
 Die Weiterverwendung des Materials wird separat
  vergütet.
   Kanalgräben mit senkrechten bzw. geböschten
 Grabenwänden
  nach Unterlagen des AG herstellen.
 Die Festlegung der Aushubbreiten erfolgt zusätzlich
 nach
     DIN EN 1610 bzw. nach den Unfallverhütungsvorschriften
 der
  BauBG.
  Die Herstellung einer Grabensohle nach DIN EN 1610
  entfällt.
  Aushub in unterschiedlichen Tiefenlagen.
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   Homogenbereich O2 gemäß Baugrundgutachten der Roxeler
   Ingenieurgesellschaft mbH vom 09.02.2026.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen in
  Horizontalprojektion.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

        1.3.10 Boden lösen, laden, Homogenbereich B1
 Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
 laden wie
    Position 01.03.009, jedoch
   Homogenbereich B1 gemäß Baugrundgutachten der Roxeler
   Ingenieurgesellschaft mbH vom 09.02.2026.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

        1.3.11 Boden lösen, laden, Homogenbereich B2
 Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
 laden wie
    Position 01.03.009, jedoch
   Homogenbereich B2 gemäß Baugrundgutachten der Roxeler
   Ingenieurgesellschaft mbH vom 09.02.2026.

          1.800,000 m3 ......................... .........................
    

       1.3.12 Boden von Hand lösen, zuschaufeln, Zulage
  Boden von Hand lösen und dem Aushubgerät zuschaufeln,
 als
  Zulage zum Bodenaushub.
 Die von den Versorgungsbetrieben vorgeschriebene
 Schachtung im Bereich von Versorgungsleitungen wird
 nicht
   besonders vergütet, sondern ist in den jeweiligen
 Positionen
  zum Sichern der Leitungen einzurechnen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

     1.3.13 Bodenaushub mittels Saugbagger, Zulage
   Boden mit Saugbagger lösen und aufnehmen, als Zulage
 zum
  Bodenaushub.
   Die Leistung erfolgt in Bereichen, wo Bodengewinnung
 mit
   herkömmlichen Geräten nicht möglich ist, insbesonders
 im
  Wurzelbereich vorhandener Baumbestände.
 Die von den Versorgungsbetrieben vorgeschriebene
 Schachtung im Bereich von Versorgungsleitungen wird
 nicht

          Druckdatum:  18.06.2026  Seite: 47 von 92

 Stadt Dülmen
    Abwasserwerk (AWW)
 Die Betriebsleitung



         Projekt: 502 Los 1: Druckrohrleitung Süskenbrock
            LV: LV DRL Süskenb.. Teil 1: Borkenbergestraße, Fichtenweg so
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   besonders vergütet, sondern ist in den jeweiligen
 Positionen
  zum Sichern der Leitungen einzurechnen.

          50,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.14 *** Bedarfsposition mit GB
   Baubegleitende Bodenuntersuchungen durchführen

  Baubegleitende Bodenuntersuchungen durchführen.
 Proben des Aushubbodens bei Unklarheiten bei der
 Zuordnung
 nach Homogenbereichen sowie bei Verdacht auf
 Kontamination entnehmen und diese bodenphysikalisch
 sowie
  chemisch untersuchen.
 Zur Durchführung der Probenahmen ist der ausgehobene
 Boden seitlich auf Haufen zu lagern und der AG
 unverzüglich
  zu kontaktieren.
 Aufzeichnungen über die einzelnen Probenahmen
  durchführen,
   nach Aushubort des Bodens, Zeitpunkt der Probenahme und
   Anzahl der entnommenen Proben. Die Unterlagen sind dem
 AG
  zeitnah auszuhändigen.
 Die Leistungen erfolgen nur auf besondere Anordnung der
 örtlichen Bauüberwachung und sind ausschließlich
 seitens
  eines geotechnischen Sachverständigen durchzuführen.
 Die Auswertungsergebnisse der Untersuchungen sind dem
 AG
 zu übergeben und werden bei der Weiterverwendung des
  Bodens sowie der Abrechnung berücksichtigt.
 In den Einheitspreis sind die seitliche Lagerung und
 die
   spätere Wiederaufnahme des Bodens, alle anfallenden
   Fahrtkosten des Geologen, die Gestellung der
 erforderlichen
 Gerätschaften sowie sämtlliche Nebenleistungen
  einzurechnen.
 Abgerechnet werden die einzelnen Beprobungen nach
  Stück.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

     1.3.15 Ausgehobenen, wiederverwendbaren Boden lagern
 Ausgehobenen Boden innerhalb der Baustelle fördern und
  lagern.
         Wiederverwendbarer Boden gemäß EBV (RC-1 und BM-0)
  sowie BBodSchV.
 Die Lagerung erfolgt mittels lockerem Aufsetzen in
 regelmäßig
     geformten Mieten gemäß DIN 18915 sowie DIN 19639.
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 Die Mieten sind während der gesamten Lagerzeit
   DIN-konform
  zu pflegen und zu schützen.

          1.500,000 m3 ......................... .........................
    

     1.3.16 Ausgehobenen, nicht wiederverwendbaren Boden abfahren
 Ausgehobenen Boden der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
       Nicht wiederverwendbarer Boden gemäß EBV (> RC-3 und
       BM-F3) sowie BBodSchV.
 Für die Entsorgung ist die entsprechende Deponieklasse
    gemäß DepV zu bestimmen, ohne gesonderte Vergütung.
 Die Position beinhaltet die Abfuhrkosten zu einer
 genehmigten
     Deponie bzw. Aufbereitungsanlage einschl. aller
 anfallender
  Gebühren.
 Abgerechnet wird nach Aufmaß des auf LKWs geladener
     Masse, unter Abzug eines Auflockerungsfaktors von 1,2.

          750,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.17 Rohrleitung DN 150 AZ abbrechen, entsorgen, Zulage
        Schmutzwasser-Druckrohrleitung, einschl. evtl.
 vorhandener
     Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke, in kleineren
 Abschnitten
    abbrechen, als Zulage zum Bodenaushub.
     Rohre DN 150 mm aus Asbestzement, Fließsohlentiefe bis
   1,50 m.
 Beim Abbruch der Rohre sind zwingend die GefStoffV
       (Gefahrstoffverordnung) sowie die TRGS 519 (Technische
    Regel für Gefahrstoffe) einzuhalten.
 Die Arbeiten sind von einer sachkundigen Fachfirma
  durchzuführen.
        Die Rohre sind zerstörungsfrei, d. h. im Ganzen,
  auszubauen.
 Direkt nach dem Ausbau sind die Rohre in spezielle
       Asbest-Säcke oder Folien (Big Bags) luftdicht zu
  verpacken.
 Die Abfuhr des aufgenommenen Materials erfolgt als
   Sonderabfall auf eine dafür zugelassene Deponie. Der
 Verbleib
 des Materials ist durch eine Annahmeerklärung
  nachzuweisen.
 Die erforderlichen Trennungsschnitte und
  Wasserhaltungsarbeiten werden gesondert vergütet.
     Evtl. Mehrkosten für den Abbruch kleinerer, nicht
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 zusammenhängender Abschnitte sowie die
 Entsorgungskosten
  sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         5,000 m ......................... .........................
    

     1.3.18 Rohrleitung DN 150 AZ trennen
   Schmutzwasser-Druckrohrleitung mit geeignetem Gerät
    fachgerecht trennen, Schnittfläche entgraten.
     Rohre DN 150 mm aus Asbestzement, Fließsohlentiefe bis
   1,50 m.
 Die Trennschnitte dürfen nur mit langsam laufenden
 Rohrsägen unter Einsatz von Sprühmitteln ausgeführt
  werden.
     Die GefStoffV (Gefahrstoffverordnung) sowie die TRGS
 519
    (Technische Regel für Gefahrstoffe) sind zwingend
  einzuhalten.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

   1.3.19 Rohrenden dauerhaft abdichten
 Rohrenden der im Erdreich verbleibenden Rohrleitungen
 mit
 geeignetem Material dauerhaft wasserdicht und
 fachgerecht
    abdichten, Material liefern.
     Rohre DN 150 mm aus Asbestzement, Fließsohlentiefe bis
   1,50 m.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

     1.3.20 Erschwerniszulage f. Querung Gasleitung
 Erschwerniszulage für Kanalbauarbeiten im Bereich der
       Querung der Thyssengas-Leitung 7549 DN 150.
    Tiefe der Gasleitung unterhalb GOK über 2,00 bis 2,50
  m.
 Die Arbeiten im Bereich des Schutzstreifens der
 Gasleitung
 erfolgen zwingend nur unter Einweisungen durch den
  Leitungsträger.
   Es sind ausschließlich leichte Geräte zu verwenden, die
    Leistungen sind ggf. in Handarbeit auszuführen.
 Im Vorfeld der Arbeiten wird die Gasleitung auf
 Veranlassung
   des AG eingemessen und ausgepflockt. Zusätzlich
 erfolgen
    Grenzanzeigen in kritischen Bereichen (Schutzstreifen).
  Alle Erschwernisse für die Koordination bzw.
 Abstimmung mit
 der Betreibergesellschaft sowie den erforderlichen
 Maßnahmen
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 zum Leitungsschutz gemäß den Betreiberangaben sind in
 den
  Einheitspreis einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

     1.3.21 Erschwerniszulage f. Arbeiten in beengten Verhältnissen
 Erschwerniszulage für Kanalbauarbeiten in beengten
    Verhältnissen, insbesondere innerhalb des Solarfeldes.
   Die Arbeiten im Bereich der PV-Anlage erfolgen
 zwingend nur
  unter Einhaltung der Vorgaben der Betreiberfirma.
     Alle Erschwernisse aufgrund Arbeiten "Vorkopf"und im
 Rückwärtsgang sowie durch den ausschließlichen Einsatz
 von
        Kleingeräten, wie Minibagger und 2-achsige LKW´s, sind
 in
  den Einheitspreis einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

       1.3.22 Gelagerten Boden anfahren, einbauen, verdichten
   Boden lagenweise in Kanalgräben einschl. Leitungszone
  einbauen und verdichten.
   Gelagerten Boden innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur
  Einbaustelle transportieren und abkippen.
     Dicke der einzelnen Lagen max. 0,25 m.
  Der Einbau erfolgt bis UK Straßenoberbau bzw.
  Oberbodenandeckung.
    Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 45
  MPa,
     der EV2-Wert ist nachzuweisen.
  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
 Abgerechnet wird nach Einbauprofilen in
  Horizontalprojektion.

          1.500,000 m3 ......................... .........................
    

           1.3.23 Sand-Kies-Gemisch, liefern, in Leitungszone einbauen
 Boden lagenweise in Kanalgräben einbauen und verdichten
    wie Position 01.03.022, jedoch
     Sand-Kies-Gemisch mit verdichtungsfähiger
  Kornabstufung,
       Größtkorn 22 mm, liefern, als Ersatz für nicht wieder
  einbaufähigen Boden.
       Einbau nach DIN EN 1610 sowie DWA-A 139 zur
    Rohrummantelung in Leitungszone bis mind. 30 cm über
  Rohrscheitel.
 Der tatsächliche Einbau ist anhand von Lieferscheinen
    nachzuweisen. Für den Einbaunachweis gilt:
      Bei Vorlage der Lieferscheine in "m3" werden gelieferte
   nichtbindige Füllböden, Sand oder Mittelkies mit einem
    Verdichtungsfaktor von 1,2 berechnet.
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     Bei Vorlage der Lieferscheine in "to" wird ein
   Verdichtungsfaktor von 1,2 und ein Berechnungsgewicht
 von
                    18 kN/m3 (1.800 Kp/m3 = 1,8 to/m3) zu Grunde gelegt.

          300,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.24 Füllboden 0/32 mm liefern, einbauen, verdichten
 Boden lagenweise in Kanalgräben einbauen und verdichten
    wie Position 01.03.022, jedoch
      Nichtbindiger natürlicher Füllboden, Körnung 0/32 mm,
  liefern.
 Vor Ausführungsbeginn ist für das vorgesehene Material
 eine
 Eignungsprüfung auf Einbauqualität sowie
 Schadstofffreiheit
  vorzulegen.
 Der tatsächliche Einbau ist anhand von Lieferscheinen
    nachzuweisen. Für den Einbaunachweis gilt:
      Bei Vorlage der Lieferscheine in "m3" werden gelieferte
   nichtbindige Füllböden, Sand oder Mittelkies mit einem
    Verdichtungsfaktor von 1,2 berechnet.
     Bei Vorlage der Lieferscheine in "to" wird ein
   Verdichtungsfaktor von 1,2 und ein Berechnungsgewicht
 von
                    18 kN/m3 (1.800 Kp/m3 = 1,8 to/m3) zu Grunde gelegt.

          450,000 m3 ......................... .........................
    

     1.3.25 Baugruben- und Grabenverbau herstellen
   Waagerechten oder senkrechten Baugruben- und
  Grabenverbau aus Holzbohlen oder Kanaldielen,
   Dielenkammerelementen oder endgestützte, großflächigen
     Verbauplatten, im Einstell- oder Absenkverfahren
   einschl. der
 erforderlichen Umsteifungsarbeiten kraftschlüssig
  herstellen.
   Ausführung nach Wahl des AN, unter Beachtung der
 Aushubtiefen sowie der Vorgaben im beiliegenden
 Baugrundgutachten der Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH
   vom 09.02.2026.
 Verbau nur mit berufsgenossenschaftlich anerkannten
 Verbaugeräten entsprechend den dazugehörenden
   Betriebsanleitungen ausführen, Betriebsanleitung auf
 der
  Baustelle ständig zur Verfügung halten.
  Grabenwände geschlossen verbauen.
  Verbau und erforderliche Aussteifungen stellen,
 vorhalten und
     später wieder entfernen, einschl. der erforderlichen
 Änderung
    der Aussteifungen für Rohrverlegungen bzw. Bauwerke.
       Auftretende Hindernisse, wie Kabel, Rohre, Leitungen
     u. ä.,
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  sichern und aussparen.
 In anbebauten Bereichen ist der Verbau möglichst
  erschütterungsarm einzubringen.
    Der AN hat einen statischen Nachweis in 2-facher
 Ausführung
 vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten unaufgefordert zu
    erbringen, sofern nicht ein Normverbau nach DIN 4124
 zur
  Ausführung kommt.
 Unabhängig vom System wird bei der Abrechnung der
     Erdarbeiten eine Verbaubreite von 15 cm angesetzt. Die
 Kosten für Mehraushub sowie der erforderlichen
 Mehrverfüllung aufgrund größerer Verbaubreiten
 gegenüber
     den DIN-Breiten der DIN 4124 sind in den Einheitspreis
 der
  Position einrechnen.
 Der Verbau ist zwingend bis zur Grabensohle
   einzubauen, mit
    mindestens 10 cm Überstand über der Grabenoberkante.
      Vergütet wird, in Abänderung der DIN 18303, nur die
 sichtbare
    Verbaufläche, das heißt:
     Grabensohle bis OK Gelände + 0,10 m Überstand.

  Vom AN angeben:

  Art des Verbaues:

 .......................................................

  Art des Verbauverfahrens:

 .......................................................

  Prüfkennzeichen:

 .......................................................

          850,000 m2 ......................... .........................
    

   1.3.26 Suchschachtung durchführen
 Suchschachtung zur zusätzlichen lagemäßigen
 Feststellung
   vorhandener Versorgungsleitungen, räumlich und zeitlich
  getrennt vom herzustellenden Kanalgraben oder Gewerk,
 auf
  Anweisung des AG von Hand herstellen.
    Boden für Querschlag in einer Breite von ca. 0,80 m
 und einer
       Tiefe von 0,00 bis 2,00 m lösen, ausheben und Grube
  anschließend mit geeignetem Boden verfüllen.
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Aufbruch der vorhandenen Oberfläche und Herstellung
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 eines
      verkehrssicheren Oberflächen-Provisoriums.
     - Eventuell erforderlichen Verbau einbauen, vorhalten,
    ausbauen.
    - Einbaufähigen Boden seitlich lagern, wieder einbauen
 und
    verdichten.
  - Nicht einbaufähigen und überschüssigen Boden
 fachgerecht
    entsorgen.
    - Einbaufähigen Ersatzboden liefern, einbauen und
  verdichten.
   - Das Sichern der Versorgungsleitungen.
     - Behinderungen und Arbeitsunterbrechungen durch v. g.
    Leistungen.

          100,000 m3 ......................... .........................
    

       1.3.27 Versorgungsleitungen sichern, quer zum Kanalgraben, Zulage
 Versorgungsleitungen nach Angabe und Vorschrift des
 zuständigen Versorgungsbetriebes von Hand
  freischachten,
   durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als
  Zulage zum Bodenaushub sowie zur Verfüllung.
       Versorgungsleitungen quer - bis 45 Grad - zum
 Kanalgraben
  verlaufend.
  Handschachtung und Freilegung der Leitungen ausführen,
 Boden unterhalb der Leitungen lösen und gelösten Boden
 dem
     Aushubgerät zuschaufeln, ggf. unter Einsatz eines
  Saugbaggers.
 Versorgungsleitungen im Zuge der Verfüllen des
 Kanalgrabens
         fachgerecht einsanden (Natursand 0/4 mm, Klasse NS 0/2,
      Einbau 10 cm unterhalb bis 10 cm oberhalb der Rohre).
   Gebündelte Versorgungsleitungen, bis zu einer Breite
 und
    Höhe von jeweils 0,50 m in Leerrohren bzw.
 Kabelformsteinen
        neben-, über- oder untereinander verlegt, werden als
 eine
  Kreuzung vergütet.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

       1.3.28 Versorgungsleitungen sichern, längs im Kanalgraben, Zulage
 Versorgungsleitungen nach Angabe und Vorschrift des
 zuständigen Versorgungsbetriebes von Hand
  freischachten,
 durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern wie
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    Position 01.03.027, jedoch
     Versorgungsleitungen, längs bzw. diagonal schleifend im
  Kanalgraben verlaufend.

         250,000 m ......................... .........................
    

 Gemäß Baugrundgutachten der Roxeler
 Ingenieurgesellschaft
   mbH vom 09.02.2026 liegt der Grundwasserstand im
   Baugebiet, auf Grundlage mehrerer Messungen und daraus
        resultierender Schätzung, zwischen rd. 46,50 m ü. NHN
 im
       Süden und rd. 47,80 m ü. NHN im Norden.
     Er kann jedoch je nach Wetterlage von den v. g. Höhen
  abweichen.
 Zur Durchführung der Rohrverlegung sind aufgrund des
 hoch
 anstehenden Grundwasserspiegels umfangreiche Maßnahmen
  zur Wasserhaltung erforderlich.

 Vor Beginn der Arbeiten sind Baggerschürfe an mehreren
 vom
   AG anzuzeigenden Stellen anzulegen, zur Feststellung
 der
 exakten Grundwasserstände und Ermittlung der jeweils
  erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen.

    

   1.3.29 Offene horizontale Wasserhaltung durchführen
 Offene horizontale Wasserhaltung komplett herstellen
 und
   durchführen, zum Trockenhalten der Rohrgrabensohlen
  während der Bauzeit.
 Die offene horizontale Wasserhaltung erfolgt in
   Bereichen, in
  denen das Wasser auf Höhe der Aushubsohle ansteht.
 Die offene Wasserhaltung umfasst die Ableitung von
   Grund-,
    Schichten- und Drainwasser.
  In den Einheitspreis einrechnen:
     - Herstellung eines bauzeitlichen ca. 30 cm dicken
     Flächenfilters aus Natursteinschotter 0/45 mm sowie
 Einbau
        eines Geotextils, Vliesstoff GRK 3, als Trennlage auf
    vorhandenem Untergrund,
    - Verlegen des erforderlichen Drainagerohres (ein Rohr
 je
       Kanalgraben bzw. Baugrube),
    - Aushub des Draingrabens 30/30 cm und Abfuhr des
    Aushubbodens,
  - Lieferung und Ummantelung des Drainagerohres mit
       Natursteinschotter 0/45 mm sowie Filtervlies GRK 1,
   - Herstellung der erforderlichen Pumpensümpfe,
    - spätere Verfüllung der Pumpensümpfe mit Beton C 8/10,
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    - Kraftstoff- oder Elektropumpen mit einer
 ausreichenden
       Förderleistung, einschl. eventuell erforderlicher
 Absetzbecken
       und Werkzeuge, mit entsprechenden Rohrleitungen (bis
 zur
        nächsten Einleitstelle) stellen, anschließen,
  vorhalten,
       betreiben, überwachen instandsetzen, abbauen und
  abfahren;
     Pumpen so aufstellen, dass die Geräuschbelästigung
 für die
    Anlieger auf ein Minimum beschränkt wird,
   - Kosten der anfallenden Pumpenstunden,
   - Kosten für Betriebsstoffe und Anschluss,
    - Kosten für Bedienungs- sowie Wartungspersonal
  einschl.
          Fahrtkosten, Zuschläge für Nacht-, Sonn- und
       Feiertagsbetrieb von 0 bis 24 Uhr sowie
 Bereitschaftsdienst
         an Schlechtwettertagen, an Samstagen, an Sonn- und
    Feiertagen,
  - Ende der Drainleitung nach Beendigung der
   Rohrverlegearbeiten mit geeignetem Material
  verschließen,
    - alle erforderlichen Erdarbeiten, Materiallieferungen
 und
    sonstiger Nebenleistungen.
 Die Abrechnung erfolgt nach m horizontaler
  Drainleitung.

         450,000 m ......................... .........................
    

   1.3.30 Vertikale Wasserhaltung durchführen
 Vertikale Wasserhaltung für Leitungsgräben fachgerecht
  durchführen.
   Die vertikale Wasserhaltung erfolgt in Bereichen, in
 denen das
  Wasser oberhalb der Aushubsohle ansteht.
   Grundwasser mittels OTO-Filter oder gleichwertiger
  Filteranlage absenken.
   Filterlanzen mindestens 2 m unterhalb der Aushubebene
 in den
  Baugrund einbringen,
    Abstand der einzelnen Lanzen maximal 1,50 m.
 Die Positionierung der Lanzen ist vorab mit dem AG
  abzustimmen.
 Filterlanzen an eine geeignete
 Vakuumfilterbrunnenanlage
  anschliessen.
   Vorlaufzeit der Anlage von mindestens 48 Stunden
  einkalkulieren.
  Wassermengen in nächstgelegene Vorflut einleiten,
  Einleitstelle nach Angabe des AG.
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 Die Grundwasserstandsentwicklung ist bauseits täglich
 zu
 messen und das Ergebnis in einem Bautagebuch
  festzuhalten.
 Für alle im Absenktrichter liegenden Bauwerke ist eine
  Beweissicherung vorzulegen.
  Einzurechnen in den Einheitspreis:
   - Wassermengenzähler,
   - Durchführen der Beweissicherung,
     - Aufbau, Vorhalten und Abbau der Anlage,
   - bauseitige Stromversorgung,
   - späterer Rückbau der Anlagen,
  - alle erforderlichen Materiallieferungen sowie
 sämtliche
    Nebenleistungen.
 Die Überwachung der Anlage erfolgt durch fachkundiges
  Personal.
 Die Abrechnung erfolgt nach Länge der
 Absenkungsstrecke im
  Horizontalaufmaß.

         900,000 m ......................... .........................
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    1.4. Rohrverlegung

  Für Druckrohrleitungen sind Rohre gemäß DIN 8074/8075
 und
      DVGW GW 335 sowie DIN EN 12201 zu verwenden.
    Eingebaut werden Endlosrohre (muffenlose Rohre)
          DA 225 x 20,5 mm aus PE 100-RC (Polyethylen mit hoher
             Dichte), SDR 11, z. B. Abwasserdruckrohre 9010 RC der
 Firma
 egeplast international GmbH oder gleichwertig für
 Verlegung in
        offenen Leitungsgräben, sowie mit Riefenschutz, z. B.
   Abwasserdruckrohre SLM 3.0 der Firma egeplast
 international
    GmbH oder gleichwertig bei Einbau im HDD-Verfahren.

 Die Rohre werden seitens des Auftraggebers als
 Stangenware
 bereitgestellt und sind von dem Zwischenlagerplatz des
 AG
         (Gausepatt 33, 48249 Dülmen) abzuholen.
   Auf dem Lagerplatz befinden sich insgesamt 2.568 m
     Abwasserdruckohre egeplast 9010 RC sowie 288 m
     Abwasserdruckohre egeplast SLM 3.0), die für die
 Gesamtlänge der Druckrohrleitung vom Pumpwerk
 Süskenbrock bis zum Anschlussschacht Linnert II zur
  Verfügung gestellt werden.

 Für die Verlegung und Prüfung der Leitungen gilt die
 DIN EN
  1610.
 Weitere Richtlinien für die Verlegung der
 Rohrleitungen sind
      die ZTV A - StB 12 (Zusätzliche technische
 Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
        Verkehrsflächen) und die ZTV E - StB 17 (Zusätzliche
 technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
  Erdarbeiten im Straßenbau).
 Die Innendruckprüfung der Rohre mit Wasser erfolgt
 gemäß
      DIN EN 805, in Verbindung mit dem DVGW-Arbeitsblatt W
  400-2.

 Die Rohre werden als Endlosrohre in Stangenware
  angeliefert,
  sind auf ebener Oberfläche sachkundig zu lagern,
 gegen Verrutschen zu sichern und vor
 Sonneneinstrahlung mit
   einer weißen Plane oder Bauvlies zu schützen, damit
 keine
   Vorverformungen der Rohre entstehen. Die Rohrstapel
 sind
 während der gesamten Bauzeit zu sichern und vorzuhalten
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  (siehe auch die Verlegeanleitung des Fachverbandes der
    Kunststoffrohr-Industrie).

  Auf der im vorgeschriebenen Gefälle erstellten,
 verdichteten
 und vom AG abgenommenen Sandauflager sind die Rohre
     fachgerecht gemäß DIN EN 1610 zu verlegen, inklusive
 aller
     Pass- und Zuschnitte, und wegen eventueller
 Längenänderungen infolge möglicher Sonneneinstrahlung
   sofort abzudecken. Die Rohre werden mittels Lasergerät
  lage-
  und höhenmäßig ausgerichtet und schrittweise,
 entsprechend
     der Einbaurichtung, festgelegt. Der Sand in den
  Zwickelbereichen ist sorgfältig zu verdichten,
 gegebenenfalls
  von Hand.

 Das Verschweißen der Rohre erfolgt im
     Heizelementstumpfschweißverfahren. An Stellen, wo die
 Heizelementstumpfschweißung nicht zum Einsatz kommen
   kann, werden die Rohre mit Verwendung von
     Elektroschweißmuffen (AM) mittels Heizwendelschweißung
  verschweißt.

 Beim Heizelementstumpfschweißverfahren ist nach den
         DVS-Merkblättern 2207-1 und 2208-1 zu verfahren. Die
 Arbeiten dürfen nur von geschultem und erfahrenem
 Personal
     mit Kunststoffschweißprüfung nach DVS 2212-1 bzw. GW
 330
  ausgeführt werden.
  Die Kuntstoffrohrschweißmaschinen müssen der DVS 2208
     Teil 1 entsprechen, über einen CNC weggesteuerten
 Schweißablauf verfügen und mit einer fortlaufenden
   Schweißprotokollaufzeichnung (konstanter
          Soll-Ist-Wertabgleich) gemäß DVS 2207 ausgerüstet sein.
   Jede Schweißnaht ist dauerhaft zu kennzeichnen, sodass
 sie
 dem zugehörigen Schweißprotokoll zugeordnet werden
  kann.
 Die Schweißprotokolle sind dem Auftraggeber nach
 Beendigung der Schweißarbeiten als Dokumenentation zu
  überreichen.

 Zum späteren Auffinden und Zuordnen sind die
 Schweißnähte
 desweiteren nach Lage und Höhe einzumessen und in
   Bestandsplänen darzustellen. Desgleichen wird mit den
   eingebauten Formteilen (Elektroschweißmuffen und
     Abwasserbögen) verfahren. Die Abrechnung der Leistung
  erfolgt nach gesondeter Position.
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   Die Rohrverbindungen und -einbindungen entsprechen den
 allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen für
   Druckrohrleitungen nach DIN EN 13476-3.

  Anforderungen an die Schweißungen:
  - Stellung eines eingewiesenen Fachmonteurs
 entsprechend
      DVGW-Zulassung.
  - Rohre und Fitting in Spannbacken axial ausrichten und
    unlösbar verankern.
     - PTFE-beschichtete Heizelemente verwenden.
   - Verlegung nach Montageanleitung.
  - Beachtung und Einhaltung der vom Hersteller
 angegebenen
    Relataxationszeiten.
  - Schweißverbindungen unter Druck abkühlen und
    Klemmbacken erst nach Ende der Abkühlzeit entfernen.
  - Strichcode zur vollautomatischen Verschweißung mit
              PE-HD-Rohren nach DIN 8074, 8075, DIN EN 13476-1 und
      DIN EN 12201-1 mit Temperaturkompensation.
         - Sicherheitskleinspannung (max. 42 V) beim Schweißen
    entsprechend UVV.
  - Sicherheitskontakte für festen und berührungssicheren
    Stromanschluss.
  - Große Einstecktiefe entsprechend Anforderungen nach
 DIN
            16 963, Teil 5 und 7.
        - Schweißzonenbreite extra breit, mind. 35 % des
      Durchmessers (CEN).
  - Kalte Zone der AM in Fittingmitte und bei der AEM an
 der
     Stirnseite, zur Vermeidung von Schmelzfluss in den
    Rohrinnenraum.
   - Angabe der Schweißzeit.
  - Schweißprotokoll mit Schweißstellennummer und
 Vermerk der
      Außentemperatur (optimal).

 Das Abwasserrohrsystem anfahren und fachgerecht
  einbauen.
 Formstücke werden übermessen und als Zulage zu den
  Rohrpositionen abgerechnet.

  Abgerechnet werden:
   - Rohrleitungen nach m,
  - Formteile nach Stück als Zulage zu den entsprechenden
    Rohrpositionen.

    

         1.4.1 Gelagerte Endlos-Druckrohre DA 225x20,5 mm abholen
 Von der Stadt Dülmen zur Verfügung gestellte
          Endlos-Druckrohre DA 225 x 20,5 mm aus PE 100-RC
        (Polyethylen mit hoher Dichte), SDR 11, am
 Zwischenlager
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    aufladen, zur Einbaustelle transportieren und abladen,
      2.390 m Abwasserdruckrohre egeplast 9010 RC sowie 130 m
   Abwasserdruckrohre egeplast SLM 3.0.
       Rohre in Stangenware, Länge der einzelnen Rohre = 12 m.
         Zwischenlager = Gausepatt 33, 48249 Dülmen (Baufeld
   Gewerbegebiet Linnert II),
   Die Entfernung vom Zwischenlager bis zum SW-Pumpwerk
     Süskenbrock beträgt ca. 2,3 km.
  Der Einbau der Rohre wird gesondert vergütet.

         2.520,000 m ......................... .........................
    

 Die Verlegung der Druckrohrleitungen erfolgt teilweise
 parallel
 einer vorhandenen Hochdruckgasleitung der Thyssengas
  AG,
   innerhalb des ausgewiesenen Schutzstreifens. Die
 Arbeiten im
 Bereich des Schutzstreifens erfolgen ausschließlich
 unter
  Einweisungen durch die Thyssengas AG.
   Bei den Arbeiten sind die Schutz- und
 Sicherheitsforderungen
 sowie Überwachungsvorgaben des Leitungsträgers zwingend
  zu beachten und einzuhalten.

   Die Mehrkosten, die dem AN durch das Vorhandensein der
 Gasleitung und den damit verbundenen Erschwernissen
   entstehen, werden als Erschwerniszulage mit einer
  Pauschalposition abgegolten.

    

         1.4.2 Endlos-Druckrohre DA 225x20,5 mm verlegen
          Endlos-Druckrohre DA 225 x 20,5 mm aus PE 100-RC
      (2.390 m Abwasserdruckrohre egeplast 9010 RC sowie 130
 m
     Abwasserdruckrohre egeplast SLM 3.0), fachgerecht
  verlegen,
   einschl. aller erforderlicher Passstücke und
  Zuschnitte.
       Rohre in Stangenware, Länge der einzelnen Rohre = 12 m.
 Rohrverbindung mittels
 Heizelementstumpfschweißverfahren
  herstellen.
 Die Verlegung erfolgt direkt auf den gewachsenen Boden
   (Sand).
    Der Einbau im HDD-Verfahren wird als Zulage vergütet.
   Die Verlege- und Einbauanleitungen des Rohrherstellers
 sind
  zu beachten.
 Die Rohre werden teilweise von der Stadt Dülmen
   gestellt, sind
 vom Zwischenlager abzuholen und zur Baustelle zu
   transportieren. Zu einem geringeren Teil sind sie vom
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 AN zu
   liefern. Abholung sowie Lieferung werden gesondert
  vergütet.
     Die Verlegung erfolgt im Doppelstrang. Evtl. durch die
 Parallelverlegung entstehende Mehrkosten werden nicht
   gesondert vergütet, sie sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.

         2.520,000 m ......................... .........................
    

     1.4.3 Erschwerniszulage f. parallel verlaufende Gasleitungen
 Erschwerniszulage für Rohrverlegungen innerhalb des
    Schutzstreifens der Thyssengas-Leitungen.
 Die Arbeiten sind mit äußerster Vorsicht
   durchzuführen, unter
    der Verwendung leichter Geräte bzw. in Handarbeit.
 Im Vorfeld der Arbeiten wird die Gasleitung auf
 Veranlassung
   des AG eingemessen und ausgepflockt. Zusätzlich
 erfolgen
 Grenzanzeigen in kritischen Bereichen des
  Schutzstreifens.
  Alle Erschwernisse für die Koordination bzw.
 Abstimmung mit
 der Betreibergesellschaft sowie den erforderlichen
 Maßnahmen
 zum Leitungsschutz gemäß den Betreiberangaben sind in
 den
  Einheitspreis einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

           1.4.4 Elektroschweißmuffe DA 225x20,5 mm liefern, einbauen, Zulage
             Elektroschweißmuffe - AM - SDR 11, PE 100-RC, mit
      DVGW-Zulassung, für dauerhaft dichte,
 längskraftschlüssige
 und wurzelfeste Verbindung von Rohren und Formstücken
 DA
       225 x 20,5 mm aus PE 100-RC liefern und mittels
   Heizwendelschweißung fachgerecht einbauen, als Zulage
 zu
  den Positionen des Rohreinbaus und der Formstücke.
 Für die Elektroschweißmuffen werden im Rohrgraben an
 den
   Rohrenden Muffenlöcher ausgehoben, diese werden nach
 erfolgter Schweißung fachgerecht mit Sand verfüllt und
 das
   Material anschließend verdichtet. Die Mehrkosten für
 die
 Kopflöcher sind in den Einheitspreis einzurechnen und
 werden
  nicht gesondert vergütet.
   Zum Einbau der Formstücke bzw. zu Fragen der
 Verarbeitung
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 und Anforderungen wird der Einsatz eingewiesener
           Fachmonteur, bzw. Monteure mit DVGW-Zulassung (GW330)
  empfohlen.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

           1.4.5 Abwasserbögen ABM DA 225x20,5 mm liefern, einbauen, Zulage
   Abwasserbögen liefern und fachgerecht einbauen, als
 Zulage
  zur Verlegung der Rohrleitungen.
   Abwasserbögen ABM, mit integrierten Heizwendeln
               (Muffe/Muffe), PE 100-RC, SDR 11, mit unterschiedlichen
   Krümmungsgraden, für Rohre und Formstücke
         DA 225 x 20,5 mm aus PE 100-RC.
 Abwasserbögen werden zum Richtungswechsel in
  Abwasserdruckrohrleitungen verwendet.
   Zum Einbau der Formstücke bzw. zu Fragen der
 Verarbeitung
 und Anforderungen wird der Einsatz eingewiesener
           Fachmonteur, bzw. Monteure mit DVGW-Zulassung (GW330)
  empfohlen.

         100,000 Stck ......................... .........................
    

           1.4.6 Abwasserbögen ABMS DA 225x20,5 mm liefern, einbauen, Zulage
 Abwasserbögen liefern und fachgerecht einbauen wie
 Position
   01.04.005, jedoch
   Abwasserbögen ABMS, mit integrierten Heizwendeln
     (Muffe/Rohrstutzen).
 Abwasserbögen ABMS eignen sich besonders zur
 Kombination
  mit Abwasserbögen ABM.
 Der Anschluss der Abwasserbögen an die Druckrohrleitung
     erfolgt muffenseitig, der Anschluss an Formstücke, wie
   Abwasserbögen ABM und Elektroschweißmuffen AM, erfolgt
  stutzenseitig.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

         1.4.7 Endkappen für Rohre DA 225x20,5 mm aufsetzen, Zulage
   Endkappen für Schmutzwasser-Druckrohrleitungen liefern
 und
  fachgerecht und wasserdicht auf Rohrenden aufsetzen,
 als
  Zulage zur Verlegung der Rohrleitungen.
          Kappen für Rohre DA 225 x 20,5 mm aus PE 100-RC, SDR
  11.
 Der Einbau erfolgt zum zwischenzeitlichen Verschluss
 der
      verlegten Rohre, im Bereich des späteren MID-Schachtes.

         2,000 Stck ......................... .........................
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         1.4.8 Flanschstutzen für Rohre DA 225 mm PE-HD montieren, Zulage
   Flanschstutzen für Schmutzwasser-Druckrohrleitungen
 liefern
 und fachgerecht sowie wasserdicht an Rohrenden mittels
   Heizelementstumpfschweißverfahren montieren, als
 Zulage zur
  Verlegung der Rohrleitungen.
          Stutzen für Rohre DA 225 x 20,5 mm aus PE 100-RC, SDR
  11.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

     1.4.9 Druckrohrleitungen an vorh. Schieberschacht anschließen
   Schmutzwasser-Druckrohrleitungen an vorhandenen
 Schieberschacht Linnert II fachgerecht und wassserdicht
  anschließen.
 Kraftschlüssige Verbindungen zwischen Flansche aus
    PE 100-RC und Flansche aus Edelstahl herstellen mittels
  Schrauben und Muttern aus Edelstahl.
   EPDM-Flachdichtungen oder gleichwertig liefern und
 zwischen
  den Flanschen einbauen.
  Flansche vorab reinigen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     1.4.10 Korrosionsschutz f. Flanschverbindungen
 Flanschverbindungen zusätzlich mit
 Korrosionsschutzbänder
  dicht umhüllen.
      Bänder liefern, mit 50 % Überlappung um die
   Flanschverbindungen wickeln, glattstreichen und fest
  andrücken.
     Multifunktionales Petrolatum-Band, Typ Tape LT der
 Firma
   DENSO oder gleichwertig, bestehend aus einem
   widerstandsfähigen Polypropylen-Vlies und einer
    Korrosionsschutzmasse auf Petrolatum-Basis,
  kaltverarbeitbar,
    lösemittel- und geruchsfrei sowie gut formbar,
 beständig gegen
   Säuren, Salze und alkalische Bestandteile
       Füllmasse auf Petrolatum-Basis, DENSO-Plast Mastic oder
   gleichwertig, vorab mit einem Spachtel oder von Hand
   auftragen und Masse anschließend anformen, zur
 Hohlraumverfüllung und zum Ausgleich unebener
  Oberflächen.
 Spalt zwischen den Flanschtellern hohlraumfrei mit
 einer
   dauerplastischen, schmelzbaren Korrosionsschutzmasse
 auf
        Petrolatum-Basis, DENSO-Fill oder gleichwertig,
 fachgerecht
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  verfüllen.
 Korrosionsschutzband mittig auf den Flansch auflegen
 und
      über den äußeren Umfang, Schraubenköpfe, Muttern usw.
  formen.
 Den umhüllten Bereich sowie Rohrbereiche beidseitig der
 Umwicklung anschließend mit einer Rohrschutzmatte aus
       Kunststofffasern, DEPROTEC-DRM PP 500 Plus der Firma
   DENSO oder gleichwertig, einlagig verkleiden und diese
 in den
 Überlappungsbereichen durch Anflämmen und sofortigem
  Andrücken fixieren.
  Umhüllung abschließend mit einer Glasfaserbinde,
    DEPROTEC-PUR der Firma DENSO oder gleichwertig,
  umwickeln.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.
  Abgerechnet werden die umhüllten Flanschverbindungen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     1.4.11 Trassenwarnband mit Beschriftung liefern, verlegen
 Trassenwarnband mit Beschriftung liefern und in
 Rohrgraben
  fachgerecht verlegen.
       Bandfarbe = grün, mit der Aufschrift "Achtung
  Abwasserdruckrohrleitung".

         2.400,000 m ......................... .........................
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    1.5. Horizontalspülbohrverfahren

 Die nachfolgend aufgeführten Spülbohrungen dienen dem
  Einbau parallel verlaufenden Doppelleitungen.
  Bei der Bildung der Einheitspreise ist zu beachten,
 dass es
 sich bei den angegebenen Längen um jeweils zwei
 Teillängen
  handelt.

    

         1.5.1 Druckrohrltg. unterhalb Wettebach im HDD-Verfahren einbauen, Zulage
 Druckrohrleitung im gesteuerten
 Horizontalspülbohrverfahren
        (HDD = Horizontal Directional Drilling) einbauen, als
 Zulage
   zur Verlegung der Rohrleitungen der Position 01.04.002.
  Bohrung zur Unterquerung des Gewässers GEWKZ 27888526
          "Wettebach" einschl. der K 17 "Mühlenweg".
 Horizontalspülbohrung im gesteuerten Bohreinsatz gemäß
      DVGW-Arbeitsblatt GW 304 "Rohrvortrieb und verwandte
         Verfahren" bzw. DWA-A 125 in vollständiger Arbeit
  ausführen.
 Hierbei ist besonders auf eine präzise Ortung und
 Steuerung
  des Bohrkopfes zu achten.
  In den Einheitspreis einrechnen:
    - Herstellung ausreichend dimensionierter Press- und
       Bergegruben einschl. aller erforderlicher Erd- und
    Verbauarbeiten,
   - Durchführung der erforderlichen Pilotbohrung,
    - Durchführung der Bohrspülung mit Bentonit, zum
   gleichzeitigen kraftschlüssigen Verfüllen der
 entstehenden
    Hohlräume,
     - Zuschalten eines Schlagwerkes, falls erforderlich,
 zur
   Unterstützung der Spülbohrung bei schwierigen
    Bodenverhältnissen,
     - Durchführung der erforderlichen Aufweit- bzw.
  Räumbohrung,
      - Einzug der Druckrohrleitung DA 225 x 20,5 mm aus
         PE 100-RC, als Zulage zur Rohrverlegung,
    - Aufnehmen, Abfahren und Abladen des verdrängten
  Bodens,
  - Erstellung eines Presskraftdiagramms mittels
 elektronischer
   Aufzeichnung über die gesamte Bohrstrecke und
 Vorlage der
       Aufzeichnung in 3-facher Ausfertigung,
  - Prüfung der einzelnen Rohrfugen mit einem
 Muffenprüfgerät
     gemäß DIN EN 1610 und Vorlage der Protokolle in
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   3-facher
    Ausfertigung,
  - Mehrkosten aufgrund zweier parallel verlaufender
  Bohrungen,
  - alle erforderlichen Materiallieferungen und sonstigen
    Nebenarbeiten.

         80,000 m ......................... .........................
    

         1.5.2 Druckrohrltg. unterhalb Tiberbach im HDD-Verfahren einbauen, Zulage
 Druckrohrleitung im gesteuerten
 Horizontalspülbohrverfahren
      (HDD = Horizontal Directional Drilling) einbauen wie
 Position
   01.05.001, jedoch
  Bohrung zur Unterquerung des Gewässers GEWKZ 27888524
   "Tiberbach".

         50,000 m ......................... .........................
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    1.6. Herstellung Kontrollschacht

     1.6.1 Betonsauberkeitsschicht C 12/15 einbauen
 Beton der Sauberkeitsschicht für Schächte nach Angabe
 des
      AG einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten und der evtl.
  erforderlichen Schalungen.
   Die zur Zeit gültigen DIN-Vorschriften sind
  einzuhalten.
       Sauberkeitsschicht in Betongüte C 12/15, mind. 10 cm
 dick
  herstellen.
 Der Überstand der Sauberkeitsschicht zur Außenwand des
    Schachtbauwerkes muss an allen Seiten mind. 5 cm
  betragen.

          6,000 m2 ......................... .........................
    

   1.6.2 Kontrollschacht herstellen
 Kontrollschacht gemäß Angabe des AG fachgerecht
  herstellen.
     Betonfertigteilschacht nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1,
        lichte Schachttiefe mind. 2,00 mm (ab OK Deckel),
       lichtes Innenmaß = 1,60 x 1,65 mm,
       Außenmaß = 2,00 x 2,05 mm,
     Wanddicke = 0,20 mm,
     Lastannahme = SLW 60,
    lichter Freiraum UK Armaturen - Schachtsohle mind.
   0,80 m.
    Schachtbauwerk als Kontroll- und Spülschacht,
  bestehend aus:
    - einem rechteckigen, monolithischen Bodenstück in
 fugenloser
          Bauweise (Schachtgrundelement) nach DIN EN 1992, aus
     hochwertigem Stahlbeton entsprechend DIN 4281,
 Betongüte
           mindestens C 35/45, mit C3A-freiem Zement,
    wasserundurchlässig und chemisch beständig,
 Ausführung
     mit Muffe, Schachtsohle ohne Gerinne mit
  Zementglattstrich,
      mit vier Wandöffnungen, je zwei gegenüberliegend,
 für die
     durchgehenden Druckrohrleitungen DA 225 mm aus
              PE 100-RC (Durchmesser der Öffnung mind. 300 mm, max.
          350 mm), einschl. Ausbildung eines Pumpensumpfes in
 der
            Schachtsohle (lichte Abmessungen = 50 x 50 cm, lichte
        Tiefe mind. 15 cm),
       - einer Schachtabdeckplatte 2,00 x 2,05 mm,
        Bauhöhe = 0,20 m, mit einer runden ausserzentrischen
         Öffnung, DU = 800 mm,
                - Ausgleichsringen AR-M 800 x 60 mm, AR-M 800 x 80 mm
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              bzw. AR-M 800 x 100 mm, falls erforderlich.
  - einer werkseitig eingebauten Steigleiter aus
      V2A-Edelstahl,
            Breite = 0,44 m, Länge rd. 1,96 m.
   Einschl. Herstellung einer funktionstüchtigen Erdung
 mit
  Potentialausgleich in vollständiger Arbeit.
   Schachtteile liefern, an der Verwendungsstelle mit
 geeignetem
    Gerät abladen sowie höhen- und fluchtgerecht versetzen.
  Lieferung und Verlegung der Schachtabdeckung,
 Wanddurchführungen der Druckrohrleitungen sowie
 Lieferung
 und Einbau der Schachtarmaturen werden gesondert
  vergütet.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

     1.6.3 Schachtabdeckung liefern, einbauen
    Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124-2, Güteschutz
     Kanalbau zertifiziert, liefern, an der
 Verwendungsstelle abladen
   und fachgerecht sowie höhen- und fluchtgerecht
  einbauen.
 Einbau oberflächenbündig in Asphaltdecke des
   "Fichtenweges".
     Schachtabdeckung Klasse D 400, Fabrikat ACO Multitop,
    System Bituplan, oder gleichwertig,
    Rahmen und Deckel aus Gusseisen, runde Ausführung,
 lichte
          Weite 800 mm, Bauhöhe 170 - 230 mm,
    Deckel ohne Lüftungsöffnungen, tagwasserdicht,
      rückstausicher bis 1 bar, geruchsdicht,
   verschiebesicher, ohne
     Scharnier, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und
 verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem
     Kunststoff, mit rutschsicherer Oberfläche, mit
 dämpfender
      Einlage gemäß DIN 19584, mit öl- und benzinbeständiger
  Dichtung,
 Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem
        Flanschrand, hochziehbar, Rahmenhöhe 160 mm,
     mit metallischem Adapterring, mit 4 Taschen zum
 Einhängen
    des Schmutzfängers, mit Einstieghalter aus Edelstahl.
   Lieferung einschl. Schmutzfänger aus verzinktem
 Stahlblech
       nach DIN 1221, schwere Ausführung, mit Kreuzstange.
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 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         1.6.4 Edelstahlrohre DA 225x12,5 mm liefern, einbauen
     Edelstahlrohre nach DIN EN 10216-5 und EN ISO 1127 zur
 Einbaustelle liefern und fachgerecht in Kontrollschacht
     einbauen, einschl. aller erforderlicher Passstücke und
  Zuschnitte.
        Nahtlose Rohre DA 225 x 12,5 mm aus Edelstahl V2A,
      Werkstoff-Nr. 1.4301.
 Rohre beidseitig außerhalb des Schachtes mit mindestens
   50 cm Abstand zur Schachtaußenwand verlegen.
   Die Verlege- und Einbauanleitungen des Rohrherstellers
 sind
  zu beachten.
     Die Verlegung erfolgt im Doppelstrang. Evtl. durch die
 Parallelverlegung sowie durch den Einbau in beengten
 Verhältnissen entstehende Mehrkosten werden nicht
 gesondert
    vergütet, sie sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         6,000 m ......................... .........................
    

           1.6.5 V2A-Flanschstutzen für Rohre DA 225 mm montieren, Zulage
     V2A-Flanschstutzen für Edelstahlrohre liefern und
 fachgerecht
 sowie wasserdicht an Rohrenden mittels Schweißen
  montieren,
  als Zulage zur Verlegung der Rohrleitungen.
      Stutzen für Rohre DA 225 x 12,5 mm aus Edelstahl Nr.
  1.4301.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

         1.6.6 Revisionsrohre f. Druckrohrleitungen liefern, einbauen, Zulage
   Revisionsrohre aus Edelstahl, zur Reinigung der
 Druckrohrleitungen mittels Hochdruckspüldüse sowie zur
  TV-
   Befahrung mittels Rohrinspektionskamera, liefern und
  fachgerecht innerhalb des Kontrollschachtes einbauen,
 als
  Zulage zur Verlegung der durchgehenden Druckrohre.
   Rohrstücke mit integrierter Revisionsöffnung, mit
 Spülstutzen
       und druckwasserdichter Abdeckung, Baulänge ca. 500 mm,
 Anschlüsse an Absperrschieber beidseitig mittels
  Flanschverbindung.
     Einschl. Herstellung einer ggf. erforderlichen
 Abstützung aus
 rostfreiem Stahl zur Standsicherung der
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   Revisionsrohre, auf
 Schachtsohle standsicher und kraftschlüssig mittels
 rostfreier
  Verschraubung arretiert.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         1.6.7 Absperrschieber f. Druckrohrleitungen liefern, einbauen, Zulage
   Absperrschieber mit Gewinderad, zur Absperrung der
 Druckrohrleitungen zwecks Reinigung sowie Inspektion
 mittels
   Kamerabefahrung, liefern und fachgerecht innerhalb des
   Kontrollschachtes einbauen, als Zulage zur Verlegung
 der
  durchgehenden Druckrohre.
      Absperrschieber DN 200 mm, Keilschieber für Abwasser,
      metallisch dichtend, PN 10, mit Flanschanschluss Typ
  21 nach
       DIN EN 1092-2, Baulänge Reihe 14 nach DIN EN 558-1
  (kurze
    Baulänge), mit innen liegendem Spindelgewinde und nicht
  steigendem Handrad.
       Gehäuse, Haube, Absperrkeil, Spindelmutter und Handrad
 aus
   Gusseisen, Spindel und Keilsitz aus nichtrostendem
  Edelstahl,
   Gewindebuchse aus Messing, Verbindungsschrauben aus
     Stahl, versenkt und vergossen, Spindelabdichtung
 mittels
     O-Ringe, Korrosionsschutz der Gehäuseteile allseitig
 mit
        Epoxid-Kunststoff- Beschichtung, Schichtdicke mind.
   250 µm.
   Einschl. Herstellung eines kraftschlüssigen und
 wasserdichten
   Übergangs von Absperrschieber DN 200 mm aus Edelstahl
 auf
   Druckrohrleitung DA 225 mm aus Edelstahl mittels
  Übergangsflansch.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

       1.6.8 Wanddurchführung d. Druckrohrleitungen durchführen, Zulage
  Rohre durch Schachtwand in Kontrollschacht einführen,
   Anschlüsse dichten, als Zulage zur Verlegung der
  durchgehenden Druckrohre.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Durchführen der
 Rohrleitungen durch die Rohröffnungen in der
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  Schachtwand.
       Rohrleitungen = Nahtlose Rohre DA 225 x 12,5 mm aus
          Edelstahl V2A, Werkstoff-Nr. 1.4301.
 Öffnungen für die Rohrdurchführungen sind bauseits
  vorhanden.
   Ringraum druckwasserdicht abdichten, mit
        Doyma-Curaflex-C-Dichtung oder gleichwertig.
     Dichtungseinsatz DN 300 mm für Edelstahl-Medienrohre
          DA 225 mm, Baulänge ca. 20 mm, mit möglicher Abwinklung
         des Medienrohres bis 8º, einschl. Futterrohr DN 300 mm
 aus
    Spezialfaserzement, liefern und fachgerecht einbauen.
 Das
   ggf. erforderliche Trennen des Futterrohres auf Passmaß
      (Wanddicke 20 cm) ist in den Einheitspreis
 einzurechnen und
  wird nicht gesondert vergütet.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

   1.6.9 Druckrohrleitungen an Kontrollschacht anschließen
   Schmutzwasser-Druckrohrleitungen an Kontrollschacht
  fachgerecht und wassserdicht anschließen.
 Kraftschlüssige Verbindungen zwischen Flansche aus
    PE 100-RC und Flansche aus Edelstahl herstellen mittels
  Schrauben und Muttern aus Edelstahl.
   EPDM-Flachdichtungen oder gleichwertig liefern und
 zwischen
  den Flanschen einbauen.
  Flansche vorab reinigen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     1.6.10 Korrosionsschutz f. Flanschverbindungen
 Flanschverbindungen zusätzlich mit
 Korrosionsschutzbänder
  dicht umhüllen.
      Bänder liefern, mit 50 % Überlappung um die
   Flanschverbindungen wickeln, glattstreichen und fest
  andrücken.
     Multifunktionales Petrolatum-Band, Typ Tape LT der
 Firma
   DENSO oder gleichwertig, bestehend aus einem
   widerstandsfähigen Polypropylen-Vlies und einer
    Korrosionsschutzmasse auf Petrolatum-Basis,
  kaltverarbeitbar,
    lösemittel- und geruchsfrei sowie gut formbar,
 beständig gegen
   Säuren, Salze und alkalische Bestandteile
       Füllmasse auf Petrolatum-Basis, DENSO-Plast Mastic oder
   gleichwertig, vorab mit einem Spachtel oder von Hand
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   auftragen und Masse anschließend anformen, zur
 Hohlraumverfüllung und zum Ausgleich unebener
  Oberflächen.
 Spalt zwischen den Flanschtellern hohlraumfrei mit
 einer
   dauerplastischen, schmelzbaren Korrosionsschutzmasse
 auf
        Petrolatum-Basis, DENSO-Fill oder gleichwertig,
 fachgerecht
  verfüllen.
 Korrosionsschutzband mittig auf den Flansch auflegen
 und
      über den äußeren Umfang, Schraubenköpfe, Muttern usw.
  formen.
 Den umhüllten Bereich sowie Rohrbereiche beidseitig der
 Umwicklung anschließend mit einer Rohrschutzmatte aus
       Kunststofffasern, DEPROTEC-DRM PP 500 Plus der Firma
   DENSO oder gleichwertig, einlagig verkleiden und diese
 in den
 Überlappungsbereichen durch Anflämmen und sofortigem
  Andrücken fixieren.
  Umhüllung abschließend mit einer Glasfaserbinde,
    DEPROTEC-PUR der Firma DENSO oder gleichwertig,
  umwickeln.
 In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Materiallieferungen
  sowie sämtliche Nebenleistungen einzurechnen.
  Abgerechnet werden die umhüllten Flanschverbindungen.

         2,000 Stck ......................... .........................
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    1.7. Wiederherstellungsarbeiten

          1.7.1 Planum profilgerecht herstellen, EV2 mind. 45 MPa
     Planum (UK Straßenoberbau) vor Einbau der
  Frostschutzschicht profilgerecht herstellen.
       Max. Abweichung von der Sollhöhe = +/-2 cm.
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 45 MPa.

          1.100,000 m2 ......................... .........................
    

                    1.7.2 HKS-Schotter 0/45 liefern, als FSS einbauen, D = 34 cm, EV2 120 MPa
    Schotter liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
  Einbau im Bereich des Kanalgrabens in der K 17
     "Borkenbergestraße", als Frostschutzschicht für den
      Straßenoberbau gem. ZTVE-Stb,
     Einbaudicke = 34 cm,
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa,
         Material = HSK-Schotter (Hartkalkstein, gebrochenes
         Naturgestein), Widerstand gegen Zertrümmerung: SZ < 26,
     Körnung 0/45 mm der Kategorie C 90/3.
 Die Baustoffgemische für die Frostschutzschicht müssen
 der
     TL SoB-StB entsprechen, die Ausführung ist gemäß der
 ZTV
    SoB-StB durchzuführen.
 Eine gleichbleibende Qualität des Materials ist
 während der
 Bauarbeiten durch Eigenüberwachungsprüfungen
  nachzuweisen.
 Sollten unterschiedliche Materialien zur Baustelle
 angeliefert
   werden, wird jeweils die Durchführung einer
 zusätzlichen
   Kontrollprüfung verlangt. Die Kosten hierfür trägt
  allein der AN.
   Ausführung, Abnahme und Aufmaß erfolgen ansonsten
  entsprechend den Vorbemerkungen.
  Der Einbau ist anhand von Lieferscheinen nachzuweisen,
   hierbei wird ein Verdichtungsfaktor von 1,2 zugrunde
  gelegt.
 Die Lieferscheine sind auf Verlangen des AG täglich
 auf der
  Baustelle zur Unterschrift vorzulegen.
     Bei Nachweis über Wiegekarten wird für 1 m3 verdichtete
    Masse ein Gewicht von 1,8 to festgesetzt.
  Abgerechnet wird nach Aufmaß.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

                    1.7.3 HKS-Schotter 0/45 liefern, als FSS einbauen, D = 30 cm, EV2 100 MPa
   Schotter liefern, lagenweise einbauen und verdichten
 wie
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    Position 01.07.002, jedoch
    Einbau im Bereich des Kanalgrabens im "Fichtenweg"
 sowie
   der Parkfläche, als Frostschutzschicht für den
 Straßenoberbau
      gem. ZTVE-Stb,
     Einbaudicke = 30 cm,
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

                  1.7.4 Schotter 0/45 liefern, als STS einbauen, D = 31 cm, EV2 150 MPa
   Schotter liefern, lagenweise einbauen und verdichten
 wie
    Position 01.07.002, jedoch
  Einbau im Bereich des Kanalgrabens K 17
     "Borkenbergestraße", als Schottertragschicht für den
     Straßenoberbau gemäß ZTVE-Stb, als provisorische
  Fahrbahnbefestigung bis OK Verkehrsfläche,
     Einbaudicke = 31 cm,
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 150 MPa.
     Verdichtung gemäß ZTV SoB-StB 04.
     Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. +/-1 cm.
 Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefälle
 gemäß
  Bestand auszubilden.
       Material = Schotter gemäß TL SoB-StB 04/07 für
  Fahrbahnen,
   gebrochenes Naturgestein, Widerstand gegen
  Zertrümmerung:
         SZ * 22, Körnung 0/45 mm der Kategorie C 90/3,
  Kalksteinmaterial wird zugelassen.
 Die Oberfläche ist bis zum Einbau des Asphaltoberbaus
 täglich
     zu kontrollieren und ggf. auszubessern, die Kosten der
  Unterhaltung sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

     1.7.5 Schotter abtragen, abfahren
    Schotter der Position 01.07.004 abtragen und aufnehmen.
  Abtrag im Bereich des Kanalgrabens in der K 17
      "Borkenbergestraße", zum Einbau des Asphaltoberbaus,
     Dicke des Abtrages = 16 cm,
 Aufgenommenes Material der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
  Oberfläche des verbleibenden Materials nachdichten,
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 150 MPa.
  Das Verdichten ist in den Einheitspreis einzurechnen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          100,000 m3 ......................... .........................
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         1.7.6 Vorh. Asphaltflanke begradigen, bis 14 cm dick
    Vorhandene Asphaltflanke begradigen, durch Schneiden.
      Fläche = Fahrbahn "Fichtenweg".
    Dicke der Asphaltschicht bis 14 cm.
 Anfallenden Ausbauasphalt der Verwertung nach Wahl des
 AN
  zuführen.

         500,000 m ......................... .........................
    

          1.7.7 Vorh. Asphaltflanke begradigen, > 14 - 22 cm dick
    Vorhandene Asphaltflanke begradigen, durch Schneiden.
       Fläche = Fahrbahn K 17 "Borkenbergestraße".
      Dicke der Asphaltschicht über 14 bis 22 cm.
 Anfallenden Ausbauasphalt der Verwertung nach Wahl
  des AN zuführen.

         800,000 m ......................... .........................
    

 Der Einbau der Asphaltflächen nachfolgender Positionen
  ist,
 entsprechend dem Bauablauf und den unterschiedlichen
   Bauabschnitten, mit einem technisch einwandfreiem
 Fertiger
   durchzuführen; der Einbau von Hand auf ein Minimum zu
  beschränken.
 Für den Handeinbau sowie für alle erforderlichen
  Nebenanrbeiten erfolgt keine gesonderte Vergütung.

    

          1.7.8 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW herstellen, D = 8 cm
 Asphalttragdeckschicht für ländlichen Wegebau gemäß ZTV
      LW 16 aus Asphaltmischgut AC 16 TD LW herstellen.
    Mischgut liefern, einbauen und verdichten.
 Eigenschaften und geforderte Kategorien der
 Gesteinskörnung
    aus Naturgestein nach Anhang A der TL Asphalt-StB.
 Anforderungen an Mineralstoffgemische und Mischgut
      entsprechend der TL LW 16, Tabelle 6.8.
     Einbau im Bereich des Kanalgrabens "Fichtenweg",
     Einbaudicke = 8 cm,
        Einbaugewicht = 200 kg/m2,
     Resultierendes Bindemittel = B 70/100 nach TL
    Bitumen-Stb,
      Hohlraumgehalt im eingebauten Zustand max. 6,5 Vol.-%,
  Quergefälle entsprechend Bestand.
  Der Einbau erfolgt mittels Radwegfertiger.
 Vor dem Einbau hat der AN die Zusammensetzung sowie die
  Eignung des Mischgutes nachzuweisen.
 Die durch den Eignungsnachweis ermittelte
 Zusammensetzung
  wird Vertragsbestandteil.
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 Asphalttragdeckschichten müssen eine dem
   Verwendungszweck angemessene Rauheit aufweisen. Als
        Abstreumaterial ist Edelbrechsand / -splitt (SZ-Wert <
   18) der
     Körnung 1/3mm zu verwenden. Das Material ist nach
 ausreichender Vorverdichtung mit den entsprechenden
 technischen Geraten aufzubringen und durch Walzen fest
   einzubinden. Nicht gebundenes Material ist nach der
  Auskühlzeit zu entfernen.
          Einbaumenge Abstreumaterial = 0,5 - 1,0 kg/m2.
        Der Massennachweis des Einbaus (Soll-Ist-Vergleich)
 erfolgt
   über vom AG anerkannte Wiegekarten, die auf Verlangen
 des
 AG täglich auf der Baustelle zur Unterschrift
  vorzulegen sind.

          600,000 m2 ......................... .........................
    

          1.7.9 Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, D = 12 cm
   Asphalttragschicht aus Asphaltmischgut AC 22 T N
  herstellen.
    Mischgut liefern, einbauen und verdichten.
  Einbau im Bereich des Kanalgrabens in der K 17
    "Borkenbergestraße",
     Einbaudicke = 12 cm,
    Resultierendes Bindemittel = 50/70.
     Einbau im Bereich des Kanalgrabens "Fichtenweg",
     Einbaudicke = 10 cm,
    Resultierendes Bindemittel = 70/100.
  Der Einbau erfolgt mittels Radwegfertiger.
 Vor dem Einbau hat der AN die Zusammensetzung sowie die
  Eignung des Mischgutes nachzuweisen.
 Die durch den Eignungsnachweis ermittelte
 Zusammensetzung
  wird Vertragsbestandteil.
   Der Einbau ist anhand amtlicher Original-Wiegekarten
   nachzuweisen, die bei der Anlieferung von der
 Bauleitung
  abzuzeichnen sind.

          500,000 m2 ......................... .........................
    

       1.7.10 Asphalt fräsen, Frästiefe 4 cm
  Asphaltbefestigung fräsen und Fräsgut aufnehmen.
  Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
         Fläche = Fahrbahn K 17 "Borkenbergestraße", östliche
  Fahrbahnhälfte.
     Frästiefe = 4 cm.
 Die Verwertung des Fräsasphaltes nach Wahl des AN wird
  gesondert vergütet.

          650,000 m2 ......................... .........................
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   1.7.11 Bitumenhaltiges Fräsgut einer Verwertung zuführen
 Bitumenhaltiges Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
    Fräsasphalt der Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01
    (Wiederverwendung im Heißmischverfahren) bei
         Wiedereinbau, Abfallschlüsselnummer 17 03 02 nach
        Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) bei Entsorgung.
 Die Position beinhaltet die Abfuhrkosten zu einer
 genehmigten
       Aufbereitungs- bzw. Entsorgungsanlage einschl. aller
  anfallender Gebühren.
 Die Abrechnung erfolgt nach den Lieferscheinen des
  angelieferten Materials nach to.

         20,000 to ......................... .........................
    

   1.7.12 Kohlenteerhaltiges Fräsgut einer Verwertung zuführen
 Kohlenteerhaltiges Fräsgut der Verwertung nach Wahl
 des AN
  zuführen.
    Fräsmaterial mit einem PAK- Gehalt nach EPA,
       Abfallschlüsselnummer 17 03 01 nach
        Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV), Entsorgung auf eine
    Deponie der Klasse DK I oder DK II (deponieabhängig).
  Das Material kann der Wiederverwertung,
      Verwertungsverfahren C nach RuVA-StB 01 (Aufbereitung
 im
   Kaltmischverfahren mit Bindemittel, Einbau in
 Tragschicht unter
    gebundener Deckschicht) zugeführt werden.
  Die Position beinhaltet:
   - Abfuhrkosten zu einer genehmigten Deponie bzw.
    Aufbereitungsanlage nach Wahl des AN.
     - Gebühren der Deponie bzw. Entsorgungsanlage.
  - Lagern und Umhüllen des Materials nach den gültigen
    Vorschriften.
    - Verkauf, Transport und Einbau des Materials an einer
      anderen Einbaustelle einschl. Mehreinbau.
   Das Material braucht vom AG nicht zurückgenommen
 werden
      und kann in das Eigentum der RCL-Anlage übergehen.
  - Bescheinigungen nach den gültigen Vorschriften über
     Transport, Abnahme und ordnungsgemäße Verwendung des
    Materials.
 Die Abrechnung erfolgt nach den Lieferscheinen des
  angelieferten Materials nach to.

         50,000 to ......................... .........................
    

     1.7.13 Straßenfläche säubern, Bindemittel anspritzen
 Straßenfläche zur Herstellung des Schichtenverbundes
 mit
   Bitumenemulsion gleichmäßig anspritzen, Material
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  liefern.
         Bindemittel = C40B5-S,
          Bindemittelmenge = 250 - 350 g/m2.
 Der Auftrag erfolgt vor Einbau der Asphaltdeckschicht
 manuell
  auf halber Fahrbahnfläche der K 17
     "Borkenbergestraße", auf
    die gefräste bzw. frisch eingebauten Asphaltfläche.
 Flächen vor Aufsprühen des Bindemittels gründlich
  säubern.
 Anfallendes Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach
  Wahl des AN zuführen.

          1.100,000 m2 ......................... .........................
    

          1.7.14 Asphaltdeckschicht AC 11 D N herstellen, D = 4 cm
   Asphaltdeckschicht aus Asphaltmischgut AC 11 D N
  herstellen.
    Mischgut liefern, einbauen und verdichten.
  Einbau in halber Fahrbahnfläche der K 17
    "Borkenbergestraße",
     Einbaudicke = 4 cm.
    Resultierendes Bindemittel = 50/70.
 Vor dem Einbau hat der AN die Zusammensetzung sowie die
  Eignung des Mischgutes nachzuweisen.
 Die durch den Eignungsnachweis ermittelte
 Zusammensetzung
  wird Vertragsbestandteil.
   Der Einbau ist anhand amtlicher Original-Wiegekarten
   nachzuweisen, die bei der Anlieferung von der
 Bauleitung
  abzuzeichnen sind.

          1.100,000 m2 ......................... .........................
    

            1.7.15 Abstreumaterial aufbringen, einwalzen, Menge 1,5 kg/m2
   Abstreumaterial liefern, gleichmäßig auf die noch heiße
 Oberfläche der Asphaltdeckschicht maschinell
 aufbringen und
  einwalzen.
  Aufbringen auf halbe Fahrbahnfläche der K 17
       "Borkenbergestraße", Belastungsklasse Bk1.8.
 Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung
  nach Wahl des AN zuführen.
     Gesteinsmaterial der Körnung 1/3 mm, leicht
  bituminiert,
 Material entsprechend Gesteinskörnung der
  Asphaltdeckschicht.
        Aufstreumenge = 1,5 kg/m2.
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 Alle erforderlichen Materiallieferungen und sonstige
 Nebenleistungen sind hier einzurechnen und werden nicht
  gesondert vergütet.

          1.100,000 m2 ......................... .........................
    

       1.7.16 Anschmelzbares Fugenband verlegen, Schichtdicke 5 cm
  Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht als Längs-
 und
  Querfugen mit anschmelzbarem Fugenband herstellen,
 einschließlich zugehörendem und zuvor aufgetragenem
    Voranstrich, Material liefern.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm,
     Breite des Fugenbandes = 10 mm.
   Naht bzw. Anschluss in Asphaltdeckschicht in
 entsprechender
 Breite und Tiefe durch Schneiden zur Fuge aufweiten und
   säubern, um für das Fugenband eine glatte Auflage zu
  erhalten.
 Anfallenden Ausbauasphalt aufnehmen und der Verwertung
  nach Wahl des AN zuführen.

         1.450,000 m ......................... .........................
    

     1.7.17 Wassergebundene Decke herstellen, Material liefern
  Wassergebundene Wegedecke fachgerecht herstellen.
   Kalksteinsplitt liefern, lagenweise einbauen und
 standfest
  verdichten.
 Einbau zur Wiederherstellung der Stellfläche im
    Einmündungsbereich "Finkenweg".
  Schichtaufbau:
          2 cm Kalksteinsplitt 0/2 mm
          3 cm Kalksteinsplitt 0/5 mm
        20 cm Kalksteinsplitt 0/45 mm
      25 cm Gesamtdicke
 Der Nachweis der Unbedenklichkeit auf
 Schadstoffbelastung
 sowie der Nachweis der Einbaufähigkeit der
 Einbaustoffe ist
  auf Verlangen zu erbringen.
   Abgerechnet wird nach Aufmaß. Der Einbau ist anhand von
  Lieferscheinen nachzuweisen.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

    1.7.18 *** Bedarfsposition mit GB
       Einbauteile freilegen, auf neue Höhe setzen, Zulage

      Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und
  dergleichen)
     freilegen und auf neue Höhe setzen (anpassen),
 einschließlich
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 Zulieferung des erforderlichen Materials
   (Unterlegplatten).
 Oberer Anschluss entsprechend der neuen Befestigungen
    ausführen, als Zulage zur Oberflächenherstellung.
 Das Anpassen der Einbauteile erfolgt in Abstimmung mit
 den
   jeweiligen Versorgungsträgern. Eine
 Abnahmebescheinigung
 ist vor Fertigstellung der Oberflächenbefestigung
  vorzulegen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    1.7.19 *** Bedarfsposition mit GB
     Einbauteile von Hand freilegen, Zulage

   Boden zur Freilegung der Schieber- und
 Hydrantengestänge
     von Hand lösen, als Zulage zu Position 01.07.018.
 Freischachtung nur auf Anweisung der jeweiligen
  Versorgungsträger durchführen.
   Freigelegten Bereich, nach Austausch der Gestänge
 durch den
    jeweiligen Versorgungsträger, wieder verfüllen.
  n den Einheitspreis einrechnen:
       - Evtl. erforderlichen Verbau einbauen, vorhalten,
  ausbauen.
     - Einbaufähigen Boden seitlich lagern, wieder einbauen,
   verdichten sowie nicht einbaufähigen und
 überschüssigen
    Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
    - Einbaufähigen Ersatzboden liefern, einbauen und
  verdichten.
   - Sichern der Versorgungsleitungen.
     - Behinderungen und Arbeitsunterbrechungen der v. g.
    Leistungen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

   1.7.20 Lagernden Lattenzaun wieder versetzen
  Im Baustellenbereich lagernden Lattenzaun säubern,
   aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und nach Angabe
 des AG
  fachgerecht wieder aufstellen.
 Es handelt sich um den Lückenschluß der vorhandenen
 Einfriedigung des Parkplatzes im Einmündungsbereich des
      "Fichtenweges", die an zwei Seiten unterbrochen wurde.
 Zaun bestehend aus einer waagerecht verlaufender
  Lattenreihe,
    Zaunhöhe bis 0,50 m.
   Pfosten aus Holz, in vorhandene Pfostenträger aus
 Metall auf
  Betoneinzelfundament versetzen,
      Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
      Ggf. fehlende Zaun- und Zubehörteile liefern.

          Druckdatum:  18.06.2026  Seite: 81 von 92

 Stadt Dülmen
    Abwasserwerk (AWW)
 Die Betriebsleitung



         Projekt: 502 Los 1: Druckrohrleitung Süskenbrock
            LV: LV DRL Süskenb.. Teil 1: Borkenbergestraße, Fichtenweg so
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Das Herstellen des Fundamentes wird gesondert vergütet.
 Alle erforderlichen Materiallieferungen sowie sämtliche
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         5,000 m ......................... .........................
    

     1.7.21 Einzelfundament herstellen, Zulage
      Einzelfundament höhen-, flucht- und fachgerecht
  herstellen,
       einschl. Schalung und ggf. Stahleinlage, als Zuage zu
 den
  Erdarbeiten.
  Fundament zur Aufnahme des Lattenzauns,
       Fundamentabmessungen ca. 30 x 30 cm,
    Fundamenthöhe bis 50 cm.
    Beton liefern, in Schalung einbauen und verdichten,
     Betongüte mind. C 20/25.
 Alle erforderlichen Erdarbeiten und
 Materiallieferungen sowie
 sämtliche Nebenleistungen sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

   1.7.22 Lagernden Stabgitterzaun wieder versetzen
  Im Baustellenbereich lagernde Zaunanlage säubern,
   aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und nach Angabe
 des AG
  fachgerecht wieder aufstellen.
 Es handelt sich um den Lückenschluß der vorhandenen
   Einfriedigung des Solarfeldes, die an zwei Seiten
 unterbrochen
  wurde.
     Zaunanlage = Stabgitterzaun mit Pfosten, Rahmen und
   Stabmattenfüllung, oberer Abschluss bestehend aus
      NATO-Draht, einreihig.
   Die Mehrkostend für Erschwernisse, die aufgrund des
     NATO-Drahtes entstehen, sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.
  Alle Zaunteile aus Metall.
       Zaun- und Torhöhe ca. 2,00 m,
      Pfostenabstand 2,00 bis 3,00 m,
    Torbreite bis 8,00 m.
    Ggf. fehlende Zubehörteile liefern.
   Pfosten in Einzelfundamente aus Beton C 12/15,
                 Fundament-Abmessung = 40 x 40 x 80 cm, höhen-, lot- und
  fluchtgerecht versetzen.
   Das Herstellen der Fundamente, alle erforderlichen
 Erdarbeiten und Materiallieferungen sowie sämtliche
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         20,000 m ......................... .........................
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     1.7.23 Eingrableitpfosten liefern, aufstellen
 Eingrableitpfosten liefern und nach Angabe des AG
  aufstellen,
    einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten.
       Pfosten mit Rohrkernaussteifung, Wanddicke = 3 mm,
     Pfostenlänge = 1,60 m,
     Länge Rohrkernaussteifung = 1,00 m,
     mit Klick-Mehrkammerreflektoren Klasse 2,
        Garnitur = lang und rund, Farbe = weiß,
 mit integriertem Wildwarnreflektor auf Höhe des
      Tageskennzeichens, Wildwarnreflektor = halbrund,
               Radius = 45 mm, Höhe / Breite = 250 mm / 100 mm,
          Reflektordicke = 4 mm, Farbe = blau, Reflektor ohne
 Überstand
   zum Leitpfostengrundkörper, ohne zusätzliche Gehäuse
 oder
  Träger.
   Bei nachträglichem Einbau, umgebende Fläche
 entsprechend
  dem früheren Zustand herstellen.
 Alle erforderlichen Materiallieferungen sowie sämtliche
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

     1.7.24 Gelagerte Sträucher aufnehmen, wieder einpflanzen
 Im Baustellenbereich lagernde Sträucher nach Angabe
 des AG
  pflanzen.
 Zur Zwischenlagerung versetzte Pflanzen vorsichtig in
   Handarbeit freilegen und aufnehmen, sodass keine
  Beschädigungen an Wurzelwerk und Geäst auftreten.
     Wurzeln ggf. etwas einkürzen, dabei jedoch möglichst
 viele der
  feinen Faserwurzeln erhalten.
 Ausreichend bemessene Pflanzlöcher ausschachten und
  Pflanzen einsetzen.
 Löcher nach Einsetzen der Pflanzen mit geeignetem
 Füllboden
    lagenweise bis 20 cm unter fertigem Zustand verfüllen,
 Boden
    leicht verdichten bzw. festtreten.
   Im Baustellenbereich vorhandenen Oberboden, gelagert
 oder
   angeliefert, oberhalb des Füllbodens lagenweise
 einbauen und
      leicht anstampfen, einschl. Formen eines Gießrandes.
   Pflanzen während des Verfüllens rütteln, um Hohlräume
  zwischen den Wurzeln zu entfernen.
   Sträucher beim Pflanzen ausreichend wässern, bis die
 Wurzeln
  vollständig eingeschlämmt und Hohlräume beseitigt sind.
   Nach dem vollständigen Einsickern des Wassers, die

          Druckdatum:  18.06.2026  Seite: 83 von 92

 Stadt Dülmen
    Abwasserwerk (AWW)
 Die Betriebsleitung



         Projekt: 502 Los 1: Druckrohrleitung Süskenbrock
            LV: LV DRL Süskenb.. Teil 1: Borkenbergestraße, Fichtenweg so
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 oberste
   Bodenschicht auflockern und anschl. mit Rindenmulch
    bedecken (mulchen).

         20,000 Stck ......................... .........................
    

 Nachstehende Positionen dienen der Erneuerung der durch
 den Aufbruch der Fahrbahn im Zuge der Kanalbauarbeiten
  entfernten Fahrbahnmarkierung der K 17
   "Borkenbergestraße".

    

        1.7.27 Längsmarkierung herstellen, durchgehender Strich, 12 cm breit
 Längsmarkierung Typ I auf Asphaltdeckschicht nach
 Angabe
  des AG herstellen.
 Losen Schmutz vorab von zu markierender Fläche
  entfernen,
 Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
 Durchgehender Strich mit Vormarkierung als
 Erstmarkierung
    bzw. Erneuerung,
     Strichbreite = 0,12 m,
   Markierungsstoffart = Lösemittelarme Farbe
      (High-Solid),
     Verkehrsklasse = P 6,
     Überrollbarkeitsklasse = T 2.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.

         350,000 m ......................... .........................
    

           1.7.28 Quermarkierung herstellen, unterbrochener Strich (1:1), 25 cm breit
 Quermarkierung Typ I auf Asphaltdeckschicht nach Angabe
  des AG herstellen.
 Losen Schmutz vorab von zu markierender Fläche
  entfernen,
 Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
 Unterbrochener Strich mit Vormarkierung als
 Erstmarkierung
    bzw. Erneuerung,
     Strichbreite = 0,25 m,
        Verhältnis Strich / Lücke = 1 : 1,
   Markierungsstoffart = Lösemittelarme Farbe
      (High-Solid),
     Verkehrsklasse = P 6,
     Überrollbarkeitsklasse = T 2.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.

         12,000 m ......................... .........................
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    1.8. Kontrollprüfungen Stundenlohnarbeiten

   1.8.1 Statische Plattendruckversuche durchführen
     Statische Plattendruckversuche nach DIN 18 134 für
  Kontrollprüfungen nach Angabe des AG durchführen.
 Der AN hat die für die Versuchsdurchführung benötigten
       Geräte sowie ein Belastungsfahrzeug (z. B. ausreichend
   beladener LKW) als Gegengewicht für die
 Plattendruckversuche an die vom AG bezeichneten
 Prüfstellen
 bereitzustellen sowie alle notwendigen
  Vorbereitungsarbeiten,
      auch evtl. erforderliche Ausschachtungen etc., zu
  leisten.
 Die Termine zur Durchführung der Versuche sind
 rechtzeitig
 mit dem Auftraggeber und der örtlichen Bauüberwachung
   abzustimmen. Die Versuche dürfen nur im Beisein eines
  Beauftragten des AG erfolgen.
     Durchmesser der Druckplatte = 30 cm.
  Nachzuweisen ist die Tragfähigkeit:
          - des Erdplanums (EV2 = 45 MPa) sowie
       - der Frostschutzschicht der Fahrbahnen (EV2 = 120
  MPa).
 Hinsichtlich der nachzuweisenden Tragfähigkeit
     (Verformungsmodul EV2) gelten die Sollwerte der
    ZTVA-StB,
  neueste Fassung.
 Die Versuche sind von einem unabhängigen Baugrundlabor
  auszuführen und zu bewerten.
     Prüfprotokolle in 2-facher Ausfertigung einreichen.
   Abzurechnen sind ausschließlich Versuche, die auf
 Anweisung
   des AN durchgeführt werden. Versuche im Zuge der
  Eigenüberwachung werden nicht gesondert vergütet.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

       1.8.2 Sondierversuche durchführen, T bis 3 m
          Ramm- bzw. Sondierversuche nach DIN 4094, Blatt 1 und
  2,
  durchführen.
    Tiefe bis 3,00 m.
 Die Versuche sind von einem anerkannten
  Baugrundsachverständigen auszuführen und zu beurteilen.
 Hinsichtlich der nachzuweisenden Verdichtung
   (Proctordichte)
      gelten die Sollwerte der ZTVA-StB, neueste Fassung,
 für die
  einzelnen Grabenzonen.
     Prüfprotokolle in 2-facher Ausfertigung einreichen.

         20,000 Stck ......................... .........................
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      1.8.3 Einsatz eines Spülsaugwagens mit mind. 100 Bar Spüldruck
 Druckrohrleitung zur Vorbereitung auf die
 Qualitätsprüfungen
     mit einem Spülsaugwagen, mindestens 100 Bar Spüldruck
  reinigen.
 Beseitigung von Ablagerung und Hindernissen in der zu
     untersuchenden Rohrleitung, einschl. vorwässern des
  Räumgutes.
  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Gestellung der erforderlichen Geräte und Fahrzeuge,
  einschl.
    Betriebsstoffe und Brauchwasser,
      - Bedienung, An- und Abfahrt sowie Spesen für das
    Bedienungspersonal,
     - Ablagerungen aufnehmen, laden und zur Kippe abfahren.
 Die Arbeiten erfolgen nur auf besondere Anweisung des
  AG.

         15,000 h ......................... .........................
    

   1.8.4 Dichtigkeitsprüfung des Druckentwässerungssystem durchführen
   Druckentwässerungssystem nach Fertigstellung (bei
 verfülltem
     Graben und entferntem Verbau) gemäß DIN EN 805 in
   Teilabschnitten abdrücken, einschließlich der
 erforderlichen
   Vorbereitungszeiten. Geprüft wird die Dichtigkeit der
     Druckrohrleitungen einschl. aller Formstücke, wie
  Bögen,
      Abzweige, Schieber, Rückschlagventile etc..
   Vor der Druckprüfung ist der AG bzw. die Bauleitung in
   angemessener Frist zu informieren. Die Prüfung darf
 nur im
  Beisein eines Beauftragten des Auftraggebers erfolgen.
 Über die Druckprüfung ist ein Protokoll zu führen und
 dem AG
     in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.
  Inhalt des Protokolls:
   - Tag,
   - Ort,
     - Uhrzeit, Beginn,
     - Uhrzeit, Ende,
   - Durchführendes Personal,
   - Messschrieb.
 In die Einheitspreise einzurechnen ist das Ausführen
 von
    erforderlichen Nebenarbeiten, wie:
   - Vorhalten aller erforderlicher Geräte,
   - Öffnen und Schließen der Kanalschächte,
  - Vorhalten und Aufstellen erforderlicher
 Straßenabsperrungen
   und entsprechender Verkehrszeichen nach StVO sowie
    - An- und Abfahrt sowie Spesen für das
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  Bedienungspersonal.
    Bei der Preisbildung ist das 4-malige Anrücken des
 Personals
    einschl. der Gerätschaften zu berücksichtigen.

         2.520,000 m ......................... .........................
    

 Für die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten durch
    Arbeitskräfte, Baugeräte und Lastkraftwagen gilt:
  - Die Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger
   ausdrücklicher Genehmigung durch die Bauleitung
  anerkannt.
  - Es sind täglich Rapportzettel auszustellen und vom AG
    anerkennen zu lassen.
  - Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
 umfasst
     sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
 tatsächlichen
      Lohn, einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen,
 mit
   den Zuschlägen für Gemeinkosten
   (Sozialkassenbeiträge,
         Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
    Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
        Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
 werden
    gesondert vergütet.
  - Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
     sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
     Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
 sämtliche
     Zuschläge, einschliesslich der Kosten für das
      Bedienungspersonal bzw. für den Fahrer des LKW.
   Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
 Abrufes
   einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät
  bzw.
    Fahrzeug.
  - Die angebotenen Stundensätze werden auch bei
   Nachtragskalkulationen zugrunde gelegt und beinhalten
   daher auch die zugehörigen Gemeinkosten und anteilige
    Kosten für das Aufsichtspersonal.
  - Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
  Arbeitsstunden,
   für LKWs nach der tatsächlichen Nutzlast des
 jeweiligen LKW
    (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für
  Sonderfahrzeuge).

    

     1.8.5 Verrechnungssatz für Arbeitskraft = Spezialbaufacharbeiter
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
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 des
  AG ausführen.
  Verrechnungssatz für Spezialbaufacharbeiter.

         5,000 h ......................... .........................
    

     1.8.6 Verrechnungssatz für Arbeitskraft = Bauwerker
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
 des
  AG ausführen.
  Verrechnungssatz für Bauwerker.

         5,000 h ......................... .........................
    

           1.8.7 Verrechnungssatz für Baugerät = Bagger > 0,4 - 1,0 m3
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
 AG
  ausführen.
         Verrechnungssatz für Bagger über 0,4 m3 bis 1,0 m3.

         2,000 h ......................... .........................
    

            1.8.8 Verrechnungssatz für Baugerät = Frontlader, luftbereift > 45 - 75 kW
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
 AG
  ausführen.
         Verrechnungssatz für Frontlader, über 45 kW - 75 kW,
  luftbereift.

         2,000 h ......................... .........................
    

          1.8.9 Verrechnungssatz für Baugerät = Flächenrüttler > 0,75 - 1,3 to
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
 AG
  ausführen.
    Verrechnungssatz für Flächenrüttler (Rüttelverdichter)
 über
      0,75 to - 1,3 to.

         2,000 h ......................... .........................
    

             1.8.10 Verrechnungssatz für Baugerät = Kompressor > 5 - 10 m3/min
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
 AG
  ausführen.
      Verrechnungssatz für Kompressor über 5 m3/min bis
      10 m3/min.

         2,000 h ......................... .........................
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        1.8.11 Verrechnungssatz für Baugerät = Bohrhammer > 20 kg
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
 AG
  ausführen.
     Verrechnungssatz für Bohr- oder Abbauhammer über 20 kg
 auf
  Anordnung des AG.

         2,000 h ......................... .........................
    

         1.8.12 Verrechnungssatz für LKW 12 to, Allrad-Kipper mit Ladegerät
 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
 des
  AG ausführen.
   Verrechnungssatz für LKW-Kipper mit Allradantrieb und
       Ladegerät, ca. 12 to Nutzlast.

         2,000 h ......................... .........................
    

   1.8.13 Stillstandstunden der gesamten Kanalbaukolonne
   Stillstandstunden der gesamten Kanalbaukolonne, aus
    Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat.
 Stillstandstunden werden nur nach ausdrücklicher
  Genehmigung durch die Bauleitung anerkannt.
 Zu Beginn des Baustillstandes ist der AG unverzüglich
 zu
  verständigen.
  Der Baustillstand ist im Bautagebuch zu vermerken.
    Über die angefallenen Stillstandstunden, einschl.
  Begründung,
 sind Rapportzettel auszustellen und vom AG anerkennen
 zu
  lassen.
 Es werden nur die tatsächlich angefallenen
 Stillstandstunden
  vergütet.

         10,000 h ......................... .........................
    

      1.8.14 Stillstand der gsamten Baustelle (Ausfalltage)
    Stillstand der gesamten Kanalbaukolonne, aus Gründen,
 die
   der AN nicht zu vertreten hat, einschließlich aller
 laufender
 Baustellengemeinkosten sowie Berücksichtigung der
 daraus
  resultierenden Bauzeitverlängerung.
 Der Baustillstand wird nur nach ausdrücklicher
 Genehmigung
  durch die Bauleitung anerkannt.
 Zu Beginn des Baustillstandes ist der AG unverzüglich
 zu
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  verständigen.
  Der Baustillstand ist im Bautagebuch zu vermerken.
    Über die angefallenen Ausfalltage, einschl.
   Begründung, sind
 Rapportzettel auszustellen und vom AG anerkennen zu
  lassen.
   Vergütet wird der Baustillstand nach ganzen, vom AG
  anerkannten Ausfalltagen.

         2,000 d ......................... .........................
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 Zusammenstellung

         Projekt: 502 Los 1: Druckrohrleitung Süskenbrock
            LV: LV DRL Süskenb.. Teil 1: Borkenbergestraße, Fichtenweg so
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Herstellung DRL ohne Fichtenweg bis Bahn

        1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung .........................

        1.2. Freilegungs- und Aufbrucharbeiten .........................

           1.3. Oberboden-, Erd- und Verbauarbeiten .........................

      1.4. Rohrverlegung .........................

      1.5. Horizontalspülbohrverfahren .........................

      1.6. Herstellung Kontrollschacht .........................

      1.7. Wiederherstellungsarbeiten .........................

      1.8. Kontrollprüfungen Stundenlohnarbeiten .........................
    

          Summe 1. Herstellung DRL ohne Fichtenweg..  .........................
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       LV  LV DRL Süskenbrock - Teil 1

      1. Herstellung DRL ohne Fichtenweg bis Bahn .........................
    

            Summe LV LV DRL Süskenbrock - Teil 1 Tei..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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