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1 Maßnahmenbeschreibung 

Anlass 

Die Stadt Hemer wurde durch die Naturkatastrophe vom 14./15.07.2021 stark 

getroffen. Infolge des anhaltenden Starkregens traten an mehreren Gewässern im 

Stadtgebiet Hemer – unter anderem am Hemer Bach, Westiger Bach und 

Sundwiger Bach – erhebliche Schäden sowie Beschädigungen an Bauwerken auf. 

Um den Hochwasserschutz für zukünftige Starkregenereignisse sicherzustellen und 

die entstandenen Schäden zu beseitigen, hat die Stadt Hemer entschieden, die 

betroffenen Bauwerke entweder zu sanieren oder neu zu errichten. 

 

Objektbeschreibung 

Bei dem Brückenbauwerk 5-08 „Radeweg hinter altem Amtshaus“ handelt es sich 

um eine ehemalige Brücke der Deutschen Bahn, welche mittlerweile in die 

kommunale Infrastruktur übergeben worden ist. Die Brücke ist im Hinblick auf den 

Eisenbahnverkehr, Plattenbrücke mit 74 cm dicker Stahlbetonplatte inkl. Aufbau, 

dimensioniert. Die Maßnahme Erneuerung der Brücke „Radweg hinter altem 

Amtshaus“ mit der Bauwerksbezeichnung „5-08“ kann sowohl über die Einfahrt des 

Alten Amtshauses (Hauptstraße 114-116) als auch über die Hönnetalestr angedient 

werden. Dabei besteht die Möglichkeit den Parkplatz hinter dem alten Amtshaus 

als Lager bzw. BE-Fläche, Parkplatz für die Baufirmen sowie als Kranstandort zu 

verwenden. Des Weiteren können sowohl die Hönnetalstraße als auch die 

Hauptstraße als Anlieferungsweg, Baustraße sowie Medienver- und Entsorgung 

verwendet werden.  

 

Bauherr der Maßnahme ist die: 

Stadt Hemer 

Fachdienst 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau 

Hademareplatz 44 

58675 Hemer 



H21, Hemer, Wiederaufbauplan der Stadt Hemer zum Hochwasser 2021                                   

Seite 4 von 9 

 

Projektsteuerung für den Wiederaufbauplan ist:  

CON.partners Partnerschaft mbB 

Alsenstraße 14 

42103 Wuppertal 

 

Das Projekt „Wiederaufbauplan der Stadt Hemer zum Hochwasser 2021 (H21)“ 

wird im Rahmen des Wiederaufbaus NRW gefördert. Daher sind die 

Kostenstrukturierung und -verfolgung sowie die Zuordnung der Leistungen und 

Maßnahmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber fortlaufend zu prüfen, 

gegebenenfalls anzupassen und entsprechend den geltenden Förderrichtlinien 

umzusetzen. 

Die Katasterpläne, die Terminplanung sowie die Fotos und vorhandenen 

Bauwerksbücher sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen. 
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2 Leistungsbeschreibung 

Das Brückenbauwerk mit der Bezeichnung „BW 5-08“ befindet sich an der 

Hauptstraße 114-116 in 58675 Hemer. Die aktuelle Beschaffenheit der Brücke weist 

einen zu geringen Durchlassquerschnitt auf, sodass im Zuge des Hochwassers vom 

14.07.2021 die angrenzende Straße sowie die umliegenden Grundstücke 

überschwemmt wurden. Obwohl das Hochwasser einige bleibende Schäden 

hinterlassen hat, weist die Brücke keine massiven Schäden auf. Die Stadt Hemer 

hat sich dennoch für die vollständige Erneuerung der Brücke entschieden. Dazu 

zählt zudem die Wiederherstellung der Fahrbahn auf der Brücke und die Anpassung 

der Anschlussbereiche vor und hinter der Brücke ohne Änderung der 

Straßenführung, des Querschnitts, der Trassierung und der Verkehrslage. 

Hierfür werden Planungsleistungen gemäß HOAI § 41 Objektplanung 

Ingenieurbauwerke benötigt. Die erforderlichen Straßenarbeiten sind funktional 

und technisch untrennbar mit dem Brückenbauwerk verbunden und sollen im 

Rahmen der Objektplanungsleistungen berücksichtigt werden. Eine eigenständige 

Verkehrsanlagenplanung ist nicht erforderlich.  

Zur Umsetzung der Maßnahme erfolgt ergänzend eine separate Beauftragung eines 

Baugrundgutachters sowie eines Vermessungsbüros. Darüber hinaus wird eine 

Abstimmung mit den angrenzenden Grundstückseigentümern empfohlen. 

Zur Durchführung der Leistungen liegt ein von der Projektsteuerung erstellter 

Steuerungsterminplan vor (Anlage 1). Dieser ist nach der Beauftragung durch den 

Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Projektsteuerung zu 

aktualisieren und verbindlich festzulegen. 

Die Zugänglichkeit der Maßnahmen wird durch den Bauherrn sichergestellt. 

 

2.1 Grundleistungen 

Die erforderlichen Grundleistungen sind gemäß § 43 HOAI 2021 anzubieten. Die 

Aufteilung der Prozentpunkte auf die einzelnen Teilleistungen ist der 

Leistungsbildtabelle (Anlage 5) zu entnehmen. 
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Die Leistungsphase 4 umfasst die Erstellung eines Wasserrechtsantrags für den Bau 

im Überschwemmungsgebiet und von Anlagen an Gewässern. Sollte ein 

Wasserrechtsantrag in Abstimmung mit der UWB nicht erforderlich sein, entfällt 

diese Leistungsphase.    

 

2.2 Besondere Leistungen 

 Örtliche Bauleitung. Der Leistungsumfang ist der Anlage 9 „Zusätzliche 

Vertragsbestimmungen für Ingenieurleistungen“ beschrieben. 

 Bestandsleitungsplan der Ver- und Entsorgungsleitungen. Hierbei ist der nachfolgende 

Leistungsumfang einzukalkulieren. 

o Sichtung und Prüfung der vom Auftraggeber bereitgestellten 

Bestandsunterlagen. 

o Beschaffung bzw. Koordination der Bestandsauskünfte bei den 

zuständigen Versorgungsträgern und Netzbetreibern. 

o Erfassung und Zusammenführung der verfügbaren Leitungsdaten 

sämtlicher projektrelevanter Sparten. 

o Vereinheitlichung der Planunterlagen hinsichtlich 

Koordinatenbezug, Darstellung, Maßstab und Legende. 

o Ortsbesichtigung und Aufnahme der relevanten sichtbaren 

Leitungsbestandteile. 

o Erstellung eines spartenübergreifenden Bestandsleitungsplans mit 

Darstellung der verfügbaren Lageinformationen, technischen 

Leitungsdaten und zugehörigen Bauwerke. 

o Plausibilitätsprüfung der zusammengeführten Bestandsdaten 

sowie Kennzeichnung von Datenlücken, Widersprüchen und nicht 

verifizierten Leitungslagen. 

o Dokumentation der Datenquellen, des Bearbeitungsstands und 

der Grenzen der Aussagefähigkeit des Bestandsplans. 

o Übergabe des fertigen Bestandsleitungsplans als PDF sowie in einem vereinbarten 

editierbaren digitalen Format, beispielsweise DWG/DXF. 

 Digitales Geländemodell 
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Weitere besondere Leistungen werden bei Bedarf und vorheriger Abstimmung mit dem AG 

beauftragt.  
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3  Honorar 

Das Angebot hat die Grundleistungen nach § 43 HOAI 2021 für die Objektplanung 

Ingenieurbauwerke des benannten Objektes „BW 5-08“ zu umfassen. Die 

Honorarermittlung hat auf den vorläufigen anrechenbaren Kosten nach den 

Kostenannahmen der Stadt Hemer zu basieren.  

Das Honorar ist nach dem beiliegenden Honorarblatt (Anlage 6) zu berechnen. 

Angebote sind ausschließlich auf Grundlage des vorgegebenen Honorarblattes 

einzureichen. Wird das Honorarblatt nicht eingereicht, führt dies zum Ausschluss 

des Angebotes vom weiteren Vergabeverfahren. 
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4 Anlagen 

Anlage 1 – BW 5-08 Steuerungsterminplan 

Anlage 2 – BW 5-08 Lageplan und Luftbild 

Anlage 3 – BW 5-08 Fotosammlung 

Anlage 4 – BW 5-08 Bauwerksbuch 

Anlage 5 – BW 5-08 Leistungsbild 

Anlage 6 – BW 5-08 Honorarformblatt Objektplanung Ingenieurbauwerke 

Anlage 7 – BW 5-08 Entwurf Ingenieurvertrag 

Anlage 8 – BW 5-08 Allgemeine Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag 

Anlage 9 – BW 5-08 Zusätzliche Vertragsbestimmungen für Ingenieurbauwerke 

 

Wuppertal, 19.10.2026 

CON.partners Partnerschaft mbB 

Alsenstr. 14 

42103 Wuppertal 




