Auswahlverfahren zur Vergabe von Planungsleistungen des Architekten

Projekt:
Erweiterung und Sanierung der Cordula Grundschule - 1. Bauabschnitt -
Cordulastr. 1, 46325 Borken-Gemen

Kostenberechnung DIN 276-1:2008-08
Seite 1

Anmerkung: Bitte beachten:

Dieses Formblatt bietet ausschlieR3lich eine Hilfestellung zur Bestimmung der fir die Honorarermittlung mafRgeblichen
anrechenbaren Kosten nach HOAI 2021. Die HOAI nimmt dabei gem. § 4 Abs. 1 HOAI 2021 ausdrticklich auf die DIN
276 in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12) Bezug. Dieses Formblatt bezieht sich entsprechend
ebenfalls auf die Norm von 2008.

Die Kostenberechnung basiert auf der Entwurfsplanung der an der Planung beteiligten Architekten und Fachplaner.

In der Kostenberechnung missen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 2. Ebene der
Kostengliederung ermittelt werden. (DIN 276/12.08 Ziffer 3.4.3)

Allgemeine Angaben

Bauherr

Stadt Borken, Die Biirgermeisterin

Entwurfsverfasser

Fachbereich 65, Hochbau

Bezeichnung der Baumalnahme/Bauabschnitt

Erweiterung und Sanierung der Cordulagrundschule 1. Bauabschnitt

Ort des Baugrundstuicks
CordulastraBe 1 in 46325 Borken

Grundlagen fiir die Kostenberechnung *) (DIN 276/12.08, Ziffer 2.4.3)

Planungsunterlagen, z. B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (MaRstab nach Art und GréfRe des Bauvor- D
habens), gegebenenfalls auch Detailplane mehrfach wiederkehrender Raumgruppen

Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen

]

Erlauterungen, z. B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den
Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber fir die Berechnung und die Beurteilung D
der Kosten von Bedeutung sind

Kostenstand *) (DIN 276/12.08, Ziffer 3.3.10)

Zeitpunkt der Ermittlung Monat/Jahr: 06 / 2026 Indexstand: 137 , 0 (20 21 =100)

Umsatzsteuer *) (DIN 276/12.08, Ziffer 3.3.11)

in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe")
in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten ("Netto-Angabe") D
nur bei einzelnen Kostenangaben (z. B. (ibergeordnete Kostengruppen) ist die Umsatzsteuer ausgewiesen D
Anlagen

erganzende Ermittlung zur Kostenberechnung Seitenanzahl:

sonstige Anlagen:

Aufgestelit

Ort, Datum, Name, Unterschrift

Borken, den 30.06.2026, gez. Bernd Bogenstahl

*) zutreffendes ankreuzen
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Seite 2
Zusammenstellung der Kosten
Teilbetrag Gesamtbetrag
e, | e,
EURO EURO
Summe 100 - Grundstiick
Summe 200 - Herrichten und ErschlieBung 208.649,63
Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen 4.449.464,31
Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen 1.061.763,37
Summe 500 - AuBenanlagen
Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke 302.408,41
Summe 700 - Baunebenkosten 1.147.714,28
Gesamtkosten Summe GSK 7.170.000,00
Teilbetrag Gesamtbetrag
Kostengruppe Umsaistour) | Umsaistouer
EURO EURO
100 Grundstiick
110 Grundstiickswert 0,00
120 Grundstuicksnebenkosten 0,00
130 Freimachen 0,00
Summe 100
200 Herrichten und ErschlieBen
210 Herrichten 64.925,00
220 Offentliche ErschlieBung 34.185,08
230 Nichtoffentliche Erschlielung 47.975,00
240 Ausgleichsabgaben 0,00
250 UbergangsmafRnahmen 61.564,55
Summe 200 208.649,63

*) nicht zutreffendes streichen
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Teilbetrag Gesamtbetrag
Kostengruppe einschl./ohne* einschl./ohne*
Umsatzsteuer *) Umsatzsteuer *)
EURO EURO

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

310 Baugrube 91.469,79

320 Griindung 647.545,58

330 AuRenwande 1.602.213,21

340 Innenwéande 536.534,09

350 Decken 531.075,45

360 Décher 784.164,93

370 Infrastrukturanlagen 15.425,09

380 Baukonstruktive Einbauten 51.343,74

390 Sonstige Malinahmen fiir Baukonstruktionen 189.692,43
Summe 300 4.449.464,31

400 Bauwerk-Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 72.805,23

420 Warmeversorgungsanlagen 296.340,94

430 Lufttechnische Anlagen 45.319,60

440 Starkstromanlagen 338.945,32

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 98.790,35

460 Forderanlagen 47.600,00

470 Nutzungsspezifische Anlagen 89.000,00

480 Gebéaudeautomation 44.570,46

490 Sonstige Malinahmen flir Technische Anlagen 28.391,47
Summe 400 1.061.763,37

*) nicht zutreffendes streichen
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Teilbetrag Gesamtbetrag
Kostengruppe einschl./ohne* einschl./ohne*
Umsatzsteuer *) Umsatzsteuer *)
EURO EURO
500 AuBenanlagen
510 Gelandeflachen 0,00
520 Befestigte Flachen 0,00
530 Baukonstruktionen in Auf3enanlagen 0,00
540 Technische Anlagen in AuRenanlagen 0,00
550 Einbauten in AulRenanlagen 0,00
560 Wasserflachen 0,00
570 Pflanz- und Saatflachen 0,00
590 Sonstige AuRenanlagen 0,00
Summe 500
600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung 302.408,41
620 Kunstwerke 0,00
Summe 600 302.408,41
700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgaben 15.123,31
720 Vorbereitung der Objektplanung 5.036,29
730 Architekten- und Ingenieurleistungen 900.000,00
740 Gutachten und Beratung 188.664,12
750 Kinstlerische Leistungen 0,00
760 Finanzierungskosten 0,00
770 Allgemeine Baunebenkosten 38.890,56
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00
Summe 700 1.147.714,28

*) nicht zutreffendes streichen




