Leistungsbeschreibung: Ertiichtigung des Gasspeichers der Klaranlage Borken
1. Hintergriinde

Die Stadt Borken beabsichtigt, die Ertlichtigung des Gasspeichers fiir ihr Zentralklarwerk zu
vergeben.

Der Gasspeicher wurde im Jahr 1982 durch die Firma Eisenbau Heilbronn GmbH & Co. KG als
Trockengasbehalter mit einem Fillvolumen von 1000 m3 gefertigt. Der Betriebsdruck liegt bei 25
mbar. Der Innendurchmesser betragt 14700 mm, die Hohe des Behdltermantels 10300 mm.

Zuganglich ist der Gasspeicher Gber ein Mannloch DN 600, liber eine Tiir 800 mm x 1970 mm
sowie Uber eine Tir 1250 mm x 1800 mm (flurgleich). Die Tir 800 mm x 1970 mm befindet sich
in einer Hohe von ca. 3880 mm und ist Gber einen Treppenaufgang zu erreichen.

2. Leistungsumfang

Der Auftrag fir die Ertliichtigung des Gasspeichers fiir das Zentralklarwerk umfasst folgende
Bestandteile:

- Gasspeicher neu beschichten
o Untersuchung der vorhandenen Anstrichfarbe auf Asbest
Roststellen entfernen
Bestellung Rollgertist
Flechten mit Hochdruckreiniger entfernen
Reinigen und entfetten
Schleifen und entrosten
Farbanstrich
Farbe RAL 6005
Liefern und montieren
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- Dachgelander entrosten
o Roststellen entfernen
Flechten mit Hochdruckreiniger entfernen
Reinigen und entfetten
Schleifen und entrosten
Farbanstrich
Farbe RAL 6005
Liefern und montieren
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- Bedienung der Klappen vor Gasspeicher gemaR DWA-M 376 nach oben fiihren
o Kernbohrung
o Klappenverlangerung
o Liefern und montieren

- Erneuerung der Uberdrucksicherung
o Ablasshohe finf Meter
Material V4A
Nach DWA-M 376 mit Uberfiillschutz
Dokumentation
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- Glykol als Frostschutz fiir die Wasservorlage der Uberdrucksicherung
o Liefern und montieren

- Erneuerung des Stulpmantels 1000 m3
o Do: 14,4 m, Du: 12,23 m, H: 3,95 m — Membran oben und unten beidseitig 60/150x3
mm verstarkt, gelocht. Alle Ldngsndhte einseitig versiegelt und heill vulkanisiert.
Material: KK602
o Lieferung zur Baustelle
o Montage

- Entsorgung der alten Membran
o Demontage der alten Membran
o Ordnungsgemalie Entsorgung der alten Membran

- Ersatz der Rollen des Flihrungsteleskopes
o Liefern und montieren

- Reparatur des Behélterbodens und der Zylinderwand nach Aufwand
o Rost von der Zylinderwand entfernen
o Beschichten von innen im Gasraum
o Arbeiten zur Abdichtung mit hochleistungsfahigem Kleb- uns Dichtstoff

- Gestellung Leihgasspeicher 150 m?® inklusive aller Schlauchleitungen und Armaturen
o Lieferung und Montage
o Ricknahmecheck
o Demontage

- Inbetriebnahme des Speichers nach Abschluss der Arbeiten.
o Druckhaltetest
o Betriebsdrucktest
o Dokumentation

- Anlagen-Dokumentation
o Zulassungsnachweis nach DVGW-TRGI
o ATEX
o Konformitadtsbescheinigung

Seitens des Auftraggebers konnen Bestands-, Schalt, Leitungspldane und Bilddokumentationen
sowie eine Datenpunktliste zur Verfligung gestellt werden.

Der AG empfiehlt eine Besichtigung der Anlage vor Angebotsabgabe.

3. Anforderungen an den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer muss umfassende fachliche Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich
Abwassertechnik vorweisen kénnen. Hier sollte Gastechnik wichtiger sein als Abwassertechnik,
es wird um Referenzen gebeten. Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und technischen
Regelwerke sind zwingend erforderlich. Eine enge Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf.
weiteren Projektbeteiligten wird erwartet, um eine reibungslose Projektabwicklung zu
gewahrleisten.



4. Zeitrahmen

Der Planungszeitraum fangt September 2026 an, die geplante bauliche Ausfiihrungszeit ist Mai
bis September 2027

5. Vergiitung / Kostenrahmen

Dem AG ist daran gelegen, den Auftrag auf ein Pauschalangebot zu erteilen.
Anlagen:

Lageplan.pdf

Zeichnungen Gasspeicher.pdf
Farbanalyse Anstrich Gasometer



