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Leistungsverzeichnis  Kanal- und Straßenbau Huntumerskamp ()

            
0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

01 Titel Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01   Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung

 01.1   Baustelleneinrichtung

01.1.0001 Baustelleneinrichtung

Einrichten, vorhalten und räumen der Baustelle
entsprechend der örtlichen Gegebenheiten für die im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten nach den
Erfordernissen zur vertragsgemäßen Erfüllung der
Leistungen.

Geräte, Werkzeuge und Betriebsmittel bereitstellen.
Versorgungsanschlüsse nach Bedarf herstellen.
Die Vorhaltung umfaßt die Dauer der Bauzeit.
Einzukalkulieren sind An- und Abtransport,
Bereitstellung und Einrichtung, das Räumen der
Baustelle, Beseitigen von Verunreinigungen und
Herrichten von genutzten Wegen und Flächen ent-
sprechend dem ursprünglichen Zustand.

Das Materiallager ist vor unbefugtem Zugang Dritter zu
sichern.

Der Arbeits- / Baustellenbereich einschließlich der
genutzten Zu- und Abwege, Transportbereiche, Be- und
Entladestellen und der Aufenthaltsstellen, ist täglich
im Sinne der UVV sauber zu halten.

Das verbringen der Abfallbehältnisse der Anwohner der 
Strontianitstraße aus dem betreffenden Bauabschnitt für
die Dauer der Bauzeit zu den beiden Sammelstellen "Alte
Ladestraße" und "Eichendorffstraße" ist
einzukalkulieren.

1 psch  EP ........................... GP ..............................

01.1.0002 Absperrschranken, beleuchtet, liefern, aufbauen und vorhalten

Beleuchtete Absperrschranken, Höhe mind. 100 cm, nach
den Vorschriften der ZTV-SA liefern, aufstellen und für
die Dauer der Baumaßnahme vorhalten. Nach Beendigung
der Bauarbeiten wieder abbauen und abfahren.
Dient der Sicherung der Baugruben für den Kanalbau.
Einschließlich des mehrmaligen Umsetzens entsprechend
des Baufortschritts.

30 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis 1 (1)

            
0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

01 Titel Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.1.0003 Erschwerniszulage für sämtliche Vertragsleistungen

Erschwerniszulage für sämtliche anfallenden
vertraglichen Leistungen der Erschließungsarbeiten:

1. Alle Erschwernisse, welche durch die beengten
Platzverhältnisse mit einer Breite von stellenweise 
<= 4,0 m entstehen.

2. Alle Erschwernisse, welche durch die vorhandene
Sackgassensituation entstehen.
Es ist zu beachten, dass nur eine Baustellenausfahrt 
besteht. Hier ist in den laufenden Verkehr auf den
Konrad-Adenauer-Ring einzubiegen. Es darf nur nach
rechts abgebogen werden.
Matarialanlieferungen können aufgrund der Sackgasse
ausschließlich durch Rückwärtsfahrt der Fahrzeuge
erfolgen.

1 Psch GP ..............................

    
Summe Untertitel  01.1  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

 01.2   Verkehrssicherung

Hinweis:

Für die unterschiedlichen Bauabschnitte ist eine
mehrfache Umsetzung der Verkehrssicherungseinrichtung
sowie das Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung
einzukalkulieren.
Die nachfolgend beschriebenen Verkehrssicherungsmaß-
nahmen beinhalten die ordnungsgemäße Berücksichtigung
der einmündenden Nebenstraße sowie der Zufahrten.

Die Verkehrsicherung erfolgt entsprechend des beiliegen
Verkehrsregelplanes.

01.2.0001 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen vorhalten, warten und betreiben

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung nach StVO für Bauarbeiten auf dem
gesammten Baustellenbereich unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs entsprechend der beiliegenden
Verkehrsregelpläne aufbauen, ständig unterhalten und
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung

VerkehrssicherungUntertitel01.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.
Ausführung nach dem beigefügten Verkehrsregel- und
zeichenplan.
Einschließlich der Lieferung, Vorhaltung und des
Rückbaus sämtlicher Verkehrszeichen und
Verkehrslenkungsschilder entsprechend des
Verkehrsregelplanes für die Dauer der Bauzeit.
Diese Position gilt für alle durchzuführenden Arbeiten
des Leistungsverzeichnisses.

Der Aufwand für den eventuellen Einsatz von
Verkehrsposten und die Handbedienung der LSA wird nicht
gesondert vergütet und ist in diese Postion
einzukalkulieren.

1 Psch GP ..............................

    
Summe Untertitel  01.2  

  Verkehrssicherung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 02   Kanalbauarbeiten

 02.1   Erdarbeiten Kanalbau

02.1.0001 Straßenunterbau (RC-1) lösen und zur Kippe AG abfahren

Wiedereinbaufähige, aufgefüllte Schottertragschichten
(RC-1), nach DIN 18300 für Kanäle und Bauwerke lösen,
separieren, laden und zur fachgerechten Verwertung nach
Wahl des AN abfahren.

Die Tiefen der Baugruben reichen bis 3,50 m. Die
Grabensohle ist entsprechend der Zeichnung nach DIN
4033 profilgemäß abzugleichen.

Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der
Rohrverbindungen, Rohrfuß und Schachtbauwerke wird
nicht gesondert berechnet.
Abrechnungslänge von Schachtmitte bis Schacht-
mitte, gemessen in der Achse der Leitung.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbauarbeiten

Erdarbeiten KanalbauUntertitel02.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abrechnungstiefe ist OK Boden bis innere Rohrsohle.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Als Abrechnungsbreite wird die Mindestgrabenbreite
gemäß DIN EN 1610 festgesetzt.

220 m³ EP ........................... GP ..............................

02.1.0002 Gewachsene Böden, natürlicher Sand, lösen, separieren und abladen

Gewachsene Böden, nach DIN 18300 für Kanäle und
Bauwerke lösen, separieren, laden und zur fachgerechten
Verwertung nach Wahl des AN abfahren.

Probe P 6 gemäß geotechnischem Bericht.
Bodenkennwerte entsprechend der beigefügten
Schichtenprofile: gewachseneBöden, natürlicher Sand.

Die Tiefen der Baugruben reichen bis 3,30 m. Die
Grabensohle ist entsprechend der Zeichnung nach DIN
4033 profilgemäß abzugleichen.

Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der
Rohrverbindungen, Rohrfuß und Schachtbauwerke wird
nicht gesondert berechnet.
Abrechnungslänge von Schachtmitte bis Schacht-
mitte, gemessen in der Achse der Leitung.
Abrechnungstiefe ist OK Boden bis innere Rohrsohle.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Als Abrechnungsbreite wird die Mindestgrabenbreite
gemäß DIN EN 1610 festgesetzt.

160 m³ EP ........................... GP ..............................

02.1.0003 Gewachsene Böden, natürlicher Schluff BM-0, lösen, separieren und
abfahren

Gewachsene Böden, nach DIN 18300 für Kanäle und
Bauwerke lösen, separieren, laden und zur fachgerechten
Verwertung nach Wahl des AN abfahren.

Probe P 7 gemäß geotechnischem Bericht.
Bodenkennwerte entsprechend der beigefügten
Schichtenprofile: gewachseneBöden, natürlicher Sand.
Einstufung nach EBV in die Klasse BM-0.

Die Tiefen der Baugruben reichen bis 3,30 m. Die
Grabensohle ist entsprechend der Zeichnung nach DIN
4033 profilgemäß abzugleichen.

Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der
Rohrverbindungen, Rohrfuß und Schachtbauwerke wird
nicht gesondert berechnet.
Abrechnungslänge von Schachtmitte bis Schacht-
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbauarbeiten

Erdarbeiten KanalbauUntertitel02.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mitte, gemessen in der Achse der Leitung.
Abrechnungstiefe ist OK Boden bis innere Rohrsohle.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Als Abrechnungsbreite wird die Mindestgrabenbreite
gemäß DIN EN 1610 festgesetzt.

60 m³ EP ........................... GP ..............................

02.1.0004 Aufgefüllte Böden BM-F3, lösen, separieren und abfahren

Nicht einbaufähige, aufgefüllte und gewachsene Böden,
Einstufung gemäß Ersatzbaustoffverordnung >BM-F3, nach
DIN 18300 für Kanäle und Bauwerke lösen, separieren,
laden und zur fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN
abfahren.

Probe P5: BM-F3 gemäß geotechnischem Bericht.
Bodenkennwerte entsprechend der beigefügten
Schichtenprofile: Auffüllung (aufgefüllter Schluff,
tonig, feinsandig, schwach feucht, weich- bis steif),
UM,TL , 4 ,(bei Ic < 0.5: 2), F3 , V3 , braun

Die Tiefen der Baugruben reichen bis 3,30 m. Die
Grabensohle ist entsprechend der Zeichnung nach DIN
4033 profilgemäß abzugleichen.

Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der
Rohrverbindungen, Rohrfuß und Schachtbauwerke wird
nicht gesondert berechnet.
Abrechnungslänge von Schachtmitte bis Schacht-
mitte, gemessen in der Achse der Leitung.
Abrechnungstiefe ist OK Boden bis innere Rohrsohle.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Als Abrechnungsbreite wird die Mindestgrabenbreite
gemäß DIN EN 1610 festgesetzt.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Erdarbeiten KanalbauUntertitel02.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

40 m³ EP ........................... GP ..............................

02.1.0005 Boden in Handschachtung ausheben / Probelöcher

Boden in Handschachtung für das Auffinden und
Freilegen von Versorgungsleitungen, Hausan-
schlüssen, für Probelöcher, Querschläge oder
Bauwerken ausheben.
Aufgemessen wird die tatsächlich in Handarbeit
ausgehobene Masse, jedoch nur bis max. 50 cm vor
und 50 cm hinter dem Hindernis einschließlich sämtl.
Erschwernisse.
Wird nur auf besondere Anweisung der AG anerkannt
und wird als Zulage zu Pos. Bodenaushub abgerechnet.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß!

6 m³ EP ........................... GP ..............................

02.1.0006 Verbau mit Stahlverbauelementen

Rohrgrabenwände im Rohrgrabengraben
mit Stahlverbauelementen beider-
seits des Rohrgrabens entsprechend DIN 18303,
18304, 4124, 4033 und den Vorschriften der Tief-
bauberufsgenossenschaft verkleiden. Den Verbau
einschließlich der erforderlichen Aussteifungen
vorhalten und später wieder beseitigen. Abrech-
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Erdarbeiten KanalbauUntertitel02.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
nungstiefe gleich Baugrubenoberkante bis Grabensohle.

Hinweise zum Grabenverbau

Der Ein- und Rückbau des Verbaues muss so erfolgen,
dass nachteilige Auswirkungen auf bestehende Bauwerke
ausgeschlossen sind. Der Graben muss auch an den
Stirnseiten gesichert sein. Die Arbeitsschutzregeln
gelten für den gesamten Arbeitsbereich.

Der Verbau darf nur rückgebaut werden, soweit er durch
das Verfüllen oder andere Baumaßnahmen entbehrlich
geworden ist (siehe DIN 4124 und Abschnitt 7.4).
Beim Rückbau des Verbaues muss darauf geachtet werden,
dass durch die Verdichtung des Verfüllbodens eine
Verbindung mit dem gewachsenen Boden der Grabenwand
entsteht. Dies wird sichergestellt, wenn der Verbau
vor dem Verdichten der jeweiligen Schütthöhe gezogen
wird.

750 m² EP ........................... GP ..............................

02.1.0007 Offene Wasserhaltung Regenwasserkanäle

Offene Wasserhaltung für Rohrgräben und Baugruben
bei der Verlegung im Rohrgraben (Aushub-
tiefe siehe beigefügte Lagepläne) entsprechend DIN
18305 während der Bauzeit komplett durchführen.
Es ist sicherzustellen, dass die Baugrubensohle von
Grund- und Schichtwasser jederzeit freigehalten wird.
Ein Fluten der Baugrube ist nicht zulässig. Die zur
Förderung und Ableitung des Wassers erforderlichen
Drainagen, Pumpen, Rohrleitungen und Verbindungen und
sämtliche Zulagen für den ununterbrochenen Pumpbetrieb
werden nicht besonders vergütet. Abgerechnet wird die
einmalige Länge in Achse, wobei Schächte und Bauwerke
übermessen werden. Das anfallende Wasser ist Pumpen-
sümpfen zuzuleiten, wobei Größe, Abstand und Tiefe
nach Wahl des AN festgelegt werden. Erdarbeiten und
Bodenabfuhr sind eingeschlossen.

177 m     EP ........................... GP ..............................

02.1.0008 Bettung aus Edelsplitt 11/16 mm, liefern u. einbauen

Bettung aus Edelsplitt der Körnung 11/16 mm als
Rohrauflager ca. 15 cm stark nach Angabe der
Bauleitung herstellen.
Liefern, einbauen und verdichten.
Der Mengennachweis erfolgt über Wiegescheine im
Abgleich mit dem Aufmaß.
Bei der Abrechnung ist folgender Umrechnungsfaktor zu
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Erdarbeiten KanalbauUntertitel02.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
verwenden: 1 m³ wiegt 1,80 t.
Einzurechnen in dieser Position ist der Aushub, das
Aufladen und Abfahren des verdrängten Bodens für die
Rohrbettung aus Edelsplitt. Der Boden geht in Besitz
des AN über und ist schadlos zu entsorgen.

80 to EP ........................... GP ..............................

02.1.0009 Füllboden, Recycling-Siebsand oder Sand bis Mittelkies

Recycling-Siebsand als Verfüllmaterial für den
Kanalgraben sowie zur Auffüllung in der Straßentrasse,
mit Eignungsprüfung, liefern, lagenweise
einbauen und verdichten. Vor Einbau ist ein höchstens
1/2-jaehriges Prüfzeugnis vorzulegen. Abrechnungsmaß
gleich Rohrsohle bis Planum. Auf Anweisung des AG!

oder

Nicht bindigen Füllboden der
Bodengruppe G1 oder G2 gemäß ATV DVWK-A 127 bis 32 mm
Korngröße nach Angabe
liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach eingebauter fester Masse.
Abrechnungsmaß gleich Rohrsohle bis Planum.

vorgesehenes Material: ................................

Lieferant: ............................................

Der geforderte Verdichtungsgrad auf dem Planum des
Füllbodens beträgt Ev2 >= 45 MN/m² und ist vom AN
nachzuweisen.

Die Lieferscheine sind dem AG mit den Rechnungen
vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt entsprechend der DIN EN 1610
über Rohrgrabenbreite und Grabentiefe ab OK Planum
Füllboden.

600 to EP ........................... GP ..............................

02.1.0010 Rohrleitungszone der Rohre PVC DN 600

Rohrleitungszone der Rohre DN 600 PVC mit
leichten Geräten, die Zwickel von Hand, bis 30 cm über
Rohrscheitel sorgfältig verdichten. Als Zulage zu der
Position Füllboden für den Kanalgraben.

177 m     EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Erdarbeiten KanalbauUntertitel02.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1.0011 Straßenreinigung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind die
im Rahmen der Baumaßnahme benutzten asphaltierten
Straßen und Wege entsprechend der Erfordernis zu
reinigen.
Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit obliegt
dem AN und ist für die Dauer der Bauzeit zu
gewährleisten.
Das Kehrgut ist nach jedem Reinigungsvorgang
aufzunehmen und zu entsorgen.

1 Psch GP ..............................

    
Summe Untertitel  02.1  

  Erdarbeiten Kanalbau, Netto: ...............................
    

 02.2   Kanalbauarbeiten Regenwasserkanal

Alle einzubauenden Rohre müssen mit einem Gütesiegel
und einer Kennzeichnung versehen sein.
Die Kanäle sind mit Hilfe eines Lasergerätes
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik höhen-
und fluchtgerecht zu verlegen.
Nach jedem Tageseinsatz sind die neu verlegten Kanäle
an die alten Kanälen provisorisch anzubinden, so dass
die ordnungsgemäße Vorflut erhalten bleibt. Diese
Anbindung ist in den Haltungspositionen kalkulatorisch
entsprechend zu berücksichtigen.

Qualitätssicherung Rohrwerkstoff

02.2.0001 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 315 liefern und verlegen

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 315 L = 3,0 m braun
Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 315 aus bio-attributed
PVC-U mit 80% CO2 Reduktion, liefern und verlegen.
Einschließlich der zur Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen.

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr
DN/OD 315, muffenlos
SDR-Klasse: = 27,6
Farbe (RAL): 5015 blau
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Kanalbauarbeiten

Kanalbauarbeiten RegenwasserkanalUntertitel02.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Baulänge (m): 3,0

Technische Eigenschaften:
Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei, aus einer ISCC zertifizierten
vorgelagerten Wertschöpfungskette
E-Modul: = 3000 kN/m² kurzzeit bzw. = 1500 kN/m²
langzeit
80% CO2 Reduktion durch das im Herstellungsprozess
genutzte Material gegenüber der Nutzung von
fossiler PVC-U Neuware
Ringsteifigkeit: = 16 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h = 129 kN/m², SR50a = 77 kN/m²
Einbautiefe: 0,45 bis 8 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar

30 m EP ........................... GP ..............................

02.2.0002 Gelenkstück DN/OD 315 liefern und einbauen

Zulageposition zur Rohrposition zuvor:

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 315 aus bio-attributed
PVC-U mit 80% CO2 Reduktion liefern und verlegen.
Einschließlich der zur Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen.

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr
DN/OD 315, muffenlos
SDR-Klasse: = 27,6
Farbe (RAL): 5015 blau
Baulänge (m): 1,5

Technische Eigenschaften:
Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei, aus einer ISCC zertifizierten
vorgelagerten Wertschöpfungskette
E-Modul: = 3000 kN/m² kurzzeit bzw. = 1500 kN/m²
langzeit
80% CO2 Reduktion durch das im Herstellungsprozess
genutzte Material gegenüber der Nutzung von
fossiler PVC-U Neuware
Ringsteifigkeit: = 16 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h = 129 kN/m², SR50a = 77 kN/m²
Einbautiefe: 0,45 bis 8 m,
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Kanalbauarbeiten RegenwasserkanalUntertitel02.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar

2 Stück EP ........................... GP ..............................

02.2.0003 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 630 liefern und verlegen

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 630 aus bio-attributed
PVC-U mit 80% CO2 Reduktion liefern und fachgerecht
verlegen.

Bezeichnung:

Vollwand-Kunststoffrohr
DN/OD 630, eine angeformte Muffe
Wanddicke (mm): 22,8
Farbe (RAL): 5015 blau
Baulänge (m): 3,0

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei, aus einer ISCC zertifizierten
vorgelagerten Wertschöpfungskette

E-Modul: = 3200 kN/m² kurzzeit bzw. = 1600 kN/m²
langzeit

80% CO2 Reduktion durch das im Herstellungsprozess
genutzte Material gegenüber der Nutzung von
fossiler PVC-U Neuware
Ringsteifigkeit: = 16 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h = 129 kN/m², SR50a = 77 kN/m²
Einbautiefe: 0,45 bis 8 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60

Dichtungssystem: CI-Dichtung (fest integriert)
nach DIN EN 681-2

Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142

Wandaufbau: Vollwand, mit 3-facher, gleichmäßig axial
verlaufender Innengravur unter einem Winkel von

120° mit Namen des Herstellers
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Kanalbauarbeiten RegenwasserkanalUntertitel02.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Erforderliche Bestandteile:
SDR34 Formteile (nicht im Lieferumfang enthalten)
Gleitmittel

Hinweis:
liefern und nach Einbauanleitung
des Herstellers verlegen

 Zulassung und Normen:

DIBt-Zulassung Z-42.1-309

DIN EN 1401-01

147 m EP ........................... GP ..............................

02.2.0004 Gelenkstück DN/OD 630 liefern und einbauen

Zulageposition zur Rohrposition zuvor:

Vollwand-Kunststoffrohr Gelenkstück DN/OD 630
aus bio-attributed PVC-U mit 80% CO2 Reduktion

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr Gelenkstück
DN/OD 630, muffenlos
Wanddicke (mm): 22,8
Farbe (RAL): 5015 blau
Baulänge (m): 1,5

Technische Eigenschaften:
Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei, aus einer ISCC zertifizierten
vorgelagerten Wertschöpfungskette
E-Modul: = 3200 kN/m² kurzzeit bzw. = 1600 kN/m²
langzeit
80% CO2 Reduktion durch das im Herstellungsprozess
genutzte Material gegenüber der Nutzung von
fossiler PVC-U Neuware
Ringsteifigkeit: = 16 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h = 129 kN/m², SR50a = 77 kN/m²
Einbautiefe: 0,45 bis 8 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand, mit 3-facher, gleichmäßig axial
verlaufender Innengravur unter einem Winkel von
120° mit Namen des Herstellers
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar

Erforderliche Bestandteile:
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Kanalbauarbeiten RegenwasserkanalUntertitel02.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Vollwand-Kunststoffrohre, Formteile
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Gleitmittel

Hinweis:
liefern und nach Einbauanleitung
des Herstellers verlegen

Zulassung und Normen:

DIBt-Zulassung Z-42.1-309

DIN EN 1401-01

6 Stück EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  02.2  

  Kanalbauarbeiten Regenwasserkanal, Netto: ...............................
    

 02.3   Kanalbauarbeiten sonstiges

02.3.0001 Kanäle während der Bauzeit reinigen

Neue MW-Kanäle im Rahmen der Bauarbeiten in Absprache
mit dem AG nach Bedarf reinigen. Das Spülgut ist aus
den Kanälen zu entfernen und schadlos zu entsorgen.
Hierzu ist seitens des AN ein entsprechendes Fahrzeug
mit kombinierter Spül-/Saugfunktion vorzuhalten bzw.
extern anzufordern.
Abgerechnet wird nach tatsächlicher Einsatzzeit, An-
und Abfahrt werden nicht gesondert vergütet.
Der Stundennachweis ist dem AG unmittelbar nach den
durchgeführten Arbeiten vorzulegen.

2 h EP ........................... GP ..............................

02.3.0002 Abnahmeinspektion der neuen Kanäle DN/OD 250

Optische Abnahmeinspektion der neuen RW-Kanäle in den
Nennweiten DN/OD 315 mittels Kamerabefahrung nach
Fertigstellung.

Inklusive Dokumentation (Datentyp XML gemäß ISYBAU,
numerische Zusätze nach Isybau 2006 aufzeichen),
Speicherung und Übergabe auf CD oder DVD.
Nach Beendigung der Abnahmeuntersuchung sind die Daten
dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Einzukalkulieren ist die fachgerechte Reinigung der
Kanäle unmittelbar vor der Abnahmeuntersuchung.

Für die Reinigung der Entwässerungskanäle ist der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Kanalbauarbeiten sonstigesUntertitel02.3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und
Saugwagens vorzusehen, so dass während des
Spülvorganges lose Partikel, z.B. Sand, Ablagerungen
usw. gleichzeitig abgesaugt werden können.
Die Beschaffenheit des Spülgutes ist kontinuierlich
durchgehend zu kontrollieren, so dass beim Auftreten
größerer Anteile von z.B. Bodenpartikeln der
Reinigungsvorgang in der Haltung sofort abzubrechen
ist.
Beim Auftreten einer solchen Unregelmäßigkeit ist der
AG sofort zu informieren und dies ist schriftlich zu
dokumentieren. Erst nach Freigabe der Arbeiten durch
den AG sind die Reinigungsarbeiten fortzusetzen, bzw.
endgültig abzubrechen.
Die Kanalreinigung darf der optischen Inspektion nicht
mehr als einen Tag vorausgehen.

Die Kanalrohre sind durch Hochdruckspüllverfahren zu
reinigen, und zwar in der Weise, dass eine einwandfreie
und eindeutige Kanalrohrinspektion anschließend an den
Reinigungsvorgang möglich ist.

30 m EP ........................... GP ..............................

02.3.0003 Abnahmeinspektion der neuen Kanäle DN/OD 630

Optische Abnahmeinspektion der neuen RW-Kanäle in den
Nennweiten DN/OD 630 mittels Kamerabefahrung nach
Fertigstellung.

Inklusive Dokumentation (Datentyp XML gemäß ISYBAU,
numerische Zusätze nach Isybau 2006 aufzeichen),
Speicherung und Übergabe auf CD oder DVD.
Nach Beendigung der Abnahmeuntersuchung sind die Daten
dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Einzukalkulieren ist die fachgerechte Reinigung der
Kanäle unmittelbar vor der Abnahmeuntersuchung.

Für die Reinigung der Entwässerungskanäle ist der
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und
Saugwagens vorzusehen, so dass während des
Spülvorganges lose Partikel, z.B. Sand, Ablagerungen
usw. gleichzeitig abgesaugt werden können.
Die Beschaffenheit des Spülgutes ist kontinuierlich
durchgehend zu kontrollieren, so dass beim Auftreten
größerer Anteile von z.B. Bodenpartikeln der
Reinigungsvorgang in der Haltung sofort abzubrechen
ist.
Beim Auftreten einer solchen Unregelmäßigkeit ist der
AG sofort zu informieren und dies ist schriftlich zu
dokumentieren. Erst nach Freigabe der Arbeiten durch
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

02 Titel Kanalbauarbeiten

Kanalbauarbeiten sonstigesUntertitel02.3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den AG sind die Reinigungsarbeiten fortzusetzen, bzw.
endgültig abzubrechen.
Die Kanalreinigung darf der optischen Inspektion nicht
mehr als einen Tag vorausgehen.

Die Kanalrohre sind durch Hochdruckspüllverfahren zu
reinigen, und zwar in der Weise, dass eine einwandfreie
und eindeutige Kanalrohrinspektion anschließend an den
Reinigungsvorgang möglich ist.

147 m EP ........................... GP ..............................

02.3.0004 Inspektion der angebundenen GAL

Optische Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen
und Straßeneinläufe DN 150 mit Satellitenkamera vom
Hauptkanal DN/OD 315 - 500.

Befahrungslänge für die im Rahmen der Baumaßnahme
erneuerten Leitungsabschnitte bis maximal 5 m.

Inklusive Dokumentation (Datentyp XML gemäß ISYBAU,
numerische Zusätze nach Isybau 2006 aufzeichnen),
Speicherung und Übergabe auf CD oder DVD.

Einzukalkulieren ist die fachgerechte Reinigung der
Hausanschlussleitungen unmittelbar vor der
Abnahmeuntersuchung.

Nach Beendigung der Abnahmeuntersuchung sind die Daten
dem AG unaufgefordert vorzulegen.

15 Stück EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  02.3  

  Kanalbauarbeiten sonstiges, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Kanalbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 03   Fertigteilschächte

 03.1   Schächte RW-Kanal
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

03 Titel Fertigteilschächte

Schächte RW-KanalUntertitel03.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle erforderlichen Materialien zur Herstellung der
Fertigteilschächte vom Schachtunterteil bis zur
Schachtabdeckung einschl. der Richtungsänderung liefern
und in die Kanalhaltung einbauen.

Die Lage der nummerierten Schächte können dem
beigefügten Lageplan zur Information entnommen werden.

Für alle folgenden Schachtunterteile der
Regenwasserkanäle gilt folgendes:

Schachtunterteile sind Betonfertigteile nach DIN
4034-Teil 1 einschließlich der vorgefertigten Muffen
für den elastischen Anschluss von Kanalrohren aus PVC
oder Beton.

Betonschachtsohle einschl. Rinne, Gerinne aus
Steinzeughalbschale, Höhe der Rinne =
1/1 DN, Neigung der Berme = 10%.

Die Schachtunterteile müssen geeignet sein für das
weitere Aufsetzen von einer Übergangsplatte, einer
Abdeckplatte, eines Schachthalses oder
von Betonschachtringen mit absoluter Kompatibilität zu
Schachtsystemen mit integrierter Dichtung, alle nach
DIN 4034-Teil 1.

Schachtringe DN 1000-1500, DIN 4034-Teil1, mit
eingebauten Sicherheitssteigbügeln der Klasse I, Form A
aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl gemäß DIN 19555,
DIN V 1264 und DIN EN 13101 für eingängige
Steigeisengänge, Steigmaß 250 mm, liefern und
wasserdicht einbauen.
Höhe und Anzahl der Schachtringe, Konusse und
Ausgleichsringe entsprechen den Erfordernissen.
Schachtabdeckungen Klasse D 400 nach DIN 19584 mit
Kunststoffeinlage (Pewepren). Rahmen
einschl. zugehörigem Schmutzfänger nach DIN 1221 (ca.
7,5 kg).

Einschließlich kompletter Lieferung und wasserdichten
Einbau.
Lichte Weite der Schächte mind. 1000 mm entsprechend
DIN 4034 Teil 1.

        
Übertrag: ................................
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0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV

03 Titel Fertigteilschächte

Schächte RW-KanalUntertitel03.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.1.0001 Schacht 4.0590 liefern und versetzen

Vollständigen Schacht 4.0590 aus Betonfertigteilen
DN 1000 mit folgenden Zu- und Abläufen liefern und
versetzen:
Zulauf: DN 600 PVC
Ablauf: DN 500 PVC
Richtungsänderung: nein
t= 1,64 m

1 Stück EP ........................... GP ..............................

03.1.0002 Schacht 4.0591 liefern und versetzen

Vollständigen Schacht Nr. 4.0591 aus Betonfertigteilen
DN 1000 mit folgenden Zu- und Abläufen liefern und
versetzen:
Zulauf: DN 600 PVC
Ablauf: DN 600 PVC
t= 1,70 m

1 Stück EP ........................... GP ..............................

03.1.0003 Schacht 4.0592 liefern und versetzen

Vollständigen Schacht Nr. 4.0592 aus Betonfertigteilen
DN 1200 mit folgenden Zu- und Abläufen liefern und
versetzen:
Zulauf: DN 300 PVC
            DN 600 PVC
Ablauf: DN 600 PVC
t= 2,04 m

1 Stück EP ........................... GP ..............................

03.1.0004 Schacht 4.0594 liefern und versetzen

Vollständigen Schacht Nr. 4.0594 aus Betonfertigteilen
DN 1000 mit folgenden Zu- und Abläufen liefern und
versetzen:
Zulauf: DN 400 Beton
Ablauf: DN 600 PVC
t= 1,93 m

1 Stück EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  03.1  

  Schächte RW-Kanal, Netto: ...............................
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03 Titel Fertigteilschächte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Fertigteilschächte, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 04   Tiefbauarbeiten Sonstiges

 04.1   Kabel- und Leitungskreuzungen

04.1.0001 Kabelkreuzung (querlaufende Kabel)

Die Baugrube kreuzende Kabelleitungen freilegen,
aufhängen und während der Bauzeit sichern. Er-
schwernis für die Ausschachtung, Handschacht-
ung,Verbau, Verfüllung usw.. Kabelpaket bis Durch-
messer 30 cm bzw. mehrere Kabelleitungen in
einem Bereich von 30 cm werden als ein Kabel
abgerechnet.

20 m     EP ........................... GP ..............................

04.1.0002 Kabelkreuzung Paket (längslaufende Kabel)

Längslaufende bzw. schleifend kreuzende Kabelleitungen,
sonst wie Position zuvor.

10 m     EP ........................... GP ..............................

04.1.0003 Kabelkreuzung Paket größer 30 cm (querlaufende Kabel)

Die Baugrube kreuzende Kabelpakete größer
30 cm (bis 60 cm x 60 cm) freilegen, aufhängen
und während der Bauzeit sichern. Erschwernis für
die Ausschachtung, Handschachtung,Verbau, Ver-
füllung usw..

10 m     EP ........................... GP ..............................

04.1.0004 Leitungskreuzung (querlaufende Leitungen)

Die Baugrube kreuzende Gas- und Wasserleitungen sowie
Lerrohre (DN 40 bis DN 400) freilegen, aufhängen und
während der Bauzeit sichern. Erschwernis für die
Ausschachtung, Handschachtung,Verbau, Verfüllung usw..

5 m     EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbauarbeiten Sonstiges

Kabel- und LeitungskreuzungenUntertitel04.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.1.0005 Leitungskreuzung (längslaufende Leitungen)

In der Baugrube längslaufende Gas- und Wasserleitungen
sowie Lerrohre (DN 40 bis DN 400) freilegen, aufhängen
und während der Bauzeit sichern. Erschwernis für die
Ausschachtung, Handschachtung,Verbau, Verfüllung usw..

10 m     EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  04.1  

  Kabel- und Leitungskreuzungen, Netto: ...............................
    

 04.2   Alte Kanäle und Schächte aufnehmen

04.2.0001 Alte Schächte vollständig aufnehmen

Alte Schächte aus Mauerwerk, rechteckig oder rund,
Innenmaße bis 1,2 m x 1,2 m bzw. d=1,2 m, Wandstärken
bis 36 cm, einschl. der Schachtabdeckungen,
Schachtsohlen sowie Übergangs
- und Abdeckplatten aus Beton oder Stahlbeton (d<=30
cm) vollständig aufnehmen. Das Abbruchmaterial ist
einer Aufbereitungs- bzw. Recyclinganlage zuzuführen.
Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.

Das in den Schächten während der Bauzeit anfallende
Wasser ist so abzuleiten bzw. überzupumpen, dass
jederzeit eine trockene Baugrube gewährleistet ist.
Die Kosten hierfür sind in diese Pos. einzurechnen.

Abrechnungstiefe: Oberkante Gelände bis innere
Schachtsohle.

12 lfdm EP ........................... GP ..............................

04.2.0002 Alten RW-Kanal aus Beton DN 400 - 500 aufnehmen und entsorgen

Alten Kanal aus Beton DN 400 - 500 als Zulage zu den
Erdaushubpositionen aufnehmen und zur
freien Verwendung des AN abfahren.
Der Betonabbruch ist einer fachgerechten Verwertung
zuzuführen. Abfallschlüsselnummer (AVV) 17 01 01.

177 m EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  04.2  

  Alte Kanäle und Schächte aufnehmen, Netto: ...............................
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04 Titel Tiefbauarbeiten Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  04
 

  Tiefbauarbeiten Sonstiges, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 05   Anschlussleitungen Grundstücke

 05.1   Erdarbeiten/Bodenaushub

05.1.0001 Böden des Homogenbereiches Erd2/Verd2 lösen, laden und abfahren

Böden des Homogenbereiches Erd2/Verd2 (ehemals
Bodenklasse 3-5), nach DIN 18300 für Kanäle und
Bauwerke lösen, laden und einer ordnungsgemäßen
Verwertung bzw. Entsorgung zuführen.

Der Homogenbereich Erd2/Verd2 beschreibt geogene Böden
und umfasst verwitterten Fels und Schluff (tonig,
schwach kiesig).

Die Böden des Homogenbereiches Erd2/Verd2 wurden
entsprechend der LAGA TR Boden 2004 der Einbauklasse
Z1.2 sowie entsprechend der DepV der Deponieklasse 0
zugeordnet.
Bodenkennwerte entsprechend der beigefügten
Schichtenprofile.

Die Tiefen der Baugruben reichen bis 3,80 m. Die
Grabensohle ist entsprechend der Zeichnung nach DIN
4033 profilgemäß abzugleichen.

Zusätzlicher Mehraushub im Bereich der
Rohrverbindungen, Rohrfuß und Schachtbauwerke wird
nicht gesondert berechnet.
Abrechnungslänge von Schachtmitte bis Schacht-
mitte, gemessen in der Achse der Leitung.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Als Abrechnungsbreite wird die Mindestgrabenbreite
gemäß DIN EN 1610 festgesetzt.

20 m³ EP ........................... GP ..............................

05.1.0002 Boden in Handschachtung ausheben

Boden in Handschachtung ausheben,
für Wurzelunterquerungen im Bereich der Bäume,
für Probelöcher ,Baumwurzeln, Hindernisse, Versorger,
Aufgemessen wird die tatsächlich in Handarbeit
ausgehobene Masse, jedoch nur bis max. 50 cm vor und 50
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

Erdarbeiten/BodenaushubUntertitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

cm hinter dem Hindernis einschließlich sämtlicher
Erschwernisse.
Wird nur auf besondere Anweisung der AG anerkannt und
wird als Zulage zu Pos. Bodenaushub abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt durch Aufmaß.

10 m³ EP ........................... GP ..............................

05.1.0003 Kabelkreuzung (querlaufende Kabel)

Die Baugrube kreuzende Kabelleitungen freilegen,
aufhängen und während der Bauzeit sichern. Er-
schwernis für die Ausschachtung, Handschacht-
ung,Verbau, Verfüllung usw..
Kabelpakete bis Durchmesser 30 cm werden als ein Kabel
abgerechnet.

10 m     EP ........................... GP ..............................

05.1.0004 Kabelkreuzung (längslaufende Kabel)

Längslaufende bzw. schleifend kreuzende Kabelleitungen,
sonst wie Position zuvor.

10 m     EP ........................... GP ..............................

05.1.0005 Leitungskreuzung (querlaufende Leitungen)

Die Baugrube kreuzende Gas- und Wasserleitungen
freilegen, aufhängen und während der Bauzeit sichern.
Erschwernis für die Ausschachtung, Handschacht-
ung,Verbau, Verfüllung usw..

10 m     EP ........................... GP ..............................

05.1.0006 Leitungskreuzung (längslaufende Leitungen)

Längslaufende bzw. schleifend kreuzende Gas- und
Wasserleitungen, sonst wie Position zuvor.

10 m     EP ........................... GP ..............................

05.1.0007 Bettung aus Füllboden 0-8 mm mm, liefern und einbauen

Bettung aus Füllboden 0-8 mm als Rohrauf-
lager ca. 10 cm stark nach Angabe der Bauleitung
herstellen. Liefern (Nachweis nach Lieferschein),
einbauen und verdichten. Bei der Abrechnung ist
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

Erdarbeiten/BodenaushubUntertitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
folgender Umrechnungsfaktor zu verwenden: 1 m³
wiegt 1,80 t.
Einzurechnen in dieser Position ist der Aushub, das
Aufladen und Abfahren des verdrängten Bodens für die
Rohrbettung aus Edelsplitt. Der Boden geht in Besitz
des AN über und ist schadlos zu entsorgen.

5 to EP ........................... GP ..............................

05.1.0008 Füllboden, Recycling-Siebsand oder Sand bis Mittelkies

Recycling-Siebsand als Verfüllmaterial für den
Kanalgraben, mit Eignungsprüfung, liefern, lagenweise
einbauen und verdichten. Vor Einbau ist ein höchstens
1/2-jähriges Prüfzeugnis vorzulegen. Abrechnungsmaß
gleich Rohrsohle bis Planum. Auf Anweisung des AG!

oder

Nicht bindigen Füllboden (leichter Boden der
Bodenklasse 3 gemäß ZTV-StB 94/97 bzw. Sand
oder Mittelkies bis 30 mm Korngröße) nach Angabe
liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach eingebauter fester Masse.
Abrechnungsmaß gleich Rohrsohle bis Planum.

vorgesehenes Material: ................................

Lieferant: ............................................

40 to EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  05.1  

  Erdarbeiten/Bodenaushub, Netto: ...............................
    

 05.2   Kanalbauarbeiten

Alle Positionen unter diesem Titel kommen nur bei
Arbeiten für Grundstücksanschlussleitungen und
Anschlüsse für Regeneinläufe in Straßen zum tragen.

Die Grundstücksanschlussleitungen sind nach deren
Fertigstellung und Abnahme je Anschluss mit eindeutiger
Bezeichnung des Grundstücks und exakter Aufmaß-
skizze separat abzurechnen.
Die angegeben Mengenansätze für die Arbeiten der
Hausanschlüsse sind geschätzt und können von den
tatsächlich benötigten Mengen erheblich abweichen.
Die Positionen werden nach den tatsächlichen benötigten
Mengen entsprechend der Aufmaße vergütet.
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

KanalbauarbeitenUntertitel05.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die vorhandenen Hausanschlüsse werden im Rohrgraben
übernommen und an den neuen Hauptkanal angebunden.
Wenn aufgrund von Leitungsschäden erforderlich, wird
die Leitung vom Anschluss Hauptkanal
bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Diese Arbeiten sind
in Einzelrechnungen zeitnah mit dem AG bzw.
Grundstückseigentümer abzurechnen.

Hinweis Haarbachstraße:
In der Haarbachstraße befindet sich der alte MW-Sammler
in der Gehweganlage. Der neuen MW-Sammler wird in die
Straße verlegt. Für die

wird die Oberfläche der Gehweganlage vollständig
erneuert. Daher werden für die Verlängerung der
Anschlussleitungen in der  Haarbachstraße nur die
Arbeiten ab UK Frostschutzschicht

05.2.0001 Anschluss DN/OD 160/200 für Hauptrohre DN 600 liefern und einbauen

Anschluss mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/200
für Hauptrohre DN 600

Bezeichnung:
Anschluss mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/200
Hauptrohrnennweite: DN 600
Innendurchmesser des Hauptrohres (mm): 572 - 607
Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 4 - 31,8
Farbe (RAL): 7037 grau

Technische Eigenschaften:
Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei
E-Modul: = 3200 kN/m² kurzzeit bzw. = 1600 kN/m²
langzeit
stufenlos abwinkelbar 0°-11° gemäß DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und außen glattwandig
Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681

zum nachträglichen Anschluss von Abwasserrohren und
Formstücken aus PVC-U an alle glattwandigen Kanalrohre
der Nennweite DN 600

Im Lieferumfang:
Einbauanleitung
Gleitmittel
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

KanalbauarbeitenUntertitel05.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Erforderliches Zubehör:
Gewinderadschlüssel mit Schlüsseleinsatz
Bohrkrone Ø 200 mm

Hinweis:
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach
Einbauanleitung sind zu beachten

Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels
Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz
(Bohrung Ø 200 +/- 1 mm) am Hauptkanal einzurechnen

Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-376
Geprüft nach DIN 4060

6 Stück EP ........................... GP ..............................

05.2.0002 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 liefern und einbauen

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 aus bio-attributed
PVC-U mit 80% CO2 Reduktion liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Einschließlich der zur fachgerechten Verlegung
erforderlichen Doppelmuffen.

Bezeichnung:

Vollwand-Kunststoffrohr
DN/OD 250, muffenlos
SDR-Klasse: = 27,6
Farbe (RAL): 5015 blau
Baulänge (m): 3,0

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei, aus einer ISCC zertifizierten
vorgelagerten Wertschöpfungskette

E-Modul: = 3000 kN/m² kurzzeit bzw. = 1500 kN/m²
langzeit

80% CO2 Reduktion durch das im Herstellungsprozess
genutzte Material gegenüber der Nutzung von
fossiler PVC-U Neuware

Ringsteifigkeit: = 16 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h = 129 kN/m², SR50a = 77 kN/m²
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

KanalbauarbeitenUntertitel05.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einbautiefe: 0,45 bis 8 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Wandaufbau: Vollwand
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar

Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01

10 m     EP ........................... GP ..............................

05.2.0003 HS-R-Bogen DN/OD 160/15°-45°, liefern und verlegen

PVC-Bogen DN/OD 160/15°-45° aus bio-attributed PVC-U
mit 80% CO2 Reduktion liefern und nach Einbauanleitung
des Herstellers verlegen.

Bezeichnung:
Bogen DN/OD 250, zwei angeformte Muffen
SDR-Klasse: 34
Gradzahl: 15°-45°
Farbe (RAL): 5015 blau

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),
weichmacherfrei, aus einer ISCC zertifizierten
vorgelagerten Wertschöpfungskette

E-Modul: = 3000 kN/m² kurzzeit bzw. = 1500 kN/m²
langzeit

80% CO2 Reduktion durch das im Herstellungsprozess
genutzte Material gegenüber der Nutzung von
fossiler PVC-U Neuware

Einbautiefe: 0,45 bis 8 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Wandaufbau: Vollwand

100 % recyclebar

Zulassung und Normen:
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

KanalbauarbeitenUntertitel05.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01

30 Stück EP ........................... GP ..............................

05.2.0004 Rohrleitungszone der Rohre DN 160-250

Rohrleitungszone der Rohre DN 160-250 mit leichten
Geräten, die Zwickel von Hand, bis 30 cm über
Rohrscheitel sorgfältig verdichten. Als Zulage zu der
Position Füllboden für den Kanalgraben.

10 m     EP ........................... GP ..............................

05.2.0005 VPC-Rohrkupplung DN 150, Spannbereich 160-192mm

VPC-Rohrkupplung DN 150, Spannbereich 160 – 192 mm, mit
DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur variablen,
stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der gleichen
Nennweite mit Außendurchmesser von 160 bis 192 mm, aus
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit
vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder
gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend
aus: Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem
Doppeldichtprofil und mittig umklappbarem Rohranschlag,
Fixier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem,
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage,
Funktionsprüfung nach DIN 4060, nachgewiesene
Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck,
liefern und nach Montageanleitung des Herstellers
einbauen.

6 Stück EP ........................... GP ..............................

05.2.0006 Anbindung der neuen Anschlussleitung an alte Anschlußleitung

Erschwerniszulage für das Anbinden der neuen
Hausanschlussleitungen in Handarbeit
(einschließlich Handschachtung) an die schon
vorhandenen Hausanschlussleitungen und an den
Hauptkanal.
Position gilt auch für das Freilegen und Kürzen bzw
Verlängern der alten Leitung, Ableitung des Abwassers,
Wasserhaltung usw.
Abrechnung pro Anschlussleitung eine Anbindung
SW, eine Anbindung RW und die Straßeneinläufe!

6 Stück EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Anschlussleitungen Grundstücke

KanalbauarbeitenUntertitel05.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.2.0007 befahrbare Abdeckung, Normallastverkehr

Befahrbare Abdeckung der Baugrube nach Erfordernis
bis zu einer Spannweite von 3,00 m  verkehrssicher
herstellen, vorhalten u.wieder abbauen einschl. der
erforderlichen Auflagerausbildung (Abrechnungsmaß ist
die lichte Breite der Baugrube).

5 m² EP ........................... GP ..............................

05.2.0008 Fotodokumentation Grundstücksanschlussleitung

Erstellung einer aussagekräftigen Fotodokumentation für
die hergestellte Grundstücksanschlussleitung einschl.
Kabel- und Leitungskreuzungen sowie für vorgefundene 
Hindernisse jeglicher Art innerhalb der Baugruben.
Einschließlich des Zuordnens der einzelnen Bilder zu
den dazugehörigen Aufmaßblättern im Zuge der
Abrechnung.

6 Stück EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  05.2  

  Kanalbauarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  Anschlussleitungen Grundstücke, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 06   Straßenbauarbeiten

 06.1   Baufeldräumung

06.1.0001 Grenzstein sichern

Holzpfahl, Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN
liefern, zur Sicherung des Grenzsteines
eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten
vorhalten. Der Pfahl/Stange ist am oberen
Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder zu entfernen. Über die
Vollzähligkeit der Grenzsteine ist ein
Protokoll zu fertigen. Während der Bauzeit
verlorengegangene Grenzsteine sind vom AN zu
liefern und von einem öffentlich bestellten
Vermessungsbüro zu setzen und einzumessen

5 Stück EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Straßenbauarbeiten

BaufeldräumungUntertitel06.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.1.0002 Baumwurzel aufnehmen, laden und abfahren

Baumwurzel innerhalb der Gehwegbereiche,
Stammdurchmesser bis 25 cm, aufnehmen, laden und zur
Verwertung abfahren.

1 Stück EP ........................... GP ..............................

06.1.0003 Verkehrsschild abbauen und im Baufeld lagern

Schildgröße bis 1 m². Schild ohne Beleuchtung. Schild
mit Rohrpfosten, d= 80 mm, abbauen. Abgebaute Teile
säubern und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern. Betonfundament entfernen. Abbruchgut geht in
Eigentum des AN über und wird beseitigt. Durch den
Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem Boden
verfüllen und verdichten. Bodenlieferung erfolgt durch
den AN.

1 Stück EP ........................... GP ..............................

06.1.0004 Lampenmasten demontieren

Vorhandenen Lampenmasten demontieren, säubern und im
Baustellenbereich lagern, einschließlich aller
Erdarbeiten.
Das Abklemmen des Beleuchtungsmastes erfolgt über den
AG. Die Koordinierung erfolgt über den Auftraggeber. Es
ist mit einem Vorlauf von ca. 1 Woche zurechnen.

1 St EP ........................... GP ..............................

06.1.0005 Anschneiden der bit. Befestigung bis 16 cm Stärke

Bituminöse Befestigung trennen, Schicht geradlinig
schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 16 cm.
Schlamm aufnehmen, Fläche säubern, Kehrgut aufladen und
zur freien Verwendung des AN abfahren.
Mehrere Einzellängen im gesamten Baustellenbereich.

5 m     EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Straßenbauarbeiten

BaufeldräumungUntertitel06.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.1.0006 Asphalt VK A  aufbrechen, aufnehmen, laden und verwerten

Asphalt der Verwertungsklasse A aufbrechen, Material
aufnehmen und zur Kippe des AG abfahren.

Materialdicke ca. 6 cm.
Fläche = Fahrbahn

Einfacher Transportweg ca. 3 km.

160 m² EP ........................... GP ..............................

06.1.0007 Asphalt VK A fräsen, aufnehmen und abfahren

Asphalt der Verwertungsklasse A fräsen, Material
aufnehmen, laden, transportieren und auf Kippe AG
abladen.
Korngröße des Fräsmaterials <= 63 mm
Frästiefe bis 15 cm.
Fläche = Fahrbahn
Transportstrecke 6 km einfacher Weg.

480 m² EP ........................... GP ..............................

06.1.0008 Pflasterdecke in Fahrbahn mit Unterlage aufnehmen und verwerten

Pflasterdecke mit Unterlage lösen, aufnehmen und
verwerten.
Art = Betonsteinpflaster 8 cm Stärke
Bettung aus Sand/Splitt
Verwertung wird nicht gesondert vergütet.

100 m² EP ........................... GP ..............................

06.1.0009 Pflasterdecke in Nebenanlage mit Unterlage aufnehmen und verwerten

Pflasterdecke mit Unterlage lösen, aufnehmen und
verwerten.
In Teilflächen und beengten Verhältnissen.
Art = Betonsteinpflaster 8 cm Stärke
Flächen in Streifen und Zwickel
Bettung aus Sand/Splitt
Verwertung wird nicht gesondert vergütet.
Gehwegbreite variierend zwischen 1 bis 4 m.

150 m² EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Straßenbauarbeiten

BaufeldräumungUntertitel06.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.1.0010 Gehwegplatten in Nebenanlage aufnehmen

Gehwegplatten in Nebenanlage mit Unterlage
aufbrechen, aufnehmen und verwerten.
In Teilflächen und beengten Verhältnissen.
Art = Betonsteinplatten 6 cm Stärke
Flächen in Streifen und Zwickel
Bettung aus Sand/Splitt
Verwertung wird nicht gesondert vergütet.

80 m² EP ........................... GP ..............................

06.1.0011 Zweireihige Rinne aufnehmen und verwerten

Zweireihige Rinne aufnehmen und abfahren
Abmessung: 24/16/14 cm
Material: Betonstein
Rinnsteine aufnehmen, Unterbeton und
Betonrückenstütze abbrechen, aufladen und verwerten.
In Einzellängen

200 m EP ........................... GP ..............................

06.1.0012 Flachbordstein aus Nebenanlage aufnehmen und abfahren

Flachbordstein F5 10/20 cm aus Nebenanlage aufnehmen
und abfahren.
Abmessung: b = 5/0 cm, h = 20 cm; Material: Beton
Die Randsteine aufnehmen, Unterbeton und
Betonrückenstütze abbrechen, aufladen und zur freien
Verwendung des AN abfahren.

200 m EP ........................... GP ..............................

06.1.0013 Rinnenablauf, 300 x 500 aufnehmen und entsorgen

Rinnenablauf 300 x 500 mm aufnehmen, laden und zur
freien Verwendung des AN abfahren.

3 St    EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  06.1  

  Baufeldräumung, Netto: ...............................
    

 06.2   Erd- und Frostschutzarbeiten
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06 Titel Straßenbauarbeiten

Erd- und FrostschutzarbeitenUntertitel06.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.2.0001 Frostschutzschicht herstellen, Fahrbahn

Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen
Schichtstärke 34 cm
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul Ev2 min 120 MN/m2

280 m² EP ........................... GP ..............................

06.2.0002 Schottertragschicht herstellen, Fahrbahn

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen
Schichtstärke 15 cm
Baustoffgemisch 0/45.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Verformungsmodul Ev2 min 150 MN/m2

280 m² EP ........................... GP ..............................

06.2.0003 Frostschutzschicht herstellen, Nebenanlage

Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen
Schichtstärke 13 cm
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2

100 m² EP ........................... GP ..............................

06.2.0004 Schottertragschicht herstellen, Nebenanlage

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen
Schichtstärke 15 cm
Baustoffgemisch 0/45.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Verformungsmodul Ev2 min 120 MN/m2

100 m² EP ........................... GP ..............................

06.2.0005 Nachweise der Verdichtung im Straßenkörper

Nachweise der Verdichtung mit statischen
Lastplattendruckversuch im Straßenkörper gemäß ZTV
SoB-StB durchführen.
Zur Leistung gehören An- und Abfahren der Geräte, die
Durchführung der Versuche entsprechend den Richtlinien
einschließlich pausfähiger ausgewerteter Protokolle.
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Erd- und FrostschutzarbeitenUntertitel06.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geforderter Verdichtungswert gemäß LV bzw. ZTV SoB-StB.
Die Prüfungsanzahl kann nicht in einem Zuge geleistet
werden. Die Prüfungen sind dem Bauverlauf entsprechend
in der jeweils bearbeiteten Schicht zu erbringen.
Diese Kontrollprüfungen sind auf Anweisung des
Auftraggebers auszuführen. Die Ergebnisse sind ebenso
wie die Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers
dem AG vorzulegen.
Ausführung durch anerkanntes Erdbaulabor.

3 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  06.2  

  Erd- und Frostschutzarbeiten, Netto: ...............................
    

 06.3   Bituminöse Trag- und Deckschichten

06.3.0001 Bituminöse Befestigung säubern

Bituminöse Befestigung säubern
Das Kehrgut aufladen und zur freien Ver-
wendung des AN abfahren. Diese Leistung ist
nur auf besondere Anordnung des AG auszu-
führen.

780 m² EP ........................... GP ..............................

06.3.0002 Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr.

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen.
In Verkehrsflächen
Fläche vor Aufbringung reinigen
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40BF1-S.
Bindemittelmenge 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

780 m² EP ........................... GP ..............................

06.3.0003 Asphalttragschicht AC 22 TS Handeinbau

Bituminöse Tragschicht AC 22 TS liefern und im
Handeinbau in Zwickel und Streifen einbauen und
verdichten, einschl. Liefern aller Materialien
Vor Einbau ist die vorgesehene Mischgutzu-
sammensetzung durch Eignungsprüfung nachzu-
weisen. Nachweis über Wiegekarten

10 to EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.3.0004 Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen
In Verkehrsflächen
Einbau in Fahrbahn
Einbaudicke 12 cm
Bindemittel: 50/70

780 m² EP ........................... GP ..............................

06.3.0005 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen.
In Verkehrsflächen
Einbaudicke 4 cm
Bindemittel = 25/55-55 A.

780 m² EP ........................... GP ..............................

06.3.0006 Anschluss a. Fuge mit Fugenm. herst . Längsfuge 

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

125 m EP ........................... GP ..............................

06.3.0007 Schachtabdeckung ausbohren und einbauen

Schachtabdeckung einbauen.
Schachtöffnung mittels zentrischer Stahlplatte vor dem
Asphalteinbau abdecken. Einmessen der Schachtöffnung
hier mit einzukalkulieren. Der Abstand Schachtöffnung
bis OK geplanter Deckschicht soll ca. 20 cm betragen,
damit möglichst nur ein Ausgleichsring eingebaut werden
muß.

Nach dem Einbau der neuen Decke die Schachtöffnung im
Bohrverfahren nach dem entsprechendem System freilegen.
Durchmesser der Bohrung = 85 cm. Der Bohrkern geht in
das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Die gelagerte Schachtabdeckung bündig mit der
Oberfläche des angrenzenden Asphalts einbauen.
Die Lagerfugen müssen aus einem kunststoffvergüteten
und frühhochfesten Mörtel in einer Stärke von min. 15
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Bituminöse Trag- und DeckschichtenUntertitel06.3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mm bis max. 30 mm hergestellt werden. Die
Druckfestigkeit muss nach einer Stunde bei 20 °C min.
15 N/mm² betragen. Die Druckfestigkeit ist vor
Baubeginn durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.
Der Ringspalt ist mit einem fließfähigen Mörtel
gleicher Qualität bis ca. 3 cm unter OK Abdeckung zu
vergießen bzw. zu verfüllen.
Alternativ: Rahmen mit Zentriervorrichtung fixieren und
Lagerfuge und Ringspalt in einem vergießen.
Restliche Verfüllung und Anschluss an den
Aspahltoberbau mittels kaltverarbeitbarem
Reparaturasphalt auf Basis eines Mineralgemisches 0/3
bzw. 0/5, polymermodifizierter Bitumenemulsion nach TL
PmBE-DSK und Zusätzen. Alternativ: Kaltverarbeitbare,
2-komponentige Fugenmasse auf Bitumenbasis.

6 Stück EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  06.3  

  Bituminöse Trag- und Deckschichten, Netto: ...............................
    

 06.4   Straßenentwässerung

06.4.0001 Rinnenablauf, 300 x 500 liefern und versetzen

Rinnenablauf, bestehend aus:
Aufsatz, Klasse D 400, mit Federarretierung und
beidseitiger Aufklappvorrichtung
Schlitzweite: 16 mm,
Auflagering 10b, Schaftkonus 11
Zwischenteil 6a
Boden 1a mit Steckmuffe L
Schlammeimer D1 (feuerverzinkter Stahl)
liefern und versetzen.
Die Baugrube ausheben, Boden
abfahren, Betonsohle aus C12/15, 15 cm
dick herstellen, den Sinkkasten und den
Aufsatz versetzen, den Schlammeimer ein-
hängen, die Baugrube mit Füllboden verfüllen,
verdichten und den überschüssigen Boden zur freien
Verwendung des AN abfahren.

5 St    EP ........................... GP ..............................

06.4.0002 Anschlußleitung DN/OD 160 liefern und verlegen

Anschlußleitung wandverstärkt liefern und verlegen
Material:
HS-Rohre DN/OD 160, Farbe blau
Scheiteldruckfestigkeit 60 kN/m
Anschlußtiefe:1,80 m
Die Baugrube ausheben und abfahren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Baugrube verbauen und den Verbau vorhalten
Für die Verlegung der Rohre ein 15 cm dickes
Rohrauflager aus Sand herstellen, die Rohre in
durchgehendem Gefälle auf das Auflager verlegen u. an
Einlauftopf und Kanal anschließen.
Nach Verlegen der Anschlußleitungen den
Verbau entfernen u. die Baugrube mit Füllboden bis Ok-
Planum lagenweise verfüllen u. verdichten. Den durch
das Rohrauflager u. des Rohres verdrängten
Boden zur freien Verwendung des AN abfah-
ren.

15 m     EP ........................... GP ..............................

06.4.0003 Bögen DN 150 einbauen

HS-Rohr-Bögen DN 150
in Abwinkelung von 15 - 45° incl. Dichtung
liefern und verlegen
als Zulage zur Position "Anschlußleitung verlegen"

15 St    EP ........................... GP ..............................

06.4.0004 Anbohrstutzen anschließen DN/OD 160 (Zulage)

Anbohrstutzen anschließen (Zulage)
einschl. Liefern aller Materialien
HS-Rohr DN/OD 315 bis 630 anbohren und mit Fabekun
Sattelstück DN 160/90°, mit angeformter Steckmuffe zum
Anschluss an KG Rohren bzw. HS-Rohren anschließen.
Scheiteldruckfestigkeit 40 kN/m
Zulage zur Pos. " Anschlußleitung verlegen".
Das Bohrloch im Kanal ist mit Bohrgerät
herzustellen
Nach Herstellen des Bohrloches und vor Einbau des
Anbohrstutzen hat der AN die Abnahme durch den AG zu
beantragen.

5 St    EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  06.4  

  Straßenentwässerung, Netto: ...............................
    

 06.5   Randbefestigung

06.5.0001 Pflasterrinne 2-zeilig herstellen

Pflasterrinne 2-zeilig liefern und auf Beton C20/25 mit
Rückenstütze einbauen, einschließlich einer
fachgerechten Verfugung und Verguss.

Die erforderlichen Lade-, Transport- und Nebenarbeiten
sind mit einzurechnen, einschließlich Material und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Handarbeit.
Abrechnung erfolgt je laufenden Meter
Anzahl Zeilen: 2
Material: Betonstein gem. DIN EN 1338
Abmessung Rinnensteine: 24/16/14 cm

Anpassen der Pflasterrinne an Bestand.
Die Bodenaushubarbeiten und das Herstellen des
Schotterunterbaus, einschl. Planumserstellung sind mit
einzurechnen.
Auch in Teillängen!

125 m EP ........................... GP ..............................

06.5.0002 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herstellen

Bewegungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen. Fu-
genbreite 10 mm.
Fuge in Rinne.
Streifen-/ Rinnenbreite über 30 bis 40 cm.
Verfüllen mit Unterfüllung aus Kunststoffhartschaum-
platte und elastischer Fugenmasse.

13 St EP ........................... GP ..............................

06.5.0003 Rinnensteine auf Passmaß trennen

Rinnensteine mit einem Nassschneidegerät auf Passmaß
trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Rinnensteine aus Beton, ca. 24/16 bis
16/16 cm.

10 St    EP ........................... GP ..............................

06.5.0004 Flachbordstein F5 10/20 cm liefern und setzen

Flachbordstein F5 10/20 cm liefern und versetzen,
Güteeigenschaften nach DIN EN 1340, Maße entsprechend
DIN 483, einschl. liefern aller Materialien.

Länge: 100 cm,
Breite:   5/10 cm,
Höhe:    20 cm,

Material: Basaltbeton grau,
zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
natürlichen Hartgestein, Farbe grau

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.10.2026 - Seite 40



 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis 1 (1)

            
0108 Kanal- und Straßenbau HuntumerskampLV
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RandbefestigungUntertitel06.5

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Rückenstütze aus Beton C 20/25,
bis ca. 15 cm unter OK Bordstein, Dicke im verdichteten
Zustand i.M. 15 cm, Rückenstütze in Schalung setzen.
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand
mindestens 20 cm. Die DIN 18318 ist zu beachten.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.

Die Bodenaushubarbeiten und das Herstellen des
Schotterunterbaus, einschl. Planumserstellung sind mit
einzurechnen.
Auch in Teillängen!

125 m EP ........................... GP ..............................

06.5.0005 Flachbordstein auf Passmaß trennen

Flachbordsteine mit einem Nassschneidegerät auf Passmaß
trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Flachbordsteine aus Beton 100/10/20

5 St    EP ........................... GP ..............................

06.5.0006 Winkelkanten liefern und setzen

Winkelkanten aus Beton liefern und setzen
Ausführung gem. DIN 13198
Abmessung: 30/22/8
Material:Beton
Farbe: grau
Unterbeton C 20/25 in 10 cm Stärke
Das Betonbett herstellen und die Winkelkante versetzen,
einschl. Planumserstellung.

30 m     EP ........................... GP ..............................

06.5.0007 Winkelkanten auf Passmaß trennen

Winkelkanten mit einem Nassschneidegerät auf Passmaß
trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Winkelkanten aus Beton 30/22/8 cm

5 St    EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  06.5  

  Randbefestigung, Netto: ...............................
    

 06.6   Pflaster- und Plattierungsarbeiten
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Pflaster- und PlattierungsarbeitenUntertitel06.6

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.6.0001 Fahrbahnpflaster Doppelwelle 24/12/8 herstellen

Betonsteinpflaster herstellen
einschl. liefern aller Materialien
Doppelwelle 24/12/10 cm
mit Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau, Verband Läufer
Bettung: Splitt-Sand-Gemisch 0/5 mm nach TL Pflaster
Bettungsdicke: 4,0 cm
Die Pflasterbettung herstellen, die Pfla-
stersteine versetzen, das Pflaster mit
Edelbrechsand-Splittgemisch mit
Kornanteil < 0.09 mm zwischen 4 und 12 M.-%
einschlämmen, abfegen u. bis zur Standfe-
stigkeit abrütteln. Danach muß die gefor-
derte Bettungsdicke vorhanden sein. Die
Oberfläche des Pflasters darf an keiner
Stelle mehr als 1 cm von der Sollhöhe ab-
weichen. Für das Auspflastern von Strei-
fen u. Zwickeln sind die Pflastersteine
grundsätzlich zu schneiden, oder nach Ab-
sprache mit dem AG Betonmosaiksteine zu
verwenden

20 m² EP ........................... GP ..............................

06.6.0002 Gehwegpflaster 20/10/8 herstellen

Betonsteinpflaster herstellen
einschl. Liefern aller Materialien
Abmessung: 20/10/8 cm
ohne Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau, Verband Fischgräte
Bettung: Splitt-Sand-Gemisch 0/5 mm nach TL Pflaster
Bettungsdicke: 4,0 cm
Die Pflasterbettung herstellen, die Pfla-
stersteine versetzen, das Pflaster mit
Edelbrechsand-Splittgemisch mit
Kornanteil < 0.09 mm zwischen 4 und 12 M.-%
einschlämmen, abfegen u. bis zur Standfe-
stigkeit abrütteln. Danach muß die gefor-
derte Bettungsdicke vorhanden sein. Die
Oberfläche des Pflasters darf an keiner
Stelle mehr als 1 cm von der Sollhöhe ab-
weichen. Für das Auspflastern von Strei-
fen u. Zwickeln sind die Pflastersteine
grundsätzlich zu schneiden, oder nach Ab-
sprache mit dem AG Betonmosaiksteine zu
verwenden

35 m² EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Pflaster- und PlattierungsarbeitenUntertitel06.6

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.6.0003 Gehwegpflaster 20/10/8 herstellen

Betonsteinpflaster herstellen
einschl. Liefern aller Materialien
Abmessung: 20/10/8 cm
ohne Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau, Verband Fischgräte
Bettung: Splitt-Sand-Gemisch 0/5 mm nach TL Pflaster
Bettungsdicke: 4,0 cm
Die Pflasterbettung herstellen, die Pfla-
stersteine versetzen, das Pflaster mit
Edelbrechsand-Splittgemisch mit
Kornanteil < 0.09 mm zwischen 4 und 12 M.-%
einschlämmen, abfegen u. bis zur Standfe-
stigkeit abrütteln. Danach muß die gefor-
derte Bettungsdicke vorhanden sein. Die
Oberfläche des Pflasters darf an keiner
Stelle mehr als 1 cm von der Sollhöhe ab-
weichen. Für das Auspflastern von Strei-
fen u. Zwickeln sind die Pflastersteine
grundsätzlich zu schneiden, oder nach Ab-
sprache mit dem AG Betonmosaiksteine zu
verwenden

135 m2    EP ........................... GP ..............................

06.6.0004 Straßenkappen von Versorgungsleitungen

Straßenkappen von Versorgungsleitungen anpassen
Straßenkappen freilegen, aufnehmen und nach
Anpassung des Gestänges auf neue Höhe setzen.
Kappen verschiedener Art höher oder tiefer +-30 cm
setzen in Pflasterflächen.
Einschließlich aller Materialien und Erd- und
Nebenarbeiten.

2 St    EP ........................... GP ..............................

06.6.0005 Pflaster an Einbauten anarbeiten, DN bis 30 cm

Betonsteinpflaster sauber an Einbauten anarbeiten
(Schieber, Lampen, etc.).
Durchmesser bis 30 cm
Zuschnitt im Nassschnittverfahren.

10 St EP ........................... GP ..............................

06.6.0006 Schneiden von Betonsteinpflaster 8 - 10 cm

Anpassen von Betonsteinpflaster 8-10 cm dick
Es wird darauf hingewiesen, dass nur Schneiden von
Betonsteinpflaster zugelassen ist und kein Knacken.

20 m     EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.6.0007 Plaster in Zufahrten regulieren

Betonsteinpflaster in privaten Zufahrten auf das
Hohenniveau der Winkelkanten regulieren.
Betonsteine aufnehmen, säubern und lagern.
Das Bettungsmaterial höhengerecht abziehen,
Betonsteine wieder versetzen, abrütteln und die Fugen
ausfüllen.
Arbeiten in Kleinflächen.

5 m² EP ........................... GP ..............................

06.6.0008 Lampenmasten versetzen

Den im Baustellenbereich gelagerten Lampenmasten in das
Fundament setzen, ausrichten und das Erdkabel in den
Mast einziehen, einschließlich sämtlicher
Erdarbeiten.Überschüssigen Boden zur freien Verwendung
des AN abfahren.
Die Inbetriebnahme des Lampenmastes erfolgt durch den
AG.

2 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Untertitel  06.6  

  Pflaster- und Plattierungsarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  06

 
  Straßenbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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