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Grenzweg

A6.1-c

G1.2-a

7003
Anlage eines Feldgehölzes

Aussaat Feldrain regio UG2

Rückbau Straßenfläche
zu Acker

Rückbau Straßenfläche
zu Acker

Zufahrt
herstellen

Prunus spinosa, dreireihig versetzt,
1 Pflanze / m

1.420 m²

540 m²

1.180 m²

Zufahrt

Zufahrt

Untersaat Streuobstwiese
Saatgut Streuobstwiese

60% Gräser / 
40% Kräuter & Leguminosen

Aussaat

Bodenmodellierung:
Mitte +1,0 m über Straßenniveau
Sträucher im Kreisel:
Taxus baccata 'Fastigiata robusta'
Aussaat Böschung regio UG2

Sträucher im Kreisel
leicht assymetrisch

ADR

AWK

ASB

AWK
ASB

AGP

AWK
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Ø 3,75

Ø 1,87

Pflanzschema
"Taxus baccata" VORABZUG

Hauszwetsche

Heidelfinger Riesenkirsche

Büttners Rote Knorpelkirsche

Westfälische Glockenbirne

Pastorenbirne

Weißer Klarapfel

Schöner aus Boskoop

Goldparmäne

Dülmener Rosenapfel

Zwetschen

Kirschen

Birnen

Äpfel

Untersaat Streuobstwiese
Saatgut Streuobstwiese
60% Gräser / 
40% Kräuter & Leguminosen

ZHZ

KHR

KBK

BWG

BPB

AWK

ASB

AGP

ADR

alnus glutinosa
Schwarzerle

Gehölze

prunus avium
Vogelkirsche
quercus robur
Stieleiche

betula pendula
Birke

taxus baccata
Eibe

BP

AG

TB

PA

QR

Stadt Ahlen
Ahlener Umweltbetriebe
Stadtentwässerung und
Straßenbau
Westenmauer 10
59227 Ahlen

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN

www.gnegel.net

48324  Sendenhorst

Fax  02526 / 1025-5

info@gnegel.net

Tel.  02526 / 1026
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