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 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen 

Allgemeines
Die Baumaßnahme gliedert sich in 3 Baubereiche

1) Busbahnhof
2) Kampstraße
3) Zufahrt Virchowstraße

Vor dem Baubeginn sind die Anlieger rechtzeitig per Anschreiben über die
Art und Dauer der Maßnahme zu informieren. Das Schreiben ist im Vorfeld
mit der Stadt Ahlen abzustimmen.

Zu 1) Busbahnhof

Beschreibung der Baumaßnahme 

Der Busbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße ist ein Rondell, welches
umlaufend von Bussen angefahren wird.

Umfang:
Im Bereich der Aufstellflächen der Busse ist die gesamte
Asphaltbefestigung aufzunehmen. Außerhalb der v. g. Flächen lediglich
die Asphaltdecke und die Asphaltbinderschicht aufzunehmen. 
Vor den umlaufenden Busborden ist in Teilen eine Drainrinne verbaut, die
beschädigt ist. Diese Drainrinne soll ausgebaut werden und durch
zweizeilige Rinnen und mehrerer Regenabläufen ersetzt werden. 

Verkehrsregelung:
Rechtzeitig vor Baubeginn ist mit VZ "Haltverbote" das Parken in dem
Baufeld zu unterbinden.

Der Busbahnhof kann nur während Schulferienzeiten voll gesperrt werden.
Dazu sind auf der Rückseite des Bahnhofes mehrere Ersatzhaltestellen
einzurichten. Die erforderlichen Leistungen sind in einem Plan
dargestellt und werden mit einer gesonderten Position vergütet.

Die Sperrung im Bereich Busbahnhof ist in Anlehnung an den Regelplan B
I/15 der RSA einzurichten. Weiterhin ist eine Sperrung entlang der
Bahnhofstraße in Anlehnung an B I/4 einzurichten.
Entlang der Aufgrabungskante ist zum Fußweg hin eine Absperrung mit
Absperrschranken herzustellen. Die Fußgängerverkehre sind
aufrechtzuhalten

Baufristen:
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Ausführung nur während der Schulferien NRW (Sommer- oder Herbstferien).

Zu 2) Kampstraße

Beschreibung der Baumaßnahme 

Die Kampstraße ist eine innerstädtische Hauptverkehrsstraße. Das St.
Franziskus Hospital befindet sich am Beginn des Baubereichs. 

Die Asphaltdecke ist aufzunehmen, sowie die Asphalttragschicht bei
vereinzelten tiefergehenden Schäden.
Im Anschluss erfolgt der Einbau von 12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
bei tiefergehenden Schäden und 4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS.

Verkehrsregelung:
Rechtzeitig vor Baubeginn ist mit VZ "Haltverbote" das Parken in der
Baustrecke sowie in Teilen auf der U-Strecke zu unterbinden.

Die Kampstraße ist im Baubereich voll zu sperren. Anliegerverkehre sind
möglichst nach Beendigung der täglichen Arbeit sowie am Wochenende
aufrechtzuhalten.

Die Sperrung ist in Anlehnung an den Regelplan B I/15 der RSA
einzurichten.  
Umleitungen sind entsprechend dem Verlauf (siehe Übersichtsplan in der
Anlage) mit VZ 455.1 in ausreichender Anzahl einzurichten. Die Vorgaben
der "Richtlinie für Umleitungsbeschilderungen" sind umzusetzen. 

Rechzeitig vor Baubeginn (mindestens 7 Werktage) sind 3 Plantafeln mit
Ankündigung der Baumßnahme zu errichten. 

Die einmündenden Straßen und Wege sind zum Baubereich hin abzusperren.
Zudem ist mit Teilsperrungen auf die künftige Sackgassensituation im
Zuge der einmündenden Wege hinzuweisen.

Entlang der Aufgrabungskante ist zum Fußweg hin eine Absperrung mit
Absperrschranken herzustellen. Die Fußgängerverkehre sind
aufrechtzuhalten

Zu 3) Zufahrt Virchowstraße

Beschreibung der Baumaßnahme 

Der Einmündungsbereich der Virchowstraße an die L547 Warendorfer Straße
wird umgestaltet. Eine Pflasterfläche ist aufzunehmen und die
Asphaltbefestigung aufzubrechen und mit der Schottertragschicht zu
durchsetzen. 
Der Einmündungsbereich wird partiell aufgeweitet und erhält eine
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Asphaltbefestigung mit 10,5 cm Asphalttragschicht und 3,5 cm
Asphaltdeckschicht. 
Weiterhin erfolgt die Angleichung der Nebenanlage.

Verkehrsregelung:
Rechtzeitig vor Baubeginn ist mit VZ "Haltverbote" das Parken in dem
Baufeld zu unterbinden.

Die Virchowstraße ist im Baubereich voll zu sperren. Anliegerverkehre
sind möglichst nach Beendigung der täglichen Arbeit sowie am Wochenende
aufrechtzuhalten.

Die Sperrung ist in Anlehnung an den Regelplan B I/15 der RSA
einzurichten.  
Im Zuge der Landesstraße sind Verkehrsregelungen in Anlehnung an den
Regelplan B II/2 einzurichten
Entlang der Aufgrabungskante ist zum Fußweg hin eine Absperrung mit
Absperrschranken herzustellen. Die Fußgängerverkehre sind
aufrechtzuhalten.

Baufristen:
Ausführung nur während der Schulferien NRW.

Buslinien
Damit die Linienverkehre umgelegt werden können, ist rechtzeitig vor dem
Baubeginn (2 Wochen vorher) eine Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben
herbeizuführen.

Versorgungsleitungen

Die Positionen für Straßenaufbruch, Bauschutt usw. gelten auch für die
Versorgerarbeiten. Die hierfür erforderlichen Leistungen sind mit den
Stadtwerken abzustimmen.
Versorgungsleitungen und Kabel, die in verschiedenen Bereichen die
Baugrube kreuzen bzw. tangieren, müssen gesichert werden. Die
Erdarbeiten für diese Maßnahmen und für eventuelle Umlegungsarbeiten
werden vom Auftragnehmer mit durchgeführt. Abrechnungsbreite für die
querlaufenden Kreuzungen von Kabel und Leitungen ist die lichte Weite
der Baugrube zwischen den Verbauelementen, welche sich nach EN 1610
regelt. Stillstandzeiten die hierdurch auftreten können werden nicht
gesondert vergütet. Diese Maßnahmen sind rechtzeitig mit den Stadtwerken
und der Telekom abzustimmen. 

Vor Beginn der Maßnahme ist die Lage der Leitungen durch
Einweisungstermine mit den Versorgungsunternehmen festzustellen. Die
Terminierung/Koordinierung obliegt dem Auftragnehmer.

01.06.2026 - Seite 4



 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

 Vorbemerkungen

Generell sind die Leistungen zur Sicherung der Leitungen Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergütet.

Bodenaushubarbeiten

Die ausgehobenen Bodenmassen, welche nicht wieder eingebaut werden,
gehen in Besitz des Unternehmers über. Dem Unternehmer steht
grundsätzlich nur die Straßenparzelle zur Verfügung. Darüber hinaus
benötigte Flächen hat sich der Unternehmer selbst zu besorgen.

Nachweis der Schichtdicken (Moltkestraße und Parkstraße)

Der Nachweis der Schichtdicken für Asphaltschichten ist - soweit nicht
nach Einbaugewicht abgerechnet wird - durch eines der
elektromagnetischen Dickenmessverfahren gemäß den  TP D-Stß 12 zu
führen. Die Messreflektoren sind für jeden Fahrstreifen im Abstand von
50 m versetzt zu verlegen.
Auf einer gefrästen Unterlage sind Aluminium-Ronden nach den TP D-Stß
12, Tabelle 1 zu verwenden.
Für die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen wird ebenfalls
ein Abstand der Messreflektoren von 50 m gefordert.
Bei Straßen- und Wegeanschlüssen sind mindestens zwei Messstellen je
Anschluss anzulegen.
Im Bereich von Bauwerken ist eine elektromagnetische Dickenmessung
aufgrund der vorhandenen Bewehrung nicht möglich. In diesen Fällen ist
die Schichtdicke durch Abstandsmessungen von einer Schnur nachzuweisen.

Die Schichtdickenmessung ist möglichst gemeinsam vom AN und AG
durchzuführen. Der AG erhält direkt nach der Messung die vom AN und AG
abgezeichneten Aufmaßblätter im Original.
Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN. Die Ergebnisse
dieser Messungen sind Bestandteil der Schlussrechnung.

Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende Aluminiumfolie für
Binder- und Tragschichten sowie einseitig beschichtete Aluminiumplatten
zur Auflage auf die Frostschutzschicht) zu stellen zu applizieren und zu
messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke ggf. anhand von
Bohrkernen nachzuweisen.

Hinweise zur Rechnungsstellung und zur Vergütung

Alle Rechnungen sind getrennt nach v. g.  Bauabschnitten zu erstellen. 
Die Schlussrechnung erfolgt nach örtlichen Aufmaßen. Die Abnahme der
Arbeiten erfolgt nach einwandfreier Fertigstellung durch den
Auftraggeber. Zusammen mit dem Auftraggeber werden die fertiggestellten
Arbeiten aufgemessen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Folgende ZTV werden, in der jeweils aktuellen Fassung,
Vertragsbestandteil:

- ZTV Asphalt-StB        - ZTV E-StB
- ZTV Pflaster-StB        - ZTV SoB-StB
 

 01   Busbahnhof

 01.01   Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelle einrichten

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl.
der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt
einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

01.01.2 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen. Verunreinigungen beseitigen.Die
Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses
Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

01.01.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und
beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach
Angaben in den Vorbemerkungen.
Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses
Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.4 Maßnahmen zur Verlegung des Buslinienverkehrs

Maßnahmen zur Verlegung des Buslinienverkehrs
Für die Bauzeit werden die Haltstellen auf der
PKW-Stellplatzfläche hinter dem Bahnhof eingerichtet.
Dazu sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Halteverbote nördliche Seite Industriestraße (Zufahrt
Stellplatzanlage bis Dolberger Straße)
- ca. 100 m Gelbmarkierung in Teillängen (einschl.
rückstandsfreie Beseitigung)
- ca. 15 St. Haltverbote auf PKW-Stellplatz
- 1 St. mobile Toilettenkabine aufstellen, unterhalten,
beseitigen

1 Psch GP .............................

    
Summe Untertitel  01.01    Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

 01.02   Tiefbau

01.02.1 Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 22 cm.

65 m EP .......................... GP .............................

01.02.2 Asphalt fräsen Material aufn.,laden u.transp.

Asphalt fräsen Material aufnehmen, laden,
transportieren und abladen.
Frästiefe bis 22 cm.
Fläche = Fahrbahn
Transportstrecke 4 km einfacher Weg.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

600 m² EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.3 Asphalt fräsen Material aufn.,laden u.transp. 12 cm

Asphalt fräsen Material aufnehmen, laden,
transportieren und abladen.
Frästiefe bis 12 cm.
Fläche = Fahrbahn
Transportstrecke 4 km einfacher Weg.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

620 m² EP .......................... GP .............................

01.02.4 Asphalt fräsen; 3-5 cm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht
Tiefe über 3 bis 5 cm
Fläche = Einmündungen.
Fräsasphalt zum Lagerplatz des AG transportieren und
abladen. Einfache Strecke 4 km.

50 m² EP .......................... GP .............................

01.02.5 Asphalt fräsen; Zulage

Zulageposition für Fräsarbeiten in Zwickel und
Streifen.
Zulage zu den Positionen Asphalt fräsen

50 m² EP .......................... GP .............................

01.02.6 Asphalt aufbr. u.verwerten

Asphalt aufbrechen, aufnehmen und verwerten.
Tiefe bis 15 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen
Ausbauasphalt Klasse A

30 m² EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.7 Schottertragschicht regulieren

Schottertragschicht regulieren
Schotterplanum herstellen und verdichten
Ev2: 120 MN/m²
Überschüssige Massen laden und zum Lagerplatz des
AG transportieren. Einfache Strecke ca. 4 km

600 m² EP .......................... GP .............................

01.02.8 Zweireihige Rinne aufnehmen und verwerten

Zweireihige Rinne aufnehmen u. abfahren
Abmessung: 16/16/14 cm
Material: Betonstein
Für erforderlichen Arbeitraum den Asphalt 14 - 18 cm
einschneiden, aufbrechen, aufnehmen und verwerten.
Rinnsteine aufnehmen, Unterbeton und
Betonrückenstütze abbrechen, aufladen und verwerten.
In Einzellängen

15 m     EP .......................... GP .............................

01.02.9 Einreihige Rinne aufnehmen und verwerten

Einreihige Rinne aufnehmen u. abfahren
Abmessung: 16/16/14 cm
Material: Betonstein
Rinne verbaut neben Drainrinne
Für erforderlichen Arbeitraum den Asphalt 14 - 18 cm
einschneiden, aufbrechen, aufnehmen und verwerten.
Rinnsteine aufnehmen, Unterbeton und
Betonrückenstütze abbrechen, aufladen und verwerten.
In Einzellängen

95 m     EP .......................... GP .............................

01.02.10 Drainrinne aufnehmen und verwerten

Drainrinne aufnehmen und verwerten
Drainrinne ca. 16 cm x 50 cm,
Material: Beton/Polymerbeton 
einschließlich gusseiserner Abdeckung aufnehmen und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
verwerten.
Anschlussleitung sichern und dauerhaft verschließen.
Nicht wiederverwendbare Bauteile der Verwertung
zuführen.

95 m EP .......................... GP .............................

01.02.11 Bordsteine aufnehmen und verwerten

Bordsteine aufnehmen und verwerten
Hochbord, Absenker, Rundbord, Radienbord etc
Unterbeton und Betonrückenstütze abbrechen, aufladen
und verwerten.
In Einzellängen

10 m EP .......................... GP .............................

01.02.12 Bordsteine aufnehmen, säubern und lagern

Bordsteine aufnehmen, säubern und im Baubereich
lagern.
Busbordstein
Unterbeton und Betonrückenstütze abbrechen, aufladen
und verwerten.
In Einzellängen

10 m EP .......................... GP .............................

01.02.13 Pflasterdecke mit Unterlage aufn., säubern, lagern, wiederverl.

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen,
säubern, lagern und wiederverlegen.
Art = Betonsteinpflaster 10 cm Stärke
Flächen in Streifen und Zwickel
Bettung aus Sand/Splitt
Nicht mehr benötigtes Aufbruchgut verwerten

40 m² EP .......................... GP .............................

01.02.14 Schachtabdeckung aufnehmen, säubern, lagern

Schachtabdeckung in Asphaltfläche aufnehmen, säubern
und im Baubereich lagern.
Asphalt 14 - 18 cm einschneiden, aufbrechen, aufnehmen
und verwerten.
Beschädigte Auflagerringe aufbrechen, aufnehmen und
verwerten.

1 Stück EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.15 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Reinigungsgerät Reinigen der gesamten Flächen mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine mittels Hochdruck-
Rotordüsen ( min. 150 bar) .

670 m² EP .......................... GP .............................

01.02.16 Rinnenablauf, 300 x 500 liefern und versetzen

Rinnenablauf, bestehend aus:
Aufsatz, Klasse D 400, mit Federarretierung und
beidseitiger Aufklappvorrichtung
Schlitzweite: 16 mm,
Auflagering 10b, Schaftkonus 11
Zwischenteil 6a
Boden 1a mit Steckmuffe L
Schlammeimer D1 (feuerverzinkter Stahl)
liefern und versetzen.
Die Baugrube ausheben, Boden
abfahren, Betonsohle aus C12/15, 15 cm
dick herstellen, den Sinkkasten und den
Aufsatz versetzen, den Schlammeimer ein-
hängen, die Baugrube mit Füllboden verfüllen,
verdichten und den überschüssigen Boden zur freien
Verwendung des AN abfahren.

5 St    EP .......................... GP .............................

01.02.17 Anschlußleitung,DN=150 liefern und verlegen

Anschlußleitung wandverstärkt liefern und verlegen
Material:
HS_Rohre  DN 150, Farbe blau
Scheiteldruckfestigkeit 60 kN/m
Anschlußtiefe:1,80 m
Die Baugrube ausheben und abfahren.
Die Baugrube verbauen und den Verbau vorhalten
Für die Verlegung der Rohre ein 15 cm dickes
Rohrauflager aus Sand herstellen, die Rohre in
durchgehendem Gefälle auf das Auflager verlegen u. an
Einlauftopf und Kanal anschließen.
Nach Verlegen der Anschlußleitungen den
Verbau entfernen u. die Baugrube mit Füllboden bis Ok-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Planum lagenweise verfüllen u. verdichten. Den durch
das Rohrauflager u. des Rohres verdrängten
Boden zur freien Verwendung des AN abfah-
ren.

25 m     EP .......................... GP .............................

01.02.18 Bögen DN 150 einbauen

HS-Rohr-Bögen DN 150
in Abwinkelung von 15 - 45° incl. Dichtung
liefern und verlegen
als Zulage zur Position "Anschlußleitung verlegen"

12 St    EP .......................... GP .............................

01.02.19 Straßenablauf regulieren und säubern

Straßenablauf regulieren und säubern
einschl. Liefern aller Materialien
Straßenablauf durch Heben des Aufsatzes re-
gulieren und ausrichten +/-10cm .
Den Aufsatz aufnehmen u. seitlich lagern, den Sinkasten
durch Zementmörtelbettung und Ausgleichs-
ring aufhöhen und den seitlich lagernden
Aufsatz höhen- und seitengerecht versetzen.

2 St    EP .......................... GP .............................

01.02.20 Zweireihige Rinne herstellen.

Zweireihige Rinne herstellen einschl. Liefern der
übrigen Materialien
Material: Betonstein, 16/16/14 cm
Betonsohlendicke: 16 cm, Beton C20/25
Die Betonsohle herstellen, die Steine ver-
setzen u. nach dem Versetzen mit
Sand-Zement-Mischung einschlämmen.

110 m     EP .......................... GP .............................

01.02.21 Rinnsteine auf Passmaß trennen

Rinnsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.

30 St    EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.22 Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
Bordsteine H 15 x 30 (150/300 mm).
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

10 m EP .......................... GP .............................

01.02.23 Bordsteine aus Beton setzen,gelagert

Bordsteine aus Beton setzen.
Busbordsteine 
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

10 m EP .......................... GP .............................

01.02.24 Bordsteine aus Beton setzen; Rundbordstein

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
Rundbordstein 15 x 22, R2.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

10 m EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.25 Bordsteine aus Beton setzen; Absenker

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
Bordsteine H 15 x 30 (150/300 mm).
Absenker 1 m
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

2 m EP .......................... GP .............................

01.02.26 Schneiden von Betonsteinpflaster 8 - 10 cm

Anpassen von Betonsteinpflaster 8-10 cm dick
Es wird darauf hingewiesen, dass nur Schneiden von
Betonsteinpflaster zugelassen ist und kein Knacken.

10 m     EP .......................... GP .............................

Hinweis zum Schichtstärkenachweis
Der Nachweis der Schichtdicken für Asphaltschichten ist
soweit durch ein elektromagnetisches
Dickenmessverfahren gemäß den TP D-StB 12 zu führen.
Die Messreflektoren sind für jeden Fahrstreifen im
Abstand von 50 m versetzt zu verlegen.
Auf einer gefrästen Unterlage sind Aluminium-Ronden
nach den TP D-StB 12, Tabelle 1 zu verwenden.
Für die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen
wird ebenfalls ein Abstand der Messreflektoren von 50 m
gefordert.
Bei Straßen- und Wegeanschlüssen sind mindestens
zwei Messstellen je Anschluss anzulegen.
Die Schichtdickenmessung ist gemeinsam vom AN und
AG durchzuführen. Der AG erhält direkt nach der
Messung die vom AN und AG abgezeichneten
Aufmaßblätter im Original.
Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN.
Die Ergebnisse dieser Messungen sind Bestandteil der
Schlussrechnung.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende
Aluminiumfolie für Binder- und Tragschichten sowie
einseitig beschichtete Aluminiumplatten zur Auflage auf
die Frostschutzschicht) zu stellen, zu applizieren und
zu messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke
ggf. anhand von Bohrkernen nachzuweisen.

01.02.27 Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen
In Verkehrsflächen
Einbau in Fahrbahn
Einbaudicke 12 cm
Bindemittel: 50/70

600 m² EP .......................... GP .............................

01.02.28 Bitumenemulsion aufsprühen; Fräsfläche

Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 3,2 bis Bk
100 sowie für Ländliche Wege und nach Angabe des AG.
Unterlage Asphaltbefestigung ( gefräst)
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C 60BP4-S.
Bindemittelmenge gefräster Fläche =  ca. 350 g/m2.
Vor Einbau der jeweiligen Asphaltschichten auf einer
anderen Asphaltschicht

670 m² EP .......................... GP .............................

01.02.29 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 3,2 bis Bk
100 sowie für Ländliche Wege und nach Angabe des AG.
Unterlage Asphaltbefestigung (frisch)
Mit Rampenspritzgerät.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bindemittel = C 60BP4-S.
Bindemittelmenge auf Asphaltbefestigung frisch =  ca.
250 g/m2.
Vor Einbau der jeweiligen Asphaltschichten auf einer
anderen Asphaltschicht

1.820 m² EP .......................... GP .............................

01.02.30 Asphaltbinderschicht AC 16 BS herstellen

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 BS her-
stellen
Einbaudicke verdichtet: 8,5 cm
Bindemittel: 25/55-55 A
Grobe Gesteinkörnung: Kategorie C 100/0
Grobe Gesteinskörnung: Kategorie SZ 18
Einbau im Verkehrsfläche für Linienverkehr
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern

1.220 m2 EP .......................... GP .............................

01.02.31 Asphaltdeckschicht AC 8 D SP herstellen

Deckschicht AC 8 D SP gem. dem "Arbeitspapier für die
Planung und Ausführung von Asphaltdeckschichten aus
splittreichem Asphaltbeton für den Einsatz in
Verkehrsflächen mit besonderen Beanspruchungen"
herstellen.
Einbaudicke verdichtet: 3,5 cm
Bindemittel: 25/55-55 A
Einbau in Verkehrsflächen für Linienverkehr
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
Die Verdichtungsleistung ist während des Einbaus im
Rahmen  der Eigenüberwachung mit einem geeigneten
radiometrischen Gerät (Isotopensonde) zu überwachen
und die Dokumentation dem AG zu übergeben. Eine
gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

1.220 m2 EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Busbahnhof

TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.32 Naht in bituminöser Deckschicht

Naht in bituminöser Schicht ausbilden einschl.
Vorbehandlung der Anschlußfläche vor dem Einbau der
danebenliegenden Schicht.
Bereich Mittelnaht, Zufahrten, Einmündungen, o.ä.
-Naht in Asphaltdeckschicht-
Dicke der bit. Befestigung = 4 cm.
Tagesquernähte bleiben Nebenleistungen.
Rand  der  eingebauten Deckschicht im  Nahtbereich 
unter 70 - 85 Grad geradlinig abquetschen.
Der  abzuquetschende  Bereich muß alle Fehlstellen und
mangelhaft  verdichteten Bereiche erfassen.
Abzuquetschender Bereich mindestens  >= 5 cm.
Der Mehreinbau der >= 5 cm wird nicht gesondert
vergütet.
Der abzuquetschende Bereich ist im Vorfeld mit  einer 
Vormarkierung zu versehen.
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und wird von 
der Baustelle entfernt und ist einer Wiederverwendung
zuzuführen.
Die Naht ist ca.  20 cm außerhalb der künftigen
Fahrbahnmarkierung, geradlinig und parallel zur
Einbauachse vorzusehen.
Nahtfläche säubern und vorbereiten. Anschließend    
ein heiß aufzubringendes polymermodifiziertes Bitumen  
25/55-55 A auf die Nahtflanke volldeckend auftragen
oder anspritzen.
Menge mindestens >=   50 g/m je cm Schichtdicke.

160 m EP .......................... GP .............................

01.02.33 Schachtabdeckung ausbohren und einbauen

Schachtabdeckung einbauen.
Schachtöffnung mittels zentrischer Stahlplatte vor dem
Asphalteinbau abdecken. Einmessen der Schachtöffnung
hier mit einzukalkulieren. Der Abstand Schachtöffnung
bis OK geplanter Deckschicht soll ca. 20 cm betragen,
damit möglichst nur ein Ausgleichsring eingebaut werden
muß.

Nach dem Einbau der neuen Decke die Schachtöffnung
im Bohrverfahren nach dem entsprechendem System
freilegen. Durchmesser der Bohrung = 85 cm. Der
Bohrkern geht in das Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die gelagerte Schachtabdeckung bündig mit der
Oberfläche des angrenzenden Asphalts einbauen.
Die Lagerfugen müssen aus einem kunststoffvergüteten
und frühhochfesten Mörtel in einer Stärke von min. 15
mm bis max. 30 mm hergestellt werden. Die
Druckfestigkeit muss nach einer Stunde bei 20 °C min.
15 N/mm² betragen. Die Druckfestigkeit ist vor
Baubeginn durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.
Der Ringspalt ist mit einem fließfähigen Mörtel
gleicher Qualität bis ca. 3 cm unter OK Abdeckung zu
vergießen bzw. zu verfüllen.
Alternativ: Rahmen mit Zentriervorrichtung fixieren und
Lagerfuge und Ringspalt in einem vergießen.
Restliche Verfüllung und Anschluss an den
Aspahltoberbau mittels kaltverarbeitbarem
Reparaturasphalt auf Basis eines Mineralgemisches 0/3
bzw. 0/5, polymermodifizierter Bitumenemulsion nach TL
PmBE-DSK und Zusätzen. Alternativ: Kaltverarbeitbare,
2-komponentige Fugenmasse auf Bitumenbasis.

1 Stück EP .......................... GP .............................

01.02.34 Naht heiß an kalt ausbilden

Naht in bituminöser Schicht heiß an kalt ausbilden, mit
selbstklebenden Fugenband
Flanke reinigen ggf. trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumen-Fugenbandes vergeschriebenen Voranststrich
gut deckend streichen und trocknen lassen.
Selbstklebendes Fugenband, 10 mm breite mit der
Klebeschicht auf der Flanke mit 5 mm Überstand
ansetzen und von Hand, mit einem Spachtel o. ä.
vollflächig und fest an die Flanke andrücken.
Die Höhe des Bitumen-Fugenbandes liegt
zwischen 35 und 45 mm.

65 m EP .......................... GP .............................

01.02.35 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . Längsfuge 
Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N 2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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TiefbauUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

205 m EP .......................... GP .............................

01.02.36 Abstumpfungsmassn.durchführen;1 kg/m2

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht
gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

1.220 m2 EP .......................... GP .............................

    
Summe Untertitel  01.02  

  Tiefbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

   Busbahnhof, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 02   Kampstraße

 02.01   Baustelleneinrichtung

02.01.1 Baustelle einrichten

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl.
der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt
einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Kampstraße

BaustelleneinrichtungUntertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.2 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen. Verunreinigungen beseitigen.Die
Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses
Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

02.01.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und
beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach
Angaben in den Vorbemerkungen.
Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses
Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

    
Summe Untertitel  02.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

 02.02   Tiefbau

02.02.1 Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 8 cm.

55 m EP .......................... GP .............................

02.02.2 Asphalt fräsen; 3-4 cm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht
Tiefe über 3 bis 4 cm
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt zum Lagerplatz des AG transportieren und
abladen. Einfache Strecke 4 km.

2.760 m² EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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TiefbauUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3 Asphalt fräsen Material verwerten; Verwert B

Asphalt fräsen, Material aufnehmen und verwerten.
Frästiefe bis 12 cm.
Verwertungsklasse B; PAK 31,7 mg
Fläche = Einzelstellen tiefergehender Schäden nach
fräsen der Deckschicht

100 m² EP .......................... GP .............................

02.02.4 Asphalt fräsen; Zulage

Zulageposition für Fräsarbeiten in Zwickel und
Streifen.
Zulage zu den Positionen Asphalt fräsen

70 m² EP .......................... GP .............................

02.02.5 Schottertragschicht regulieren

Schottertragschicht regulieren
Schotterplanum herstellen und verdichten
Ev2: 120 MN/m²
Überschüssige Massen laden und zum Lagerplatz des
AG transportieren. Einfache Strecke ca. 4 km

150 m² EP .......................... GP .............................

02.02.6 Zweireihige Rinne aufnehmen und verwerten

Zweireihige Rinne aufnehmen u. abfahren
Abmessung: 16/16/14 cm
Material: Betonstein
Für erforderlichen Arbeitraum den Asphalt 14 - 18 cm
einschneiden, aufbrechen, aufnehmen und verwerten.
Rinnsteine aufnehmen, Unterbeton und
Betonrückenstütze abbrechen, aufladen und verwerten.
In Einzellängen

45 m     EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.7 Bordsteine aufnehmen und verwerten

Bordsteine aufnehmen und verwerten
Hochbord, Absenker, Rundbord, Radienbord etc
Unterbeton und Betonrückenstütze abbrechen, aufladen
und verwerten.
In Einzellängen

25 m EP .......................... GP .............................

02.02.8 Pflasterdecke mit Unterlage aufn. u. verwerten

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen und
verwerten
Art = Betonsteinpflaster 8 cm Stärke
Flächen in Streifen und Zwickel
Bettung aus Sand/Splitt
Verwertung wird nicht gesondert vergütet

40 m² EP .......................... GP .............................

02.02.9 Straßenkappen aufnehmen

Straßenkappen aufnehmen
Asphaltbefestigung bis 12 cm einschneiden, aufbrechen.
Kappen freilegen aufnehmen und verwerten.
Aufbruchgut einer Verwertung zuführen.

3 Stück EP .......................... GP .............................

02.02.10 Schachtabdeckung aufnehmen, säubern, lagern

Schachtabdeckung in Asphaltfläche aufnehmen, säubern
und im Baubereich lagern.
Asphalt 14 - 18 cm einschneiden, aufbrechen, aufnehmen
und verwerten.
Beschädigte Auflagerringe aufbrechen, aufnehmen und
verwerten.

7 Stück EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.11 Schachtabdeckung aufnehmen, verwerten

Schachtabdeckung in Asphaltfläche aufnehmen,
verwerten.
Asphalt 14 - 18 cm einschneiden, aufbrechen, aufnehmen
und verwerten.
Sämtliche Bauteile einer Verwertung zuführen.

3 Stück EP .......................... GP .............................

02.02.12 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Reinigungsgerät Reinigen der gesamten Flächen mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine mittels Hochdruck-
Rotordüsen ( min. 150 bar) .

2.760 m² EP .......................... GP .............................

02.02.13 Rinnenablauf regulieren

Rinnen- und Seitenabläufe regulieren.
Die Rinnen- oder Seitenabläufe durch Heben,
Senken oder seitl. Verschieben des Aufsatzes
regulieren u. ausrichten.
Höhenregulierung bis 10 cm
Den Ablauf auf die erforderliche Höhe anheben.
Die Fahrbahn um den Einlauf aufstemmen, die Umpflas-
terung aufnehmen und einschl. des Aufbruchs laden
und zur freien Verwendug des AN abfahren.
Den Aufsatz höhengerecht mit Klinkern oder Betonseg-
menten aufmauern, mit Zementmörtel verfugen und den
Zwischenraum zwischen Fahrbahn und Einlauf mit plas-
tischem Beton C12/15 bis 6,0 cm unter OK. Einlauf ver-
füllen und verdichten.
Einschl. Lieferung aller Materialien.

4 St EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.06.2026 - Seite 23



 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

02 Titel Kampstraße

TiefbauUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.14 Zweireihige Rinne herstellen.

Zweireihige Rinne herstellen einschl. Liefern der
Materialien
Material: Betonstein, 16/16/14 cm
Betonsohlendicke: 16 cm, Beton C20/25
Die Betonsohle herstellen, die Steine ver-
setzen u. nach dem Versetzen mit
Sand-Zement-Mischung einschlämmen.

45 m     EP .......................... GP .............................

02.02.15 Rinnsteine auf Passmaß trennen

Rinnsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.

10 St    EP .......................... GP .............................

02.02.16 Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
Bordsteine H 15 x 30 (150/300 mm).
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

10 m EP .......................... GP .............................

02.02.17 Bordsteine aus Beton setzen; Rundbordstein

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
Rundbordstein 15 x 22, R2.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
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Übertrag: ................................
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

15 m EP .......................... GP .............................

02.02.18 Bordsteine aus Beton setzen; Absenker

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
Bordsteine H 15 x 30 (150/300 mm).
Absenker 1 m
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoß der Bordsteine auf der Rückseite mit Mörtel
abdichten.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
In Einzellängen

4 m EP .......................... GP .............................

02.02.19 Gehwegpflaster,20/10/10 herstellen

Betonsteinpflaster herstellen
einschl. Liefern aller Materialien
Abmessung: 20/10/10 cm
mit Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau, Verband Fischgräte
Bettung: Splitt-Sand-Gemisch 0/5 mm nach TL Pflaster
Bettungsdicke: 4,0 cm
Die Pflasterbettung herstellen, die Pfla-
stersteine versetzen, das Pflaster mit
Edelbrechsand-Splittgemisch mit
Kornanteil < 0.09 mm zwischen 4 und 12 M.-%
einschlämmen, abfegen u. bis zur Standfe-
stigkeit abrütteln. Danach muß die gefor-
derte Bettungsdicke vorhanden sein. Die
Oberfläche des Pflasters darf an keiner
Stelle mehr als 1 cm von der Sollhöhe ab-
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Übertrag: ................................

weichen. Für das Auspflastern von Strei-
fen u. Zwickeln sind die Pflastersteine
grundsätzlich zu schneiden, oder nach Ab-
sprache mit dem AG Betonmosaiksteine zu
verwenden

80 m2    EP .......................... GP .............................

02.02.20 Schneiden von Betonsteinpflaster 8 - 10 cm

Anpassen von Betonsteinpflaster 8-10 cm dick
Es wird darauf hingewiesen, dass nur Schneiden von
Betonsteinpflaster zugelassen ist und kein Knacken.

10 m     EP .......................... GP .............................

Hinweis zum Schichtstärkenachweis
Der Nachweis der Schichtdicken für Asphaltschichten ist
soweit durch ein elektromagnetisches
Dickenmessverfahren gemäß den TP D-StB 12 zu führen.
Die Messreflektoren sind für jeden Fahrstreifen im
Abstand von 50 m versetzt zu verlegen.
Auf einer gefrästen Unterlage sind Aluminium-Ronden
nach den TP D-StB 12, Tabelle 1 zu verwenden.
Für die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen
wird ebenfalls ein Abstand der Messreflektoren von 50 m
gefordert.
Bei Straßen- und Wegeanschlüssen sind mindestens
zwei Messstellen je Anschluss anzulegen.
Die Schichtdickenmessung ist gemeinsam vom AN und
AG durchzuführen. Der AG erhält direkt nach der
Messung die vom AN und AG abgezeichneten
Aufmaßblätter im Original.
Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN.
Die Ergebnisse dieser Messungen sind Bestandteil der
Schlussrechnung.

Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende
Aluminiumfolie für Binder- und Tragschichten sowie
einseitig beschichtete Aluminiumplatten zur Auflage auf
die Frostschutzschicht) zu stellen, zu applizieren und
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Übertrag: ................................
zu messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke
ggf. anhand von Bohrkernen nachzuweisen.

02.02.21 Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen
In Verkehrsflächen
Einbau in Einzelstellen tiefergehender Schäden
Einbaudicke 14 cm
Bindemittel: 50/70

30 t EP .......................... GP .............................

02.02.22 Bitumenemulsion aufsprühen; Fräsfläche

Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 3,2 bis Bk
100 sowie für Ländliche Wege und nach Angabe des AG.
Unterlage Asphaltbefestigung ( gefräst)
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C 60BP4-S.
Bindemittelmenge gefräster Fläche =  ca. 350 g/m2.
Vor Einbau der jeweiligen Asphaltschichten auf einer
anderen Asphaltschicht

2.760 m² EP .......................... GP .............................

02.02.23 Asphaltdeckschicht AC 11 DS

Asphaltdeckschicht aus AC 11 DS herstellen.
ln Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel =  25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat 
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

2.760 m² EP .......................... GP .............................

02.02.24 Asphaltdeckschicht AC 8 DS

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für
Asphaltdeckschichten AC 8 DS herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,8 bis Bk10
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Übertrag: ................................
Einbaudicke = 4 cm
Fläche = Einmündungen
Bindemittel = 25/55-55 A.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

90 m² EP .......................... GP .............................

02.02.25 Straßenkappen des AG, einwalzbar, setzen

Straßenkappen zum Einwalzen des AG setzen
Vom AG gelieferte Einwalzkappe geeignet für den Einbau
in bituminöse Verkehrsflächen gem. DIN 4056 setzen.
Kappe höhen- und fluchtgerecht setzen und mit
Asphalttragschichtmaterial einfassen.
Ziehring vor dem Einwalzen der Asphaltdeckschicht 1-2
cm über die ungewalzte Oberfläche ziehen und mit
Verdichtung der Asphaltdeckschicht einwalzen.

Nach Asphalteinbau Deckel reinigen, gängig machen.

3 Stück EP .......................... GP .............................

02.02.26 Naht in bituminöser Deckschicht

Naht in bituminöser Schicht ausbilden einschl.
Vorbehandlung der Anschlußfläche vor dem Einbau der
danebenliegenden Schicht.
Bereich Mittelnaht, Zufahrten, Einmündungen, o.ä.
-Naht in Asphaltdeckschicht-
Dicke der bit. Befestigung = 4 cm.
Tagesquernähte bleiben Nebenleistungen.
Rand  der  eingebauten Deckschicht im  Nahtbereich 
unter 70 - 85 Grad geradlinig abquetschen.
Der  abzuquetschende  Bereich muß alle Fehlstellen und
mangelhaft  verdichteten Bereiche erfassen.
Abzuquetschender Bereich mindestens  >= 5 cm.
Der Mehreinbau der >= 5 cm wird nicht gesondert
vergütet.
Der abzuquetschende Bereich ist im Vorfeld mit  einer 
Vormarkierung zu versehen.
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und wird von 
der Baustelle entfernt und ist einer Wiederverwendung
zuzuführen.
Die Naht ist ca.  20 cm außerhalb der künftigen
Fahrbahnmarkierung, geradlinig und parallel zur
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Übertrag: ................................
Einbauachse vorzusehen.
Nahtfläche säubern und vorbereiten. Anschließend    
ein heiß aufzubringendes polymermodifiziertes Bitumen  
25/55-55 A auf die Nahtflanke volldeckend auftragen
oder anspritzen.
Menge mindestens >=   50 g/m je cm Schichtdicke.

220 m EP .......................... GP .............................

02.02.27 Schachtabdeckung ausbohren und einbauen

Schachtabdeckung einbauen.
Schachtöffnung mittels zentrischer Stahlplatte vor dem
Asphalteinbau abdecken. Einmessen der Schachtöffnung
hier mit einzukalkulieren. Der Abstand Schachtöffnung
bis OK geplanter Deckschicht soll ca. 20 cm betragen,
damit möglichst nur ein Ausgleichsring eingebaut werden
muß.

Nach dem Einbau der neuen Decke die Schachtöffnung
im Bohrverfahren nach dem entsprechendem System
freilegen. Durchmesser der Bohrung = 85 cm. Der
Bohrkern geht in das Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.

Die gelagerte bzw. gelieferte Schachtabdeckung bündig
mit der Oberfläche des angrenzenden Asphalts einbauen.
Die Lagerfugen müssen aus einem kunststoffvergüteten
und frühhochfesten Mörtel in einer Stärke von min. 15
mm bis max. 30 mm hergestellt werden. Die
Druckfestigkeit muss nach einer Stunde bei 20 °C min.
15 N/mm² betragen. Die Druckfestigkeit ist vor
Baubeginn durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.
Der Ringspalt ist mit einem fließfähigen Mörtel
gleicher Qualität bis ca. 3 cm unter OK Abdeckung zu
vergießen bzw. zu verfüllen.
Alternativ: Rahmen mit Zentriervorrichtung fixieren und
Lagerfuge und Ringspalt in einem vergießen.
Restliche Verfüllung und Anschluss an den
Aspahltoberbau mittels kaltverarbeitbarem
Reparaturasphalt auf Basis eines Mineralgemisches 0/3
bzw. 0/5, polymermodifizierter Bitumenemulsion nach TL
PmBE-DSK und Zusätzen. Alternativ: Kaltverarbeitbare,
2-komponentige Fugenmasse auf Bitumenbasis.

10 Stück EP .......................... GP .............................
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02.02.28 Schachtabdeckungen, Klasse D 400 liefern

Schachtabdeckungen Klasse D 400 nach DIN 19584 mit
Kunststoffeinlage (Pewepren oder gleichwertig). Rahmen
einschl. zugehörigem Schmutzfänger nach DIN 1221 (ca.
7,5 kg). Liefern und gem. gesonderter Position einbauen

3 Stück EP .......................... GP .............................

02.02.29 Naht heiß an kalt ausbilden

Naht in bituminöser Schicht heiß an kalt ausbilden, mit
selbstklebenden Fugenband
Flanke reinigen ggf. trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumen-Fugenbandes vergeschriebenen Voranststrich
gut deckend streichen und trocknen lassen.
Selbstklebendes Fugenband, 10 mm breite mit der
Klebeschicht auf der Flanke mit 5 mm Überstand
ansetzen und von Hand, mit einem Spachtel o. ä.
vollflächig und fest an die Flanke andrücken.
Die Höhe des Bitumen-Fugenbandes liegt
zwischen 35 und 45 mm.

30 m EP .......................... GP .............................

02.02.30 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . Längsfuge 
Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N 2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

950 m EP .......................... GP .............................

02.02.31 Abstumpfungsmassn.durchführen;1 kg/m2

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht
gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

2.760 m2 EP .......................... GP .............................

    
Summe Untertitel  02.02  

  Tiefbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

   Kampstraße, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 03   Zufahrt Virchowstraße

 03.01   Baustelleneinrichtung

03.01.1 Baustelle einrichten

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl.
der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt
einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

03.01.2 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen. Verunreinigungen beseitigen.Die
Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses
Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................
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Übertrag: ................................

03.01.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und
beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach
Angaben in den Vorbemerkungen.
Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses
Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP .............................

    
Summe Untertitel  03.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

 03.02   Tiefbau

03.02.1 Verkehrsschild abbauen.

Schildgröße bis 1 m2. Schild ohne Beleuchtung. Schild
mit Rohrpfosten, d= 80 mm, abbauen. Abgebaute Teile
säubern und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern. Betonfundament entfernen. Abbruchgut geht in
Eigentum des AN über und wird beseitigt. Durch den
Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem Boden ver-
füllen und verdichten. Boden liefert AN.

1 St    EP .......................... GP .............................

03.02.2 Oberboden abtragen u. lagern

Oberboden ggf. einschliesslich Vegetationsdecke
abtragen und lagern.
Boden innerhalb der Baustelle lagern.
Boden in regelmässig geformten Mieten locker aufsetzen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10 m³ EP .......................... GP .............................

03.02.3 Boden abtragen u. lagern

Boden auskoffern und lagern.
Boden innerhalb der Baustelle lagern.
Boden in regelmässig geformten Mieten locker aufsetzen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10 m³ EP .......................... GP .............................
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Übertrag: ................................

03.02.4 Asphalt fräsen Material aufn.,laden u.transp.

Asphalt fräsen Material aufnehmen, laden,
transportieren und abladen.
Frästiefe 3 bis 5 cm.
Fläche = Fahrbahn
Transportstrecke 4 km einfacher Weg.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

10 m² EP .......................... GP .............................

03.02.5 Asphalt und Schotterschicht fräsen

Asphalt- und Schotterschicht fräsen.
Stärke Asphalt bis 13 cm
Frästiefe 20 cm.
Fläche = Fahrbahn.
Asphalt- und Schotterschicht durchsetzen.

100 m² EP .......................... GP .............................

03.02.6 SoB aufn.,laden u.transp.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden,
transportieren und abladen.
Fläche = Fahrbahn, Nebenanlage
Transportstrecke 4 km einfacher Weg.

10 m³ EP .......................... GP .............................

03.02.7 Randstein,5/20-8/25,aufnehmen-abfahren

Randstein aufnehmen und abfahren
Abmessung: 5/20 - 8/25 cm; Material: Beton
Die Randsteine aufnehmen, Unterbeton und Beton-
rückenstütze abbrechen, aufladen und zur freien Verwen-
dung des AN abfahren.

15 m     EP .......................... GP .............................
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03.02.8 Pflasterdecke mit Unterlage aufn. u. verwerten

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen und
verwerten
Art = Betonsteinpflaster 8 cm Stärke
Flächen in Streifen und Zwickel
Bettung aus Sand/Splitt
Verwertung wird nicht gesondert vergütet

50 m² EP .......................... GP .............................

03.02.9 Einreihige Rinne aufnehmen und verwerten

Einreihige Rinne aufnehmen u. abfahren
Abmessung: 16/16/14 cm
Material: Betonstein
Rinnsteine aufnehmen, Unterbeton und
Betonrückenstütze abbrechen, aufladen und verwerten.
In Einzellängen

10 m     EP .......................... GP .............................

03.02.10 Randstein, 100/8/25, versetzen

Randstein versetzen einschl. Liefern aller
Materialien Abmessung: T 8/25;
Material:Beton
Unterbeton C 20/25 in 10 cm Stärke
Rückenstütze beidseitig: 8 cm, eingeschalt. Das
Betonbett u. die Rückenstütze herstellen und den
Randstein versetzen, einschl. Aushub.

10 m     EP .......................... GP .............................

03.02.11 Betonsteinpflasterstreifen herstellen; 2-reihig

Betonsteinpflasterstreifen herstellen
2-reihige Rinne in Verkehrsfläche herstellen.
Pflastersteine DIN EN 1338,
(Beton 160 u. 240/160/140 mm).
ohne Fase
Unterbeton C 20/25,
Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.
Pflaster mit Fugenmörtel zuschlämmen.
Fugen vornässen.
Fugen sind vollständig zu füllen.

10 m EP .......................... GP .............................
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Übertrag: ................................

03.02.12 Gehwegpflaster,20/10/8, gr, Sd, herstellen

Betonsteinpflaster herstellen
einschl. Liefern aller Materialien
Abmessung: 20/10/8 cm
mit Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau, Verband Fischgräte
Bettung: Splitt-Sand-Gemisch 0/5 mm nach TL Pflaster
Bettungsdicke: 4,0 cm
Die Pflasterbettung herstellen, die Pfla-
stersteine versetzen, das Pflaster mit
Edelbrechsand-Splittgemisch mit
Kornanteil < 0.09 mm zwischen 4 und 12 M.-%
einschlämmen, abfegen u. bis zur Standfe-
stigkeit abrütteln. Danach muß die gefor-
derte Bettungsdicke vorhanden sein. Die
Oberfläche des Pflasters darf an keiner
Stelle mehr als 1 cm von der Sollhöhe ab-
weichen. Für das Auspflastern von Strei-
fen u. Zwickeln sind die Pflastersteine
grundsätzlich zu schneiden, oder nach Ab-
sprache mit dem AG Betonmosaiksteine zu
verwenden

10 m2    EP .......................... GP .............................

03.02.13 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen Baustoffgemisch 0/32.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2
Abrechnung nach Wiegekarten

25 to EP .......................... GP .............................

03.02.14 Planum herstellen; FSS

Planum herstellen FSS nach Fräsgang / Zertrümmerung
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2
Verformungsmodul Ev2 min 80 MN/m2 Die Absteckung
der Gradiente in Lage und Höhe ist eine Nebenleistung
und wird mit dieser Position vergütet.

100 m² EP .......................... GP .............................
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03.02.15 Asphalttragschicht herst.

Asphalttragschicht herstellen.
Asphalt AC 22 TN 70/100
Einbaugewicht: 242 kg/m2
In Verkehrsflächen
Einbau in Einzelflächen

30 to EP .......................... GP .............................

03.02.16 Asphaltbeton-Deckschicht herst.

Asphaltbeton- Deckschicht herstellen.
Asphalt AC 8 DN 50/70
Einbaugewicht 87,5 kg/m2
In Verkehrsflächen
Einbau in Einzelflächen.

15 to EP .......................... GP .............................

03.02.17 Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr.

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen.
In Verkehrsflächen Fläche vor Aufbringung reinigen
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40BF1-S.
Bindemittelmenge 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

125 m² EP .......................... GP .............................

03.02.18 Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
Fugenband herstellen.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm.
Breite des Fugenbandes 10 mm.

10 m EP .......................... GP .............................

03.02.19 Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht.

Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und
standfest verdichten
Einfache Strecke ca. 3 km
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

03 Titel Zufahrt Virchowstraße

TiefbauUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
RC-Material des AG
In Dicken von ca. 5 - 15 cm.
Breite: Bis 0,5 m
Einbau in Banketten in verschiedenen Längen
Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.

10 to EP .......................... GP .............................

03.02.20 Boden laden, transportieren, einbauen

Bodenmassen laden, transportieren und profilgerecht
andecken.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Boden lagert auf dem Lagerplatz der Stadt Ahlen.
Einfache Transportstrecke 3 km

20 m³ EP .......................... GP .............................

03.02.21 Oberboden profilgerecht andecken.

Oberboden profilgerecht andecken.
Andeckung auf Nebenanlage.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Boden lagert im Baubereich

10 m³ EP .......................... GP .............................

03.02.22 Boden profilgerecht andecken.

Boden profilgerecht andecken.
Andeckung auf Nebenanlage.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Boden lagert im Baubereich

10 m³ EP .......................... GP .............................

03.02.23 Oberbodenflächen mit Rasen einsäen

Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen.
Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und
tausalzbeständig;
Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen
gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken.
Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '

80 m2 EP .......................... GP .............................

        
Übertrag: ................................
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 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

03 Titel Zufahrt Virchowstraße

TiefbauUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.24 Nachweise der Verdichtung im Straßenkörp

Nachweise der Verdichtung mit statischen
Lastplattendruckversuch im Straßenkörper gemäß ZTV
SoB-StB durchführen.
Zur Leistung gehören An- und Abfahren der Geräte, die
Durchführung der Versuche entsprechend den Richtlinien
einschließlich pausfähiger ausgewerteter Protokolle.
Geforderter Verdichtungswert gemäß LV bzw. ZTV
SoB-StB.
Die Prüfungsanzahl kann nicht in einem Zuge geleistet
werden. Die Prüfungen sind dem Bauverlauf
entsprechend in der jeweils bearbeiteten Schicht zu
erbringen.
Diese Kontrollprüfungen sind auf Anweisung des
Auftraggebers auszuführen. Die Ergebnisse sind ebenso
wie die Eigenüberwachungsprüfungen des
Auftragnehmers dem AG vorzulegen.
Ausführung durch anerkanntes Erdbaulabor.

1 St EP .......................... GP .............................

03.02.25 Baum bis D= 100 cm, schützen

Baum gegen Beschädigung schützen.
D: bis 100 cm; (gemessen 1,0 m über OK-
Geände). Den Stamm mit ausreichend dicken
Juteseilen, Ringen Drainagerohr o. ä. ab-
polstern und mit einer 3,00 m hohen Bret-
terummantelung o. ä. versehen. Einschl.
Vorhalten, Abbauen und Abfahren des Schutz-
materials. Der Stamm des Baumes darf durch
die Anbringung der Schutzvorrichtung nicht
beschädigt werden. Der Wurzelhals ist durch
vorgenannte Materialien zu schützen. Tief-
hängende Äste sind hochzubinden, die Binde-
stellen sind abzupolstern.

3 St    EP .......................... GP .............................

03.02.26 Verkehrsschilder aufstellen

Verkehrsschilder aufstellen
Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtung wird vom AG
geliefert
Betonfundament: 30/30/60 cm; Beton C12/15
Oberflächenbefestigung: Betonplatten/Steine
Pfosten nach Angabe des AG unter Einhaltung
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 Ahlener Umweltbetriebe 

Leistungsverzeichnis Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

03 Titel Zufahrt Virchowstraße

TiefbauUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

des Lichtraumprofiles aufstellen und Schild
mit entsprechenden Rohrschellen an den Mast
montieren, einschl. fachgerechter Wieder-
herstellung der Verkehrsfläche in den ur-
sprünglichen Zustand u. Abfuhr des über-
schüsigen Bodens zur freien Verwendung des
AN.

1 St    EP .......................... GP .............................

    
Summe Untertitel  03.02  

  Tiefbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Zufahrt Virchowstraße, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.06.2026 - Seite 39



 Ahlener Umweltbetriebe 

LV-Zusammenfassung Gemeindestraßen (GemStr.)

            36 Deckenerneuerung 2026LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Busbahnhof ..............................6

 
  Untertitel Baustelleneinrichtung ..............................01.01 6

   Untertitel Tiefbau ..............................01.02 7

 
  02 Titel Kampstraße ..............................19

 
  Untertitel Baustelleneinrichtung ..............................02.01 19

   Untertitel Tiefbau ..............................02.02 20

 
  03 Titel Zufahrt Virchowstraße ..............................31

 
  Untertitel Baustelleneinrichtung ..............................03.01 31

   Untertitel Tiefbau ..............................03.02 32

    Summe  LV  36  Deckenerneuerung 2026

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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