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01 Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Angaben zum Bauvorhaben

Bauvorhaben

Neubau Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10
59229 Ahlen

Bauherr

Stadt Ahlen
Fachbereich 8 - Zentrales Gebäudemanagement
Ostberg 4
59229 Ahlen

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Das zentrale Gebäudemanagement der Stadt Ahlen beabsichtigt auf dem 
Gelände eines derzeitigen Parkplatzes, Ecke Südenmauer/ 
Friedrich-Ebert-Straße südwestlich der bestehenden Stadthalle den Neubau 
des Bürgerforums. 

Kennwerte des Gebäudes

Baufeldgröße: 20.606,00m²
Nutzfläche: 6.600,00 m²
BGF: 7.532,00 m²
BRI: 44.197,00 m³

Gebäudeteil A

Baunull = +76,97 ü.NHN (OKFF EG)
EG-1.OG-ZG

Gebäudeteil B

Baunull = +76,97 ü.NHN (OKFF EG)
EG-1.OG-ZG-2.OG

Gebäudeteil C

Baunull = +76,97 ü.NHN (OKFF EG)
EG-1.OG

Gebäudeteil D
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Baunull = +76,97 ü.NHN (OKFF EG)
EG

1.1 Angaben zur Baustelle

1.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten 
und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer 
Benutzung:

Das Grundstück befindet sich in Ahlen auf der derzeitigen Parkplatzfläche an 
der Ecke Südenmauer/ Friedrich-Ebert-Straße (Flurstück 461) in 
innenstadtnaher Lage.
Die westliche Begrenzung des Grundstückes bildet der Fluss Werse mit 
seiner zum Teil unbefestigten Uferböschung, im Osten befindet sich die 
Straße „Südenmauer“. Das nördliche Ende wird durch die noch vorhandenen 
Stadhalle und die Stadbücherei begrenzt. Südlich schließt das Grundstück 
mit der Friedrich-Ebert Straße ab.
In der näheren Umgebung befinden sich hauptsächlich Wohngebäude. Die 
Zufahrt erfolgt über die öffentliche Straße Südenmauer. Alle öffentlichen 
Straßen, Gehwege sowie Parkräume sind freizuhalten.
Im Luftraum oberhalb des Grundstückes befinden sich annähernd vollflächig 
Sperrbereiche von Richtfunkstrecken. Diese befinden sich ca. 28m sowie ca. 
29m oberhalb des bestehenden Geländes (ca.103m ü.NHN bzw. ca.104m 
ü.NHN - s. Baustelleneinrichtungsplan). In die Sperrbereiche
dürfen keinerlei Objekte eindringen (auch nicht temporär). Dies schließt 
insbesondere Baukräne sowie Mobilkräne für deren Aufstellung ein.

1.1.2 Besondere Belastungen aus Immission sowie besondere klimatische 
oder betriebliche Bedingungen:

liegen nicht vor.

1.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage:

Das geplante Gebäude besteht aus vier miteinander verzahnten Baukörpern 
unterschiedlicher Größe und Höhe. Die vier Baukörper werden zur 
Vereinfachung als Bauteile A, B, C und D beschrieben. Die Geschosshöhen 
variieren je nach Nutzung von ca. 3m- 11m.
Der Bauteil A beherbergt den flexiblen Veranstaltungssaal (Geschosshöhe 
10,95m), eine Bühne mit Bühnenlager, sowie eine geschlossene Anlieferung 
für LKWs und Lagerräume.
Bauteil B ist mir drei Vollgeschossen der höchste Baukörper. Im 
Erdgeschoss befindet sich Eingang und Foyer (Geschosshöhe 10,95m), 
sowie die Zugänge und Nebenräume des Saales (Geschosshöhe 4,95m). Im 
1.Obergeschoss befinden sich Künstlergarderoben (Geschosshöhe 2,75m).
Im 2. OG sind die Schulungs- und Konferenzräume untergebracht 
(Geschosshöhe 4,00m).
Im Erdgeschoss des Bauteil C befinden sich die Restaurantküche und 
Hausanschlussräume. Im 1. OG sind die Verwaltung und zwei große 
Technikzentralen untergebracht. Der eingeschossige Baukörper des Bauteil 
D ist das Restaurant (Geschosshöhe 4m).
Die max. Höhe im Sinne des §2 Abs. 3 BauONRW beträgt ca. 15,20m. Das 
Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen, es handelt sich um einen 
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Sonderbau.

Für das Bauwerk ist die Ausführung einer Tiefgründung mittels Bohrpfählen 
vorgesehen. 
Die Bodenplatte und tragenden Wände werden in Stahlbeton hergestellt. 
Nichttragende Wände werden in Gipskartonbauweise bzw. Kalksandstein 
hergestellt. Stützen sind als Stahlbetonstützen und Holzstützen geplant Das 
Tragwerk der Halle Bauteil A wird mit Brettschichtholzbinder hergestellt. Die 
Träger im Foyer Spannbetonbinder. Decken und Dächer werden als 
Stahlbetondecken oder Brettschichtholzdecken ausgeführt.
Die Dachflächen werden als begrünte Flachdächer ausgeführt und nehmen 
Anlagen der Gebäudetechnik sowie Photovoltaikelemente auf.
Die Geländehöhe des Baugrundstückes liegt bei ca. 76,95 ü.NHN

1.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere 
Verkehrsbeschränkungen:

Die Regelungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind zwingend 
einzuhalten. Die Zutritts- und Zufahrtzuhskontrolle ist Leistung des AN, ihm 
obliegt die Organisation, Kontrolle und Dokumentation. Die Baustelle darf nur 
zum direkten Be- und Entladen angefahren werden. Lieferfahrzeuge sind 
unmittelbar nach Abschluss des Entladevorgangs zu entfernen.

Parkplätze

Für Kraftfahrzeuge der Arbeitnehmer stehen auf dem Gelände und im 
Baustellenbereich keine Parkplätze zur Verfügung.

Zufahrt der Baustelle

Die Zufahrt/ der Transport von Materialien kann wie im 
Baustelleneinrichtungsplan vorgesehen über die Straße Südenmauer 
erfolgen.

1.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Die Baustelle darf nur über die gekennzeichneten Zu- und Ausgänge 
betreten werden. Wege für den Personen- bzw. Fahrzeugverkehr auf der 
Baustelle dürfen nicht durch Bauarbeiten beeinträchtigt werden.
Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige 
Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten. Anderweitige betriebliche Tätigkeiten 
auf der Baustelle und den Zufahrten, auch durch den Nutzer dürfen nicht 
durchgeführt werden.
Auf dem Baustellengelände gilt §1 StVO.

1.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit der Transporteinrichtungen und 
Transportwege:

Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend 
an den jeweiligen Verwendungsort auf der Baustelle zu verbringen. Be- und 
Entladung sind mit der Objektüberwachung mindestens eine Woche vor der 
Lieferung abzustimmen.
Wegen der beengten Grundstückslage und Innenstadtverhältnissen stehen 
keine größeren Lagerflächen zur Verfügung. Der Bereich der Uferböschung 
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darf nicht als Lagerfläche und/oder Transportweg genutzt werden.

1.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von 
Anschlüssen für Wasser, Abwasser:

Bauwasser / Abwasser

Liefern und herstellen der Bauwasserversorgung, sowie die 
Verbrauchskosten Bauwasser/ Abwasser trägt der AN.

Baustrom

Liefern und herstellen der Baustromversorgung, sowie die Verbrauchskosten 
Baustrom trägt der AN.

1.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner 
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen:

Die Baustelle wird gemäß den beiliegenden Baustelleneinrichtungsplänen 
erschlossen.
Die Baustelleneinrichtungsfläche wird dem AN durch die örtliche Bauleitung 
zugewiesen. Ein Anspruch auf bestimmte Flächen für die eigene BE des AN 
besteht grundsätzlich nicht. Die zugewiesenen Flächen können unter 
Umständen gewechselt werden. Hierzu muss vom AN innerhalb von 14 
Tagen nach Auftragserteilung der Bedarf an Containeraufstellflächen (u. a. 
Größe, Anzahl) der Objektüberwachung schriftlich übermittelt werden. Eine 
Vergütung für das Versetzen der BE ist einzukalkulieren.
Über die beabsichtigte Einrichtung und Organisation der Baustelle hat der 
AN einen Baustelleneinrichtungsplan auf der Grundlage des BE-Planes des 
Architekten aufzustellen und der Bauleitung des AG zur Genehmigung 
vorzulegen. Sämtliche Baustelleneinrichtungsmaßnahmen des AN`s müssen 
die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen einhalten
Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss einzelner 
Leistungen des ANs auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. 
Genehmigungen bzw. das Befolgen behördlicher oder behördenähnlicher 
Auflagen, die für die Ausführung der Arbeiten notwendig werden, müssen 
vom AN eingeholt werden, z. B. die Nutzung öffentlichen Grundes für 
(Mobil-) Kräne, Betonpumpen, Stand- und Abladeflächen etc.

1.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Ergebnisse von 
Bodenuntersuchungen:

Die Baugrundverhältnisse des Bodens sind in dem vorliegendem 
Baugrundgutachten des beauftragten Ingenieurbüros dokumentiert und liegt 
den Gewerken, Baustellenlogistik, Tiefbau/Spezialtiefbau, Vorgezogene 
Maßnahme Infrastruktur, Außenanlagen, Rohbauarbeiten bei. Jeder AN kann 
jedoch das vorliegende Baugrundgutachten anfordern.

1.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern, Art, Lage, 
Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern:

Das Baugrundstück grenzt gem. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr des Landes NRW an ein vorläufig gesichertes 
Überschwemmungsgebiet (Werse Oberlauf).
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Es wurde daher gemäß Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat eine entsprechende Bauweise gewählt, indem 
das Fußbodenniveau des Erdgeschosses mit +76,97m ü.NHN über den für 
ein Extremhochwasserereignis (HQ 100) ermittelten Stand von +73,93m 
ü.NHN und dem maximal berechneten Grundwasserstand (Bemessungs 
-grundwasserstand) von +74,40m ü.NHN festgelegt wurde.

1.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:

Das "Merkblatt zur Staubminderung auf Großbaustellen" ist vom AN zu 
beachten und die vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen.

1.1.12 Entsorgung:

Die Reststoffe sind sortenrein zu entsorgen (d.h. z.B. Kunststoffe und Holz 
etc.). Der AN ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Reste und abfälle, 
arbeitstäglich zu beseitigen und sortenrein zu entsorgen.

1.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. 
wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder 
Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:

Die Beeinträchtigung der Umgebung durch Lärm, Staub und dem 
eigentlichen Baubetrieb ist durch geeignete Maßnahmen zu minimieren. Das 
Immissionsschutzgesetz ist anzuwenden. Die hier enthaltenen Forderungen 
sind im Angebot zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Für den Betrieb der Baustelle gelten folgende Anforderungen, die 
einzuhalten sind:

(a) Lärmschutz: im Bundes-Immissionsschutzgesetz ist festgelegt, dass jede 
Baustelle so geplant, eingerichtet und betrieben wird, dass Geräusche, die 
nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, wirksam verhindert werden. 
Hierzu sind vorkehrende Maßnahmen zu treffen, die das Ausbreiten von 
unvermeidbaren Geräuschen von Baustellen auf ein Mindestmaß reduzieren. 
Die gesetzlichen Vorschriften sind vom AN selbstständig umzusetzen. 
Sämtliche eingesetzten Baugeräte und Baumaschinen müssen entsprechend 
dem Stand der Technik schallgedämmt gebaut sein und lärmdämpfend 
betrieben werden.

(b) Staubarme Baustelle: ein wichtiger Anteil zum Schutz von Beschäftigten 
auf der Baustelle und zum Schutz der unmittelbaren Umgebung ist die 
Vermeidung von Staub. Aufgrund der innerstädtischen Lage des 
Baugrundstücks sind die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Staub mit dem SiGeKo einvernehmlich zu klären und vom AN umzusetzen. 
Der SiGeKo wird im Rahmen seiner Tätigkeit dies überwachen und 
protokollieren.
Folgende Maßnahmen sind mindestens einzuhalten: Maschinen und Geräte 
sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der 
entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu 
entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, 
soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. 
Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende 
Verfahren durchgeführt. Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von 
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Stäuben müssen dem Stand der Technik entsprechen. Die Einrichtungen 
müssen regelmäßig gewartet und geprüft sein.

(c) Abfallarme Baustelle: die gesetzlichen Mindestvorschriften des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes müssen erfüllt werden. Darüber 
hinaus sind die am Bauprozess Beteiligten des AN bezüglich der 
Abfallvermeidung gezielt zu schulen. Die Bauleitung des AN kontrolliert die 
Materialtrennung und die korrekte Benutzung der Sammelstellen. Die 
Baustoffe sind in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte 
Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefahrstoffhaltige Abfälle zu trennen. 
Hierfür sind Dokumentationsunterlagen, die die Durchführung von 
sachgerechten Maßnahmen nachprüfbar darlegen, erforderlich und vom AN 
vorzulegen. Ebenso sind die Entsorgungsnachweise vom AN vorzulegen.

(d) Umweltschutz auf der Baustelle:

Es muss sichergestellt werden, dass der Boden nicht durch chemische 
Verunreinigungen kontaminiert wird. Die Ausschreibungs- und 
Angebotsunterlage berücksichtigen den Bodenschutz ausdrücklich. Es wird 
somit sichergestellt, dass kein umweltgefährdender Stoff (mit den R-Sätzen 
R50 - R59) oder Stoffe, welche mit dem Gefahrensymbol "umweltgefährlich" 
gekennzeichnet sind, in Kontakt mit der Umwelt kommt. Die Bauleitung des 
AN hat für den Bodenschutz während der Bauphase zu sorgen und die 
getroffenen Maßnahmen zu dokumentieren. Über den Schutz vor 
chemischen Verunreinigungen hinaus wird der Boden auch vor schädlichen 
mechanischen Einflüssen geschützt. Schädliche mechanische Einflüsse sind 
z. B. unnötige Verdichtungen oder eine Vermischung von 
unterschiedlichinfen Bodenschichten. Hierfür sind prüfbare Dokumentationen 
oder Messprotokolle zur Einhaltung dieser Kriterien vom AN vorzulegen.
Gemäß VOB/B Abs.6 2. (2) sind sämtliche Witterungseinflüsse, mit denen 
normalerweise gerechnet werden muss, bei der Angebotserstellung 
entsprechend zu berücksichtigen und einzukalkulieren, damit der 
Baustellenbetrieb und die Arbeitssicherheit aufrechterhalten werden können. 
"Normale Witterungsverhältnisse" definieren sich über das Jahresmittel der 
letzten 10 Jahre. Maßgeblich auf der Baustelle ist die mittlere Temperatur 
der täglichen Arbeitszeit.

1.1.14 Schutz Art und Umfang zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen, 
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen 
und dergleichen im Bereich der Baustelle:

Auf dem Gelände befinden sich insgesamt zwei Bäume, die gem. Gutachten 
der Stadt Ahlen zu erhalten sind. Die vorhandenen Bäume sind während der 
gesamten Baudurchführung zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind durch 
das Gewerk Baustellenlogistik vorzunehmen und zu unterhalten. Es ist von 
allen Baubeteiligten darauf zu achten, dass im Bereich der Bäume keine 
Lasten abgestellt und der Wurzelbereich der Bäume nicht befahren werden

1.1.15 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden 
Anforderungen zu Erkundungs- und ggf. Räumungsmaßnahmen hinsichtlich 
Kampfmittel erfüllt wurden:

Eine Kampfmittelabfrage ist seitens des AG erfolgt. Im Bereich 
Bürgercampus und Bürgerforum liegen keine Verdachtsfälle vor.
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1.1.16 Gemäß der Baustellenordnung getroffene Maßnahmen:

Über die Baustelleneinrichtung, sowie über die Ausführung der 
Folgegewerke und der Tätigkeit des beauftragten Sicherheitskoordinators 
und dem damit verbundenen Aushang der Baustellenordnung auf der 
Baustelle, wird die Baustellenordnung eingehalten.
Auf die Einhaltung aller DGUV und BG-Vorschriften und Regeln wird 
verwiesen. Zusätzlich müssen die Anforderungen der staatlichen 
Verpflichtungen, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz für die Auftragnehmer 
ergeben, eingehalten werden. Insbesondere müssen die Anforderungen der 
Arbeitsstättenverordnung mit den dazugehörigen Arbeitsschutzrichtlinien, die 
Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen Technischen Regeln 
für Gefahrenstoffe, die Gefahrstoffverordnung mit den dazu gehörigen 
Technischen Regeln für Gefahrenstoffe, die Anforderungen der 
Lastenhandhabungsverordnung,Lärm-und 
Vibrationsarbeitsschutzverordnung, Biostoffverordnung, angewendet 
werden.

1.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der 
Eigentümer:

-keine-

1.1.18 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten:

Der Auftraggeber hat das Grundstück frei und bebaubar gemacht.

1.1.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Es dürfen nur Unternehmer auf der Baustelle arbeiten, welche seitens des 
Bauherrn schriftlich beauftragt worden sind. Fremdfirmen haben nur nach 
schriftlicher Zustimmung des Bauherren Zutritt auf der Baustelle.
Die Anmeldung von Nachunternehmern hat min. 14 Tage vor 
Ausführungsstart des Nachunternehmers, seitens des AN`s zu erfolgen. 
Zeitliche Verzüge aufgrund fehlender Freigabe des AG`s durch eine zu spät 
vorgelegte Anmeldung, gehen zu Lasten des AN.

1.1.20 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen:

Es gilt (3) "Sicherheits- und Gesundheitsschutz" der Objektbezogenen 
Vertragsbedingungen Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum.

1.1.21 Baustellenordnung:

Die Baustellenordnung des AG ist uneingeschränkt einzuhalten!
Jeder Unternehmer wird vom SIGEKO des AG in die Baustellenordnung, vor 
Beginn seiner Arbeiten, unterwiesen.

Baufeld:

Die vom AN genutzten Baustellenflächen, Zufahrtsstraßen und 
Arbeitsbereiche sind ständig sauber zu halten. Alle aus den Leistungen des 
AN herrührenden Schutt-, Abfall und Verpackungsmaterialien sind jeweils 
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arbeitstäglich zu sammeln, sortieren und kurzfristig abzufahren.
Das Verbrennen von Abfällen auf der Baustelle ist nicht zulässig.

Vorbeugender Brandschutz und Fluchtwege:

Bei Arbeiten mit funkensprühenden Arbeitsgeräten, ist für den vorbeugenden 
Brandschutz besondere Aufmerksamkeit gefordert. Im Arbeitsbereich sind in 
ausreichender Stückzahl Feuer-Löschgeräte vorzuhalten. Alle 
ausgewiesenen Fluchtwege innerhalb und außerhalb des Gebäudes sind 
grundsätzlich freizuhalten!

Absichern der Lager- und Arbeitsplätze:

Die absichernden Maßnahmen für die Arbeitsplätze und Lagerplätze sind 
entsprechend den neuesten gültigen Unfallverhütungsvorschriften 
vorzusehen.
Die ausführende Firma hat ständig dafür Sorge zu tragen, dass die 
Unfallverhütungsvorschriften in allen Bereichen eingehalten sind und 
berücksichtigt werden.
Die ausführende Firma übernimmt die Verantwortung, für die Sicherheit der 
Baustelle, gemäß den Bestimmungen der geltenden Landesbauordnung 
neuester Fassung.

Gefährdungsbeurteilung des AN:

gewerkebezogene Gefährdungsanalysen (gem. Arbeitsschutzgesetz Â§ 5 
und §6) sind vom AN, vor Beginn der Arbeiten, zu erstellen, dem SIGEKO 
vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten.

Schutz bestehender Anlagen:

Mit der Übernahme der Baustelle übernimmt der Auftragnehmer vorhandene 
Anlagen, wie Be- und Entwässerungsanlagen, Kabel, Staubschutz, Wände, 
Böden, Decken etc. und ist für die Sicherung der vorhandenen Anlagen bis 
zur Fertigstellung seiner Arbeiten verantwortlich.

Absturz:

Bei allen eigenen Arbeitsplätzen bei denen Absturzgefahr besteht, hat der 
AN eigenverantwortlich für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter durch 
geeignete Maßnahmen zu sorgen.

Herabfallende Gegenstände:

Der AN hat durch Schutzmaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass bei der 
Erbringung der eigenen Leistung andere Personen nicht durch herabfallende 
Gegenstände in Gefahr gebracht werden. Sollte dies nicht möglich sein, so 
sind die Gefahrenbereiche durch Gerüst, Zäune oder Absperrungen zu 
sichern.

Lastentransporte:

Der AN hat dafür zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den 
Normen und Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Die Bedienung der 
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Hebezeuge darf nur von dazu berechtigtenfte Personen durchgeführt 
werden. Die zulässigen Belastungen der Hebezeuge sind einzuhalten. Über 
die Örtlichkeiten, die Zuwegungen und mögliche Aufstellplätze für 
Hebezeuge hat sich der AN vor Angebotsabgabe zu informieren.

Gefahrstoffe:

Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Vorschriften zur Kennzeichnung, 
Lagerung, Umgang, etc. zu beachten und einzuhalten. 
Sicherheitsdatenblätter, Gefahrstoff Betriebsanweisungen etc. müssen beim 
AN und auch auf der Baustelle vorhanden sein. Die 
Sicherheitsbestimmungen bei der Verarbeitung und Lagerung sind zu 
beachten.

Brand-/Explosionsgefährdung:

Der AN hat für die eigenen Leistungen geeignete Brand- und 
Explosionsschutzmaßnahmen vorzusehen. Leicht- oder selbstentzündliche 
Baustoffe dürfen nur in einer Menge gelagert werden, die für den Fortgang 
der Arbeiten direkt erforderlich sind. Es dürfen nur Flüssiggasflaschen für 
den Tagesverbrauch gelagert werden.
Die Regeln des Flaschentransports und der Lagerung auf der Baustelle sind 
zu beachten. Der Umgang mit Gefahrstoffen ist der Bauleitung bzw. der 
Fachbauleitung des AG anzuzeigen. Generell sind Schweißarbeiten mit 
Brand-/ Explosionsgefahr vom AN der Bauleitung bzw. der Fachbauleitung 
des AG anzuzeigen bzw. anzumelden, ggf. wird von diesen eine 
"Schweißerlaubnis" ausgestellt.

Rauch - und Alkoholverbot:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für seine Mitarbeiter ein Rauch- und 
Alkoholverbot am Arbeitsplatz zu erlassen und dessen Einhaltung zu 
überwachen.
Das Alkoholverbot gilt darüber hinaus auf dem gesamten Baugrundstück.
Die Baustellenverordnung des AG ist zu beachten.

1.1.22 Baustellenbesichtigung:

Es wird den Bietern empfohlen die Baustelle und das Umfeld vor
Angebotsabgabe zu beanssichtigen.

1.2. Angaben zur Ausführung

1.2.1 vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und 
Arbeitsbeschränkungen:

Allgemein

Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten parallel mit Arbeiten anderer 
Gewerke (z. B. Rohbau), ausgeführt werden. Ein Anspruch auf 
unterbrechungsfreie und kontinuierliche Ausführung der Arbeiten besteht 
nicht.

1.3. Ausführungsunterlagen
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1.3.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:

Es gilt (1) "Ausführungsunterlagen" der Objektbezogenen 
Vertragsbedingungen Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum

1.3.2 Abrechnung:

Es gelten (5) "Dokumentation" und (10) " Rechnungen" der Objektbezogenen 
Vertraqgsbedingungen Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum

1.4. Bauablauf und Termine:

Für eine störungsfreie Ausführung ist es erforderlich, dass die Arbeiten vom 
AN in enger Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Firmen koordiniert 
werden. Hierzu ist die Teilnahme an den wöchentlich angesetzten 
Besprechungen, deutschsprachige Teilnehmer, verpflichtend vorzunehmen. 
Es gilt darüber hinaus (6) "Terminliche Abwicklung" der Objektbezogenen 
Vertragsbedingungen Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum.
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Anlagen zum LV

Zusätzlich werden folgende Unterlagen und Pläne im Anhang zur Verfügung 
gestellt:

Ausführungsplanung, Bodenaufbauten, Übersichtspläne und 
Baustelleneinrichtungsplan.

Zur Ausführung freigegebene Ausführungspläne werden bei Auftragsvergabe 
zur Verfügung gestellt.

Baustellenlogistikkonzept:

BF_706_--_KP_--_000-00-  Baulogistikkonzept

Pläne:

BF_706_5_--_AN_--_001_01 Ansicht Nord Ost
BF_706_5_--_AN_--_002_01 Ansicht Süd Ost
BF_706_5_--_AN_--_003_01 Ansicht Nord West
BF_706_5_--_AN_--_004_01 Ansicht Süd West
BF_706_5_--_LA_--_000_01 Lageplan
BF_706_5_--_SN_--_001_03 Schnitt 01
BF_706_5_--_SN_--_002_03 Schnitt 02
BF_706_5_--_SN_--_003_03 Schnitt 03
BF_706_5_--_SN_--_004_03 Schnitt 04
BF_706_5_--_SN_--_005_02 Schnitt 05
BF_706_5_--_SN_--_006_01 Schnitt 06
BF_706_5_--_SN_--_007_01 Schnitt 07
BF_706_5_--_SN_--_008_01 Schnitt 08_09
BF_706_5_A_GR_00_001_03 Grundriss EG BT-A
BF_706_5_A_GR_01_001_03 Grundriss OG1 BT-A
BF_706_5_A_GR_1,5_001_03 Grundriss ZG BT-A
BF_706_5_A_GR_DA_001_01 Dachaufsicht BT-A
BF_706_5_B_GR_00_002_03 Grundriss EG BT-B
BF_706_5_B_GR_01_002_03 Grundriss OG1 BT-B
BF_706_5_B_GR_1,5_002_03 Grundriss ZG BT-B
BF_706_5_B_GR_02_002_03 Grundriss OG2 BT-B
BF_706_5_B_GR_DA_001_01 Dachaufsicht BT-B
BF_706_5_C_GR_00_003_03 Grundriss EG BT-C
BF_706_5_C_GR_01_003_03 Grundriss OG1 BT-C
BF_706_5_C_GR_1,5_003_03 Grundriss_Dachaufsicht ZG BT-C
BF_706_5_C_GR_DA_001_01 Dachaufsicht1 BT-C
BF_706_5_D_GR_00_004_03 Grundriss EG BT-D
BF_706_5_D_GR_DA_001_01 Dachaufsicht BT-D

Bodenaufbauten:

BF_706_5_A_DE_00_001_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 01
BF_706_5_A_DE_00_002_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 02
BF_706_5_A_DE_00_003_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 03
BF_706_5_A_DE_00_004_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 04
BF_706_5_A_DE_00_005_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 05
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BF_706_5_A_DE_00_006_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 06
BF_706_5_A_DE_00_007_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 07
BF_706_5_A_DE_00_008_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 08
BF_706_5_A_DE_00_009_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 09
BF_706_5_A_DE_00_010_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 10
BF_706_5_A_DE_00_011_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 11
BF_706_5_A_DE_00_012_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 12
BF_706_5_A_DE_00_013_00 Bodenaufbau EG Bauteil A 13
BF_706_5_B_DE_00_001_01 Bodenaufbau EG Bauteil B 01
BF_706_5_B_DE_00_002_00 Bodenaufbau EG Bauteil B 02
BF_706_5_C_DE_00_001_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 01
BF_706_5_C_DE_00_002_01 Bodenaufbau EG Bauteil C 02
BF_706_5_C_DE_00_003_01 Bodenaufbau EG Bauteil C 03
BF_706_5_C_DE_00_004_01 Bodenaufbau EG Bauteil C 04
BF_706_5_C_DE_00_005_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 05
BF_706_5_C_DE_00_006_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 06
BF_706_5_C_DE_00_007_01 Bodenaufbau EG Bauteil C 07
BF_706_5_C_DE_00_008_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 08
BF_706_5_C_DE_00_009_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 09
BF_706_5_C_DE_00_010_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 10
BF_706_5_C_DE_00_011_00 Bodenaufbau EG Bauteil C 11
BF_706_5_D_DE_00_001_00 Bodenaufbau EG Bauteil D 01

BF_706_5_A_DE_01_001_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 01
BF_706_5_A_DE_01_002_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 02
BF_706_5_A_DE_01_003_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 03
BF_706_5_A_DE_01_004_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 04
BF_706_5_A_DE_01_005_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 05
BF_706_5_A_DE_01_006_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 06
BF_706_5_A_DE_01_007_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil A 07
BF_706_5_C_DE_01_001_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil C 01
BF_706_5_C_DE_01_002_00 Bodenaufbau OG1 Bauteil C 02

BF_706_5_B_DE_02_001_01 Bodenaufbau OG2 Bauteil B 01
BF_706_5_B_DE_02_002_01 Bodenaufbau OG2 Bauteil B 02
BF_706_5_B_DE_02_003_01 Bodenaufbau OG2 Bauteil B 03
BF_706_5_B_DE_02_004_01 Bodenaufbau OG2 Bauteil B 04
BF_706_5_B_DE_02_005_01 Bodenaufbau OG2 Bauteil B 05
BF_706_5_B_DE_02_006_00 Bodenaufbau OG2 Bauteil B 06

BF_706_5_B_DE_--_004_00 Bodenaufbau Treppenhäuser 01
BF_706_5_B_DE_--_005_00 Bodenaufbau Treppenhäuser 02
BF_706_5_B_DE_--_006_00 Bodenaufbau Treppenhäuser 03

BF_706_5_A_DE_1,5_001_00 Bodenaufbau ZG Bauteil A 01
BF_706_5_A_DE_1,5_002_00 Bodenaufbau ZG Bauteil A 02
BF_706_5_C_DE_1,5_001_00 Bodenaufbau ZG Bauteil A 01

Übersichtspläne:

BF_706_5_--_BÜ_00_001_01_Übersicht Bodenbeläge EG
BF_706_5_--_BÜ_01_001_01_Übersicht Bodenbeläge OG1
BF_706_5_--_BÜ_1,5_001_01_Übersicht Bodenbeläge ZG
BF_706_5_--_BÜ_02_001_01_Übersicht Bodenbeläge OG2
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Technische Vorbemerkungen
 
Bei den Montagearbeiten der Baustelleneinrichtung sind die 
Unfallverhütungsvorschriften, sowie die aus der an den Unternehmer 
übertragenen Versicherungspflicht
folgenden Sicherungs- und Schutzmaßnahmen besonders zu beachten. Die 
Vergütung aller Positionen gilt für die fertige und vollständige Arbeit 
einschließlich Zugehöriger Baustelleneinrichtung, Schuttabfuhr, 
Kippgebühren, aller erforderlichen Gerüstarbeiten, Abstützungen, 
Sicherheitsmaßnahmen, wie Schutz-bauten, Planen und dergleichen zum 
Schutz vor Personen und Sachgegenständen, erforderliche 
Absperrmaßnahmen zu privaten und öffentlichen Grundstücken und 
Verkehrsflächen, sowie deren Reinigung.
Auf öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Abfallstoffe nicht gelagert werden. 
Die Versorgung der Baustelle mit Baustrom und Bauwasser wird vom AG 
bereitgestellt.
Rechtzeitig vor Baubeginn hat der Auftragnehmer
sicherzustellen das sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen getrennt sind 
und vorab außer Betriebgenommen sind, diesbezügich ist der Bauleitung 
Mitteilung zu machen.
Soweit Stoffe und Materialien auf dem Grundstück verbleiben sollen, sind 
diese nach Angabe der Bauleitung sauber zu lagern.

Auf der Baustelle muss eine genaue Beschreibung der geplanten Maßnahme 
und  des Bauvorgangs vorliegen und dem verantwortlichen Bauleiter und den 
an dem Bau arbeitenden Personen bekannt sein.

In die Einzelpositionen sind - soweit nicht anders
beschrieben - einzurechnen:

Vorhalten aller für die Montage der Baustelleneinrichtung erforderlichen 
Maschinen, Geräte, Gerüste, Sicherung und Beleuchtung der Baustelle, 
sowie sämtliche Nebenkosten, die durch die Durchführung der Arbeiten 
anfallen. Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt 
umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw. die 
erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandelns und 
Lagerns entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen. Der 
Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung wird verlangt.

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und
dem Auftraggeber wöchentlich zu den Baubesprechungen zu übergeben. Sie 
müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftrags von Bedeutung sein können. Dies sind insbesondere:

· Angaben zu Niederschlägen und Temperatur
· Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten 

Arbeitskräfte
· Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte, sowie deren Zu und 

Abgang
· Anlieferung von Hauptbaustoffen
· Art, Umfang und Ort der Hauptarbeiten mit den wesentlichen 

Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen 
größeren Umfanges, Betonierzeiten und dgl.)
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· Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
· Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe
· Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Die Bautagesberichte sind mit einer digitalen
Fotodokumentation zu ergänzen. Die Bautagesberichte sind wöchentlich 
einzureichen.

Die gesamte Baustelle inkl. der Zuwegungen ist nach Abschluss der 
Arbeiten, vom AN wie in der VOB/C geregelt von den vom Ihm verursachten 
Verunreinigungen, zu reinigen.

Für Vorbereitung und Ausführung der Leistungen gelten die Regelungen der 
DIN 18299 ATV - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art und DIN 
18353 ATV - Estricharbeiten

Summe 01 Vorbemerkungen ..............................
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02 Übergeordnete Leistung

02.01 Geräte

Die Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die nachfolgenden Positionen der Gerätebereitstellung und - vorhaltung 
kommen nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung zur Ausführung. Im 
Zuge der Abstimmung werden die genauen Standorte in den Gebäuden, der 
Beginn des Betriebs und die Dauer des Betriebs festgelegt.
Das Vertragen in die verschiedenen Geschosse wird nicht vergütet, bauseits 
stehen keine Aufzüge zur Verfügung.

02.01.0010 Bautrockner

Bautrockner für Räume bis 600cbm Raumvolumen, mit Kondensatpumpe 
und Auffangwanne (100 Liter), mit Betriebsstundenzähler.

· 230 V / 7,0 bis 8,0 A
· Arbeitsbereich 0-40°C
· Inklusive 50m Stromkabel

Betriebsbereit aufstellen, am Baustromverteiler anschließen und nach der 
Betriebsdauer wieder zurückbauen.

6 St ...................... ..............................

02.01.0020 Bautrockner vorhalten

Vor beschriebenen Bautrockner vorhalten und betreiben. Die 
Stromverbrauchskosten werden bauseits getragen. Die Entleerung der 
Auffangwanne wird gesondert vergütet.

Abrechnung je Gerät und Woche.

24 StWo ...................... ..............................
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02.01.0030 Bautrockner - Wasserauffangwanne entleeren

Die Entleerung der Auffangwanne (ab einer Füllmenge von 50 Liter je 
Wanne) wird inklusive Dokumentation (Tag, Uhrzeit, Wassermenge und 
Standort des Geräts) sind Bestandteil dieser Leistungsposition.

Diese Position kommt über die Vorhaltezeit der Bautrockner zur Anwendung.

Das Wasser wird außerhalb des Gebäudes entleert (nicht in die 
Entwässerungsleitungen des Neubaus).

Abrechnung je Auffangwanne und je Entleerung.

14 St ...................... ..............................

02.01.0040 Ventilator

Ventilator betriebsbereit aufstellen, am Baustromverteiler anschließen und 
nach der Betriebsdauer wieder zurückbauen.

· Luftmenge in Stufen wählbar (ca. 4.500m³/h)
· Luftaustrittsgeschwindigkeit > 10m/s
· max. Luftdruck 80 Pa
· Anschlussspannung 230 V
· Inklusive 50m Stromkabel.

6 St ...................... ..............................

02.01.0050 Ventilator betreiben

Vor beschriebenen Ventilator vorhalten und betreiben. Die 
Stromverbrauchskosten werden bauseits getragen.

Abrechnung je Gerät und Woche.

24 StWo ...................... ..............................

Summe 02.01 Geräte ..............................
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02.02 Dokumente

02.02.0010 Dokumentationsunterlagen

Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer Dokumentation 
durch den AN.

Zu übergeben sind u. a.:

· Baustellen-Materialliste (siehe auch ZTV)
· Prüfzeugnisse/ technische Merkblätter
· Nachweis über Feuchtigkeitsmessungen
· Fachunternehmerbescheinigung
· Fachbauleitererklärung

1 psch ...................... ..............................

02.02.0020 Werkplanung

Vor Ausführung der Arbeiten ist der Bauleitung eine Werk-Planung 
vorzulegen. Insbesondere die Planung über die vorgesehenen 
Fugen/Schwindfugen.

In Fluren sind alle 8 m Scheinfugen vorzusehen.
Einzelflächen sind durch die Anordnung von Scheinfugen auf maximal 40 qm 
zu begrenzen.

Das Anlegen der Scheinfugen wird nicht gesondert vergütet.

1 psch ...................... ..............................

02.02.0030 Statische Bemessung und Planung von Estrichkonstruktionen

Leistungsumfang:

- Analyse von Architektur- und Tragwerksunterlagen
- Abstimmung mit Fachplanern
- Ermittlung von Lastannahmen gemäß DIN EN 1991
- Statische Bemessung des Estrichs
- Festlegung von Estrichdicken und Festigkeitsklassen
- Fugenkonzept (Bewegungs-, Schein- und Randfugen)
- Detailplanung von Anschlüssen und Durchdringungen
- Berücksichtigung bauphysikalischer Anforderungen
- Dokumentation inkl. Nachweise und Pläne

Regelwerke: DIN 18560, DIN EN 1990 ff., DIN EN 13813

1 psch ...................... ..............................
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02.02.0040 Zusatzleistungen Estrichstatik

Leistungsumfang:

- Nachweise für erhöhte Belastungen

1 psch ...................... ..............................

Summe 02.02 Dokumente ..............................

Summe 02 Übergeordnete Leistung ..............................
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03 Estricharbeiten

Die nachfolgenden Positionen zur Erfüllung aller Estricharbeiten verstehen 
sich inkl. dem Vertragen und Bereitstellen der Geräte und Arbeitsmittel in 
allen Geschossen.
Das Vertragen in die verschiedenen Geschosse wird nicht vergütet, bauseits 
stehen keine Aufzüge zur Verfügung.

03.01 Vorarbeiten

Die nachfolgenden Positionen zur Erfüllung aller Estricharbeiten verstehen 
sich inkl. dem Vertragen und Bereitstellen der Geräte und Arbeitsmittel in alle 
Geschosse.
Das Vertragen in die verschiedenen Geschosse wird nicht vergütet, bauseits 
stehen keine Aufzüge zur Verfügung.

03.01.0010 Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, in allen 
Geschossen.

Art/Umfang der Verschmutzung:

größere Putz- und Mörtelreste, Reste von Stemmarbeiten, größere Müllreste 
von Fremdhandwerkern, (kein Staub, Kleinreste etc.), inkl. Schuttreste 
abtransportieren

Diese Pos. kommt nur in Abstimmung und auf ausdrückliche Anweisung der 
Bauleitung zur Ausführung.

5328 m² ...................... ..............................

03.01.0020 Untergrund prüfen auf Schad-/Hohlstellen. Schadstellen und

Untergrund prüfen auf Schad-/Hohlstellen. Schadstellen und Rissverläufe 
markieren

Bauteil: Estrich
Untergrund: Betondecke
Arbeitsschritt: prüfen auf Schad-/Hohlstellen

5328 m² ...................... ..............................
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03.01.0030 Betonüberstände und sonstige Unebenheiten entfernen

Betonüberstände und sonstige Unebenheiten für die Aufnahme der 
Estrichkonstruktion entfernen.

Arbeitsschritt: Betonüberstände entfernen

500 m² ...................... ..............................

03.01.0040 Randdämmstreifen h=180mm + 20mm

Bezugsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines Randdämmstreifen aus PE-Schaum, ca. 10mm 
dick, mit Fuß und Folienlasche, komplett liefern und fachgerecht fertig 
einbauen und dicht verkleben Höhe (ohne Fuß): ca. 180mm.

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

250 m ...................... ..............................

03.01.0050 Randdämmstreifen h=150mm + 20mm

wie Position Nr. 03.01.0040, jedoch

Höhe (ohne Fuß): ca. 150mm

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

1420 m ...................... ..............................

03.01.0060 Randdämmstreifen h=120mm + 20mm

wie Position Nr. 03.01.0040, jedoch

Höhe (ohne Fuß): ca. 120mm

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

220 m ...................... ..............................
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03.01.0070 Randdämmstreifen h=100mm + 20mm

wie Position Nr. 03.01.0040, jedoch

Höhe (ohne Fuß): ca. 100mm

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

310 m ...................... ..............................

03.01.0080 Randdämmstreifen h=85mm + 20mm

wie Position Nr. 03.01.0040, jedoch

Höhe (ohne Fuß): ca. 85mm

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

113 m ...................... ..............................

03.01.0090 Randdämmstreifen h=60mm + 20mm

wie Position Nr. 03.01.0040, jedoch

Höhe (ohne Fuß): ca. 60mm

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

688 m ...................... ..............................

03.01.0100 Randdämmstreifen Spezialpapier h=200mm + 20mm

Liefern und Einbauen eines Randdämmstreifen aus Spezialpapier, nicht 
quellbar, komplett liefern und fachgerecht fertig einbauen und dicht verkleben 
Höhe (ohne Fuß): ca. 200mm.

Randstreifen mindestens 2 cm ü. OKFF hochführen.

1500 m ...................... ..............................
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03.01.0110 Trockenschüttung Blähglas/Blähton, 10mm

Ausgleichsschüttung auf Rohdecke, gebundene Form.

Funktion: Flächenausgleich
Nutzlast: 6,0 kN/m²
Dicke i.M.: 10 mm
Material: Blähglas/Blähton

550 m² ...................... ..............................

03.01.0120 Trockenschüttung Blähglas/Blähton, 15mm

Ausgleichsschüttung auf Rohdecke, gebundene Form.

Funktion: Flächenausgleich
Nutzlast: 6,0 kN/m²
Dicke i.M.: 15 mm
Material: Blähglas/Blähton

380 m² ...................... ..............................

03.01.0130 Trockenschüttung Blähglas/Blähton, bis 30mm

Ausgleichsschüttung auf Rohdecke, gebundene Form.

Funktion: Flächenausgleich
Nutzlast: 6,0  kN/m²
Dicke i.M.: 30 mm
Material: Blähglas/Blähton

240 m² ...................... ..............................

Summe 03.01 Vorarbeiten ..............................
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03.02 Industrieestrich

03.02.0010 Industrieestrich CT-C40-F6, 50mm, 12,5 KN/m², auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler schwindarmer Schnellestrich auf ternärer Basis: 
Industriezementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung CT-C40-F6 mit 
Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 12,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 40 
DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50 mm, Oberfläche maschinell glätten

Untergrund: Reaktivabdichtung 
Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.04
Detail: FB 00.A.07

210 m² ...................... ..............................

Summe 03.02 Industrieestrich ..............................
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03.03 Industrieestrich als Schwimmender Estrich

03.03.0010 Trittschalldämmplatten aus Polystyrol, ca. 25mm

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 
13163, Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10, Dynamische Steifigkeit s´  
05 MN/m³, L´n,w  33dB

Dicke: ca. 25 mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

14 m² ...................... ..............................

03.03.0020 PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht

PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht, Stöße überlappen mindestens 
15cm, d = 2 x 0,2mm

Die Folie ist an den aufgehenden Bauteilen (Randdämmstreifen) 15 cm 
hochzuführen und temporär zu fixieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Rohbau-Abmessung des belegten Raumes. 
Die hochgeführte Fläche wird übermessen.

14 m² ...................... ..............................

03.03.0030 Industrieestrich CT-C50-F7, 95mm 5,0 KN/m²

Industriezementestrich schwimmend nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C50-F7 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 50 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 7 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
95 mm, Oberfläche maschinell glätten

Untergrund: Reaktivabdichtung 
Rutschhemmung: R09
Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.05b 
Detail: FB 00.A.10

14 m² ...................... ..............................

Summe 03.03 Industrieestrich als Schwimmender Estrich ..............................
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03.04 Industrieestrich auf Ausgl.- Estrich

03.04.0010 CT-C40-F6, Ausgl.-Estrich, 50mm, 5,0 KN/m² , auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler schwindarmer Schnellestrich auf ternärer Basis: 
schwindarmer Zementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der Bezeichnung 
DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Ausführung gemäß Zeichnung
 
Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.11; 00.22
Detail: FB 00.A.03

70 m² ...................... ..............................

03.04.0020 CT-C40-F6, Ausgl.-Estrich, 50mm, 7,5 KN/m², auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler schwindarmer Schnellestrich auf ternärer Basis: 
schwindarmer Zementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der Bezeichnung 
DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig,Flächenlasten über 7,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.05a; 00.06; 00.07
Detail: FB 00.A.09

120 m² ...................... ..............................

03.04.0030 CT-C40-F6, Ausgl.-Estrich, 50mm, 12,5 KN/m², auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler schwindarmer Schnellestrich auf ternärer Basis: 
schwindarmer Zementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der Bezeichnung 
DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 12,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse 
C 40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.01, 00.02, 00.03, 00.12, 00.14b, 00.16, 
00.17
Detail: FB 00.A.02

880 m² ...................... ..............................
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03.04.0040 Schnellestrich CT-C40-F6, Ausgl.-Estrich, 50mm, 3,8 KN/m², auf 
Reaktivabdichtung

Volumenstabiler Schnellzementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der 
Bezeichnung DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für 
Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 
Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 
kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN EN 13813, 
Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 50mm, 
Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil C Raum: 00.58; 00.61
Detail: FB 00.C.09

26 m² ...................... ..............................

03.04.0050 Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund aus 
Estrich.

Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund aus 
Estrich.

Estrich: Zementestrich
Untergrund: Ausgl.- Estrich 
Haftbrücke: mineralisch

1096 m² ...................... ..............................

03.04.0060 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 
125mm, 5,0 KN/m²

Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C60-F8 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 125 mm, Oberfläche maschinell glätten

Untergrund: Ausgl.-Estrich
Rutschhemmung: R09
Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.11; 00.21
Detail: FB 00.A.03

70 m² ...................... ..............................
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03.04.0070 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 95mm, 
3,8 KN/m²

Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C60-F8 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 95 mm, Oberfläche maschinell glätten

Untergrund: Ausgl.-Estrich 
Rutschhemmung: R10
 
Einbauort: 
 EG Bauteil C 
 Raum: 00.58, 00.61
Detail: FB 00.C.09

26 m² ...................... ..............................

03.04.0080 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 95mm, 
7,5 KN/m²

Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C60-F8 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 7,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 95 mm, Oberfläche maschinell glätten

Untergrund: Ausgl.-Estrich 
Rutschhemmung: R10
Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.11; 00.21
Detail: FB 00.A.03

120 m² ...................... ..............................
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03.04.0090 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 
100mm, 12,5 KN/m²,

Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C60-F8 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 12,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse 
C 60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 100 mm, Oberfläche maschinell glätten

Untergrund: Ausgl.-Estrich 
Rutschhemmung: R09
Einbauort: EG Bauteil A Raum:  00.01, 00.02, 00.03, 00.12, 00.14b, 00.16, 
00.17
Detail: FB 00.A.02

880 m² ...................... ..............................

Summe 03.04 Industrieestrich auf Ausgl.- Estrich ..............................
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03.05 Industrieestrich als Heizestrich

03.05.0010 CT-C40-F6, Ausgl.-Estrich; 50mm, 12,5 KN/m², auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler schwindarmer Schnellestrich auf ternärer Basis: 
schwindarmer Zementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der Bezeichnung 
DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 12,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse 
C 40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil B Raum 00.23, 00.24, 00.25
Detail: FB 00.B.01; FB 00.B.02

880 m² ...................... ..............................

03.05.0020 Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten

Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund.

Estrich: Zementestrich
Untergrund: Ausgl.- Estrich 
Haftbrücke: mineralisch

880 m² ...................... ..............................

03.05.0030 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 85mm, 
12,5 KN/m²

Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C60-F8 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 12,5 kN/m², Druckfestigkeitsklasse 
C 60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 85mm, die Flächenheizung d = 25mm (Heizleitung) wird 
bauseits durch den Heizungsintallateur geliefert und eingebracht,Oberfläche 
maschinell glätten, Untergrund: Ausgl.-Estrich und Fussbodenheizung zur 
Aufnahme von Betonwerkstein

Einbauort: EG Bauteil B Raum 00.23, 00.24
Detail: FB 00.B.01

880 m² ...................... ..............................

Summe 03.05 Industrieestrich als Heizestrich ..............................
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03.06 Schnellestrich

03.06.0010 Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund aus 
Beton.

Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund aus Beton.

Estrich: Zementestrich
Untergrund: Beton
Haftbrücke: mineralisch

364 m² ...................... ..............................

03.06.0020 Volumenstabiler Schwindarmer Schnellestrich CT-C40-F6, 50mm, 3,8 
KN/m², auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler Schwindarmer Schnellestrich nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50 mm, Oberfläche maschinell glätten, Untergrund: 
Reaktivabdichtung zur Aufnahme von Steinzeugfliesen Ausführung gemäß 
Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.44, 00.50-00.54, 00.59, 00.62, 00.64, 
00.70
Detail: FB 00.C.04

513 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 33

03.06.0030 Volumenstabiler Schwindarmer Schnellestrich CT-C40-F6, 50mm, 5,0 
KN/m², auf Reaktivabdichtung

Volumenstabiler Schwindarmer Schnellestrich nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50 mm, Oberfläche maschinell glätten, Untergrund: 
Reaktivabdichtung zur Aufnahme von Steinzeugfliesen Ausführung gemäß 
Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.55
Detail: FB 00.C.05

Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.60
Detail: FB 00.C.07

135 m² ...................... ..............................

03.06.0040 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 80mm, 
3,8 KN/m²

Bezugsbeschreibung

Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund nach DIN 18560 mit der 
Bezeichnung CT-C60-F8 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m² , Druckfestigkeitsklasse 
C 60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 80 mm, Untergrund: Ausgl.-Estrich zur Aufnahme von 
Steinzeugfliesen Ausführung gemäß Zeichnung
 
Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.44, 00.50-00.54, 00.59, 00.62, 00.64 00.70
Detail: FB 00.C.04

466 m² ...................... ..............................

03.06.0050 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8, 80mm, 
5 KN/m²

wie Position Nr. 03.06.0040, jedoch

wie zuvor jedoch 5 kN/m²

Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.55
Detail: FB 00.C.05

111 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 34

03.06.0060 Volumenstabiler Hartstoff Schnellestrich im Verbund CT-C60-F8; 
90mm; 5 KN/m²

wie Position Nr. 03.06.0040, jedoch

wie zuvor jedoch 5 kN/m², 90mm

Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.60
Detail: FB 00.C.07

24 m² ...................... ..............................

03.06.0070 CT-C50-F7, Schnellestrich in 2-Schichten mit Haftbrücke als 
Zwischenschicht, 5,0 KN/m²; 1.Schicht 50mm, 2.Schicht 90mm

Volumenstabiler Schnellestrich auf Reaktivabdichtung in 2- Schichten und 
Zwischenschicht aus einer Mieralische Haftbrücke Schnellestrich aus 
Zementestrich mit der Bezeichnung DIN 18560 CT-C50-F7und beigabe von 
Schnellbindemittel, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 
50 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 7 DIN EN 13813

1. Schicht: Estrichnenndicke 50mm
2. Schicht: Estrichnenndicke 80mm

zur Aufnahme von Linolium Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil C Raum:  00.60
Detail: FB 00.C.07

24 m² ...................... ..............................

Summe 03.06 Schnellestrich ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 35

03.07 Schwimmender Estrich

03.07.0010 Trittschalldämmplatten aus Polystyrol, ca. 25mm

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 
13163, Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10, Dynamische Steifigkeit s´  
30 MN/m³, L`n,w  53dB

Dicke: ca. 25 mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

105 m² ...................... ..............................

03.07.0020 Trittschalldämmplatten aus Polystyrol, ca. 25mm, 05MN/m³

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 
13163, Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10, Dynamische Steifigkeit s´  
05 MN/m³
L`n,w  33dB

Dicke: ca. 25 mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

520 m² ...................... ..............................

03.07.0030 PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht

PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht, Stöße überlappen mindestens 
15cm, d = 2 x 0,2mm

Die Folie ist an den aufgehenden Bauteilen (Randdämmstreifen) 15 cm 
hochzuführen und temporär zu fixieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Rohbau-Abmessung des belegten Raumes. 
Die hochgeführte Fläche wird übermessen.

625 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 36

03.07.0040 CT-C40-F6, 60 mm, 2,8 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 2,8 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 60 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Fliesenbelägen

Einbauort: OG1 Bauteil A Raum: 10.10b, 10.11, 10.12, 10.13a/b, 10.15, 
10.16a/b
Detail: FB 10.A.04

50 m² ...................... ..............................

03.07.0050 CT-C40-F6, 60 mm, 5,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 60 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Betonwerkstein

Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.10b
Detail: FB 00.A.11

Einbauort: EG Bauteil C Raum: 00.34; 00.37
Detail: FB 00.C.01

55 m² ...................... ..............................

03.07.0060 CT-C40-F6, 65 mm, 5,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 65 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Betonwerkstein

Einbauort: Bauteil A/B/C Treppenhaus: 01/02/03
Detail: FB TH.03

105 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 37

03.07.0070 CT-C40-F6, 70 mm, 2,8 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 2,8 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
70 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von Linoleum

Einbauort: OG1 Bauteil A Raum: 10.05, 10.06a/b,; 10.07-10.10.09, 10.10a, 
10.14a, 10.17, 10.18, 10.20a
Detail: FB 10.A.03; FB 10.A.05

240 m² ...................... ..............................

03.07.0080 CT-C50-F7, 75 mm, 6,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C50-F7 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 6,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
50 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 7 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 75 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Linoleum

Einbauort: OG1 Bauteil A Raum: 10.21
Detail: FB 10.A.02

130 m² ...................... ..............................

03.07.0090 CT-C40-F6, 90 mm, 5,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 90 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Betonwerkstein
 
Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.21; 00.10a
Detail: FB 00.A.01

60 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 38

03.07.0100 Estrichmehrstärken CT-C40-F6

Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Industriebelags, 
Abrechnung pro 2mm Estrichmehrstärken auf Nachweis

Materialverbrauch je 2mm Mehrdicke: ca. 4,40kg/m².

100 m² ...................... ..............................

Summe 03.07 Schwimmender Estrich ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 39

03.08 Schwimmender Estrich auf Ausgleichsdämmung

03.08.0010 Ausgleichsdämmschicht (EPS), ca. 35mm

Ausgleichsdämmschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumplatten 
(EPS) nach DIN EN 13164, Anwendungstyp DEO nach DIN 4108-10

Dicke: ca. 35mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

550 m² ...................... ..............................

03.08.0020 Ausgleichsdämmschicht (EPS), ca. 50mm

Ausgleichsdämmschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumplatten 
(EPS) nach DIN EN 13164, Anwendungstyp DEO nach DIN 4108-10

Dicke: ca. 50mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

140 m² ...................... ..............................

03.08.0030 Trittschalldämmplatten aus Polystyrol, ca. 20mm

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 
13163, Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10, Dynamische Steifigkeit s´  
05 MN/m³, L`n,w  33dB

Dicke: ca. 20mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

550 m² ...................... ..............................

03.08.0040 Trittschalldämmplatten aus Polystyrol, ca. 25mm, s´  30 MN/m³

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 
13163, Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10, Dynamische Steifigkeit s´  
30 MN/m³, L`n,w  53dB

Dicke: ca. 25mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

140 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 40

03.08.0050 PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht

PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht, Stöße überlappen mindestens 
15cm, d = 2 x 0,2mm

Die Folie ist an den aufgehenden Bauteilen (Randdämmstreifen) 15 cm 
hochzuführen und temporär zu fixieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Rohbau-Abmessung des belegten Raumes. 
Die hochgeführte Fläche wird übermessen

690 m² ...................... ..............................

03.08.0060 CT-C40-F6; 60mm; 5,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 60mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Industrieparkett Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil C Raum: 00.35
Detail: FB 00.C.02

5 m² ...................... ..............................

03.08.0070 CT-C40-F6; 65mm; 3,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 3,0 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
65mm, Oberfläche maschinell glätten,
zur Aufnahme von Industrieparkett Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil D Raum: 00.69; 00.71; 00.72
Detail: FB 00.D.01

210 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 41

03.08.0080 CT-C40-F6; 70mm; 2,8 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der
Bezeichnung CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 2,8 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 70mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Linoleum Ausführung gemäß Zeichnung.

Einbauort: OG1 Bauteil C Raum: 10.27-10.33
Detail: FB 10.C.01

140 m² ...................... ..............................

03.08.0090 CT-C40-F6; 70mm; 3,8 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
70mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von Steinzeugfliesen
Ausführung gemäß Zeichnung.

Einbauort: EG Bauteil C/D Raum: 00.26-00.33, 00.40, 00.41, 00.56, 00.57, 
00.73- 00.75
Detail: FB 00.C.03

230 m² ...................... ..............................

03.08.0100 CT-C40-F6; 80mm; 3,8 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m², Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
80mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von Linoleum 
Ausführung gemäß Zeichnung.

Einbauort: EG Bauteil C Raum 00.38, 00.39, 00.42, 00.43, 00.63
Detail: FB 00.C.06

105 m² ...................... ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 42

03.08.0110 Estrichmehrstärken CT-C40-F6

Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Industriebelags, 
Abrechnung pro 2mm Estrichmehrstärken auf Nachweis

Materialverbrauch je 2mm Mehrdicke: ca. 4,40kg/m².

120 m² ...................... ..............................

Summe 03.08 Schwimmender Estrich auf Ausgleichsdämmung ..............................
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BV-BCA VE 321 Estrich

Projekt: Bürgercampus Ahlen - Bürgerforum 

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 24.06.2026 Seite 43

03.09 Schwimmender Estrich auf Ausgleichs Estrich

03.09.0010 CT-C40-F6, Ausgleichs-Estrich, 50mm, 3,8 KN/m², auf 
Reaktivabdichtung

schwindarmer Zementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der Bezeichnung 
DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil A Raum 00.13, 00.14a, 00.18 
Detail: FB 00.A.04

70 m² ...................... ..............................

03.09.0020 CT-C40-F6, Ausgleichs-Estrich, 50mm, 5,0 KN/m², auf 
Reaktivabdichtung

schwindarmer Zementestrich als Ausgleichs- Estrich mit der Bezeichnung 
DIN 18560 CT-C40-F6, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 
40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauort: EG Bauteil A Raum:  00.19
Detail: FB 00.A.06

40 m² ...................... ..............................

03.09.0030 Trittschalldämmplatten aus Polystyrol, ca. 25mm

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 
13163, Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10, Dynamische Steifigkeit s´  
05 MN/m³, L`n,w  33dB

Dicke: ca. 25mm
hohe Druckbelastbarkeit - dh.

100 m² ...................... ..............................
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03.09.0040 PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht

PE-Folie, 2-lagig als Trenn- und Gleitschicht, Stöße überlappen mindestens 
15cm, d = 2 x 0,2mm

Die Folie ist an den aufgehenden Bauteilen (Randdämmstreifen) 15 cm 
hochzuführen und temporär zu fixieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Rohbau-Abmessung des belegten Raumes. 
Die hochgeführte Fläche wird übermessen.

100 m² ...................... ..............................

03.09.0050 CT-C40-F6; 85 mm; 3,8 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 3,8 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
85 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von Steinzeugfliesen

Einbauort: EG Bauteil A Raum: 00.13, 00.14a, 00.18
Detail: FB 00.A.04

70 m² ...................... ..............................

03.09.0060 CT-C40-F6; 75 mm; 5,0 KN/m²

schwimmender Zementestrich nach DIN 18560 mit der Bezeichnung 
CT-C40-F6 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten 
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, 
einschichtig, Flächenlasten über 5,0 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN 
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 
75 mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von Industrieparkett
 
Einbauort: EG Bauteil A Raum 00.09
Detail: FB 00.A.06

40 m² ...................... ..............................
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03.09.0070 Estrichmehrstärken CT-C40-F6

Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Industriebelags, 
Abrechnung pro 2mm Estrichmehrstärken auf Nachweis

Materialverbrauch je 2mm Mehrdicke: ca. 4,40kg/m².

9 m² ...................... ..............................

Summe 03.09 Schwimmender Estrich auf Ausgleichs Estrich ..............................
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03.10 Verbundestrich

03.10.0010 Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund aus 
Beton.

Haftbrücke mineralisch, auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund aus Beton.

Estrich: Zementestrich
Untergrund: Beton
Haftbrücke: mineralisch

310 m² ...................... ..............................

03.10.0020 CT-C 60-F8; 50mm; 6 KN/m²

schwindarmer Zementestrich als Verbundestrich mit der Bezeichnung DIN 
18560 CT-C60-F8, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 
Zeile 4, einschichtig, Flächenlasten über 6 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C 
60 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 8 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 50mm, Oberfläche maschinell glätten, zur Aufnahme von 
Beschichtungen, Rutschfestigkeitsklasse bis ca. R10 Gleitreibungskoeffizient 
µ > 0,55 Ausführung gemäß Zeichnung

Einbauorte: EG, Bauteil A Raum 00.08
Detail: FB 00.A.13

Einbauorte: ZG, Bauteil A Raum 15.06, 15.09, 15.10
Detail: FB 15.A.02

310 m² ...................... ..............................

03.10.0040 Estrichmehrstärken CT-C60-F8

Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Industriebelags, 
Abrechnung pro 2mm Estrichmehrstärken auf Nachweis

Materialverbrauch je 2mm Mehrdicke: ca. 4,40kg/m².

180 m² ...................... ..............................

Summe 03.10 Verbundestrich ..............................
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03.11 Sonstiges

03.11.0010 Feuchtigkeitsmessungen

Durchführen von CM - Feuchtigkeitsmessungen, nach Aufforderung der 
Bauleitung, inkl. Anfertigen eines Messprotokolls zur Freigabe des Estrichs 
für nachfolgende Verlegung des Oberbodens.

70 St ...................... ..............................

03.11.0020 Rissverschluss mit Reaktionsharz

Risse im Untergund (Zementestrich, ohne Bewegung)  durch Aufschneiden 
mit Trennscheibe erweitern, lose Teile entfernen, rissflanken mit 
Staubsauger und/ oder Druckluft entstauben, kraftbündiger Rissverschluss 
mit Reaktionsharz, Oberfläche mit Quarzsand abstreuen.

Die Arbeiten werden nur nach ausdrücklicher Anweisung der örtlichen 
Bauleitung ausgeführt. Das Aufmaß der Risse ist der Bauleitung zur 
Freigabe vorzulegen.

100 m ...................... ..............................

03.11.0030 Estrichfugen festsetzen, Estrichstärke 5 cm

Bezugsbeschreibung

Scheinfugen in Estrichen kraftschlüssig mit normal härtendem, 
lösemittelfreiem Epoxidharz verschließen.
Hierzu werden die Fugen in Längsrichtung mit dem Trennschleifer geöffnet. 
Es ist ein Haftverbund für 2/3 der Estrichstärke sicherzustellen. Quer zum 
Fugenverlauf wird in Abständen von ca. 20 cm, 8 cm lang und ca. 2-3 cm tief 
eingeschnitten. Danach werden die Schnitte ausgesaugt und 
Edelstahl-Wellenverbinder eingelegt.
Das angemischte Epoxidharz in die geöffneten Fugen gießen und sofort mit 
Quarzsand Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abstreuen.

Vor Ausführung der Leistung ist gemeinsam mit der Bauleitung eine 
Begehung durchzuführen, in der der Umfang der Leistungen festgelegt wird. 
Die Festlegungen werden durch den AN dokumentiert und stellen die 
Grundlage für die spätere Abrechnung dar.

Das Festsetzen von Rissen ist eine Mangelbeseitigungsleistung des AN und 
wird nicht gesondert vergütet.

Estrichstärke:  ca. 5 cm

360 m ...................... ..............................
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03.11.0040 Estrichfugen festsetzen, Estrichstärke 8,5 cm

wie Position Nr. 03.11.0030, jedoch

Für Estrichstärke:  ca. 8,5 cm

110 m ...................... ..............................

03.11.0050 Estrichfugen festsetzen, Estrichstärke 10 cm

wie Position Nr. 03.11.0030, jedoch

Für Estrichstärke:  ca. 10 cm

170 m ...................... ..............................

03.11.0060 Estrichfugen festsetzen, Estrichstärke 12 cm

wie Position Nr. 03.11.0030, jedoch

Für Estrichstärke:  ca. 12 cm

160 m ...................... ..............................

03.11.0070 Sollbruchstellen schwimmender Estrich

Einschneiden von Sollbruchstellen zur Vermeidung von Rissen nach 
Herstellerrichtlinien, Lage der Fugen gemäß Abstimmung mit der Bauleitung / 
des Architekten.

200 m ...................... ..............................

03.11.0080 Estrichfugenprofil

aus Hart-PVC mit 10mm dicken PE-Schaum, ca. 100mm hoch, zur 
Schallentkopplung im Türbereich mit PVC-ummantelten Estrichstahldübeln 
zur Verhinderung des Aufschüsseln im Türbereich, Estrichdübel d = 6mm, 
Länge ca. 300mm, Abstand e<= 250mm
liefern und einbauen, inkl. Abschneiden des überstehenden 
Schaumstoffstreifen bündig mit der Estrichoberfläche.

150 m ...................... ..............................
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03.11.0090 Fugenprofil, Sichtbreite 11mm

Stabile Aluminiumkonstruktion, Profilsichtbreite 11mm, Profilhöhe 35mm, 
Fugenspiel waagrecht 4mm (+/-2mm), Fugenspiel senkrecht 2mm (+/-1mm), 
Fugenbreite maximal 8mm;

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Profile auf vorgegebene Höhe 
mittig in den schwimmenden Estrich, das vollflächige Unterfüttern mit 
PCC-Mörtel in der Stärke von max. 10mm, sowie die beidseitige 
Verdübelung im Abstand von ca. 300mm, inkl. Kreuzungspunkte, gemäß 
System- und Herstellervorgaben.

· Belastung: Radlast ca. 1.500kg bei Durchmesser von ca. 150mm und 
Breite von ca. 100mm,

· Belastung LKW: ca. 600kN (DIN 1072)
· Belastung Stapler: ca. 100kN (DIN 1055-3)

Lage der Fugen gemäß Bodenübersichtspläne.

Produkt der Planung:

BUProfil AL.5.11/35 oder gleichwertig
Buchberger Profilsysteme

Das Angebotsfabrikat ist nach Beauftragung in der Fabrikatsliste 
einzutragen.

10 m ...................... ..............................

03.11.0100 Schutz der Fugenproflie

stabiler, beidseitiger Holzschutz der Fugenprofile mit folgender Ausführung:

links und rechts neben den überstehenden Fugenprofilen Holzbretter 25mm 
dick und 150mm breit legen, über dem Profil Holzbrett 150mm dick und 
150mm breit legen und mit den unteren seitlichen Brettern verschrauben, die 
äußeren Kanten aller Bretter sind im 45°-Winkel zum besseren Überfahren 
anzuschrägen.

10 m ...................... ..............................
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03.11.0110 Estrichflächen abstellen

Estrichflächen mittels Brett, Kantholz o. ä. abstellen. Ausführung in 
unterschiedlichen Längen z. B. im Bereich von offenen 
Installationsschächten, an denen die Abstellung passgenau in gerader, in 
L-Form oder auch in U-Form einzubauen und später wieder zurückzubauen 
ist.

Fußbodenkonstruktionshöhe bis 12 cm.
 
Abstellungen, die sich aus der Arbeitsabfolge des AN ergeben (z. B. 
Tagesabschnitte), werden nicht gesondert vergütet.

370 m ...................... ..............................

03.11.0120 Abstellung mit Edelstahlstahlwinkel

Abstellung aus Edelstahlwinkel 180 x 90 x 8 mm höhen- und fluchtgerecht 
auf Stahlbeton fixieren.

Die Dübellöcher sind, bevor die Dübel eingebracht werden, mit Silikon 
auszuspritzen, so dass keine Hohlräume verbleiben.
Der Höhenausgleich zum Rohbeton ist Bestandteil dieser Position. Dübel 
und Schrauben sind Bestandteil der Leistung.

Der Mehraufwand für das Anarbeiten des Estrichs an die Abstellung ist 
Bestandteil dieser Leistung.

Ausführungsort: z.bsp Bühnengraben

50 m ...................... ..............................
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03.11.0130 Beschleuniger 21 Tage, Estrichnenndicke ca. 85 mm

Bezugsbeschreibung

Einbauen eines Estrichbeschleunigers mit Nachweis der allgemeinen 
bauaufsichlichen Zulassung zur Verkürzung der Trocknungszeiten auf 21 
Tagen in den verschiedenen Gebäuden und Geschossebenen.

Voraussetzung ist das die Wiederaufnahme von Feuchtigkeit durch die 
enthaltenen hydrophobierenden Additive verhindert wird (Rückfeuchtung).

Die Belegreife für folgende Bodenbeläge ist zu gewährleisten: Kautschuk, 
Fliesen, Teppich, Beschichtungen. CM-Wert von 2% ist zuerreichen, ein 
Auffeuchten des Estrich ist zu vermeiden.

Die Abrechung erfolgt über die Fläche des beschleunigten Estrichs.

Die Ausführung erfolgt nur nach ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung!

150 m² ...................... ..............................

03.11.0140 Beschleuniger 21 Tage, Estrichnenndicke ca. 120 mm

wie Position Nr. 03.11.0130, jedoch

wie zuvor jedoch Estrichnenndicke ca. 120 mm

770 m² ...................... ..............................

03.11.0150 Aussparung, Sauberlaufzone

Aussparung im Zementestrich für Einbau einer Sauberlaufzone

Abmessung (B x L): bis 150 x 350 cm
Höhe: bis 30mm

35 m² ...................... ..............................

Summe 03.11 Sonstiges ..............................

Summe 03 Estricharbeiten ..............................
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04 Staubbindender Anstrich

04.01 Vorarbeiten

04.01.0010 Prüfen der Feuchtigkeit des Untergrundes

Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein der Bauleitung überprüfen. Das 
Meßverfahren ist vorher zu definieren (CM-Gerät, Darrofen oder 
gleichwertig.). Die Ergebnisse sind in einem Protokoll festzuhalten und der 
Bauleitung zu übergeben. Liegen die Werte außerhalb der vom 
Materialhersteller vorgegebenen Grenzwerte, sind mit der Bauleitung weitere 
Maßnahmen abzusprechen.

25 St ...................... ..............................

04.01.0020 Untergrund reinigen

Untergrund von grober Verschmutzung reinigen.
Ausführung nur auf Anordnung des AG.
Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen, 
Untergrund waagerecht.

1500 m² ...................... ..............................

04.01.0030 Randstreifen abschneiden

Randdämmstreifen oberhalb des verlegten Bodenbelags abschneiden und 
entsorgen, inkl. Deponiegebühren.

650 m ...................... ..............................

Summe 04.01 Vorarbeiten ..............................
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04.02 Staubbindender Anstrich

04.02.0010 Staubbindende Bodenbeschichtung

staubbindende Bodenbeschichtung hier als einkomponentige 
Bodenversiegelung incl. der Grundierung.

Glanzgrad: seidenmatt
Farbton: nach Wahl des AG gem. Hersteller-Farbkarte, wasserverdünnbar, 
lösungsmittelfrei, beständig gegen verdünnte Laugen und schwache Säuren, 
Öl, Benzin, wässrige Salzlösungen, UV-beständig, hohe Schlag- und 
Abriebfestigkeit, mit hohem Haft- und Deckvermögen
Oberfläche Rutschhemmend R9
 
Einbauorte: EG, Bauteil A Raum 00.08
Detail: FB 00.A.13

Einbauorte: ZG, Bauteil A Raum 15.06, 15.09, 15.10
Detail: FB 151.A.02   

Einbauorte: ZG, Bauteil A Raum 15.03-15.05
Detail: FB 15.A.01

Einbauorte: ZG, Bauteil C Raum 15.08-15.11
Detail: FB 15.C.01

Einbauorte: OG1, Bauteil A Raum: 10.21
Detail: FB 10.A.02

Einbauorte: OG1, Bauteil C Raum 10.23, 10.24a/b, 10.25, 10.26a/b
Detail: FB 10.C.02

1500 m² ...................... ..............................

Summe 04.02 Staubbindender Anstrich ..............................

Summe 04 Staubbindender Anstrich ..............................
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05 Stundenlohnarbeiten

05.0010 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in, der Verrechnungssatz für die 
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis 
und Gewinn.

50 h ...................... ..............................

05.0020 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in, der Verrechnungssatz für die 
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis 
und Gewinn.

25 h ...................... ..............................

05.0030 Maschinenführerstunden

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert 
vergütet.

Abrechnung Maschinenführer-/Fahrerstunden.

25 h ...................... ..............................

Summe 05 Stundenlohnarbeiten ..............................
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02.01 Geräte ..............................

02.02 Dokumente ..............................

Summe 02 Übergeordnete Leistung ..............................

03.01 Vorarbeiten ..............................

03.02 Industrieestrich ..............................

03.03 Industrieestrich als Schwimmender Estrich ..............................

03.04 Industrieestrich auf Ausgl.- Estrich ..............................

03.05 Industrieestrich als Heizestrich ..............................

03.06 Schnellestrich ..............................

03.07 Schwimmender Estrich ..............................

03.08 Schwimmender Estrich auf Ausgleichsdämmung ..............................

03.09 Schwimmender Estrich auf Ausgleichs Estrich ..............................

03.10 Verbundestrich ..............................

03.11 Sonstiges ..............................

Summe 03 Estricharbeiten ..............................

04.01 Vorarbeiten ..............................

04.02 Staubbindender Anstrich ..............................

Summe 04 Staubbindender Anstrich ..............................
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01 Vorbemerkungen ..............................

02 Übergeordnete Leistung ..............................

03 Estricharbeiten ..............................

04 Staubbindender Anstrich ..............................

05 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................
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