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Die Ausschreibung erfolgt gemäß der Satzung der Stadt 
Schmallenberg.
Eine Nachverhandlung der Preise die der § 5 Abs. 2 der Satzung 
ermöglicht, wird nicht durchgeführt!

Die Baustelle befindet sich im Kreuzungsbereich der "Uentrop" mit der 
Wegekreuzung eines Forstweges und der Bebauung "Wulwesort". Im 
Wirtschaftswegekonzept ist der Wirtschaftsweg unter der Nr. 6422 zu finden.

Unter Berücksichtigung der letzten Brückenprüfung vom 15.10.2019 ist eine 
Erneuerung des Brückenbauwerkes (Durchlass zur Ableitung des "Uentrop" 
-Baches)  vorgesehen.
Der Durchlass selbst besteht zum Einen aus einem Stahlbetonfertigteil mit 
einer Einzellänge von rd. 3,75 m Länge. Dem schließt sich das Altbauwerk 
mit einer Beton- bzw. Kappendecke auf Natursteinlagerwänden und einer 
Einzellänge von rd. 8,00 m an. Die lichte Breite des Durchlasses beträgt ca. 
1,95 m. Der Durchlass weist erhebliche bauliche Schäden auf. Zu dem 
bestehenden Durchlass liegt keine statische oder hydraulische Bemessung 
vor. Als Ersatz ist ein Rahmendurchlass mit Sohlschwellen unter 
Verwendung und späteren Einbau des bestehenden Sohlsubstrats zur 
Sicherung einer ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers geplant.

Die Uentrop ist dem Fischgewässertyp "Obere Forellenregion Mittelgebirge" 
zuzuordnen. 
Es handelt sich bei der "Uentrop" dem Leitbild nach um einen
kleinen Talauebach im Grundgebirge. Eine Elektrobefischung ist vor Beginn 
der 
Arbeiten vorzusehen und Bestandteil der Ausschreibung.
Die Bauzeit ist in der naturschutzfachlichen Genehmigung im Zeitraum 
von 01.08.2026 bis 20.10.2026 vorgegeben. (Es empfiehlt sich eine 
Ausführung bei Niedrigwasser).
Das Gewässer kann während der Bauzeit kurzfristige Wassertrübungen 
erfahren, die durch eine entsprechende Wasserhaltung auf ein technisch 
mögliches Minimum begrenzt werden soll. 
Hier ist das Merkblatt des HSK zum Umgang mit Frischbeton zwingend zu 
berücksichtigen.
Durch die Verwendung von Rahmenfertigteilen und einer damit 
verbundenen, erheblichen 
Verkürzung der Bauzeit im Vergleich zur zunächst geplanten Ausführung 
in "Ortbetonweise", wird diesem Umstand ebenfalls Rechnung getragen.

Die Arbeiten werden über die bestehenden Zuwegungen aus dem Ortsteil 
Lenne durchgeführt. 
Baugeräte sind generell außerhalb des Vorfluters, resp. Gewässerparzelle 
abzustellen

Für die Erneuerung sind Stahlbeton-Fertigteile mit doppelt angeformten 
Dichtungen und Spannlaschen zur Sicherung der jeweiligen 
Rahmenfertigteile vorgesehen. Zur Erzielung einer ökologisch 
durchgängigen Anbindung des Durchlasses an das offene Gewässerprofil, 
ist eine Ausbildung der Gerinnesohle aus abgestuftem Sediment in einer 
Stärke von ca. 30 cm vorgesehen.
Das im Zuge der geplanten Erdarbeiten gewonnene Gewässersediment wird 
seitlich zwischengelagert und im späteren Bauverlauf auf der Durchlasssohle 
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eingebracht. Durch versetzt angeordnete Sohlschwellen (Beton) wird eine 
dauerhafte Sedimenteinlagerung auf der Gewässersohle gesichert. Bei einer 
Gesamtbreite des Durchlasses von 200 cm haben die Sohlschwellen eine 
Breite von 150 cm..  

Die Baumaßnahme ist komplett, inklusive der Sanierung der 
Wirtschaftswege aus LV 2, bis zum 15.11.2026 fertigzustellen.

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Befestigung ländlicher Wege“ (ZTV LW 16) wird als fester 
Vertragsbestandteil vereinbart.

Zusätzlich gelten die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen" gemäß  VOB/B , sowie  die "Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen" gemäß VOB/C als vereinbart.

Ebenso sind folgende Zusätzliche technische Vertragsbedingungen,
Technischen Lieferbedingungen und Regelwerke in
diesem Bauvertrag zu beachten:

ZTV SoB-StB 20
ZTV Asphalt-StB 07/13
ZTV E-StB 17
ZTV BEA-StB 09/13
ZTV Fug-StB 15
TL Gestein-StB 04/Fassung 2018
RStO 12
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Hinweis zur Baustelleneinrichtung des AN, sowie zur
Verkehrssicherung:
Alle Aufwendungen für die Baustelleneinrichtung
werden nicht gesondert vergütet, sondern sind die
Leistungspositionen des LV´s einzukalkulieren.
Leistunggsbeschreibung Baustelleneinerichtung:
"-Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros bereitstellen und während der Bauzeit
vorhalten. Pausen- und Bereitschaftsräume nach
Arbeitsstättenverordnung und den Technischen Regeln für
Arbeitsstätten ASR A4.2 bereitzustellen und während der
Bauzeit vorhalten.
Sanitärräume sind entsprechend den baulichen
Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung
nach Arbeitsstättenverordnung und den
Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A4.1
bereitzustellen und während der Bauzeit vorzuhalten.
Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen, einrichten und während der Bauzeit vorhalten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Regelmäßige Prüfung der Verteiler einkalkulieren
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen und kennzeichnen.
Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, Allgemeine
Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung
Sicherheitskennzeichnung (z.B. Sammelstelle,
PSA-Pflicht, Vorsicht Gefahrenstelle, Feuerlöscher etc.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
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wieder herstellen-",

Gleiches gilt für sämtliche Aufwendungen zur Sicherung
sowie zur Umleitung und Regelung des
öffentlichen Verkehrs (DIN 18 299, Ziffer 4.2.9 bzw. 4.
2.10) nach Maßgabe der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung einschl. Antransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzen der erforderl.
Gebots-, Verbots-, Hinweisschilder usw. während der
Bauzeit. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind
die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw.
abbauen,
abzufahren und die benutzten Flächen in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Die vorgenannten Aufwendungen sind auf alle
Leistungspositionen (mit Ausnahme der
Bedarfspositionen) des Leistungsverzeichnisse
gleichmäßig zu verteilen.

Verkehrssicherung/ Verkehrsumleitung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsumleitung und 
Verkehrsregelung nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung im Zuge von  
Bauarbeiten auf Straßen, einschließlich Antransport, Vorhalten, Warten und 
Umsetzen der erforderlichen Gebots-, Verbots-, Hinweisschilder usw. 
während der gesamten Bauzeit. 

Die Anlieger sollen ihre Grundstücke nach Möglichkeit immer mit 
Fahrzeugen erreichen können. 

01 Vorarbeiten für die Erneuerung des Brückenbauwerks beim 
Wirtschaftsweg Nr. 6422

Das Lagern von Erdaushub, Baumaterial und Bauhilfsmitteln ist im 
Abflussprofil nicht gestattet.
Sämtliche Montage- und Bauvorrichtungen sind so vorzuhalten, daß sie bei 
Hochwasser nicht abgeschwemmt werden können.
Gewässertrübungen sind durch geeignete Wasserhaltung auf das 
unumgängliche Maß zu beschränken.

01.01 Schutzvorrichtung

01.01.0010 Bauzaun, Rahmenelement, h= 2,00 m

Bauzaun aus Rahmen-Elementen mit Maschendrahtfüllung
oder Baustahlgewebe und Betonfuß standsicher
herstellen, vorhalten , unterhalten und entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung , der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes berechnet.
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Rahmenelement : Innen und Außen thermisch verzinkt,
Höhe = 2,00 m

60 M ...................... ..............................
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Achtung ASP Gebiet

Die Baumaßnahme befindet sich im akuten ASP-Gebiet. Die Zufahrt zur 
Baustelle ist mit einem Tor verschlossen. Dieses Tor ist während der 
gesamten Baumaßnahme nach jeder Durchfahrt umgehend wieder zu 
verschließen.

Unter Bezugnahme auf das Merkblatt zur Reinigung und Desinfektion 
ASP-Seuchenbekämpfung möchten wir auf die notwendigen 
Maßnahmen zur Eindämmung der ASP hinweisen.

Folgende Maßnahmen sind erforderlich, da das ASP-Virus extrem 
widerstandsfähig ist und auch durch Anhaftung an Kleidung, 
Gerätschaften und Fahrzeugen über lange Zeit und weite Strecken verbreitet 
werden kann. 

Folgende Maßnahmen sind zwingend einzuhalten: 

An der Torzufahrt ist ein Gloria Sprüher mit Desinfektionsmittel z.B. Virkon S 
vorzuhalten. 

Hierbei gilt die Unterscheidung von Werkzeugen und kleineren Geräten wie 
z.B. Motorsägen, PKWs und LKW´s die auf den Wegen bleiben und nur 
reinfahren, abladen und die Baustelle wieder verlassen, wie z.B. beim 
Asphalteinbau.
Und größeren Fahrzeugen wie z.B. LKw´s, Baggern, Radladern, Schleppern 
und Traktoren die länger als einen Tag innerhalb der Sperrzone verbleiben. 

Bei kleineren Geräten, PKWs und LKW´s die auf den Wegen bleiben und nur 
reinfahren, abladen und die Baustelle wieder verlassen, wie z.B. beim 
Asphalteinbau. gilt folgende Vorgabe:
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- Bei Arbeiten abseits der Wege und bei Autofahrten durch Waldgebiete im 
Kerngebiet der Sperrzone II ist eine Reinigung und Desinfektion von 
Fahrzeugen, Schuhwerk, Werkzeugen und Händen/Handschuhen 
erforderlich. Das bedeutet, das jedes Fahrzeug bzw. LKW bei jedem 
verlassen der Baustelle die Reifen desinfizieren muss z.B. mit dem 
vorzuhaltenden Gloria Sprüher bei der Torausfahrt.. 

- Die zu desinfizierenden Materialien sollten möglichst frei von groben 
Verschmutzungen sein, d.h. groben Schmutz 
mittels Handfeger, Besen oder auch mitgeführtem Wasser (Wasserkanister 
im Auto) entfernen. 

- Erst nach Entfernung des groben Schmutzes sollte das Desinfektionsmittel 
aufgebracht werden. 

- mitgeführte Werkzeuge und Geräte sind nach jeder Nutzung, bzw. bei 
Verlassen des Waldgebietes zu reinigen und zu desinfizieren z. B. mit Hilfe 
des Gloria Sprühers.

- Grundsätzlich sollte beim Verlassen oder beim Betreten eines Fahrzeuges 
ein Schuhwechsel stattfinden. 
Schuhe zur Verwendung bei der Jagd oder bei Tätigkeiten im Revier sind 
nach jeder Nutzung zu reinigen und zu desinfizieren. 

Geeignete Desinfektionsmittel finden Sie in der DVG-Liste „behüllte Viren“ 
z.B. Virkon S. 

Bei großen Fahrzeugen wie z.B. LKw´s, Baggern, Radladern, Schleppern 
und Traktoren die länger als einen Tag innerhalb der Sperrzone verbleiben. 
gilt:

- Bevor das Waldgebiet verlassen wird, muss eine Nachricht an die 
Desinfektionseinheit des WSVG erfolgen. Diese sollte mindestens 
einen Tag vor Ende der Arbeiten eingehen um Ihr Anliegen zu 
bearbeiten.
Die WSVG organisiert das Team für die Desinfektion Ihrer Fahrzeuge 
und führt die Desinfektion vor Ort, vor der Ausfahrt aus dem 
Kerngebiet durch.
Unter der Telefonnummer: 0170/4892655 (Herr Elmerhaus) ist die 
Desinfektionseinheit der WSVG erreichbar.
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01.01.0020 Zulage für Arbeiten im ASP Gebiet

Zulage für den erhöhten Aufwand der Arbeiten im ASP Gebiet, wie im 
vorherigen Hinweis erläutert.
Durch diese Position sind sämtliche durch die ASP erforderlichen 
Mehraufwendungen während der gesamten Baumaßnahme, wie im Hinweis 
geschrieben, abgegolten. Dies gilt auch für die Beschaffung und Vorhaltung 
des Desinfektionsmittels z.B. Virkon S inkl. z.B. Gloria Sprüher.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Schutzvorrichtung ..............................
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01.02 Vorarbeiten / Rückbau

01.02.0010 Widerlagerwände abbrechen+entsorgen

Bestehende  Widerlagerwände abbrechen: 
Bruchsteinmauerwerk mit Stb-Fundament und Abdeckkappe.
Stärke: bis 50 cm
Höhe bis 3,10 m
im  Straßenbereich / Durchlassbereich abbrechen.
Das Material geht in das Eigentum des AN über und wird
beseitigt.

22 m2 ...................... ..............................

01.02.0020 Durchlass Stahlbeton (Bi=2,00m; Hi=1,10 m) abbrechen+entsorgen

Bestehender  Durchlass: 
 i. M. Lichte Höhe: 110 cm und 
lichte Breite: 200 cm, aus Ortbeton (Stb-Bauweise), Wand-, Sohl- und 
Deckenstärken bis 40 cm im  Straßenbereich abbrechen.
Das Material geht in das Eigentum des AN über und wird
beseitigt.

14 M ...................... ..............................

01.02.0030 Asphaltbefestigung Trennen -Schneiden*

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung bis '17 cm'

15 M ...................... ..............................

01.02.0040 Asphaltbefestigung aufnehmen
Tiefe bis 17 cm*Mat. Verw. zuf.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Fläche 'Straßenbereich'

Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 17 cm'
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

135 m2 ...................... ..............................
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01.02.0050 Pechhaltige Straßenbef.aufnehmen als Zulage

Pechhaltige Straßenbefestigung aufbrechen, lösen und
aufnehmen. Beschaffenheit des Materials nach Unterlagen
des AG.

Schicht 'wie örtlich vorgefunden '

Befestigung 'pechhaltige gebundene Schichten, 
sowie Einstreudecken '

Dicke 'bis zu 15 cm '

Fläche 'Fahrstreifen, sowie Zwickel und Anschlüsse '

Lösen ' durch fräsen und/oder schälen '
Material entsorgen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.
-Keine Zulage zum Erdbau-
Die Abrechungsgrenzen des Erdbaus beginnen mit dem
Horizont  nach der Aufnahme der pechhaltigen und nicht
pechhaltigen  Befestigungen. Der Horizont ist
zusätzlich durch eine Topaufnahme zu erfassen und wird
Bestandteil der Abrechnungsprofile. Der Aufwand der
Vermessung ist einzukalkulieren.

30 TO ...................... ..............................

01.02.0060 Pechhaltige Befestigungen gem. Vorgabe der
Baubeschreibung entsorgen.

Pechhaltige Befestigungen gem. Vorgabe der
Baubeschreibung entsorgen.
Erzeugernummer: der Stadt Schmallenberg
Pechhaltiges Material geht ins Eigentum des AN über und
ist zu entsorgen.
Abfallschlüsselnummer 170 301*.
Die Abrechnung erfolgt über Wiegescheine mit
Empfangsbestätigung der Aufbereitungsanlage des AN
durch Stempel und Unterschrift.
Der Entsorgungsnachweis ist AN-seitig zu führen.
Das Nachweisverfahren ist eine Nebenleistung des AN die
nicht gesondert vergütete wird. Der AN erzeugt die
elektronischen Begleitscheine und leitet diese nach dem
Begleitscheinverfahren digital an den AG zur
Unterschrift weiter.
Die Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet,
sondern sind hier einzukalkulieren.

30 TO ...................... ..............................
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01.02.0070 Wurzelstöcke Roden
DU 0,3 - 0,5 m*Verdicht/Boden AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen und verdichten.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

10 St ...................... ..............................

01.02.0080 Wurzelstöcke Roden
DU >0,5 - 0,75 m*Verdicht/Boden AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen und verdichten.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2 St ...................... ..............................

01.02.0090 Wurzelstöcke Roden
DU >0,75 - 1,25 m*Verdicht/Boden AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,75 bis 1,25 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen und verdichten.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 St ...................... ..............................
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01.02.0100 Hinweis- bzw. Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2*2 Rohrpf.bis 76,1

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 2 m2.
Aufstellvorrichtung = 
2 Rohrpfosten (Stahl- o. Holzpfähle),
abbauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.

Material 'Übriges Abbruchgut geht in
Eigentum des AN über und muss beseitigt werden.'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

3 St ...................... ..............................

01.02.0110 Holzzaun  abbauen und entsorgen

vorhandenen Latten- oder  Koppelzaun 
Gesamthöhe Zaun: bis 130 cm, einschl. Holzpfosten
aufnehmen und fachgerecht entsorgen

20 M ...................... ..............................

01.02.0120 Stahlgeländer   abbauen und entsorgen

vorhandenes Stahlgeländer  im Bereich der Widerlagerwände
Gesamthöhe: bis 110 cm,
aufnehmen und fachgerecht entsorgen

12 M ...................... ..............................

Summe 01.02 Vorarbeiten / Rückbau ..............................
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01.03 Erdbau

01.03.0010 Boden (Homogenbereich B) lösen, beseitigen für Durchlassbauwerk

Boden für Durchlassbauwerk profilgerecht
lösen, laden und fördern.
Abweichung von der Sollhöhe beim Planum  + - 2 cm.
Homogenbereich: B1 -BM-F0* / B2-BMF2/F3.
Boden geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt gem. 
Deponieverordnung: DK0
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

150 m3 ...................... ..............................

01.03.0020 Boden (Homogenbereich B) lösen, und wieder einbauen für 
Durchlassbauwerk

Boden für Durchlassbauwerk profilgerecht
lösen, seitlich lagern und zur Wiederverfüllung des Bauwerks fachgerecht 
einbauen.
Verformungsmodul EV²>45 MN/m²
Abweichung von der Sollhöhe beim Planum  + - 2 cm.
Homogenbereich: B1 -BM-F0* / B2-BMF2/F3.

Abgerechnet wird nach Ab-Auftragsprofilen.

110 m3 ...................... ..............................

01.03.0030 Boden bzw. Fels lösen und verwerten
Fels,  nach DIN EN ISO 14689 als Zulage

Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels "X" Felsmaterial.
aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Die Vergütung erfolgt als Zulage zur Bodenaushubposition.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.

40 m3 ...................... ..............................
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01.03.0040 Zulage für Entnahme und Einbau von Sohlsubstrat

Zulage für die Entnahme und seitliche Lagerung von Sohlsubstrat vor den 
Bereichen Zu- und Ablauf des vorh. Durchlasses. Seitliche Lagerung 
ausserhalb des Böschungsbereiches und Wiedereinbringen im Zuge der 
späteren Gestaltung der Gewässersohle in den Durchlass.
Dabei sind die eingebauten Sohlschwellen (H=30 cm) vollständig zu 
verfüllen.

11 m3 ...................... ..............................

Summe 01.03 Erdbau ..............................
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01.04 Planum / Trag- und Sauberkeitsschichten

01.04.0010 Planum herstellen, Abweichung +-2 cm

Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Erdplanum: >Verformungsmodul = 45 MN/m2
Frostschutzplanum: >Verformungsmodul = 100 MN/m2

70 m2 ...................... ..............................

01.04.0020 Schotterschicht herstellen 0/56 als Unterbau für DL

Schotterschicht liefern+herstellen.
Verformungsmodul EV²>60 MN/m²

In Verkehrsflächen 'Durchlass'
Stärke:30 cm
Baustoffgemisch 0/56.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

50 t ...................... ..............................

01.04.0030 Geotextil., Vliesstoff, GRK 3, min. 150 g/m², liefern, einbauen

Geotextilien, Vliesstoff, mit einem Gewicht von 
min. 150 g/qm, Geotextil, Robustheitsklasse ( GRK 3 )  liefern
und fachgerecht  nach Angabe der Bauleitung unterhalb der Auskofferung 
einbauen.
Die "Technischen Lieferbedingungen" für Geotextilien und Geogitter für den 
Erdbau sind einzuhalten und zu beachten.

100 qm ...................... ..............................

01.04.0040 Fundamentbeton / Sauberkeitsschicht mit C 25/30

Beton C 25/30 frei Baustelle liefern und als Fundamentbeton bzw. 
Sauberkeitsschicht in einer Stärke von 20 cm einbauen.

14 m3 ...................... ..............................

01.04.0050 Fundamentschalung; H= 20 cm

Fundamentschalung, 
rauh für Fundamentplatte unterhalb der Rahmenbauteile

47 lfdm ...................... ..............................
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01.04.0060 Baustahl BST 500 M

Baustahlmatten als Lagermatten in
allen erforderlichen Längen und Stärken biegen, binden
und einbauen.

2100 kg ...................... ..............................

01.04.0070 Vorabsiebung 0/56, Bodenersatz in t

Vorabsiebung 0/56 mit mindestens 70 % Steinanteil frei
Baustelle liefern.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

150 t ...................... ..............................

01.04.0080 Vorabsiebung 0/56, Bodenersatz in t

Vorabsiebung 0/56 mit mindestens 70 % Steinanteil
zur Verfüllung des Durchlasses einbauen.
Verformungsmodul EV²>100 MN/m²

150 t ...................... ..............................

Summe 01.04 Planum / Trag- und Sauberkeitsschichten ..............................

Summe 01 Vorarbeiten für die Erneuerung des Brückenbauwerks beim 
Wirtschaftsweg Nr. 6422

..............................
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02 Entwässerung, Durchlässe

02.01 Entwässerung

02.01.0010 Kreuzung mit Kabel o.ä 30 - 60 cm...Breite, kleiner 50 gon, (m)

Kreuzungsbereich mit einer oder mehreren Kabel- Ver- und
Entsorgungsleitungen von einer Gesamtbreite über 
300mm - bis 800 mm.
Die Kabel bzw. die Leitungen aufhängen, sichern und bei den Verfüllarbeiten 
den beim Aushub vorgefundenen Zustand wiederherstellen. 
Die Sandlieferung wird gesondert abgerechnet. 
Mit der Vergütung dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim 
Baugrubenverbau, beim Bodenaushub (auch Handschachtung) bis 
Grabensohle, bei der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Eine besondere Vergütung nach dieser Position erfolgt nur, wenn der 
Kreuzungswinkel kleiner als 50 Gon ist.
(jeder entsprechende Kreuzungsbereich wird nur einmal entweder nach der 
Position für eine Gesamtbreite bis 800 mm oder nach dieser Position 
vergütet.)

50 M ...................... ..............................

02.01.0020 Kreuzung mit Kabel o.ä bis 60 cm...Breite, 50 - 100 gon, (St)

Kreuzungen mit einer oder mehreren Kabel-, Ver-
und Entsorgungsleitungen bis zu einer Gesamtbreite 
von 300 mm. 
Die Kabel bzw. die Leitungen aufhängen, sichern und bei den Verfüllarbeiten 
den beim Aushub vorgefundenen Zustand wiederherstellen. 
Die Sandlieferung wird gesondert abgerechnet.
Mit der Vergütung dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim 
Baugrubenverbau, beim Bodenaushub (Handschachtung) bis Grabensohle, 
bei der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Eine besondere Vergütung nach dieser Position erfolgt nur, wenn der 
Kreuzungswinkel zur Verlegeleitung 100 bis 50 Gon beträgt.

5 St ...................... ..............................
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02.01.0030 Grubensand liefern, in Leitungsgraben einbauen,

Grubensand liefern, in Leitungsgraben einschliesslich
Schachtbaugruben, Probelöcher u.ä. einbauen und
verdichten.
Material: verdichtungsfähiger Natursand (kein Brechsand), 
Körnung 0/8 mm mit 10% <0,06 mm Schlemmkornanteilen.
Gütenachweis:
vor Beginn der Arbeiten ist dem AG ein Prüfzeugnis
gem. Bestimmungen des Arbeitsblattes GW 9
(dvgw - Regelwerk) vorzulegen.
Zugelassen sind nur Sande mit der Beurteilung:
- schwach aggressiv
- Bewertungszahl 0

10 m3 ...................... ..............................

Summe 02.01 Entwässerung ..............................



Stadt Schmallenberg - Tiefbauamt

Projekt: Brückenbauwerk im Wirtschaftsweg  beim Ortsteil Lenne  

LV-Bezeichnung: LV 1: Brückenbauwerk im Wirtschaftsweg  beim Ortsteil Lenne 

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 03.06.2026 22Seite 

02.02 Durchlass als Rahmenbauteil

02.02.0010 Stahlbeton-Rahmenbauteil für Bachdurchlass

Stahlbeton Rahmenbauteil für Bachdurchlass
(2000*1650mm, lichte Weite)

Stahlbeton-Rahmenprofile (gemäß ZTV-ING ).
System KLEIHUES oder gleichwertig 
- unter Verwendung von Beton C 40/50
  Expositionsklassen XC4,XF3,XA2
  nach DIN 1045 bzw. DIN EN 1916, DIN EN 14844
  sowie der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 3
- Betondeckung der Bewehrung gemäß 
  den  Anforderungen DIN 1045 auch 
  im Bereich  der Muffenverbindung 
- rechnerische Rißbreitenbeschränkung wk=0,2mm
- mit werkseitig aufgeklebter
  Doppelkeil-Gleitquetschring-Dichtung
  Muffentiefe 165 mm zur Lagesicherung
- Verbindung absolut druckwasserdicht 
  von außen nach innen und von innen nach außen 
- hergestellt im Giessverfahren mit Erhärtung in der Schalung 
- Schalflächen in Sichtbetonqualität mit Vouten 20/20         
-Für eine Verkehrslast SLW 60 gemäß DIN-Fachbericht  101 (Lastmodell 1 - 
3)
Bauteile: 200  cm lichte Weite
              165  cm lichte Höhe
          ca.250  cm Baulänge
                25  cm Wandstärke
             4,95  to je lfdm
- Überschüttung  ca. 20 cm Bituminöser Strassenaufbau
einschl. und gemäß vom Hersteller aufzustellender
prüffähiger statischer Berechnung.
Liefern und gemäß den Einbaubedingungen des Herstellers
und den Vorgaben der Statik einbauen.

Hersteller: Kleihues Betonbauteile o.glw.
GmbH & Co. KG * Siemensstr. 21 * 48488 Emsbüren

gewählter Hersteller: . . . . . . . . . . . . . .

Hinweis: Sofern hier keine Angebe erfolgt, ist der vorgenannte Hersteller 
bestätigt.

17,71 M ...................... ..............................
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02.02.0020 Ein- und Auslaufrahmen  - Stirnstück als Zulage

für die Ausfertigung 
des Ein- bzw. Auslaufrahmens 
als abgeböschtes Stirnstück 
mit Neigung 1 : 1
im rechten Winkel zur Achse als Zulage zu Pos. 2.2.10
liefern und versetzen

2 St ...................... ..............................

02.02.0030 Kopfbalken als Zulage zum Böschungsstück 1:1,5

Kopfbalken in Standardausführung 
Maße 45 x 75 cm , L = Breite Rahmen 
werkseitig aufbetoniert als Zulage zu Pos.2.2.10 
liefern und versetzen

2 St ...................... ..............................

02.02.0040 Sohlschwellen als Zulage

Sohlschwelle 
Höhe:  30 cm
Breite: 15 cm
Länge: 150 cm
als Zulage zu Pos.2.2.10
liefern und versetzen

14 St ...................... ..............................

02.02.0050 Statische Berechnung

Anfertigen und Vorlage einer prüffähigen statischen Berechnung
je Bauwerk / Querschnitt
- prüffähige Statik 
  einschließlich Bewehrungsskizzen
  nach DIN  EN 1992 ( EC 2 ) 
- incl. Zulage Prüfkosten für   geprüfte Statik bei einem   
  Prüfstatiker nach Wahl des  Lieferanten/Fertigteilwerk
- incl. Schal- und Bewehrungspläne 
- incl. Prüfkosten für erstellte
  Schal- und Bewehrungspläne
  

1 St ...................... ..............................
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02.02.0060 Werkstattzeichnung

Erstellung einer Werkszeichnung
-zur technischen Klärung- 
bestehend aus Längs-/Querschnitt und Draufsicht
als Verlegeplan mit Fugeneinteilung

1 St ...................... ..............................

02.02.0070 Störsteine/Schwellensteine aus Naturstein herst.*Diabas

Störsteine,  Abmessungen ca. 800x400 mm aus Naturstein herstellen, Steine 
bruchrauh, verwitterungsbeständig,
Material = Diabas (Wasserbausteine)
als Schwelle im Endbereich zur Gewässerstabilisierung vor Unterspülungen 
des Durchlasses auflegen.

6 St ...................... ..............................

02.02.0080 Wildpflaster aus Naturstein herst...Böschungen*Diabas

Wildpflaster aus Naturstein herstellen, Steine bruch-
rauh, verwitterungsbeständig, 
Aufsichtsfläche min. 0,06 m2, min. 15 cm dick. 
Ausführung auf Böschungen.
Material = Grauwacke/Diabas.
Fugen max. 3 cm breit.
Planum herstellen.

Pflasterbett 'Beton C 25/30, mind. 15 cm dick,
Betonstreifen nach außen 10 cm breiter ausführen,'

10 m2 ...................... ..............................

Summe 02.02 Durchlass als Rahmenbauteil ..............................

Summe 02 Entwässerung, Durchlässe ..............................
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03 Wasserhaltung

03.01 Offene Wasserhaltung

03.01.0010 Wasserhaltung

Wasserhaltung nach Wahl des AN während der Durchführung
sämtlicher Leistungen bis zum Abschluß der Bauarbeiten
für den Vorfluter herstellen, unterhalten und wieder abbauen, einschl. An- 
und Abtransport.
Dazu zählt auch das Vorhalten von ausreichenden,
bauzeitlichen Quergefälle, das Anlegen von Drainagegräben und das 
Vorhalten von Pumpensümpfen einschl. Pumpenbetrieb.
Die Ausführung der Wasserhaltung ist im Vorfeld der
Bauarbeiten mit der Bauleitung abzustimmen.
im Zuge des wasserrechtl. Antrages wurde die Verlegung eines 
Sickerstranges mit DN 500 ( L= ca. 25 m) entlang der Bauwerkssohle 
vorgesehen. Die Aufwendungen hierfür, einschl. Splittummmantelung sind in 
diese Position einzurechnen.

1 Pau ...................... ..............................

Summe 03.01 Offene Wasserhaltung ..............................

Summe 03 Wasserhaltung ..............................
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04 Straßenbauarbeiten

04.01 Planum / Tragschichten

04.01.0010 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Erdplanum: >Verformungsmodul = 45 MN/m2
Frostschutzplanum: >Verformungsmodul = 100 MN/m2

200 m2 ...................... ..............................

04.01.0020 Frostschutzschicht herstellen 0/45 Natürl. D=42 cm

Frostschutzschicht herstellen.
Verformungsmodul EV²>120 MN/m²

In Verkehrsflächen 'Straßenbereich / Geh- Radwege'
Stärke: 42 cm
Baustoffgemisch 0/45.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

185 t ...................... ..............................

Hinweis:
Lastplattendruckversuche durch Erdbaulaboratorium oder 
Ing.-Büro für Bodenmechanik einschl. Nebenarbeiten
durchführen.
Erforderliche Verformungsmodule:

Erdplanum: 45 MN/m²
Frostschutzplanum: 120 MN/m².

Messpunkte nach Angabe der Bauleitung.
Plattendruckversuche als Komplette Leistung inkl. 
Auswertung kalkulieren. 
Plattendruckversuche als Kontrollprüfungen des AG. 
Sollten unzureichende Standfestigkeits- und Verdichtungswerte erreicht 
werden, die in der Verantwortung des AN liegen, wird der 
Plattendruckversuch nicht vergütet. 
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04.01.0030 Plattendruckversuche (statisch)

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen. Einschliesslich
Bereitstellung saemtlicher Geraete und inkl. Auswertung und 
Darstellung der Messergebnisse.

2 St ...................... ..............................

04.01.0040 Stellung Gegengewicht für Plattendruckversuche (statisch)

Gegengewicht f.Kpruefg.bereitst. Belastungsfahrzeug
als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) bei
Kontrollpruefungen bereitstellen fuer
Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

1 St ...................... ..............................

Summe 04.01 Planum / Tragschichten ..............................
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Der Mehraufwand für das Einbauen des Asphalts im Handeinbau in 
Bereichen von Trompeten, Einmündungen usw. wird nicht gesondert 
vergütet und ist in diese Position mit einzurechnen.
Der ggf. erforderliche Aufwand für das An- und wieder Abbauen der 
Verbreiterungen für den Asphaltfertiger sind mit einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.
Behinderungen durch sämtliche Einbauten wie Schachtabdeckungen, 
Schieber-, und Hydrantenkappen, sonstiges sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

04.02 Trag- und Deckschichten

04.02.0010 Asphalttragschicht, Bk 1,0, 10 cm, 1 Lagen,  AC 22 TS, Bit. 50/70

Asphalttragschicht,1 Lage,
in Verkehrsflächen der
Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen.
Schichtdicke = 10  cm.
Mischgut: AC 22 TS
Bindemittel Bitumen 50 / 70.
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte
Breite bis zur Mitte der Böschungslinien.
Querneigung i.M. 3,50%.
Auf einen lunkerfreien Oberflächenabschluss ist wegen
der einschichtigen Bauweise besonders zu achten.
Abrechnung nach Wiegescheinen.
Materialnachweis muss auch über Flächenaufmass
nachvollziebar sein.

135 m2 ...................... ..............................

04.02.0020 Asphalttragsch. aus AC 22 TS in Handeinbau BK 1,0

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TS herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0-100
Handeinbau
Bindemittel = 50/70.
Einbau in kleineren Nebenflächen, die nicht mit der Hauptfahrbahn 
verbunden sind.

2 TO ...................... ..............................



Stadt Schmallenberg - Tiefbauamt

Projekt: Brückenbauwerk im Wirtschaftsweg  beim Ortsteil Lenne  

LV-Bezeichnung: LV 1: Brückenbauwerk im Wirtschaftsweg  beim Ortsteil Lenne 

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 03.06.2026 29Seite 

04.02.0030 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern und 
einbauen

Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger 
einbauen und verdichten; 230-240 kg/m² im Mittel (d=10cm)
Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

135 m2 ...................... ..............................

Summe 04.02 Trag- und Deckschichten ..............................
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04.03 Schichtenverbund / Nahtausbildung

04.03.0010 Fugen verfüllen, Fugentiefe 4,0 cm*Breite 15 mm

Fugen der Asphaltdeckschicht säubern und verfüllen.
Fugentiefe 3,5 bis 4,0 cm,
Fugenbreite im Mittel 15 mm.
Fugen mit Druckluft säubern, soweit erforderlich,
trocknen.
Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante verfüllen

mit 'Fugenvergussmasse nach TL Fug-StB 01 .'

15 M ...................... ..............................

04.03.0020 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion aufsprühen Asphalt frisch Rampenspritzg.t C60BP1-S Men
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen 'der BelastungsklasseBK 1,0 bis BK 10'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeck- und/oder Binderschicht. 
Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten
Unterlage.
Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.

135 m2 ...................... ..............................

Summe 04.03 Schichtenverbund / Nahtausbildung ..............................
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04.04 Nacharbeiten

04.04.0010 Bankettbaustoff einbauen

Bankettbaustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Gebrochenes Naturgestein 0/35 mm mit 15 - 25 % bindigen
Anteilen.
Einbaudicke: ca. 10 - 15 cm
Einbaubreite: unterschiedlich
Abgerechnet wird nach abgezeichneten Wiegescheinen.
Der Einbau erfolgt zwischen der neu hergestellten
Fahrbahndecke und den angrenzenden Wald- und Wiesengrundstücken 
bzw. den
Mulden in teilweise auch in schmalen Streifen und
Zwickeln.
Ein ggf. erforderlicher Handeinbau ist mit
einzukalkulieren.

50 t ...................... ..............................

Summe 04.04 Nacharbeiten ..............................

Summe 04 Straßenbauarbeiten ..............................
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05 Elektrobefischung

05.01 Elektrobefischung

05.01.0010 Fauna abfischen und umsetzen

Fauna abfischen und umsetzen .
Der vorh . Fischbestand muss vor Baubeginn durch einen
Mitarbeiter der örtlichen Fischereibehörde oder Fachkundigen 
(mit Zulassungsbescheid) abgefischt und umgesetzt werden.
Einschl. der erf. amtlichen Beantragung beim HSK

1 Pau ...................... ..............................

Summe 05.01 Elektrobefischung ..............................

Summe 05 Elektrobefischung ..............................
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06 Zaunanlage

06.01 Stahlgeländer/  Zaunanlage

06.01.0010 Stahlgeländer einbauen
Brücke*Stahl*H = 1100 mm
... Freitext ...*Verank.Fusspl.
... Freitext ...

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1100 mm.Ausbildung 'als Geländer nach Gel 4 ohne 
Seil.'
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz 'Feuerverzinkung nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 
(ZTV-KOR)
1. Beschichtung (ZB) Stoffe nach TL-KOR-Stahlbauten, Anhang A, Bl. 87/97, 
2K-EP-EG, Sollschichtdicke 80mµm.
2. Beschichtung (ZB) Stoffe nach TL-KOR-Stahlbauten, Anhang A, Bl. 87/97, 
2K-EP-EG / 2K-PUR-EG, Sollschichtdicke 80mµm.
3. Beschichtung (DB) Stoffe nach TL-KOR-Stahlbauten, Anhang A, Bl. 87/97, 
2K-PUR, Sollschichtdicke 80mµm. Endbeschichtung im Farbton DB 703. 
Verzinkte Flächen sweep-strahlen.
Frisch verzinkte Flächen mit warmen Wasser unter Zugabe von Netzmitteln 
ohne Glanzhärter entfetten.'

6 m ...................... ..............................
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06.01.0020 Stahl-Holzgeländer im Bereich der Böschung - Brücke

Stahl-Holzgeländer liefern und herstellen o.glw.
Bauhöhe 1,30 m bestehend aus
einem Handlauf aus Rundholz (Lärche / Kiefer / Douglasie) mit Herzschnitt,
2.500 mm lang, Durchmesser 120 mm zylindrisch gefräßt und zwei 
Zwischenholmen aus Halbholz (Lärche / Kiefer / Douglasie), mindestens 
2.700 mm lang, Durchmesser 120 mm zylindrisch gefräßt sowie Pfosten aus 
feuerverzinktem Stahlprofil C 100 mit abgerundeten Kanten, 2.000 mm lang 
und feuerverzinkter Handlaufhalterung aus Stahl liefern und montieren
Pfostenabstand 2,50 m
Pfosten  in Homogenbereich HB1
Alle Holzteile kesseldruckimprägniert.
Alle Stahlteile und Verbindungsmittel feuerverzinkt nach DIN EN 1461.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufes.

Hersteller: Erwin Peetz GmbH &Co.KG o.glw.
Finkenstr. 14, 57368 Lennestadt
02723-914830
info@peetz-lennestadt.de
Fabrikat: Sauerland Typ A  o.glw.

27 M ...................... ..............................

06.01.0030 Absenkungen Stahl-Holzgeländer

Absenkung Stahl-Holzgeländer Sauerland l = 2,50 m
herstellen
Pfosten C100, l = 1.500 mm in Homogenbereich HB1-FRS
einbringen
Hersteller: Erwin Peetz GmbH &Co.KG o.glw.
Finkenstr. 14, 57368 Lennestadt
02723-914830
info@peetz-lennestadt.de
Fabrikat: Sauerland Typ A  o.glw.

4 St ...................... ..............................

Summe 06.01 Stahlgeländer/  Zaunanlage ..............................

Summe 06 Zaunanlage ..............................
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07 Stundenlohnarbeiten

07.01 Stunden Arbeitskräfte

07.01.0010 Polier, Schachtmeister o. dgl.

Zum Nachweis für einen Polier, Schachtmeister o. dgl.

5 Std ...................... ..............................

07.01.0020 Spezialbaufacharbeiter (Gruppe III)

Zum Nachweis für einen Spezialbaufacharbeiter (Gruppe
III)

10 Std ...................... ..............................

Summe 07.01 Stunden Arbeitskräfte ..............................
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07.02 Stunden Geräte

07.02.0010 Hydraulikbagger 36 bis 150 kw Raupenfahrwerk

Zum Nachweis für einen Hydraulikbagger von 36 bis 150
kw auf Raupenfahrwerk

5 Std ...................... ..............................

07.02.0020 Hydraulikbagger von 17 bis 35 kw auf Rädern

Zum Nachweis für einen Hydraulikbagger von 17 bis 35 kw
auf Rädern

5 Std ...................... ..............................

07.02.0030 Kompressor, 4,1 - 13 cbm/min

Zum Nachweis für einen schallgedämpften Kompressor von
4,1 - 13 cbm/min, einschl.       einem Abbau-, bzw.
Bohrhammer, ohne Bedienung.

5 Std ...................... ..............................

07.02.0040 2. Abbau-, bzw. Bohrhammer, ohne Bedienung.

Zulage zur Position Kompressor, Ausstattung: 2. Abbau-,
bzw. Bohrhammer, ohne Bedienung.

5 Std ...................... ..............................

07.02.0050 LKW von 10,1 bis 15 t

Zum Nachweis für einen LKW von 10,1 bis 15 t Nutzlast.

5 Std ...................... ..............................

Summe 07.02 Stunden Geräte ..............................

Summe 07 Stundenlohnarbeiten ..............................
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01.01 Schutzvorrichtung ..............................

01.02 Vorarbeiten / Rückbau ..............................

01.03 Erdbau ..............................

01.04 Planum / Trag- und Sauberkeitsschichten ..............................

Summe 01 Vorarbeiten für die Erneuerung des Brückenbauwerks beim 
Wirtschaftsweg Nr. 6422

..............................

02.01 Entwässerung ..............................

02.02 Durchlass als Rahmenbauteil ..............................

Summe 02 Entwässerung, Durchlässe ..............................

03.01 Offene Wasserhaltung ..............................

Summe 03 Wasserhaltung ..............................

04.01 Planum / Tragschichten ..............................

04.02 Trag- und Deckschichten ..............................

04.03 Schichtenverbund / Nahtausbildung ..............................

04.04 Nacharbeiten ..............................

Summe 04 Straßenbauarbeiten ..............................

05.01 Elektrobefischung ..............................

Summe 05 Elektrobefischung ..............................

06.01 Stahlgeländer/  Zaunanlage ..............................

Summe 06 Zaunanlage ..............................

07.01 Stunden Arbeitskräfte ..............................

07.02 Stunden Geräte ..............................

Summe 07 Stundenlohnarbeiten ..............................
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01 Vorarbeiten für die Erneuerung des Brückenbauwerks beim 
Wirtschaftsweg Nr. 6422

..............................

02 Entwässerung, Durchlässe ..............................

03 Wasserhaltung ..............................

04 Straßenbauarbeiten ..............................

05 Elektrobefischung ..............................

06 Zaunanlage ..............................

07 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


