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(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Weitere besondere Vertragsbedinqgungen:

Die Beauftragung der Arbeiten erfolgt zu den angebotenen Einheitspreisen
im Rahmen der zur Verfligung stehenden Mittel. Die ausgeschriebenen
Mengen sind naherungsweise ermittelt und kdnnen daher in Abhangigkeit
von den angebotenen Einheitspreisen von den tatsachlich einzubauenden
Mengen abweichen. Dies ist bei der Kalkulation zu berilicksichtigen.

Vor Baubeginn hat ein Baustelleneinweisungstermin mit dem zustandigen
Mitarbeiter der TG Fleckenberg sowie dem zustandigen Bauleiter der Stadt
Schmallenberg zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt in Abstimmung mit der TG Fleckenberg und der Stadt
Schmallenberg.

Die BaumaRBnahme ist komplett inklusive dem
Brickenbauwerk aus LV 1 bis zum 15.11.2026
fertigzustellen.

Die Briickenbauarbeiten sind zwischen dem 01.08.2026
und dem 20.10.2026 durchzufiihren.

Druck-Datum: 03.06.2026 Seite 3



Stadt Schmallenberg - Bauamt
Projekt: Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne

LV-Bezeichnung: LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne
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*** Ausfiihrungsbeschreibung 1
Allgemeine Angaben und Baubeschreibung

Allgemeine Angaben und Baubeschreibung

Die Ausschreibung erfolgt gemaR der Satzung der Stadt
Schmallenberg.

Eine Nachverhandlung der Preise die der § 5 Abs. 2 der Satzung
ermoglicht, wird nicht durchgefiihrt!

Die Stadt Schmallenberg plant die Sanierung von Wirtschaftswegen beim
Ortsteil Lenne

Es ist geplant, die Wege mit einer 10cm dicken Asphalttragdeckschicht
AC16TDS zu Uberziehen.

Vorab erfolgt eine Vorprofilierung mit einer Tragdeckschicht in den
erforderlichen Bereichen.

Die Breite der Fahrbahnen variiert zwischen 3,00 und 5,00m.

Die Fahrbahnen sind in einer Breite ohne Mittelnaht herzustellen,

Zu Kalkulationzwecken wird eine vorherige Inaugenscheinnahme der
Ortlichkeit empfohlen.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Wegeabschnittes. Fur die
Baumafnahme liegen keine Vermessungsdaten vor.

Der erforderliche Aufwand fur Absteck- und Abstimmungsarbeiten ist mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Der Anliegerverkehr ist wahrend der Baumalinahme aufrecht zu erhalten.

Die Zufahrt fir Rettungs- und Léschfahrzeuge muss wahrend der gesamten
Baumafnahme gesichert sein.

Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren.

Die Baustelle befindet sich zum Teil im ASP (Afrikanische
Schweinepest) Gebiet

Die ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Befestigung landlicher Wege® (ZTV LW 16) wird als fester
Vertragsbestandteil vereinbart.

Zusatzlich gelten die "Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung
von Bauleistungen" gemall VOB/B , sowie die "Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen" gemaf VOB/C als vereinbart.

Ebenso sind folgende Zusatzliche technische Vertragsbedingungen,
Technischen Lieferbedingungen und Regelwerke in
diesem Bauvertrag zu beachten:

ZTV SoB-StB 20
ZTV Asphalt-StB 07/13
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01
01.01

01.01.0010

ZTV E-StB 17

ZTV BEA-StB 09/13

ZTV Fug-StB 15

TL Gestein-StB 04/Fassung 2018
RStO 12

Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Baustelle einrichten und rdaumen

Baustelle einrichten und rdumen.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,

Umbauen und Vorhalten aller fir die Bauausflihrung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
Toilettenanlage

Diese Pos. Baustelleneinrichtung gilt fiir samtliche Wege des LV's.

1psch
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Achtung ASP Gebiet

Ein Grofiteil der Bauabschnitte befindet sich im akuten ASP-Gebiet. Das sind
die Wegeabschnitte 5929, 6422, 8857, 10429 und 10013.

Diese Wegeabschnitte sind mit einem Tor verschlossen. Dieses Tor ist
wahrend der gesamten Baumalnahme nach jeder Durchfahrt umgehend
wieder zu verschlief3en.

Unter Bezugnahme auf das Merkblatt zur Reinigung und Desinfektion
ASP-Seuchenbekampfung mdchten wir auf die notwendigen
Mafnahmen zur Einddmmung der ASP hinweisen.

Folgende MalRnahmen sind erforderlich, da das ASP-Virus extrem
widerstandsfahig ist und auch durch Anhaftung an Kleidung,

Geratschaften und Fahrzeugen Uber lange Zeit und weite Strecken verbreitet
werden kann.

Folgende MaBnahmen sind zwingend einzuhalten:

An der Torzufahrt ist ein Gloria Spriher mit Desinfektionsmittel z.B. Virkon S
vorzuhalten.

Hierbei gilt die Unterscheidung von Werkzeugen und kleineren Geraten wie
z.B. Motorsagen, PKWs und LKW's die auf den Wegen bleiben und nur
reinfahren, abladen und die Baustelle wieder verlassen, wie z.B. beim
Asphalteinbau.

Und gréRReren Fahrzeugen wie z.B. LKw’s, Baggern, Radladern, Schleppern
und Traktoren die langer als einen Tag innerhalb der Sperrzone verbleiben.

Bei kleineren Geraten, PKWSs und LKW's die auf den Wegen bleiben und nur
reinfahren, abladen und die Baustelle wieder verlassen, wie z.B. beim
Asphalteinbau. gilt folgende Vorgabe:
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- Bei Arbeiten abseits der Wege und bei Autofahrten durch Waldgebiete im
Kerngebiet der Sperrzone Il ist eine Reinigung und Desinfektion von
Fahrzeugen, Schuhwerk, Werkzeugen und Handen/Handschuhen
erforderlich. Das bedeutet, das jedes Fahrzeug bzw. LKW bei jedem
verlassen der Baustelle die Reifen desinfizieren muss z.B. mit dem
vorzuhaltenden Gloria Spriher bei der Torausfahrt..

- Die zu desinfizierenden Materialien sollten moglichst frei von groben
Verschmutzungen sein, d.h. groben Schmutz

mittels Handfeger, Besen oder auch mitgeflihnrtem Wasser (Wasserkanister
im Auto) entfernen.

- Erst nach Entfernung des groben Schmutzes sollte das Desinfektionsmittel
aufgebracht werden.

- mitgefiihrte Werkzeuge und Gerate sind nach jeder Nutzung, bzw. bei
Verlassen des Waldgebietes zu reinigen und zu desinfizieren z. B. mit Hilfe
des Gloria Sprihers.

- Grundsatzlich sollte beim Verlassen oder beim Betreten eines Fahrzeuges
ein Schuhwechsel stattfinden.

Schuhe zur Verwendung bei der Jagd oder bei Tatigkeiten im Revier sind
nach jeder Nutzung zu reinigen und zu desinfizieren.

Geeignete Desinfektionsmittel finden Sie in der DVG-Liste ,behilillte Viren®
z.B. Virkon S.

Bei groRen Fahrzeugen wie z.B. LKw’s, Baggern, Radladern, Schleppern
und Traktoren die langer als einen Tag innerhalb der Sperrzone verbleiben.

gilt:

- Bevor das Waldgebiet verlassen wird, muss eine Nachricht an die
Desinfektionseinheit des WSVG erfolgen. Diese sollte mindestens
einen Tag vor Ende der Arbeiten eingehen um lhr Anliegen zu
bearbeiten.

Die WSVG organisiert das Team fiir die Desinfektion lhrer Fahrzeuge
und fiihrt die Desinfektion vor Ort, vor der Ausfahrt aus dem
Kerngebiet durch.

Unter der Telefonnummer: 0170/4892655 (Herr EImerhaus) ist die
Desinfektionseinheit der WSVG erreichbar.
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01.01.0020

Zulage fiir Arbeiten im ASP Gebiet

Zulage fur den erhdhten Aufwand der Arbeiten im ASP Gebiet, wie im
vorherigen Hinweis erlautert.

Durch diese Position sind séamtliche durch die ASP erforderlichen
Mehraufwendungen wahrend der gesamten Baumalinahme, wie im Hinweis
geschrieben, abgegolten. Dies gilt auch fur die Beschaffung und Vorhaltung
des Desinfektionsmittels z.B. Virkon S inkl. z.B. Gloria Spriher.

1psch

Hinweis zur Vollsperrung der Baubereiche:

Bau unter Vollsperrung, Anliegerverkehre im Ausbaubereich sind
grundsatzlich zu erwarten und zuldssig. Mehraufwendungen infolge der
Anliegerverkehre bei allen Leistungspositionen des LV berucksichtigen.

Die Zufahrt fir Rettungs- und Léschfahrzeuge muss wahrend der gesamten
Baumalnahme gesichert sein.
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01.01.0030

Verkehrssicherung aufstellen

Verkehrssicherung von langerer Dauer.

Einzukalkulieren sind samtliche Planschilder, Hinweisschilder, die
Kleinbeschilderung, sowie die Baken und Absperreinrichtungen gem.
nachfolgender

Beschreibung.

Einzukalkulieren ist die Beantragung der verkehrsbeschrankenden
und verkehrsregelnden MaRnahmen bei der zustandigen
Stralenverkehrsbehdrde.

Samtliche Schilder sind normgerecht und in Folientyp Il herzustellen.
Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN.

Das Aufstellen und Vorhalten von Baken und zusatzlichen
Absperrbécken aufgrund von Kopfléchern 0.a. wird nicht gesondert
vergutet und ist in diese Position mit einzurechnen.

Verkehrssicherung geman verkehrsbehoérdlicher Anordnung
aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
abbauen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mind. 2 Wochen vor Baubeginn
bei der zustandigen StralRenverkehrsbehdrde zu beantragen.

Ebenso sind die Anlieger mind. 2 Wochen vor Baubeginn uber die
BaumalRnahme und den geplanten Bauablauf zu informieren.

Zur Vollsperrung der Fahrbahn sind am Bauanfang, am Bauende,
direkt vor der BaumalRmafRnahme am Tretbecken, sowie am Abzweig
von Wulwesort kommend, jeweils 2 Absperrbocke inkl. 5 roter
Warnleuchten und dem VZ 267 "Durchfahrt verboten" vorzusehen.

Zusatzlich Halteverbotsschilder gemaR verkehrsbehordlicher
Anordnung flr Bauarbeiten auf Strallen mindestens 48 bzw. 72
Stunden vor Baubeginn aufstellen.

Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen.

Diese Pos. Verkehrssicherung gilt zusammen fur samtliche Wege
des LV's.

1psch e sssssssss—s

Summe 01.01

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung = s
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01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

Wirtschaftsweg ab Lenne Richtung Wulwesort bis zur Briicke beim
Tretbecken; Nr. 4040, 4822, 9999 und 5929

vorhandene liberwachsene Randbereiche abschieben

vorhandene Uberwachsene Randbereiche abschieben;

Uberwachsene Fahrbahnrander bis auf die Fahrbahnbefestigung abschieben
und das geldste Material seitlich in die Bankette und Béschung einbauen und
verdichten

21000m

Ansitze fiir Uberginge anschneiden und anfrisen

Ansétze fir Ubergénge anschneiden, anfrasen bis 8cm Tiefe, Material
aufnehmen, laden und entsorgen;

64m2

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
Unterlage = Asphaltbefestigung und Frasflachen.

Reinigungsgerat: Wasserhochdruckreinigungsgerat
mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

3450m2

Bitumenemulsion C40B5-S aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Unterlage = Vorprofilierung, Frasflache und Asphaltbefestigung.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau der Asphaltdeckschicht und Vorprofilierung.
Bindemittel = C40B5-S.

4755m2 e

Druck-Datum: 03.06.2026
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01.02.0050 Anschluss an bestehende Decke/Bauteil, 4cm (TOK-Band)

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in

der Dicke der Asphaltschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband

herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung sdubern, soweit

erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem trocknen des

Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht

anschmelzen und an die Wandung gleichmaRig anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Einzellangen bis 20,00 m.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht =4 cm.

Breite des Fugenbandes = 10 mm.

2 1 N
01.02.0060 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC; Vorprofil

Bit. Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger

und teilweise im Handeinbau in Teilbereichen als Vorprofilierung einbauen

und verdichten;

Die Vorprofilierung erfolgt in mehreren Teilabschnitten

Zur Kalkulation ist von 80% Fertigereinsatz und 20 % Handeinbau

auszugehen

Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

260t e sssreesssseeessnne e
01.02.0070 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern und

einbauen

Bit. Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger
einbauen und verdichten; 230-240 kg/m? im Mittel (d=10cm)
Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

3450 m2 s s
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01.02.0080 Rinne 1-zeilig aufnehmen und entsorgen

1-zeilige Rinne aus Betonpflastersteinen 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm, in

Beton oder Mortel versetzt, einschlief3lich Unterbau, aufbrechen und laden.

Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen,

von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufuhren.

Entlang der Parkflache am Spielplatz

28m e -
01.02.0090 Bankettbaustoffe liefern, einbauen und verdichten

Bankettmaterial der Kérnung 0/32 mm

mit 20 - 25 % bindigen Anteilen, mit ca. 6 % Quergefalle einbauen und

verdichten. Bankettbaustoff in Breiten bis 50 cm beidseitig entlang der Wege

sowie flr Anrampungen und Einfahrten in unterschiedlichen Breiten.

Einbaustarken in verdichtetem Zustand: 10 bis 15 cm.

201t e s
01.02.0100 Frostschutzmaterial 0/32 liefern, einbauen und verdichten

Frostschutzmaterial der Kérnung 0/32 mm

liefern,einbauen und verdichten.

Zum angleichen an Parkflachen, Zufahrten und angrenzenden

Wirtschaftswegen

40t e smsmeesssseeesene——
Summe 01.02 Wirtschaftsweg ab Lenne Richtung Wulwesort bis zur Briicke =~ .

beim Tretbecken; Nr. 4040, 4822, 9999 und 5929
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01.03 Wirtschaftsweg ab der Briicke beim Tretbecken Lenne; Nr. 8857, 10429

und 10013
01.03.0010 vorhandene iiberwachsene Randbereiche abschieben

vorhandene Uberwachsene Randbereiche abschieben;

Uberwachsene Fahrbahnrander bis auf die Fahrbahnbefestigung abschieben
und das geldste Material seitlich in die Bankette und Béschung einbauen und
verdichten

1346 m
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01.03.0020

Teerhaltige Befestigung aufnehmen und abfahren, - Gesamtdicke bis

20cm

Pechhaltige Befestigung in verschiedenen Flachen,
Schichtdicken, unterschiedlichen Breiten und nicht
zusammenhangenden Flachen aufbrechen oder frasen,
laden, transportieren und einer abfallrechtlich
genehmigten Abfallentsorgungs-/ Recycling-Anlage mit
hierflir zugelassenen Transportunter-nehmen zufiihren.

Das teerhaltige Strallenaufbruchmaterial ist Eigentum
des Abfallverursachers bis zur Abgabe bei der
Entsorgungsanlage.

Vor Beginn ist dem AG die Wiederaufbereitungsanlage
rechtzeitig zu benennen.

Das Lésen und Laden des teerhaltigen Materials ist
spatestens einen Tag vor Arbeitsbeginn der
Bauuberwachung mitzuteilen und darf nur unter Aufsicht

der Bautberwachung durchgefihrt werden. Das abgefahrene
Material ist an der Wiederaufbereitungsanlage zu

wiegen. Der Transport darf nur mit Begleitscheinen -
versehen mit der Abfallerzeugernummer des AG -

erfolgen, Verfahren gem. eANV , die Nachweise missen

mit Autokennzeichen, Uhrzeit, Datum und Unterschrift

des Fahrers und Wagers versehen sein.

Gesamtdicke der aufzunehmenden pechhaltigen Befestigung
betragt 4 bis 20 cm.

Evtl. erforderliche Zwischenlagerung ist in die
Position einzukalkulieren und darf nur nach den
gultigen Richtlinien erfolgen.

Behinderungen durch Einbauteile (z.B. Schachte,
Schieberkappen und Strallenablaufe) sind
einzukalkulieren.

Hinweis:

Die Entsorgungsgebiihr wir Uber die Pos. "Teerhaltige
StralRenbefestigung entsorgen Verwertungsklasse B"
abgerechnet!

300m2 e

Druck-Datum: 03.06.2026
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01.03.0030

01.03.0040

01.03.0050

Teerhaltige StraBenbefestigung entsorgen Verwertungsklasse B

Nach vorherigen Positionen aufgenommene pechhaltige
Befestigung im Entsorgungsfachbetrieb wiederaufbereiten
/ entsorgen.

Pechhaltige Schicht nach RuVA-StB als Ausbaustoff mit
teer-/pechtypischen Bestandteilen (Verwertungsklasse B
gemanl TLAG - StB 01).

Das Material ist an der Wiederaufbereitungsanlage zu
wiegen. Die Aufbereitung ist durch Lieferscheine - auch
als Grundlage der Abrechnung - mit den oben
aufgeflhrten Angaben nachzuweisen.

Fur die Stadt Schmallenberg besteht keine
Rucknahmepflicht.

Der Entsorgungsnachweis ist vom AN so rechtzeitig bei
der zustandigen Behdrde zu beantragen, das eine
zeitnahe Entsorgung gewahrleistet ist. Die

erforderlichen Bearbeitungszeiten sind zu
berlcksichtigen. Die Kosten fur die Erstellung des
Entsorgungsnachweises werden nicht gesondert Vergitet.

»wt

Ansitze fiir Uberginge anschneiden und anfrisen

Ansétze fur Ubergange anschneiden, anfrasen bis 8cm Tiefe, Material
aufnehmen, laden und entsorgen;

40m2 e

Unterlage reingen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.
Unterlage = Asphaltbefestigung und Frasflachen.

Reinigungsgerat: Wasserhochdruckreinigungsgerat

mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

21760m2

Druck-Datum: 03.06.2026
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(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03.0060 Bitumenemulsion C40B5-S aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufspriihen.

Unterlage = Vorprofilierung, Frasflache und Asphaltbefestigung.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau der Asphaltdeckschicht und Vorprofilierung.
Bindemittel = C40B5-S.

4320 M2 e s

01.03.0070 Anschluss an bestehende Decke/Bauteil, 4cm (TOK-Band)

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung sdubern, soweit
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht
anschmelzen und an die Wandung gleichmaRig anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Einzellangen bis 20,00 m.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht =4 cm.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

11 2 1 5

01.03.0080 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC; Vorprofil

Bit. Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger
und teilweise im Handeinbau in Teilbereichen als Vorprofilierung einbauen
und verdichten;

Die Vorprofilierung erfolgt in mehreren Teilabschnitten

Zur Kalkulation ist von 80% Fertigereinsatz und 20 % Handeinbau
auszugehen

Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

270t e s
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Stadt Schmallenberg - Bauamt
Projekt: Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne
LV-Bezeichnung: LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03.0090 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern und
einbauen

Bit. Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger
einbauen und verdichten; 230-240 kg/m? im Mittel (d=10cm)
Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

2160 m2 i e ——————

01.03.0100 Bankettbaustoffe liefern, einbauen und verdichten

Bankettmaterial der Kérnung 0/32 mm

mit 20 - 25 % bindigen Anteilen, mit ca. 6 % Quergefalle einbauen und
verdichten. Bankettbaustoff in Breiten bis 50 cm beidseitig entlang der Wege
sowie fur Anrampungen und Einfahrten in unterschiedlichen Breiten.
Einbaustarken in verdichtetem Zustand: 10 bis 15 cm.

210t i e ——————

01.03.0110 Frostschutzmaterial 0/32 liefern, einbauen und verdichten

Frostschutzmaterial der Kérnung 0/32 mm

liefern,einbauen und verdichten.

Zum angleichen an Parkflachen, Zufahrten und angrenzenden
Wirtschaftswegen

30t s sn————s

Summe 01.03 Wirtschaftsweg ab der Briicke beim Tretbecken Lenne; Nr. 8857, = ....ccciiiciriiiiicnes
10429 und 10013

Summe 01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne s

Druck-Datum: 03.06.2026 Seite 17



Stadt Schmallenberg - Bauamt

Projekt:

LV-Bezeichnung:

Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne
LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

0z

Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung L
01.02 Wirtschaftsweg ab Lenne Richtung Wulwesort bis zur Bricke beim ...
Tretbecken; Nr. 4040, 4822, 9999 und 5929
01.03 Wirtschaftsweg ab der Briicke beim Tretbecken Lenne; Nr. 8857, s
10429 und 10013
Summe 01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

Druck-Datum: 03.06.2026
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Stadt Schmallenberg - Bauamt

Projekt: Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne
LV-Bezeichnung: LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR

01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

Summe Zusammenstellung:

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:

Druck-Datum: 03.06.2026 Seite 19



