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Weitere besondere Vertragsbedingungen:

Die Beauftragung der Arbeiten erfolgt zu den angebotenen Einheitspreisen 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Die ausgeschriebenen 
Mengen sind näherungsweise ermittelt und können daher in Abhängigkeit 
von den angebotenen Einheitspreisen von den tatsächlich einzubauenden 
Mengen abweichen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

Vor Baubeginn hat ein Baustelleneinweisungstermin mit dem zuständigen 
Mitarbeiter der TG Fleckenberg sowie dem zuständigen Bauleiter der Stadt 
Schmallenberg zu erfolgen. 
Die Abrechnung erfolgt in Abstimmung mit der TG Fleckenberg und der Stadt 
Schmallenberg.

Die Baumaßnahme ist komplett inklusive dem 
Brückenbauwerk aus LV 1 bis zum 15.11.2026 
fertigzustellen.

Die Brückenbauarbeiten sind zwischen dem 01.08.2026 
und dem 20.10.2026 durchzuführen.
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*** Ausführungsbeschreibung 1
Allgemeine Angaben und Baubeschreibung

Allgemeine Angaben und Baubeschreibung

Die Ausschreibung erfolgt gemäß der Satzung der Stadt 
Schmallenberg.
Eine Nachverhandlung der Preise die der § 5 Abs. 2 der Satzung 
ermöglicht, wird nicht durchgeführt!

Die Stadt Schmallenberg plant die Sanierung von Wirtschaftswegen beim 
Ortsteil Lenne

Es ist geplant, die Wege mit einer 10cm dicken Asphalttragdeckschicht 
AC16TDS zu überziehen. 
Vorab erfolgt eine Vorprofilierung mit einer Tragdeckschicht in den 
erforderlichen Bereichen.
Die Breite der Fahrbahnen variiert zwischen 3,00 und 5,00m.

Die Fahrbahnen sind in einer Breite ohne Mittelnaht herzustellen,

Zu Kalkulationzwecken wird eine vorherige Inaugenscheinnahme der 
Örtlichkeit empfohlen.
Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Wegeabschnittes. Für die 
Baumaßnahme liegen keine Vermessungsdaten vor. 
Der erforderliche Aufwand für Absteck- und Abstimmungsarbeiten ist mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Der Anliegerverkehr ist während der Baumaßnahme aufrecht zu erhalten. 

Die Zufahrt für Rettungs- und Löschfahrzeuge muss während der gesamten 
Baumaßnahme gesichert sein. 

Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren.

Die Baustelle befindet sich zum Teil im ASP (Afrikanische 
Schweinepest) Gebiet

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Befestigung ländlicher Wege“ (ZTV LW 16) wird als fester 
Vertragsbestandteil vereinbart.

Zusätzlich gelten die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen" gemäß  VOB/B , sowie  die "Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen" gemäß VOB/C als vereinbart.

Ebenso sind folgende Zusätzliche technische Vertragsbedingungen,
Technischen Lieferbedingungen und Regelwerke in
diesem Bauvertrag zu beachten:

ZTV SoB-StB 20
ZTV Asphalt-StB 07/13
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ZTV E-StB 17
ZTV BEA-StB 09/13
ZTV Fug-StB 15
TL Gestein-StB 04/Fassung 2018
RStO 12

01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

01.01.0010 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle einrichten und räumen.
Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,
Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung
erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und
Toilettenanlage

Diese Pos. Baustelleneinrichtung gilt für sämtliche Wege des LV´s.

1 psch ...................... ..............................
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Achtung ASP Gebiet

Ein Großteil der Bauabschnitte befindet sich im akuten ASP-Gebiet. Das sind 
die Wegeabschnitte 5929, 6422, 8857, 10429 und 10013.
Diese Wegeabschnitte sind mit einem Tor verschlossen. Dieses Tor ist 
während der gesamten Baumaßnahme nach jeder Durchfahrt umgehend 
wieder zu verschließen.

Unter Bezugnahme auf das Merkblatt zur Reinigung und Desinfektion 
ASP-Seuchenbekämpfung möchten wir auf die notwendigen 
Maßnahmen zur Eindämmung der ASP hinweisen.

Folgende Maßnahmen sind erforderlich, da das ASP-Virus extrem 
widerstandsfähig ist und auch durch Anhaftung an Kleidung, 
Gerätschaften und Fahrzeugen über lange Zeit und weite Strecken verbreitet 
werden kann. 

Folgende Maßnahmen sind zwingend einzuhalten: 

An der Torzufahrt ist ein Gloria Sprüher mit Desinfektionsmittel z.B. Virkon S 
vorzuhalten. 

Hierbei gilt die Unterscheidung von Werkzeugen und kleineren Geräten wie 
z.B. Motorsägen, PKWs und LKW´s die auf den Wegen bleiben und nur 
reinfahren, abladen und die Baustelle wieder verlassen, wie z.B. beim 
Asphalteinbau.
Und größeren Fahrzeugen wie z.B. LKw´s, Baggern, Radladern, Schleppern 
und Traktoren die länger als einen Tag innerhalb der Sperrzone verbleiben. 

Bei kleineren Geräten, PKWs und LKW´s die auf den Wegen bleiben und nur 
reinfahren, abladen und die Baustelle wieder verlassen, wie z.B. beim 
Asphalteinbau. gilt folgende Vorgabe:
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- Bei Arbeiten abseits der Wege und bei Autofahrten durch Waldgebiete im 
Kerngebiet der Sperrzone II ist eine Reinigung und Desinfektion von 
Fahrzeugen, Schuhwerk, Werkzeugen und Händen/Handschuhen 
erforderlich. Das bedeutet, das jedes Fahrzeug bzw. LKW bei jedem 
verlassen der Baustelle die Reifen desinfizieren muss z.B. mit dem 
vorzuhaltenden Gloria Sprüher bei der Torausfahrt.. 

- Die zu desinfizierenden Materialien sollten möglichst frei von groben 
Verschmutzungen sein, d.h. groben Schmutz 
mittels Handfeger, Besen oder auch mitgeführtem Wasser (Wasserkanister 
im Auto) entfernen. 

- Erst nach Entfernung des groben Schmutzes sollte das Desinfektionsmittel 
aufgebracht werden. 

- mitgeführte Werkzeuge und Geräte sind nach jeder Nutzung, bzw. bei 
Verlassen des Waldgebietes zu reinigen und zu desinfizieren z. B. mit Hilfe 
des Gloria Sprühers.

- Grundsätzlich sollte beim Verlassen oder beim Betreten eines Fahrzeuges 
ein Schuhwechsel stattfinden. 
Schuhe zur Verwendung bei der Jagd oder bei Tätigkeiten im Revier sind 
nach jeder Nutzung zu reinigen und zu desinfizieren. 

Geeignete Desinfektionsmittel finden Sie in der DVG-Liste „behüllte Viren“ 
z.B. Virkon S. 

Bei großen Fahrzeugen wie z.B. LKw´s, Baggern, Radladern, Schleppern 
und Traktoren die länger als einen Tag innerhalb der Sperrzone verbleiben. 
gilt:

- Bevor das Waldgebiet verlassen wird, muss eine Nachricht an die 
Desinfektionseinheit des WSVG erfolgen. Diese sollte mindestens 
einen Tag vor Ende der Arbeiten eingehen um Ihr Anliegen zu 
bearbeiten.
Die WSVG organisiert das Team für die Desinfektion Ihrer Fahrzeuge 
und führt die Desinfektion vor Ort, vor der Ausfahrt aus dem 
Kerngebiet durch.
Unter der Telefonnummer: 0170/4892655 (Herr Elmerhaus) ist die 
Desinfektionseinheit der WSVG erreichbar.
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01.01.0020 Zulage für Arbeiten im ASP Gebiet

Zulage für den erhöhten Aufwand der Arbeiten im ASP Gebiet, wie im 
vorherigen Hinweis erläutert.
Durch diese Position sind sämtliche durch die ASP erforderlichen 
Mehraufwendungen während der gesamten Baumaßnahme, wie im Hinweis 
geschrieben, abgegolten. Dies gilt auch für die Beschaffung und Vorhaltung 
des Desinfektionsmittels z.B. Virkon S inkl. z.B. Gloria Sprüher.

1 psch ...................... ..............................

Hinweis zur Vollsperrung der Baubereiche:
Bau unter Vollsperrung, Anliegerverkehre im Ausbaubereich sind 
grundsätzlich zu erwarten und zulässig. Mehraufwendungen infolge der 
Anliegerverkehre bei allen Leistungspositionen des LV berücksichtigen. 
Die Zufahrt für Rettungs- und Löschfahrzeuge muss während der gesamten 
Baumaßnahme gesichert sein.
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01.01.0030 Verkehrssicherung aufstellen

Verkehrssicherung von längerer Dauer.

Einzukalkulieren sind sämtliche Planschilder, Hinweisschilder, die 
Kleinbeschilderung, sowie die Baken und Absperreinrichtungen gem. 
nachfolgender
Beschreibung.
Einzukalkulieren ist die Beantragung der verkehrsbeschränkenden 
und verkehrsregelnden Maßnahmen bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde.
Sämtliche Schilder sind normgerecht und in Folientyp II herzustellen.
Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN.

Das Aufstellen und Vorhalten von Baken und zusätzlichen 
Absperrböcken aufgrund von Kopflöchern o.ä. wird nicht gesondert 
vergütet und ist in diese Position mit einzurechnen.

Verkehrssicherung gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung 
aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
abbauen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mind. 2 Wochen vor Baubeginn 
bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 

Ebenso sind die Anlieger mind. 2 Wochen vor Baubeginn über die 
Baumaßnahme und den geplanten Bauablauf zu informieren.

Zur Vollsperrung der Fahrbahn sind am Bauanfang, am Bauende, 
direkt vor der Baumaßmaßnahme am Tretbecken, sowie am Abzweig 
von Wulwesort kommend, jeweils 2 Absperrböcke inkl. 5 roter 
Warnleuchten und dem VZ 267 "Durchfahrt verboten" vorzusehen. 

Zusätzlich Halteverbotsschilder gemäß verkehrsbehördlicher 
Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen mindestens 48 bzw. 72 
Stunden vor Baubeginn aufstellen. 
Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen. 

Diese Pos. Verkehrssicherung gilt zusammen für sämtliche Wege 
des LV´s.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung ..............................
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01.02 Wirtschaftsweg ab Lenne Richtung Wulwesort bis zur Brücke beim 
Tretbecken; Nr. 4040, 4822, 9999 und 5929

01.02.0010 vorhandene überwachsene Randbereiche abschieben

vorhandene überwachsene Randbereiche abschieben; 
Überwachsene Fahrbahnränder bis auf die Fahrbahnbefestigung abschieben 
und das gelöste Material seitlich in die Bankette und Böschung einbauen und  
verdichten
.

2101 m ...................... ..............................

01.02.0020 Ansätze für Übergänge anschneiden und anfräsen

Ansätze für Übergänge anschneiden, anfräsen bis 8cm Tiefe, Material 
aufnehmen, laden und entsorgen;

64 m2 ...................... ..............................

01.02.0030 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung und Fräsflächen.

Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät
mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

3450 m2 ...................... ..............................

01.02.0040 Bitumenemulsion C40B5-S aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Unterlage = Vorprofilierung, Fräsfläche und Asphaltbefestigung.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht und Vorprofilierung.
Bindemittel = C40B5-S. 

4755 m2 ...................... ..............................
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01.02.0050 Anschluss an bestehende Decke/Bauteil, 4cm (TOK-Band)

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in 
der Dicke der Asphaltschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband 
herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung säubern, soweit 
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem trocknen des 
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht 
anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Einzellängen bis 20,00 m.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

20 m ...................... ..............................

01.02.0060 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC; Vorprofil

Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger 
und teilweise im Handeinbau in Teilbereichen als Vorprofilierung einbauen 
und verdichten; 
Die Vorprofilierung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
Zur Kalkulation ist von 80% Fertigereinsatz und 20 % Handeinbau 
auszugehen

Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

260 t ...................... ..............................

01.02.0070 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern und 
einbauen

Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger 
einbauen und verdichten; 230-240 kg/m² im Mittel (d=10cm)
Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

3450 m2 ...................... ..............................
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01.02.0080 Rinne 1-zeilig aufnehmen und entsorgen

1-zeilige Rinne aus Betonpflastersteinen 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm, in 
Beton oder Mörtel versetzt, einschließlich Unterbau, aufbrechen und laden. 

Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, 
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

Entlang der Parkfläche am Spielplatz

28 m ...................... ..............................

01.02.0090 Bankettbaustoffe liefern, einbauen und verdichten

Bankettmaterial der Körnung 0/32 mm
mit 20 - 25 % bindigen Anteilen, mit ca. 6 % Quergefälle einbauen und 
verdichten. Bankettbaustoff in Breiten bis 50 cm beidseitig entlang der Wege 
sowie für Anrampungen und Einfahrten in unterschiedlichen Breiten.
Einbaustärken in verdichtetem Zustand: 10 bis 15 cm.

201 t ...................... ..............................

01.02.0100 Frostschutzmaterial 0/32 liefern, einbauen und verdichten

Frostschutzmaterial der Körnung 0/32 mm
liefern,einbauen und verdichten. 
Zum angleichen an Parkflächen, Zufahrten und angrenzenden 
Wirtschaftswegen

40 t ...................... ..............................

Summe 01.02 Wirtschaftsweg ab Lenne Richtung Wulwesort bis zur Brücke 
beim Tretbecken; Nr. 4040, 4822, 9999 und 5929

..............................
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01.03 Wirtschaftsweg ab der Brücke beim Tretbecken Lenne; Nr. 8857, 10429 
und 10013

01.03.0010 vorhandene überwachsene Randbereiche abschieben

vorhandene überwachsene Randbereiche abschieben; 
Überwachsene Fahrbahnränder bis auf die Fahrbahnbefestigung abschieben 
und das gelöste Material seitlich in die Bankette und Böschung einbauen und  
verdichten
.

1346 m ...................... ..............................
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01.03.0020 Teerhaltige Befestigung aufnehmen und abfahren, - Gesamtdicke bis 
20cm

Pechhaltige Befestigung in verschiedenen Flächen,
Schichtdicken, unterschiedlichen Breiten und nicht
zusammenhängenden Flächen aufbrechen oder fräsen,
laden, transportieren und einer abfallrechtlich
genehmigten Abfallentsorgungs-/ Recycling-Anlage mit
hierfür zugelassenen Transportunter-nehmen zuführen.

Das teerhaltige Straßenaufbruchmaterial ist Eigentum
des Abfallverursachers bis zur Abgabe bei der
Entsorgungsanlage.

Vor Beginn ist dem AG die Wiederaufbereitungsanlage
rechtzeitig zu benennen.

Das Lösen und Laden des teerhaltigen Materials ist
spätestens einen Tag vor Arbeitsbeginn der
Bauüberwachung mitzuteilen und darf nur unter Aufsicht
der Bauüberwachung durchgeführt werden. Das abgefahrene
Material ist an der Wiederaufbereitungsanlage zu
wiegen. Der Transport darf nur mit Begleitscheinen -
versehen mit der Abfallerzeugernummer des AG -
erfolgen, Verfahren gem. eANV , die Nachweise müssen
mit Autokennzeichen, Uhrzeit, Datum und Unterschrift
des Fahrers und Wägers versehen sein.

Gesamtdicke der aufzunehmenden pechhaltigen Befestigung
beträgt  4 bis 20 cm.

Evtl. erforderliche Zwischenlagerung ist in die
Position einzukalkulieren und darf nur nach den
gültigen Richtlinien erfolgen.

Behinderungen durch Einbauteile (z.B. Schächte,
Schieberkappen und Straßenabläufe) sind
einzukalkulieren.

Hinweis:
Die Entsorgungsgebühr wir über die Pos. "Teerhaltige
Straßenbefestigung entsorgen Verwertungsklasse B"
abgerechnet!

300 m2 ...................... ..............................
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01.03.0030 Teerhaltige Straßenbefestigung entsorgen Verwertungsklasse B 

Nach vorherigen Positionen aufgenommene pechhaltige
Befestigung im Entsorgungsfachbetrieb wiederaufbereiten
/ entsorgen.
Pechhaltige Schicht nach RuVA-StB als Ausbaustoff mit
teer-/pechtypischen Bestandteilen (Verwertungsklasse B
gemäß TLAG - StB 01).
Das Material ist an der Wiederaufbereitungsanlage zu
wiegen. Die Aufbereitung ist durch Lieferscheine - auch
als Grundlage der Abrechnung - mit den oben
aufgeführten Angaben nachzuweisen.
Für die Stadt Schmallenberg besteht keine
Rücknahmepflicht.

Der Entsorgungsnachweis ist vom AN so rechtzeitig bei
der zuständigen Behörde zu beantragen, das eine
zeitnahe Entsorgung gewährleistet ist. Die
erforderlichen Bearbeitungszeiten sind zu
berücksichtigen. Die Kosten für die Erstellung des
Entsorgungsnachweises werden nicht gesondert Vergütet.

75 t ...................... ..............................

01.03.0040 Ansätze für Übergänge anschneiden und anfräsen

Ansätze für Übergänge anschneiden, anfräsen bis 8cm Tiefe, Material 
aufnehmen, laden und entsorgen;

40 m2 ...................... ..............................

01.03.0050 Unterlage reingen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung und Fräsflächen.

Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät
mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

2160 m2 ...................... ..............................
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01.03.0060 Bitumenemulsion C40B5-S aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Unterlage = Vorprofilierung, Fräsfläche und Asphaltbefestigung.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht und Vorprofilierung.
Bindemittel = C40B5-S. 

4320 m2 ...................... ..............................

01.03.0070 Anschluss an bestehende Decke/Bauteil, 4cm (TOK-Band)

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in 
der Dicke der Asphaltschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband 
herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung säubern, soweit 
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem trocknen des 
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht 
anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Einzellängen bis 20,00 m.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

10 m ...................... ..............................

01.03.0080 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC; Vorprofil

Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger 
und teilweise im Handeinbau in Teilbereichen als Vorprofilierung einbauen 
und verdichten; 
Die Vorprofilierung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
Zur Kalkulation ist von 80% Fertigereinsatz und 20 % Handeinbau 
auszugehen

Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

270 t ...................... ..............................



Stadt Schmallenberg - Bauamt

Projekt: Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne 

LV-Bezeichnung: LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 03.06.2026 17Seite 

01.03.0090 Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern und 
einbauen

Bit.Tragdeckschicht AC 16 TD 70/100 Kalkstein und RC liefern, mit Fertiger 
einbauen und verdichten; 230-240 kg/m² im Mittel (d=10cm)
Die Andienung der Baustelle mit Solofahrzeugen ist einzukalkulieren

2160 m2 ...................... ..............................

01.03.0100 Bankettbaustoffe liefern, einbauen und verdichten

Bankettmaterial der Körnung 0/32 mm
mit 20 - 25 % bindigen Anteilen, mit ca. 6 % Quergefälle einbauen und 
verdichten. Bankettbaustoff in Breiten bis 50 cm beidseitig entlang der Wege 
sowie für Anrampungen und Einfahrten in unterschiedlichen Breiten.
Einbaustärken in verdichtetem Zustand: 10 bis 15 cm.

210 t ...................... ..............................

01.03.0110 Frostschutzmaterial 0/32 liefern, einbauen und verdichten

Frostschutzmaterial der Körnung 0/32 mm
liefern,einbauen und verdichten. 
Zum angleichen an Parkflächen, Zufahrten und angrenzenden 
Wirtschaftswegen

30 t ...................... ..............................

Summe 01.03 Wirtschaftsweg ab der Brücke beim Tretbecken Lenne; Nr. 8857, 
10429 und 10013

..............................

Summe 01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne ..............................



Stadt Schmallenberg - Bauamt

Projekt: Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne 

LV-Bezeichnung: LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

OZ Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR

Druck-Datum: 03.06.2026 18Seite 

01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung ..............................

01.02 Wirtschaftsweg ab Lenne Richtung Wulwesort bis zur Brücke beim 
Tretbecken; Nr. 4040, 4822, 9999 und 5929

..............................

01.03 Wirtschaftsweg ab der Brücke beim Tretbecken Lenne; Nr. 8857, 
10429 und 10013

..............................

Summe 01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne ..............................



Stadt Schmallenberg - Bauamt

Projekt: Sanierung von Wirtschaftswegen beim Ortsteil Lenne 

LV-Bezeichnung: LV 2-Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne

OZ Zusammenstellung Summe EUR

Druck-Datum: 03.06.2026 19Seite 

01 Wirtschaftswege beim Ortsteil Lenne ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


