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Ausführungsfrist: ab Auftragsvergabe bis 30.10.2026 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Auftragserteilung von der Beibringung 
folgender Sicherheitsleistung(en) abhängig zu machen: Sicherheitsleistung 
für die Vertragserfüllung. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 
Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in 
Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche:
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der 
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige 
Abrechnungssumme).

Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten 
Bauleistungen im Namen und für Rechnung der Stadt Schmallenberg, 
Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg zu vergeben. 

Die Ausschreibung erfolgt gemäß der Satzung über die Vergabe von 
Aufträgen der Stadt Schmallenberg unterhalb der Schwellenwerte gemäß § 
106 GWB und der Vereinbarung des Teil B: Allgemeine 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und Teil C: 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der jeweils geltenden Fassung. 

Eine Nachverhandlung der Preise die der § 5 Abs. 2 der Satzung der Stadt 
Schmallenberg ermöglicht, wird nicht durchgeführt! 

Die Gewährleistung für die auszuführenden Arbeiten beträgt 2 Jahre.

Wichtiger Hinweis - Anliegerinformation:
Sämtliche Anlieger der Ortschaft Latrop sind frühzeitig, mindestens drei 
Wochen vorher, über die geplante Maßnahme zu informieren. Hierzu ist eine 
Anliegerversammlung am Dorfhaus in Latrop geplant. Hierzu lädt der AN in 
Absprache und Zusammenarbeit mit dem Bauleiter des AG ein. 
Gerade für die Hotelbesitzer und Betreiber von Ferienwohnungen ist es 
wichtig so früh wie möglich über den Zeitraum und dem Ablauf der 
Baumaßnahme Bescheid zu wissen.
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*** Ausführungsbeschreibung 1
Ausführungsbeschreibung OD Latrop

Allgemeine Angaben und Baubeschreibung

Die Baumaßnahme befindet sich in der Schutzzone III des 
Wasserschutzgebietes  „ Schmallenberg - Latroptal“. Da es sich um eine 
Sanierungsmaßnahme der Asphaltdecke handelt und es keine wesentliche 
Änderung der vorhandenen Straße / Wege gibt, ist diese Maßnahme nicht 
genehmigungspflichtig.
Die Vorgaben für Arbeiten im Wasserschutzgebiet sind jedoch dringend 
einzuhalten.
Nachträgliche Vergütungen bezüglich der Arbeiten im Wasserschutzgebiet III 
gibt es nicht.

Die Stadt Schmallenberg plant eine Asphaltdeckensanierung eines 
Teilbereichs der Ortsdurchfahrt von Latrop. 

Vor Beginn der eigentlichen Deckenerneuerung ist ein vorhandener 
Wirtschaftsweg als Umfahrungsstrecke abzuschieben und neu zu profilieren.

In der Ortsdurchfahrt wird auf einer Fläche von ca.3.325 m² die vorhandene 
Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert. In Teilbereichen wird die 
gesamte Asphaltschicht ausgetauscht. Die Länge des Teilstücks beträgt ca. 
633m.
Die in diesem Bereich liegenden Schachtabdeckungen werden durch 
einwalzbare Schachtabdeckungen ersetzt bzw. an die neue Fahrbahndecke 
angepasst.. Die vorhandenen Schieber- und Hydrantenkappen werden 
ausgetauscht.
Die Fahrbahn ist teilweise durch Bordstein und Rinne, sowie einer 3-zeiligen 
Muldenrinne sowie Bankette eingefasst. Die vorhandenen Rinnen und Borde 
sind vor Verunreinigungen und Schäden zu schützen. Abgesackte und 
defekte Rinnen- bzw. Bordsteine werden reguliert bzw. erneuert.

Die Reinigung der Fräsfläche hat unbedingt mit einem 
Wasserhochdruckreinigungsgerät mit integrierter 
Direktabsaugungseinrichtung unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung 
zu erfolgen. Ein "normaler" Saug-Kehrwagen ist nicht ausreichend. 
Verzögerungen oder sonstige Beeinträchtigungen des Bauablaufs die aus 
der Mißachtung dieser Vorgabe resultieren, sind vom AN alleine zu tragen.

Die vorhandenen Straßenabläufe sind höhenmäßig zu regulieren. 
Beschädigte Abdeckungen der Straßenabläufe werden erneuert.

Die Straße weist, ohne Einmündungsbereiche und Wendeplatz, eine Breite 
zwischen 4,60 - 5,40 m auf. Die Fahrbahn ist in einer Breite ohne Mittelnaht 
herzustellen.

Der genaue Bauablauf ist vorab mit dem Bauleiter des AG abzustimmen. Die 
Anlieger der Straße sind mind. 3 Wochen vor Baubeginn durch eine 
Anliegerversammlung (siehe Vorbemerkungen) mit detailliertem Bauablauf 
durch den AN zu informieren. 
 
Der Anliegerverkehr ist während der Baumaßnahme aufrecht zu erhalten. 
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Die Zufahrt für Rettungs- und Löschfahrzeuge muss während der gesamten 
Baumaßnahme gesichert sein. 

Der Asphaltüberzug erfolgt unter Vollsperrung des Wegeabschnitts. Die 
Vorarbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung.

Zu Kalkulationzwecken wird eine vorherige Inaugenscheinnahme der 
Örtlichkeit empfohlen.

Ebenso sind folgende Zusätzliche technische Vertragsbedingungen,
Technischen Lieferbedingungen und Regelwerke in
diesem Bauvertrag zu beachten:

ZTV SoB-StB 20
ZTV Asphalt-StB 07/13
ZTV E-StB 17
ZTV BEA-StB 09/13
ZTV Fug-StB 15
TL Gestein-StB 04/Fassung 2018
RStO 12

Wichtige Hinweise:
Die Asphaltarbeiten sind in bis zu zwei Abschnitten auszuführen um die 
Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke möglichst lange zu ermöglichen.
Die Bauabschnitte sind mit dem Bauleiter des AG abzustimmen und vor Ort 
festzulegen.
Dies ist dringend bei der Kalkulation zu beachten. Eine zusätzliche 
Vergütung für das Asphaltieren in zwei Abschnitten erfolgt nicht.

Hinweis zur Baudurchführung:
Die direkte Zufahrt über die "Latroper Straße" in Fleckenberg ist nicht 
möglich, da die Straße aufgrund von Baumaßnahmen bis Mitte 2027 
gesperrt ist. Die Zufahrt nach Latrop für Fahrzeuge > 3,5to erfolgt über die 
Jagdhauser Straße in Fleckenberg und dann im Einbahnstraßenverkehr 
entlang Richtung des Sägewerk Wulf. Aus Latrop kommend führt die 
Umleitung über den Scheeweg in Richtung Schmallenberg. Diese beiden 
Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Ein anschauen der 
Umleitungsstrecken vor Angebotsabgabe wird absolut empfohlen. 
Mehraufwendungen aufgrund der Umleitungen werden nicht vergütet.
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01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop

01.01 Verkehrssicherung

Hinweis zur Baustelleneinrichtung des AN, sowie zur
Verkehrssicherung:
Alle Aufwendungen für die Baustelleneinrichtung
werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die
Leistungspositionen des LV´s einzukalkulieren.
Ebenso ist eine ggf. erforderliche Winterunterbrechung 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Leistunggsbeschreibung Baustelleneinrichtung:
"-Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros bereitstellen und während der Bauzeit
vorhalten. Pausen- und Bereitschaftsräume nach
Arbeitsstättenverordnung und den Technischen Regeln für
Arbeitsstätten ASR A4.2 bereitzustellen und während der
Bauzeit vorhalten.
Sanitärräume sind entsprechend den baulichen
Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung
nach Arbeitsstättenverordnung und den
Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A4.1
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bereitzustellen und während der Bauzeit vorzuhalten.
Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen, einrichten und während der Bauzeit vorhalten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Regelmäßige Prüfung der Verteiler einkalkulieren
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen und kennzeichnen.
Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, Allgemeine
Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung
Sicherheitskennzeichnung (z.B. Sammelstelle,
PSA-Pflicht, Vorsicht Gefahrenstelle, Feuerlöscher etc.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
wieder herstellen-",

Hinweis zur Sperrung der Baubereiche:
Asphaltbau unter Vollsperrung, Vorarbeiten unter halbseitiger Sperrung.
Anliegerverkehre im Ausbaubereich sind grundsätzlich zu erwarten und 
zulässig. Mehraufwendungen infolge der Anliegerverkehre bei allen 
Leistungspositionen des LV berücksichtigen. 
Die Zufahrt für Rettungs- und Löschfahrzeuge muss während der gesamten 
Baumaßnahme gesichert sein.
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01.01.0010 Verkehrssicherung und Baustellenumfahrung aufstellen

Verkehrssicherung von längerer Dauer.

Einzukalkulieren sind sämtliche Planschilder, Hinweisschilder, die 
Kleinbeschilderung, sowie die Baken und Absperreinrichtungen gem. 
nachfolgender
Beschreibung.
Einzukalkulieren ist die Beantragung der verkehrsbeschränkenden 
und verkehrsregelnden Maßnahmen bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde.
Sämtliche Schilder sind normgerecht und in Folientyp II herzustellen.
Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN.

Das Aufstellen und Vorhalten von Baken und zusätzlichen 
Absperrböcken aufgrund von Kopflöchern o.ä. wird nicht gesondert 
vergütet und ist in diese Position mit einzurechnen.

Verkehrssicherung gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung 
aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
abbauen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mind. 2 Wochen vor Baubeginn 
bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 

Ebenso sind die Anlieger mind. 3 Wochen vor Baubeginn über die 
Baumaßnahme und den geplanten Bauablauf zu informieren.

Zur Sperrung der Baustelle sind für die Vorarbeiten Höhe Parkplatz 
Sportplatz  1 Absperrbock inkl. 3 gelber Warnleuchten und dem VZ 
267 "Durchfahrt verboten" und dem Zusatz "Anlieger frei" 
vorzusehen. Ebenso sind die Zufahrtsstraßen während der 
baumaßnahme mit Absperrschranken und Warnleuchten 
abzusichern.
Zur Vollsperrung der Baumaßnahme beim asphaltieren, sind die 3 
gelben Warnleuchten durch 5 rote Warnleuchten und dem 
Hinweisschild "Durchfahrt verboten" zu ersetzen.

Der Anliegerverkehr ist während der Baumaßnahme 
aufrechtzuerhalten.

Zusätzlich Halteverbotsschilder gemäß verkehrsbehördlicher 
Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen mindestens 48 bzw. 72 
Stunden vor Baubeginn aufstellen. 
Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen. 

Während der Baumaßnahme ist eine Lichtsignalanlage vorzuhalten 
und bei Bedarf aufzustellen und zu unterhalten. Dies betrifft gerade 
Arbeiten am Einmündungsbereich zur K 38.
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Das Mehrmalige auf- und abbauen sowie das Umstellen der 
Lichtsignalanlage ist mit in diese Position einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.

Zur Baustellenumfahrung sind bis zu 4 Umleitungsschilder 
aufzustellen und vorzuhalten.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Verkehrssicherung ..............................
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01.02 Vorarbeiten Baustellenumfahrung

01.02.0010 vorh. Schotterweg abschieben und planieren

vorhandenen Schotterweg abschieben, das Material seitlich einplanieren und 
das Regelprofil (B=3,00-3,50m) wiederherstellen und nachverdichten

1990 m ...................... ..............................

01.02.0020 Wegebaumaterial liefern und einbauen

Wegebaumaterial ( Naturgestein Vorabsiebung 0/32-0/45) liefern, und mit 
einseitigem wechselnden
Gefälle einbauen und verdichten; Einbaustärke bis d=10cm ( Annahme 0,60 
to/m i.M.).
Vor dem Einbau ist der Untergrund zunächst aufzurauen um eine 
Verbindung
zwischen dem alten und neuen Material herzustellen;Behinderungen durch 
Einbauteile oder Wasserableiter sind in
diese Position mit einzurechnen; 
Der Aufwand für das planebene Einbauen des Wegebaumaterials ist in diese 
Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbau erfolgt in mehreren Teilbereichen, diese werden nach dem 
abschieben des Weges zusammen mit dem Bauleiter des AG festgelegt. 

Das Wegebaumaterial darf ausschließlich aus Grauwacke, Diabas oder 
Kalkstein bestehen

870 t ...................... ..............................

Summe 01.02 Vorarbeiten Baustellenumfahrung ..............................
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01.03 Asphaltsanierung inkl. Vorarbeiten

01.03.0010 vorhandenen Bewuchs in den Rinnen und Randbereichen entfernen

vorhandenen Bewuchs in den Rinnen und in Randbereichen entfernen, 
aufnehmen und auf eine Deponie nach Wahl des AN abfahren und 
fachgerecht entsorgen; 

633 m ...................... ..............................

01.03.0020 Bituminöse Asphaltdeckschicht d= 4 cm fräsen und aufnehmen

Bituminöse Asphaltdeckschicht d= 4cm fräsen, aufnehmen, laden
und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Das Material geht in Eigentum des AN über.

Behinderungen durch Einbauteile (z.B. Schächte,
Schieber- und Hydrantenkappen sowie Straßenabläufe)
sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet..

3325 m2 ...................... ..............................

Das Reinigen der Fräsfläche hat direkt im Anschluss an die Fräsarbeiten zu 
erfolgen.

01.03.0030 Fräsfläche mit Wasserhochdruck reinigen

Fräsfläche reinigen. Anfallendes Material der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät
mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

3325 m2 ...................... ..............................
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01.03.0040 Bit. Befestigung in Teilbereichen aufnehmen

Bit. Befestigung aller Art in mehreren verschiedenen Teilflächen 
unterschiedlicher Größe aufnehmen, laden und entsorgen.
Der Asphaltaufbruch für das Regulieren der Straßenabläufe sowie 
austauschen von Schieber-Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen wird 
nicht über diese, sondern über die jeweiligen Positionen abgerechnet.

Die Flächen werden vor Ort, nach dem abfräsen der Asphaltdeckschicht, mit 
der Bauleitung des AG festgelegt.
Asphalttiefe: bis 24 cm

Das anfallende Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
fachgerecht zu entsorgen.

1535 m2 ...................... ..............................

01.03.0050 vorhandenen Untergrund profilieren;

vorhandenen Untergrund nach dem Aufnehmen der Asphaltschicht 
nachverdichten und neu profilieren 

1535 m2 ...................... ..............................

01.03.0060 vorhandenen Unterbau aufnehmen, laden und enstorgen

vorhandenen nicht standfesten Unterbau in mehreren verschiedenen 
Teilflächen nach Angabe des AG aufnehmen, laden und auf Deponie nach 
Wahl des AN abfahren und fachgerecht entsorgen. 
Das Aushubmaterial geht in Eigentum des AN über.

Aushubtiefe bis 50cm

Das Erstellen des Erdplanums ist in diese Position mit einzurechnen

200 m3 ...................... ..............................

01.03.0070 Frostschutzmaterial 0/32/-0/45 liefern, einbauen und verdichten

Frostschutzmaterial der Körnung 0/32-0/45 mm
liefern,einbauen und verdichten. 
In mehreren verschiedenen Teilflächen.

Das Erstellen des Frostschutzplanums ist in diese Position mit einzurechnen

Das Frostschutzmaterial darf ausschließlich aus Grauwacke, Diabas oder 
Kalkstein bestehen.

420 t ...................... ..............................
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01.03.0080 Asphalttragschicht.a. AC 22 TS herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TS liefern, einbauen und verdichten. Der Einbau 
erfolgt teilweise im Handeinbau in Kleinflächen; 
Auch der Einbau von Asphalttragschicht an Schächten, Schieber- und 
Hydrantenkappen sowie entlang von Rinnensteinen und Straßenabläufen 
wird über diese Position abgerechnet.
Der Anteil des Handeinbau beträgt bis zu 50 % und ist in diese Position mit 
einzurechnen.
Die Anrampungen für das Ein- und Ausfahren des Fertigers in einen 
Asphaltflicken gilt nicht als Handeinbau.
Einbau i.M. 14 cm dick.
Bindemittel: Bitumen 50/70

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist unter Einhaltung der Grenzwerte 
gem. TL-Asphalt-StB zulässig.

Materialnachweis durch Wiegescheine erforderlich.

516 t ...................... ..............................

01.03.0090 vorhandene Schachtabdeckung Kl.D aufnehmen und entsorgen

vorhandene Schachtabdeckung Kl.D aufnehmen und entsorgen;
inkl. sämtlicher erforderlicher Erd-und Stemmarbeiten

11 St ...................... ..............................

01.03.0100 vorhandene Straßenabläufe regulieren

vorhandene Straßenabläufe 30*50 oder 50*50 regulieren und der neuen 
Fahrbahndecke anpassen;
In die Pos. ist das Regulieren der Rinne li. und re. je 1,00m vom 
Straßenablauf inkl. Asphaltschnitt, Asphalt aufnehmen, laden und entsorgen 
sowie sämtliche weitere erforderliche Erdarbeiten mit einzukalkulieren;
Defekte Steine sind auszutauschen und werden nicht gesondert vergütet. 
Der Anteil defekter Steine beträgt 50%.
Der erforderliche Schnitt zum anpassen der Rinnensteine an den 
Straßenablauf wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position mit 
einzukalkulieren.

9 St ...................... ..............................
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01.03.0110 defekten Aufsatz f. Straßenablauf austauschen

defekten Aufsatz für Straßenabläufe aufnehmen, laden und fachgerecht 
entsorgen.
Inkl. sämtlicher erforderlicher Erdarbeiten.

Neuen Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 liefern und fachgerecht 
aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 594, 500x500, mit
Schlitzweite 34,5 mm.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

2 St ...................... ..............................

01.03.0120 vorhandene 1- zeilige Rinne regulieren 

vorhandene 1-zeilige Rinne vor den Bordsteinen aus Betonsteinen 16*24*14 
bzw. 16*16*14 regulieren und der neuen Fahrbahndecke anpassen;
Inkl. Asphaltschnitt, Asphalt aufnehmen, laden und entsorgen sowie 
sämtliche weitere erforderliche Erdarbeiten;
Defekte Steine sind auszutauschen und werden nicht gesondert vergütet. 
Der Anteil der defekten Steine beträgt 50%.
Der erforderliche Schnitt zum anpassen der Rinnensteine an den 
Straßenablauf wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position mit 
einzukalkulieren.
Fugen mit Pflasterfugenmörtel Typ A gem. FGSV M FP vergießen. 
Druckfestigkeit: = 50 N/mm².
Verfugung vor den Asphaltarbeiten.

30 m ...................... ..............................
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01.03.0130 vorhandene 3-zeilige Rinne regulieren 

vorhandene 3-zeilige Muldenrinne b=50cm aus Betonsteinen 16*24*14 bzw. 
16*16*14 regulieren und der neuen Fahrbahndecke anpassen;
Inkl. Asphaltschnitt, Asphalt aufnehmen, laden und entsorgen sowie 
sämtliche weitere erforderliche Erdarbeiten;
Defekte Steine sind auszutauschen und werden nicht gesondert vergütet. 
Der Anteil der defekten Steine beträgt 50%.
Der erforderliche Schnitt zum anpassen der Rinnensteine an den 
Straßenablauf wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position mit 
einzukalkulieren.
Fugen mit Pflasterfugenmörtel Typ A gem. FGSV M FP vergießen. 
Druckfestigkeit: = 50 N/mm².
Verfugung vor den Asphaltarbeiten.

30 m ...................... ..............................

01.03.0140 Pflasterdecke aufnehmen und lagern.

Pflasterdecke verschiedener Formate aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch 
der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, bis 10 cm dicke,
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle för-
dern, säubern und sortiert lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen.

20 m2 ...................... ..............................

01.03.0150 Seitlich zwischengelagertes Betonsteinpflaster

Seitlich zwischengelagertes Betonsteinpflaster verschiedener Formate auf
einem im verdichteten Zustand 3 - 5 cm dicken,
gleichmäßigen Bett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
bzw. 0/8 mm oder Kessel-Aschen-Granulat nach
Vorschrift und mit Fugen von 3 - 5 mm profilgerecht
verlegen. Die Fugen sind mit einem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm zu füllen. Danach ist
die Pflasterfläche abzurütteln und die Fugen sind mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm nachzufüllen und
einzuschlämmen.

20 m2 ...................... ..............................
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01.03.0160 Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 20 cm.

30 m ...................... ..............................

01.03.0170 Bitumenemulsion C40B5-S aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen. Das Abdecken der Einbauteile, sowie der
Rinnen und Borde zum Schutz vor Verschmutzungen ist in
die Position mit einzukalkulieren.
Unterlage = Fräsfläche
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht.
Bindemittel = C40B5-S.
Das Aufbringen der Bitumenemulsion hat entsprechend der
geplanten Asphaltierungsabschnitte in mehreren
Abschnitten zu 

3325 m2 ...................... ..............................

01.03.0180 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DS herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 DS liefern, einbauen und verdichten..
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse bis Bk 1,0.
Einbaumenge = 100 -125 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.

Der Mehraufwand für das Einbauen des Asphalts im Handeinbau in 
Bereichen von Trompeten, Einmündungen usw. wird nicht gesondert 
vergütet und ist in diese Position mit einzurechnen.

Materialnachweis durch Wiegescheine erforderlich.

Der ggf. erforderliche Aufwand für das An- und wieder Abbauen der 
Verbreiterungen für den Asphaltfertiger 
sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

333 t ...................... ..............................
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01.03.0190 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DS herstellen; Handeinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 DS liefern , einbauen und verdichten;
Der Einbau erfolgt im Handeinbau

Einbau in kleineren Nebenflächen, die nicht mit der Hauptfahrbahn 
verbunden sind.

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse bis Bk 1,0.
Einbaumenge = 100 -125 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.

Materialnachweis durch Wiegescheine erforderlich.

20 t ...................... ..............................

01.03.0200 Schachtabdeckung Klasse D, einwalzbar liefern und fachgerecht 
einbauen

Schachtabdeckungen Hydrotec HYDRO-Pur Duo SN D400 oder vergleichbar
Deckel aus Gusseisen mit Lüftungsöffnungen. 
Deckel mit monolithisch verbundener, eingefasster Polyurethan-Einlage
für eine vertikale und horizontale Geräuschdämmung. 
Rahmen aus Gusseisen 
Schachtabdeckung einwalzbar, für den Einbau in
bitumengebundenen Straßenbaustoffen, Klasse D 400
entsprechend DN EN 124, lichte Weite 600 mm, Bauhöhe
210 mm. Rahmen aus EN-GJS 500, 850 mm aussen.
Rahmenschaft rund 613 mm aussen.
Rahmen mit integrierter Haltevorrichtung für
Einstieghilfe nach DIN 19572. 
Schachtabdeckung liefern, abladen, zur
Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht
einbauen. Die Einbaubestimmungen des Herstellers sind
zwingend zu beachten.
Schmutzfänger aus Stahl, verzinkt. Schmutzfänger mit
Kreuzstange in schwerer Ausführung.

11 St ...................... ..............................
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01.03.0210 Zulage zum Asphalteinbau; Schieber- und Hydrantenkappen

Asphaltdeckschicht im Bereich der Schieber- und
Hydrantenkappen ordnungsgemäß herstellen und die
Einbauteile ggf.an die neue Fahrbahndecke anpassen.

Vergütet wird der Mehraufwand zum eigentlichen
Asphalteinbau, pro Stück. Schieber- bzw. Hydrantenkappe
( Wasser und Gas).

21 St ...................... ..............................

01.03.0220 Anschluss an bestehende Decke/Bauteil, 4cm (TOK-Band)

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in 
der Dicke der Asphaltschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband 
herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung säubern, soweit 
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem trocknen des 
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht 
anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Einzellängen bis 20,00 m.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge am Bauanfang und Bauende
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

30 m ...................... ..............................

Summe 01.03 Asphaltsanierung inkl. Vorarbeiten ..............................
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01.04 Schieber-und Hydrantenknappen tauschen

01.04.0010 vorhandene Schieberkappen austauschen

Vorhandene Schieberkappen freistemmen, Aufbruch laden,
transportieren und entsorgen.
Bestandsschieberkappe aufnehmen und entsorgen, Planum
für eine neue bauseits gestellte Schieberkappe
herstellen und verdichten.
Bauseits gestellte Schieberkappe höhengerecht
versetzen, Frostschutzmaterial höhengerecht einbauen und verdichten.
Inkl. sämtlicher erforderlicher Schneid,-Stemm- und
Erdarbeiten sowie Materiallieferungen.

Der Einbau der Asphalttragschchicht wird über die Asphalt Position 
abgerechnet.

10 St ...................... ..............................

01.04.0020 Kopfloch an Hauptleitung teilweise in Handarbeit herstellen 
(Tiefe bis 1,50 m)

Kopflöcher für das Auswechseln des Schiebergestänges herstellen.
Die Freilegung des Schiebergestänges erfolgt zum Großteil in Handarbeit.

Einzukalkulieren sind die erforderlichen Schneid- und Stemmarbeiten, sowie 
das entsorgen des Aufbruchmaterials.

Abmessungen des Kopflochs:
Tiefe:                              bis 1,50 m
Breite:                             1,00 m
Länge:                            1,50 m

Verdrängungsböden entsorgen auf Deponie der 
Deponieklasse DK 0

Ebenfalls in die Position einzurechnen ist das Verfüllen und Verdichten der 
Baugruben gem. ZTVE StB 17.
Überschüssiges Bodenmaterial ist in Eigentum des AN zu übernehmen und 
zu entsorgen.

 

1 St ...................... ..............................

Summe 01.04 Schieber-und Hydrantenknappen tauschen ..............................

Summe 01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop ..............................
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01.01 Verkehrssicherung ..............................

01.02 Vorarbeiten Baustellenumfahrung ..............................

01.03 Asphaltsanierung inkl. Vorarbeiten ..............................

01.04 Schieber-und Hydrantenknappen tauschen ..............................

Summe 01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop ..............................
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01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


