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Ausfihrungsfrist: ab Auftragsvergabe bis 30.10.2026

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Auftragserteilung von der Beibringung
folgender Sicherheitsleistung(en) abhangig zu machen: Sicherheitsleistung
fur die Vertragserfillung. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000
Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fiir die Vertragserfillung in
Hohe von flinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche:

Die Sicherheit flir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige
Abrechnungssumme).

Es ist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten
Bauleistungen im Namen und fiir Rechnung der Stadt Schmallenberg,
Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg zu vergeben.

Die Ausschreibung erfolgt geman der Satzung tber die Vergabe von
Auftragen der Stadt Schmallenberg unterhalb der Schwellenwerte geman §
106 GWB und der Vereinbarung des Teil B: Allgemeine
Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen und Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) in der jeweils geltenden Fassung.

Eine Nachverhandlung der Preise die der § 5 Abs. 2 der Satzung der Stadt
Schmallenberg ermdglicht, wird nicht durchgefiihrt!

Die Gewahrleistung flr die auszufiihrenden Arbeiten betragt 2 Jahre.

Wichtiger Hinweis - Anliegerinformation:

Samtliche Anlieger der Ortschaft Latrop sind friihzeitig, mindestens drei
Wochen vorher, liber die geplante MalRnahme zu informieren. Hierzu ist eine
Anliegerversammlung am Dorfhaus in Latrop geplant. Hierzu ladt der AN in
Absprache und Zusammenarbeit mit dem Bauleiter des AG ein.

Gerade fir die Hotelbesitzer und Betreiber von Ferienwohnungen ist es
wichtig so friih wie mdglich tiber den Zeitraum und dem Ablauf der
BaumafRnahme Bescheid zu wissen.

Druck-Datum: 20.07.2026
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*** Ausfiihrungsbeschreibung 1

Ausfiihrungsbeschreibung OD Latrop
Allgemeine Angaben und Baubeschreibung

Die Baumaflinahme befindet sich in der Schutzzone Il des
Wasserschutzgebietes , Schmallenberg - Latroptal®. Da es sich um eine
SanierungsmalRnahme der Asphaltdecke handelt und es keine wesentliche
Anderung der vorhandenen Strale / Wege gibt, ist diese Manahme nicht
genehmigungspflichtig.

Die Vorgaben fur Arbeiten im Wasserschutzgebiet sind jedoch dringend
einzuhalten.

Nachtragliche Vergitungen bezlglich der Arbeiten im Wasserschutzgebiet Il
gibt es nicht.

Die Stadt Schmallenberg plant eine Asphaltdeckensanierung eines
Teilbereichs der Ortsdurchfahrt von Latrop.

Vor Beginn der eigentlichen Deckenerneuerung ist ein vorhandener
Wirtschaftsweg als Umfahrungsstrecke abzuschieben und neu zu profilieren.

In der Ortsdurchfahrt wird auf einer Flache von ca.3.325 m? die vorhandene
Asphaltdeckschicht abgefrast und erneuert. In Teilbereichen wird die
gesamte Asphaltschicht ausgetauscht. Die Lange des Teilstlicks betragt ca.
633m.

Die in diesem Bereich liegenden Schachtabdeckungen werden durch
einwalzbare Schachtabdeckungen ersetzt bzw. an die neue Fahrbahndecke
angepasst.. Die vorhandenen Schieber- und Hydrantenkappen werden
ausgetauscht.

Die Fahrbahn ist teilweise durch Bordstein und Rinne, sowie einer 3-zeiligen
Muldenrinne sowie Bankette eingefasst. Die vorhandenen Rinnen und Borde
sind vor Verunreinigungen und Schaden zu schitzen. Abgesackte und
defekte Rinnen- bzw. Bordsteine werden reguliert bzw. erneuert.

Die Reinigung der Frasflache hat unbedingt mit einem
Wasserhochdruckreinigungsgerat mit integrierter
Direktabsaugungseinrichtung unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung
zu erfolgen. Ein "normaler" Saug-Kehrwagen ist nicht ausreichend.
Verzogerungen oder sonstige Beeintrachtigungen des Bauablaufs die aus
der MiRachtung dieser Vorgabe resultieren, sind vom AN alleine zu tragen.

Die vorhandenen StralRenablaufe sind héhenmalig zu regulieren.
Beschadigte Abdeckungen der Stralenabldufe werden erneuert.

Die Stral3e weist, ohne Einmindungsbereiche und Wendeplatz, eine Breite
zwischen 4,60 - 5,40 m auf. Die Fahrbahn ist in einer Breite ohne Mittelnaht
herzustellen.

Der genaue Bauablauf ist vorab mit dem Bauleiter des AG abzustimmen. Die
Anlieger der Straf3e sind mind. 3 Wochen vor Baubeginn durch eine
Anliegerversammlung (siehe Vorbemerkungen) mit detailliertem Bauablauf
durch den AN zu informieren.

Der Anliegerverkehr ist wahrend der Baumalinahme aufrecht zu erhalten.

Druck-Datum: 20.07.2026
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Die Zufahrt fir Rettungs- und Léschfahrzeuge muss wahrend der gesamten
Baumalnahme gesichert sein.

Der Asphaltiiberzug erfolgt unter Vollsperrung des Wegeabschnitts. Die
Vorarbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung.

Zu Kalkulationzwecken wird eine vorherige Inaugenscheinnahme der
Ortlichkeit empfohlen.

Ebenso sind folgende Zusatzliche technische Vertragsbedingungen,
Technischen Lieferbedingungen und Regelwerke in
diesem Bauvertrag zu beachten:

ZTV SoB-StB 20

ZTV Asphalt-StB 07/13

ZTV E-StB 17

ZTV BEA-StB 09/13

ZTV Fug-StB 15

TL Gestein-StB 04/Fassung 2018
RStO 12

Wichtige Hinweise:

Die Asphaltarbeiten sind in bis zu zwei Abschnitten auszufilhren um die
Erreichbarkeit der anliegenden Grundstiicke moglichst lange zu ermdglichen.
Die Bauabschnitte sind mit dem Bauleiter des AG abzustimmen und vor Ort
festzulegen.

Dies ist dringend bei der Kalkulation zu beachten. Eine zusatzliche
Vergutung fir das Asphaltieren in zwei Abschnitten erfolgt nicht.

Hinweis zur Baudurchfiihrung:

Die direkte Zufahrt Gber die "Latroper StraRe" in Fleckenberg ist nicht
moglich, da die Strale aufgrund von Baumaflnahmen bis Mitte 2027
gesperrt ist. Die Zufahrt nach Latrop fir Fahrzeuge > 3,5to erfolgt Uber die
Jagdhauser Stral3e in Fleckenberg und dann im Einbahnstralenverkehr
entlang Richtung des Sagewerk Wulf. Aus Latrop kommend flihrt die
Umleitung Gber den Scheeweg in Richtung Schmallenberg. Diese beiden
Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Ein anschauen der
Umleitungsstrecken vor Angebotsabgabe wird absolut empfohlen.
Mehraufwendungen aufgrund der Umleitungen werden nicht vergutet.
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01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop
01.01 Verkehrssicherung

Hinweis zur Baustelleneinrichtung des AN, sowie zur
Verkehrssicherung:

Alle Aufwendungen fur die Baustelleneinrichtung

werden nicht gesondert vergutet, sondern sind in die
Leistungspositionen des LV's einzukalkulieren.

Ebenso ist eine ggf. erforderliche Winterunterbrechung
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Leistunggsbeschreibung Baustelleneinrichtung:

"-Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die

zur

vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen

einschl. der dafur notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubdiros bereitstellen und wahrend der Bauzeit
vorhalten. Pausen- und Bereitschaftsrdume nach
Arbeitsstattenverordnung und den Technischen Regeln flr
Arbeitsstatten ASR A4.2 bereitzustellen und wahrend der
Bauzeit vorhalten.

Sanitarraume sind entsprechend den baulichen
Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung
nach Arbeitsstattenverordnung und den

Technischen Regel fur Arbeitsstatten ASR A4.1

Druck-Datum: 20.07.2026
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bereitzustellen und wahrend der Bauzeit vorzuhalten.
Werkstatten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und wahrend der Bauzeit vorhalten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.

RegelmaRige Prifung der Verteiler einkalkulieren

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen und kennzeichnen.
Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, Allgemeine
Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung
Sicherheitskennzeichnung (z.B. Sammelstelle,
PSA-Pflicht, Vorsicht Gefahrenstelle, Feuerldscher etc.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,

ausfihren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flr das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumalinahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen-",

Hinweis zur Sperrung der Baubereiche:

Asphaltbau unter Vollsperrung, Vorarbeiten unter halbseitiger Sperrung.
Anliegerverkehre im Ausbaubereich sind grundséatzlich zu erwarten und
zulassig. Mehraufwendungen infolge der Anliegerverkehre bei allen
Leistungspositionen des LV berucksichtigen.

Die Zufahrt fir Rettungs- und Léschfahrzeuge muss wahrend der gesamten

Baumafnahme gesichert sein.

Druck-Datum: 20.07.2026
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01.01.0010

Verkehrssicherung und Baustellenumfahrung aufstellen

Verkehrssicherung von langerer Dauer.

Einzukalkulieren sind samtliche Planschilder, Hinweisschilder, die
Kleinbeschilderung, sowie die Baken und Absperreinrichtungen gem.
nachfolgender

Beschreibung.

Einzukalkulieren ist die Beantragung der verkehrsbeschrankenden
und verkehrsregelnden MaRnahmen bei der zustandigen
Stralenverkehrsbehdrde.

Samtliche Schilder sind normgerecht und in Folientyp Il herzustellen.
Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN.

Das Aufstellen und Vorhalten von Baken und zusatzlichen
Absperrbécken aufgrund von Kopfléchern 0.a. wird nicht gesondert
vergutet und ist in diese Position mit einzurechnen.

Verkehrssicherung geman verkehrsbehoérdlicher Anordnung
aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
abbauen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mind. 2 Wochen vor Baubeginn
bei der zustandigen StralRenverkehrsbehdrde zu beantragen.

Ebenso sind die Anlieger mind. 3 Wochen vor Baubeginn uber die
BaumalRnahme und den geplanten Bauablauf zu informieren.

Zur Sperrung der Baustelle sind fir die Vorarbeiten H6he Parkplatz
Sportplatz 1 Absperrbock inkl. 3 gelber Warnleuchten und dem VZ
267 "Durchfahrt verboten" und dem Zusatz "Anlieger frei"
vorzusehen. Ebenso sind die Zufahrtsstrallen wahrend der
baumalinahme mit Absperrschranken und Warnleuchten
abzusichern.

Zur Vollsperrung der Baumaflinahme beim asphaltieren, sind die 3
gelben Warnleuchten durch 5 rote Warnleuchten und dem
Hinweisschild "Durchfahrt verboten" zu ersetzen.

Der Anliegerverkehr ist wahrend der Baumalinahme
aufrechtzuerhalten.

Zuséatzlich Halteverbotsschilder gemaf verkehrsbehordlicher
Anordnung flr Bauarbeiten auf Strallen mindestens 48 bzw. 72
Stunden vor Baubeginn aufstellen.

Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen.

Wahrend der BaumalRnahme ist eine Lichtsignalanlage vorzuhalten
und bei Bedarf aufzustellen und zu unterhalten. Dies betrifft gerade
Arbeiten am Einmundungsbereich zur K 38.
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Das Mehrmalige auf- und abbauen sowie das Umstellen der
Lichtsignalanlage ist mit in diese Position einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergitet.

Zur Baustellenumfahrung sind bis zu 4 Umleitungsschilder
aufzustellen und vorzuhalten.

Tpsch i sereseeseeeeen————

Summe 01.01 Verkehrssicherung
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01.02 Vorarbeiten Baustellenumfahrung
01.02.0010 vorh. Schotterweg abschieben und planieren

vorhandenen Schotterweg abschieben, das Material seitlich einplanieren und

das Regelprofil (B=3,00-3,50m) wiederherstellen und nachverdichten

1990 M s aessseeseeeees—————
01.02.0020 Wegebaumaterial liefern und einbauen

Wegebaumaterial ( Naturgestein Vorabsiebung 0/32-0/45) liefern, und mit

einseitigem wechselnden

Gefalle einbauen und verdichten; Einbaustarke bis d=10cm ( Annahme 0,60

to/m i.M.).

Vor dem Einbau ist der Untergrund zunachst aufzurauen um eine

Verbindung

zwischen dem alten und neuen Material herzustellen;Behinderungen durch

Einbauteile oder Wasserableiter sind in

diese Position mit einzurechnen;

Der Aufwand fir das planebene Einbauen des Wegebaumaterials ist in diese

Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergltet.

Der Einbau erfolgt in mehreren Teilbereichen, diese werden nach dem

abschieben des Weges zusammen mit dem Bauleiter des AG festgelegt.

Das Wegebaumaterial darf ausschlief3lich aus Grauwacke, Diabas oder

Kalkstein bestehen

870t e reersssseeeneee———
Summe 01.02 Vorarbeiten Baustellenumfahrung

Druck-Datum: 20.07.2026
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01.03 Asphaltsanierung inkl. Vorarbeiten
01.03.0010 vorhandenen Bewuchs in den Rinnen und Randbereichen entfernen

vorhandenen Bewuchs in den Rinnen und in Randbereichen entfernen,
aufnehmen und auf eine Deponie nach Wahl des AN abfahren und
fachgerecht entsorgen;

633m s s

01.03.0020 Bituminose Asphaltdeckschicht d= 4 cm frasen und aufnehmen

Bitumindse Asphaltdeckschicht d= 4cm frasen, aufnehmen, laden
und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Das Material geht in Eigentum des AN Uber.

Behinderungen durch Einbauteile (z.B. Schachte,

Schieber- und Hydrantenkappen sowie Stralenablaufe)
sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet..

3325 m2 s s

Das Reinigen der Frasflache hat direkt im Anschluss an die Frasarbeiten zu
erfolgen.

01.03.0030 Frasflache mit Wasserhochdruck reinigen

Frasflache reinigen. Anfallendes Material der
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Reinigungsgerat: Wasserhochdruckreinigungsgerat

mit integrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

3325 m2 s s
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01.03.0040

01.03.0050

01.03.0060

01.03.0070

Bit. Befestigung in Teilbereichen aufnehmen

Bit. Befestigung aller Art in mehreren verschiedenen Teilflachen
unterschiedlicher GréRe aufnehmen, laden und entsorgen.

Der Asphaltaufbruch fir das Regulieren der Strallenablaufe sowie
austauschen von Schieber-Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen wird
nicht Uber diese, sondern Uber die jeweiligen Positionen abgerechnet.

Die Flachen werden vor Ort, nach dem abfrasen der Asphaltdeckschicht, mit
der Bauleitung des AG festgelegt.
Asphalttiefe: bis 24 cm

Das anfallende Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des AN Uber und ist
fachgerecht zu entsorgen.

1535m2 e

vorhandenen Untergrund profilieren;

vorhandenen Untergrund nach dem Aufnehmen der Asphaltschicht
nachverdichten und neu profilieren

1535m2 e

vorhandenen Unterbau aufnehmen, laden und enstorgen

vorhandenen nicht standfesten Unterbau in mehreren verschiedenen
Teilflachen nach Angabe des AG aufnehmen, laden und auf Deponie nach
Wahl des AN abfahren und fachgerecht entsorgen.

Das Aushubmaterial geht in Eigentum des AN Uber.

Aushubtiefe bis 50cm

Das Erstellen des Erdplanums ist in diese Position mit einzurechnen

200m3

Frostschutzmaterial 0/32/-0/45 liefern, einbauen und verdichten

Frostschutzmaterial der Kérnung 0/32-0/45 mm

liefern,einbauen und verdichten.

In mehreren verschiedenen Teilflachen.

Das Erstellen des Frostschutzplanums ist in diese Position mit einzurechnen

Das Frostschutzmaterial darf ausschlief3lich aus Grauwacke, Diabas oder
Kalkstein bestehen.

420t e
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01.03.0080

01.03.0090

01.03.0100

Asphalttragschicht.a. AC 22 TS herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TS liefern, einbauen und verdichten. Der Einbau
erfolgt teilweise im Handeinbau in Kleinflachen;

Auch der Einbau von Asphalttragschicht an Schachten, Schieber- und
Hydrantenkappen sowie entlang von Rinnensteinen und Stra3enablaufen
wird Uber diese Position abgerechnet.

Der Anteil des Handeinbau betragt bis zu 50 % und ist in diese Position mit
einzurechnen.

Die Anrampungen fiir das Ein- und Ausfahren des Fertigers in einen
Asphaltflicken gilt nicht als Handeinbau.

Einbau i.M. 14 cm dick.

Bindemittel: Bitumen 50/70

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist unter Einhaltung der Grenzwerte
gem. TL-Asphalt-StB zulassig.

Materialnachweis durch Wiegescheine erforderlich.

516t

vorhandene Schachtabdeckung KI.D aufnehmen und entsorgen

vorhandene Schachtabdeckung KI.D aufnehmen und entsorgen;
inkl. sdmtlicher erforderlicher Erd-und Stemmarbeiten

"Tst

vorhandene StraBenabliufe regulieren

vorhandene StralRenablaufe 30*50 oder 50*50 regulieren und der neuen
Fahrbahndecke anpassen;

In die Pos. ist das Regulieren der Rinne li. und re. je 1,00m vom
Strallenablauf inkl. Asphaltschnitt, Asphalt aufnehmen, laden und entsorgen
sowie samtliche weitere erforderliche Erdarbeiten mit einzukalkulieren;
Defekte Steine sind auszutauschen und werden nicht gesondert vergltet.
Der Anteil defekter Steine betragt 50%.

Der erforderliche Schnitt zum anpassen der Rinnensteine an den
Stralenablauf wird nicht gesondert vergutet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren.

9st
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01.03.0110 defekten Aufsatz f. StraBenablauf austauschen

defekten Aufsatz fir Strallenablaufe aufnehmen, laden und fachgerecht

entsorgen.

Inkl. sémtlicher erforderlicher Erdarbeiten.

Neuen Aufsatz fir Strallenablauf nach DIN 1229 liefern und fachgerecht

aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 594, 500x500, mit

Schlitzweite 34,5 mm.

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend

Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaflige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG Il nach DIN

1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstliicken

entsprechender Festigkeit fullen. Fullung glattstrei-

chen.

2.~ P
01.03.0120 vorhandene 1- zeilige Rinne regulieren

vorhandene 1-zeilige Rinne vor den Bordsteinen aus Betonsteinen 16*24*14

bzw. 16*16*14 regulieren und der neuen Fahrbahndecke anpassen;
Inkl. Asphaltschnitt, Asphalt aufnehmen, laden und entsorgen sowie
samtliche weitere erforderliche Erdarbeiten;

Defekte Steine sind auszutauschen und werden nicht gesondert vergltet.
Der Anteil der defekten Steine betragt 50%.

Der erforderliche Schnitt zum anpassen der Rinnensteine an den
Stralenablauf wird nicht gesondert vergutet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren.

Fugen mit Pflasterfugenmortel Typ A gem. FGSV M FP vergiel3en.
Druckfestigkeit: = 50 N/mm?>.

Verfugung vor den Asphaltarbeiten.

30m e

Druck-Datum: 20.07.2026
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Stadt Schmallenberg - Bauamt

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop

Deckenerneuerung OD Latrop

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03.0130

01.03.0140

01.03.0150

vorhandene 3-zeilige Rinne regulieren

vorhandene 3-zeilige Muldenrinne b=50cm aus Betonsteinen 16*24*14 bzw.
16*16*14 regulieren und der neuen Fahrbahndecke anpassen;

Inkl. Asphaltschnitt, Asphalt aufnehmen, laden und entsorgen sowie
samtliche weitere erforderliche Erdarbeiten;

Defekte Steine sind auszutauschen und werden nicht gesondert vergltet.
Der Anteil der defekten Steine betragt 50%.

Der erforderliche Schnitt zum anpassen der Rinnensteine an den
Stralenablauf wird nicht gesondert vergutet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren.

Fugen mit Pflasterfugenmortel Typ A gem. FGSV M FP vergiel3en.
Druckfestigkeit: = 50 N/mm?2.

Verfugung vor den Asphaltarbeiten.

£ 0 s

Pflasterdecke aufnehmen und lagern.

Pflasterdecke verschiedener Formate aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch
der

Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergutet.

Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, bis 10 cm dicke,

Bettung aus Sand.

Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle for-

dern, sadubern und sortiert lagern.

Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut

in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle ent-

fernen und einer Wiederverwertung zufiihren.

20m2 e s

Seitlich zwischengelagertes Betonsteinpflaster

Seitlich zwischengelagertes Betonsteinpflaster verschiedener Formate auf
einem im verdichteten Zustand 3 - 5 cm dicken,

gleichmafigen Bett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

bzw. 0/8 mm oder Kessel-Aschen-Granulat nach

Vorschrift und mit Fugen von 3 - 5 mm profilgerecht

verlegen. Die Fugen sind mit einem

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm zu flllen. Danach ist

die Pflasterflache abzuritteln und die Fugen sind mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm nachzufiillen und

einzuschlammen.

20m2 i s

Druck-Datum: 20.07.2026 Seite 15
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop

Deckenerneuerung OD Latrop

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03.0160 Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung bis 20 cm.

30m e seessseseeeeess——————
01.03.0170 Bitumenemulsion C40B5-S aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufspriihen. Das Abdecken der Einbauteile, sowie der

Rinnen und Borde zum Schutz vor Verschmutzungen ist in

die Position mit einzukalkulieren.

Unterlage = Frasflache

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau der Asphaltdeckschicht.

Bindemittel = C40B5-S.

Das Aufbringen der Bitumenemulsion hat entsprechend der

geplanten Asphaltierungsabschnitte in mehreren

Abschnitten zu

3325 M2 e rerrsssseeeseneee—————
01.03.0180 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DS herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-
schichten AC 8 DS liefern, einbauen und verdichten..
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse bis Bk 1,0.
Einbaumenge = 100 -125 kg/m2.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.

Der Mehraufwand fiir das Einbauen des Asphalts im Handeinbau in
Bereichen von Trompeten, Einmindungen usw. wird nicht gesondert
vergutet und ist in diese Position mit einzurechnen.
Materialnachweis durch Wiegescheine erforderlich.

Der ggf. erforderliche Aufwand fir das An- und wieder Abbauen der

Verbreiterungen fur den Asphaltfertiger
sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

333t

Druck-Datum: 20.07.2026
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Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop

Deckenerneuerung OD Latrop

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03.0190 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DS herstellen; Handeinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-

schichten AC 8 DS liefern , einbauen und verdichten;

Der Einbau erfolgt im Handeinbau

Einbau in kleineren Nebenflachen, die nicht mit der Hauptfahrbahn

verbunden sind.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse bis Bk 1,0.

Einbaumenge = 100 -125 kg/m2.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfiller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.

Materialnachweis durch Wiegescheine erforderlich.

20t e sesreessssseeesssnreenn——
01.03.0200 Schachtabdeckung Klasse D, einwalzbar liefern und fachgerecht

einbauen

Schachtabdeckungen Hydrotec HYDRO-Pur Duo SN D400 oder vergleichbar
Deckel aus Gusseisen mit Luftungsoffnungen.

Deckel mit monolithisch verbundener, eingefasster Polyurethan-Einlage
fur eine vertikale und horizontale Gerduschdammung.

Rahmen aus Gusseisen

Schachtabdeckung einwalzbar, fur den Einbau in

bitumengebundenen Strallenbaustoffen, Klasse D 400

entsprechend DN EN 124, lichte Weite 600 mm, Bauhdhe

210 mm. Rahmen aus EN-GJS 500, 850 mm aussen.

Rahmenschaft rund 613 mm aussen.

Rahmen mit integrierter Haltevorrichtung fur

Einstieghilfe nach DIN 19572.

Schachtabdeckung liefern, abladen, zur

Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht

einbauen. Die Einbaubestimmungen des Herstellers sind

zwingend zu beachten.

Schmutzfanger aus Stahl, verzinkt. Schmutzfanger mit

Kreuzstange in schwerer Ausfiihrung.

"Tst

Druck-Datum: 20.07.2026
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Projekt: Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop

LV-Bezeichnung: Deckenerneuerung OD Latrop

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03.0210 Zulage zum Asphalteinbau; Schieber- und Hydrantenkappen

Asphaltdeckschicht im Bereich der Schieber- und
Hydrantenkappen ordnungsgemalf herstellen und die
Einbauteile ggf.an die neue Fahrbahndecke anpassen.

Vergutet wird der Mehraufwand zum eigentlichen
Asphalteinbau, pro Stiick. Schieber- bzw. Hydrantenkappe
( Wasser und Gas).

21St i s——————

01.03.0220 Anschluss an bestehende Decke/Bauteil, 4cm (TOK-Band)

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung sdubern, soweit
erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht
anschmelzen und an die Wandung gleichmaRig anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Einzellangen bis 20,00 m.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge am Bauanfang und Bauende
Dicke der Asphaltschicht =4 cm.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

£ 0

Summe 01.03 Asphaltsanierung inkl. Vorarbeiten
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LV-Bezeichnung: Deckenerneuerung OD Latrop

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.04 Schieber-und Hydrantenknappen tauschen
01.04.0010 vorhandene Schieberkappen austauschen

Vorhandene Schieberkappen freistemmen, Aufbruch laden,
transportieren und entsorgen.

Bestandsschieberkappe aufnehmen und entsorgen, Planum

fiir eine neue bauseits gestellte Schieberkappe

herstellen und verdichten.

Bauseits gestellte Schieberkappe héhengerecht

versetzen, Frostschutzmaterial hdhengerecht einbauen und verdichten.
Inkl. samtlicher erforderlicher Schneid,-Stemm- und

Erdarbeiten sowie Materiallieferungen.

Der Einbau der Asphalttragschchicht wird Uber die Asphalt Position
abgerechnet.

10St i

01.04.0020 Kopfloch an Hauptleitung teilweise in Handarbeit herstellen
(Tiefe bis 1,50 m)

Kopflocher fir das Auswechseln des Schiebergestanges herstellen.
Die Freilegung des Schiebergestanges erfolgt zum Grofteil in Handarbeit.

Einzukalkulieren sind die erforderlichen Schneid- und Stemmarbeiten, sowie
das entsorgen des Aufbruchmaterials.

Abmessungen des Kopflochs:

Tiefe: bis 1,50 m
Breite: 1,00 m
Lange: 1,50 m

Verdrangungsboden entsorgen auf Deponie der
Deponieklasse DK 0

Ebenfalls in die Position einzurechnen ist das Verfillen und Verdichten der
Baugruben gem. ZTVE StB 17.

Uberschiissiges Bodenmaterial ist in Eigentum des AN zu ibernehmen und
zu entsorgen.

1St i s

Summe 01.04 Schieber-und Hydrantenknappen tauschen

Summe 01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop @ meeeeeen
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Projekt: Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop
LV-Bezeichnung: Deckenerneuerung OD Latrop

(0Y4 Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Verkehrssicherung
01.02 Vorarbeiten Baustellenumfahrung
01.03 Asphaltsanierung inkl. Vorarbeiten
01.04 Schieber-und Hydrantenknappen tauschen
Summe 01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop @ eeeeeeen
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Projekt: Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop
LV-Bezeichnung: Deckenerneuerung OD Latrop

(0Y4 Zusammenstellung

Summe EUR

01 Deckenerneuerung Teilbereich OD Latrop

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (....cccccceerrrrierrriinnnn %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:

Druck-Datum: 20.07.2026
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