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1. Baubeschreibung und Ausführungszeiten

Neubau Mehrfamilienhaus und Plegeeinrichtung - WIE 409
Baugebiet Kirschgarten - Baufeld 08 - 2.BA

Voraussichtliche Ausführungszeiten:
KW 12 - 29, 2027

2. Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf im Neubaugebiet Kirschgarten. Beide Bauvorhaben sind über die 
Hobbeltstr. anzufahren.
Für die Baustelleneinrichtung steht das dazugehörige Grundstück zur Verfügung. Sofern eine Befestigung von 
weiteren Flächen für erforderlich gehalten wird, obliegen entsprechende Maßnahmen dem AN. Ebenso sind die 
eingebrachten Befestigungen anschließend wieder abzuräumen. Diese Maßnahme wird nicht vergütet. 

Eventuelle Verkehrssicherungsmaßnahmen für Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von 
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.
Vorhandene Straßen und Fußwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschädigungen zu 
schützen. Beschädigungen sind unverzüglich durch den AN wieder herzustellen.
Der AN ist verpflichtet, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Übernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

3. Zuständigkeiten
Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung 
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Herr Christ 
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Telefon: 0251 - 7008-207 
E-Mail: christ@wohnstadtbau.de

Architektur 
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Kuipers
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Telefon: 0251-7008-373  
E-Mail: kuipers@wohnstadtbau.de

Landschaftsarchitektur - Ausschreibung / Vergabe / Abrechnung / Bauleitung
morbach.wermeyer.Landsschaftsarchitekten PartGmbB
Am Drostengarten 1
48336 Sassenberg
Telefon: 02583 - 940927

Zur sicheren Ermittlung der Preise können die Pläne oder das Baugrundstück nach vorheriger tel. 
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau (Frau Keller, Telefon: 0251 - 7008-331) in Augenschein genommen 
werden.

--------------------------------------------

mailto:stohl@wohnstadtbau.de
mailto:backhaus@wohnstadtbau.de
mailto:kuipers@wohnstadtbau.de
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Besondere Vertragsbedingungen

1. Bauwesenversicherung
Der AG schließt für das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der AG ist berechtigt, hierfür 0,3 % 
der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu bringen.

2. Diebstahlprävention
Der AN hat die vom AG für die Durchführung der vertragsgegenständlichen Nachunternehmerleistungen zur 
Verfügung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.

3. Baureinigung
Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zählen ist, 
selbsttätig und fortlaufend, spätestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung 
nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des nächsten Werktages 
setzen, verbunden mit der Erklärung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach fruchtlosem Verstreichen der 
Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne 
dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskündigung bedürfte, die Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig 
ausführen lassen.

4. Sanitäre Anlagen
Sanitäre Anlagen werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten. Hierfür wird bei 
jeder Firma eine Umlagebeteiligung in Höhe von 200,00 € brutto für WC-Container und bei Errichtung von Wasch- 
und Sanitärcontainer 400,00 € brutto von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

5. Energie / Anschlüsse und Vorhaltung
Baustrom- und Bauwasseranschlussmöglichkeiten werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten 
und unterhalten. Für die Nutzung wird ein Betrag nach Umlageschlüssel i. H. v. 0,3% von der 
Brutto-Schlussrechnungssumme einbehalten.
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01 Haus 08a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten

01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle, 
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für 
sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.0020 Bauschutt sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der 
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden, 
transportieren und entsorgen 
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

01.01.0030 Mischmüll sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Mischmüll der 
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden, 
transportieren und entsorgen 
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

01.01.0040 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flächig ca. 5 cm

vorh. Schottertragschicht oberflächlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden, 
transportieren und entsorgen 
einschl. der anfallenden 
Entsorgungsgebühren

20 m³ ...................... ..............................
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01.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen und 
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

20 m³ ...................... ..............................

01.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden, 
transportieren und entsorgen 
einschl. der anfallenden 
Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

25 m³ ...................... ..............................

01.01.0070 Bewuchsschicht abräumen

Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm) 
einschl. oberster Bodenschicht abräumen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. 
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis
Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915, 
Schichtdicke 5 - 7 cm

610 m² ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................
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01.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.02.0010 Boden lösen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

70 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.02.0020 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln 

Zulage zur Vorposition Boden 
mit Steinen und Wurzeln 

70 m³ ...................... ..............................

01.02.0030 Boden lösen und wieder einbauen

vorh. Boden profilgerecht abtragen, 
transportieren und wieder einbauen
Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm
Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

65 m³ ...................... ..............................

01.02.0040 Baugrundplanum herstellen

Baugrundplanum profilgerecht herstellen
zur Aufnahme einer Tragschicht, 
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4, 

320 m² ...................... ..............................
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01.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4

Nachverdichten vom Baugrundplanum
in Straßen- und Parkplatzflächen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%, 
Verformungsmodul EV2 80MN/m²

320 m² ...................... ..............................

Summe 01.02 Erdarbeiten ..............................
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01.03 Entwässerungsarbeiten

01.03.0010 Hausanschluss- und Inspektionsschacht aus PP DN 400, T bis 1,20 m

Hausanschluss- und Inspektionsschacht aus 
PP DN400 nach DIN EN 13598 liefern und nach 
Herstellerangabe und unter Beachtung der 
DIN EN 1610 versetzen. Schacht bestehend aus:

Monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit 
integrierten Muffen, mit Maßen für den Anschluss 
von DN/OD 160 von Rohren nach DIN EN 1401-1, 
DIN EN 13476-2, DIN EN 14758-1, etc., 
mit Flachboden (verformungsstabil, glatt, 
vollflächig geschlossen) und außenliegenden Rippen, 
Lippendichtring nach DIN EN 681-1 und -2. 
Gerinne Typ Rechts-Mitte-Links, mit 0° Gefälle (2 Stl. verdeckeln!)

Steigrohr aus Polypropylen (PP), DN/ID 600 
gemäß DIN EN 13598.außen und innen gewellt, 
Länge 2500 mm, einschl. Anpassen der Länge vor Ort

Betonauflagering DN 600 zur Aufnahme 
einer handelsüblichen Gussabdeckung.

Teleskopadapter DN(ID) 850/600 Klasse D 400 (inkl. Dichtring) 
zur Aufnahme einer handelsüblichen Gussabdeckung.

BEGU-Schachtabdeckung Klasse D (400 kN Prüfkraft) 
mit Lüftungsöffnungen und dämpfender  Einlage, einschl. Rahmen

Schmutzfänger nach DIN EN 124/1229

Das Anpassen der Bauteile an die Gesamthöhe ist einzurechnen.

Gesamttiefe bis 1,20 m

2 St ...................... ..............................
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01.03.0020 Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m

Graben für Regenwasserleitungen ausheben, 
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen, 
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%, 
verdrängten Boden laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

90 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0030 Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition für Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

10 m ...................... ..............................

01.03.0040 Kanal KG 2000,  DN OD 110 RW-Leitung

Regenwasserkanal KG 2000, 
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen 
einschl. aller erforderlichen 
Verbindungs- und Anschlussstücke

80 m ...................... ..............................

01.03.0050 Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung

Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe, 
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

130 St ...................... ..............................
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01.03.0060 Kanal KG 2000, DN OD 125 RW-Leitung

Kanal KG 2000, DN OD 125,
für Schmutz- und Regenwasserleitung,
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 125,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen 
einschl. aller erforderlichen 
Verbindungs- und Anschlussstücke

10 m ...................... ..............................

01.03.0070 Zulage Formteil DN OD 125 RW-Leitung

Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe, 
Verschlusskappen, etc., DN OD 125

15 St ...................... ..............................

01.03.0080 Füllmaterial einbauen

Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

20 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0090 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh. 
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0100 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh. 
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................
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01.03.0110 Entwässerungsrinne B 125 - Maschenrost

Entwässerungsrinne aus Polymerbetonfertigteilen 
für Belastungsklasse B 125,
inkl. Anschluss an Leitungen der Vorpositionen,
versetzt in 31 Teillängen, inkl. Endkappen,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580
mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung 
eines wasserdichten Rinnenstoßes
aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton, 
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10 cm,
Baulänge 100 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 15 cm,
inkl. Endstücke,
Wasserspiegelgefälle mit V-Querschnitt
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm, 
und Maschenrost MW30x10 verzinkt

Bezug über:
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331/354500

System:
ACO Multiline Seal in V 100 S oder gleichwertig

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

70 m ...................... ..............................
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01.03.0120 Schnittkante herstellen Entwässerungsrinnen

Schnittkanten herstellen,
an Entwässerungsrinnen der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

35 St ...................... ..............................

01.03.0130 Kontrollschacht auf Höhe bringen bis 40 cm

vorh. Kunststoffschacht einschl. Abdeckung 
auf fertige Höhe bringen, in Pflasterflächen,
durch hochziehen der Teleskopabdeckung,
Schachtdurchmesser bis 60 cm,
auszugleichende Höhe bis 40 cm

6 St ...................... ..............................

01.03.0140 Betonschacht auf Höhe bringen bis 50 cm

Betonschächte mittels Schachtausgleichsringen 
auf fertige Höhe bringen, in Vegetationsflächen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Höhe bis 50 cm

4 St ...................... ..............................

01.03.0150 Schachtabdeckungen D 400

Schachtabdeckung Klasse D 400,
Schachtöffnung, Durchmesser 610 mm,
Abdeckung rund,
mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,
mit Lüftungsöffnungen gem. DIN 4271 T3,
höhengerecht im Mörtel MG III setzen,
Einbau entsprechend Herstellerangaben
vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und 
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

4 St ...................... ..............................

Summe 01.03 Entwässerungsarbeiten ..............................
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01.04 Versorgungsleitungen

01.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m

Graben für Versorgungsleitungen ausheben, 
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen, 
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2, 
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

75 m ...................... ..............................

01.04.0020 Erdkabel

bauseits gestelltes Erdkabel 
bis 5x4 mm² verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Gräben 
der Vorpositionen

85 m ...................... ..............................

01.04.0030 Kabelabdeckungen PVC

Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,
Breite ca. 10 cm,
auf Erdkabel der Vorpositionen 
gem. Herstellerangaben verlegen

75 m ...................... ..............................

01.04.0040 Verlegung Trassenwarnband

Trassenwarnband liefern und einbauen,
Verlegung von korrosionsbeständigem
Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,
Breite 4 cm, in Leitungsgräben der Vorpositionen

75 m ...................... ..............................
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01.04.0050 Füllmaterial einbauen

Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

4 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0060 Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, 
flexibel, Ringlänge 50 m,
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), 
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum 
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,
liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV
und der Fränkischen Rohrwerke einbauen.
Einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen / 
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

10 m ...................... ..............................

Summe 01.04 Versorgungsleitungen ..............................
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01.05 Pflasterflächen

01.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn

Vorstellen einer durchgehenden 
Noppenbahn mit einseitig 
aufkaschiertem Filtervlies
und Gleitfolie als Schutz 
der Abdichtungsebene
im erdberührten  Bereich 
zum Schutz des Mauerwerks 
sowie des Feuchteschutzanstriches 
vor mechanischer Beschädigung 
beim Anschütten der Tragschichten.
Höhe bis 50 cm

90 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.05.0020 Geotextil 150g/m² 

Geotextil, Straßenbauvlies,
150g/m², PP-Faser, 
20 cm Überlappung, 
verlegen zur Aufnahme 
einer Schottertragschicht

320 m² ...................... nur EP

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.05.0030 Füllboden liefern und profilgerecht einbauen

Füllboden liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten zur 
Aufnahme von Tragschichten,
für Flächen gem. ZTVE-StB
mit zu lieferndem Füllboden 
entsprechend ZTVT-StB, 
Bodengruppe gem. DIN 18196 
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
verdichten, Anforderungen gemäß ZTVT-StB, 
Frostschutzschichten in Verkehrsflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragstelle und Liefernachweis

35 m³ ...................... ..............................
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Abrechnung der Schottertragschicht:
Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen 
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebäudeanschlüssen. 
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den 
Einheitspreis mit einzurechnen.

01.05.0040 Schottertragschicht von Miete

vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage / 
Auffüllung vor Auftrag der Schottertragschichten 
der Folgepositionen,
Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

20 m³ ...................... ..............................

01.05.0050 Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04 
liefern und nach ZTV SoB-StB 04 
profilgerecht einbauen und verdichten 
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen 
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und 
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand 
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, 
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem 
bauleitenden Büro vorzulegen

60 m³ ...................... ..............................
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01.05.0060 Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04 
liefern und nach ZTV SoB-StB 04 
profilgerecht einbauen und verdichten 
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen 
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und 
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand 
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, 
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem 
bauleitenden Büro vorzulegen

10 m³ ...................... ..............................

01.05.0070 Kantenstein Beton 8x30x100, grau

Kantensteine aus Beton gemäß DIN EN 1340,
Abmessungen 8x30x100, Farbe grau,
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
anteilig in radialer Linienführung,
Borde engfugig verlegt, 
als Einfassung von Pflaster- und Vegetationsflächen,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

40 m ...................... ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt: Nr. 2024-24 

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 08a+b

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 28.10.2026 Seite 20

01.05.0080 Kantenstein Beton 8x40x100, grau

Kantensteine aus Beton gemäß DIN EN 1340,
Abmessungen 8x40x100, Farbe grau,
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
anteilig in radialer Linienführung,
Borde engfugig verlegt, 
als Einfassung von Pflaster- und Vegetationsflächen,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

40 m ...................... ..............................

01.05.0090 Stufenanlage 1 

Stufenanlage 1 bestehend aus 5 Blockstufen:
Farbe granit-quarzit
Oberfläche LINEAR
einschl. reflektierender Markierung in anthrazit
Abmessungen 50x30 mm an der Stufenvorderkante,
versetzen in gerader Linienführung 
mit 1 Steigung bestehend aus insgesamt 5 Stufen
4 Stufen 15/35/80
1 Stufe 15/35/100
einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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01.05.0100 Passchnitt Blockstufe

Passschnitt an Betonblockstufe (15/35/100) 
der Vorposition herstellen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

1 St ...................... ..............................

01.05.0110 Stufenanlage 2

Stufenanlage 2 bestehend aus 4 Blockstufen:
Farbe granit-quarzit
Oberfläche LINEAR
einschl. reflektierender Markierung in anthrazit
Abmessungen 50x30 mm an der Stufenvorderkante,
versetzen in gerader Linienführung 
mit 1 Steigung bestehend aus insgesamt 4 Stufen
4 Stufen 15/35/100
einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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01.05.0120 Stufenanlage 3

Stufenanlage 3 bestehend aus 2 Blockstufen:
Farbe granit-quarzit
Oberfläche LINEAR
einschl. reflektierender Markierung in anthrazit
Abmessungen 50x30 mm an der Stufenvorderkante,
versetzen in gerader Linienführung 
mit 1 Steigung bestehend aus insgesamt 2 Stufen
2 Stufen 18/35/100
einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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01.05.0130 Stufenanlage 4

Stufenanlage 4 bestehend aus 2 Blockstufen:
Farbe granit-quarzit
Oberfläche LINEAR
einschl. reflektierender Markierung in anthrazit
Abmessungen 50x30 mm an der Stufenvorderkante,
versetzen in gerader Linienführung 
mit 1 Steigung bestehend aus insgesamt 2 Stufen
2 Stufen 15/35/100
einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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01.05.0140 Stahlbetonwinkelstütze Höhe 55 cm, Baulänge 100 cm

Stahlbetonwinkelstütze als Höhenabfangung,
Ausführung mit beidseitiger Sichtfläche,
Sichtbeton glatt,
Sichtkanten allseits gefast,
Bauhöhe 55 cm,
Baulänge 100 cm,
Stärke 12 cm,
Fußlänge 30 cm,
Bettung: 
Schotter aus gebrochenen Mineralstoffen 
gem. Vorpositon Schichtdicke 20 cm,
Beton C 12/15 Schichtdicke 15 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
einschl. Fugenschluss nach Wahl 
des Auftragnehmers zwischen den 
Einzelementen

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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01.05.0150 Stahlbetonwinkelstütze Höhe 55 cm, Baulänge 50 cm

Stahlbetonwinkelstütze als Höhenabfangung,
Ausführung mit beidseitiger Sichtfläche,
Sichtbeton glatt,
Sichtkanten allseits gefast,
Bauhöhe 55 cm,
Baulänge 50 cm,
Stärke 12 cm,
Fußlänge 30 cm,
Bettung: 
Schotter aus gebrochenen Mineralstoffen 
gem. Vorpositon Schichtdicke 20 cm,
Beton C 12/15 Schichtdicke 15 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
einschl. Fugenschluss nach Wahl 
des Auftragnehmers zwischen den 
Einzelementen

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

01.05.0160 Passschnitt Stahlbetonwinkelstütze Höhe 55 cm

Passschnitt an Stahlbetonwinkelstütze 
Höhe 55 cm der Vorposition herstellen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

4 St ...................... ..............................
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01.05.0170 Plattenstreifen, Breite 22,5 cm

Plattenstreifen entlang des Gebäudes 
als Traufplatte versetzen,
1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Cheops SV,
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm, 
Dicke 8 cm
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Bettung und Rückenstütze aus Beton 
C 12/15, Dicke 20 cm, 
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

85 m ...................... ..............................
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01.05.0180 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, Ellenbogenverband,  DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz, 
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem. 
den gültigen Regelwerken, 
Länge 20 cm, 
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5, 
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem 
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

15 m² ...................... ..............................
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01.05.0190 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, Reihenverband DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz, 
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem. 
den gültigen Regelwerken, 
Länge 20 cm, 
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Reihenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5, 
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem 
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

160 m² ...................... ..............................

01.05.0200 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8 

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 20x10x8 der Vorposition, 
anfallendes Restmaterial laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

145 m ...................... ..............................
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01.05.0210 Betonsteinpflaster 60x22,5x8, granit-quarzit, DSK ENVIRO

Betonsteinpflaster Cheops SV "DSK ENVIRO"
in fußläufigen Flächen, Terrassenflächen,
Farbe granit-quarzit, 
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm, 
Dicke 8 cm
verlegt im Reihenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm, 
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem 
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig: 

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

110 m² ...................... ..............................

01.05.0220 Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition, 
anfallendes Restmaterial laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

60 m ...................... ..............................

01.05.0230 Betonrückenstütze Betonsteinpflaster

Erstellen einer Betonrückenstütze 
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen 
aus Beton C 12/15

200 m ...................... ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt: Nr. 2024-24 

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 08a+b

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 28.10.2026 Seite 30

01.05.0240 Filtervlies 150 g/m²

Filtervlies,150 g/m², PP-Faser, 
mit 20 cm Überlappung, 
verlegen zur Aufnahme von Spielsand

25 m² ...................... ..............................

01.05.0250 Spielsand liefern und einbauen

Spielsand liefern und einbauen,
bestehend aus gewaschenen Spielsand,
Körnung 0-2 mm,
Einbaustärke 40 cm
Vor Einbau ist eine Probe beizubringen!

10 m³ ...................... ..............................

Summe 01.05 Pflasterflächen ..............................
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01.06 Unterflurmüllcontainer

01.06.0010 Grundwasserhaltung, bis 3,00 (+0,50 m) tief ausführen

Grundwasserhaltung, bis 3,00 (+0,50 m) tief ausführen, 
für die Baugruben der Unterflurcontaineranlagen

Im Einheitspreis enthalten sind: 
Stellen und Betrieb der Filter oder Brunnen, 
Schläuche und Rohrleitungen der Pumpen, 
Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie 
Zuschläge für eventuelle Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsarbeiten von 0-24 Uhr. 
Absenkungstiefen von >3,00-4,00 m + 0,50 m, 
gemessen ab OK Urgelände.
(Absenkziel unter Aushubsohle ca. 0,50 m.)

Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN herstellen, vorhalten, 
unterhalten und einschl. alle Betriebskosten so betreiben, dass 
eine trockene Baugrube (Kanalgräben und Schachtbaugruben) 
entsteht. Nach Abschluss der Bauarbeiten die Anlage komplett 
wieder beseitigen einschl. Erdarbeiten.

Abmessungen der trocken zu haltenden Fläche 
ist gleich die Grundfläche der Unterflurcontainer 
Anlage 1: 1,95 x 7,80 m zzgl. Arbeitsraum
Anlage 2: 3,90 x 3,90 m zzgl. Arbeitsraum
entsprechend dem jeweiligen Bauabschnitt.
- geringe GW-Flurabstände (<1,50 m)

Die Absenkung muß während der Bauzeit dauernd 
mind. 0,5 m unter Aushubsohle betragen.
Die Grundwasserabsenkung erfolgt in Abstimmung 
mit dem AG im Vorlauf der Aushubarbeiten. 
Auf die ausreichende Vorlaufzeit zur Entwässerung 
des vorhandenen Bodens wird besonders hingewiesen.

Sammel- und Abflussleitungen zum Vorfluter (Kanal, Bach) 
sowie sämtliches erforderliches Gerät sind in den EP einzurechnen.
In den EP einzurechnen sind zudem alle für den ordnungsgemäßen 
Betrieb  der Anlage erforderlichen Maschinen, Ge- und
Verbrauchsmaterialien, Energie, usw.

Hierzu gehören u.a. auch:
- alle erforderlichen Erd- und Bohrarbeiten,
  (Lanzen) innerhalb und außerhalb der
  Baugrube
- das Beantragen und Einholen der
  erforderlichen Genehmigungen
  (Entnahme- /Einleitungserlaubnis) bei
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  den zuständigen Behörden,
- die Berechnung der Anlage.

Es dürfen nur geräuscharme Anlagen verwendet werden 
(Wohngebiet). Ersatzgeräte müssen in ausreichende
Anzahl und jederzeit zur Verfügung stehen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht.

Der AN hat sicherzustellen, dass der Kanal frei von 
Rückstau bleibt,  die Baugruben und Rohrgräben nicht 
überflutet werden und das keine Stoffe in den Kanal gelangen, 
die zu Verstopfungen oder Ablagerungen führen können.

Abgerechnet wird je Baugrube..

1 St ...................... ..............................

01.06.0020 Stahlverbau für Baugruben, bis 3,00 m tief

Stahlverbau als Verbau mit Kanaldielen bzw. 
Spundbohlen Stahl S275JRC DIN EN 10249 
einbringen und nach Beendigung Bauarbeiten 
wieder entfernen. Einschließlich Gestellung des 
erforderl. Materials und Geräte.
Gesamteinbringtiefe über 4 bis 6 m
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Der geprüfte Statische Nachweis für den 
Stahlverbau ist dem AG vor Beginn der 
Arbeiten vorzulegen. Die Kosten für die 
geprüfte Statik sind im Einheitspreis enthalten.
Abgerechnet wird die gesicherte Fläche 
von Baugrubensohle bis OK Gelände.

80 m² ...................... ..............................

01.06.0030 Boden lösen und wieder einbauen

vorh. Boden profilgerecht abtragen, 
transportieren und wieder einbauen
Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm
Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

100 m³ ...................... ..............................
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01.06.0040 Boden lösen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

60 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.06.0050 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln 

Zulage zur Vorposition Boden 
mit Steinen und Wurzeln 

60 m³ ...................... ..............................

01.06.0060 Baugrundplanum herstellen

Baugrundplanum profilgerecht herstellen
zur Aufnahme einer Tragschicht, 
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4, 

30 m² ...................... ..............................

01.06.0070 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4

Nachverdichten vom Baugrundplanum
in Straßen- und Parkplatzflächen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%, 
Verformungsmodul EV2 80MN/m²

30 m² ...................... ..............................
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01.06.0080 Schottertragschicht 25 cm, 0/45

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04 
liefern und nach ZTV SoB-StB 04 
profilgerecht einbauen und verdichten
in fußläufigen Wege- und Terrassenflächen,
Baustoffgemisch aus gebrochenen 
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und 
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragsstelle und Liefernachweis

8 m³ ...................... ..............................

01.06.0090 Splittbettung 2/5

Herstellen einer Splittbettung als 
Auflagefläche für die Unterflurcontainer
bestehend aus Edelsplitt 2/5 in
einer Schichtstärke von 2-3 cm,
Die Fläche ist höhengerecht abzuziehen!

30 m² ...................... ..............................
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01.06.0100 Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Papier

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Papier
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen 
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

1 St ...................... ..............................

01.06.0110 Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Wertstoffe

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Wertstoffe
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen 
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

1 St ...................... ..............................
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01.06.0120 Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Restmüll

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Restmüll
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen 
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

1 St ...................... ..............................

01.06.0130 Sub-Vil CU258 Baléro 115-9 für Biomüll

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Biomüll
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU200C-BB (Biocontainer)
27413 / VI-SP.200.15.C-B*
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU200C-BB (Biocontainer)

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
26268 (I) / VI-BE.200/252/265/258C.E.I&A
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

1 St ...................... ..............................

Summe 01.06 Unterflurmüllcontainer ..............................
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01.07 Ausstattungen

01.07.0010 Boden lösen für Punkt- und Streifenfundamente

Boden für verschiedene Punkt- und Streifenfundamente
profilgerecht lösen und seitlich lagern,
einschl. Verfüllen und Verdichten der 
Baugrube nach Herstellung der Fundamente,
verdrängten Boden laden, 
transportieren und entsorgen einschl. 
der anfallenden Entsorgungsgebühren
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe

8 m³ ...................... ..............................

01.07.0020 Punkt- und Streifenfundamente C25/30 

Punkt- und Streifenfundamente aus C25/30 
für spätere Fahrradüberachung liefern und 
in Baugruben der Vorpositon einbringen
Anschlusshöhe 15 cm unter OK Gelände
inkl. Konstruktiver Bewehrung gem. Herstellerangaben

6 m³ ...................... ..............................
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01.07.0030 Fahrradhaus komplett geschlossen

Projekt-Einhausung 
Farbton: anthrazit-eisenglimmer - DB 703
Bestehend aus:

1 Stck. Projekt-Einhausung Basis 
Außenabmessung : 7.046 x 5.330 mm
Standardsystemhöhe: 2.090 mm
Grundkonstruktion bestehend aus sendzimirverzinktem
Quadratrohr 80x80,
Montage auf bauseitigen Fundamenten mittels
Fußplatten mit Bolzenankern,
geplante Überpflasterung ca. 150 mm,
Auskreuzungen nach stat. Erfordernissen im Innenbereich
Pulverbeschichtung RAL-Classic*:
Berücksichtigte Schneelast: 0,52 kN/m²
Maximale Dachlast: 3,60 kN/m²

Bestehend aus folgenden Elementen und 
kundenindividuellen Anpassungen:

20 Stck. Quadratlochblechfeld 970 H2040
verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stützen verschraubt
Systemhöhe: 2.090 mm
Feldgröße: 970 x 2.040 mm

2 Stck. Quadratlochblech 263 H2040
verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stützen verschraubt
Systemhöhe: 2.090 mm
Feldgröße: 263 x 2.040 mm

1 Stck. Quadratlochblech 586 H2040
verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stützen verschraubt
Systemhöhe: 2.090 mm
Feldgröße: 586 x 2.040 mm

1 Stck. Pass-Schiebetür 1flg. QLB
außen oder innen verlaufend,
pulverbeschichtetes Türblatt mit Quadratlochblechfüllung,
verdeckte Laufschiene, 60x40-Anschlagprofil
und Schloss
Öffnungsmaß: 2.000 x 2.010 mm

1 Stck. Beschlag Drehknauf-Drehknauf 
Zulage Edelstahl-Garnitur mit Drehknauf
auf der Türinnen- und -außenseite.
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1 Stck. Modul-Trapezdach 135-310 0,88 
Dachoberseite: ähnlich RAL 9006 Weißaluminium
Unterseite Rückseitenschutzlack
Inkl. Titanzink-Regenrinne mit Fallrohr,
Entwässerungsanschluss bauseits
Außenabmessung ca.: 7.126 x 5.410 mm

1 Stck. Attika GD50 
bestehend aus verzinktem Blech, Stärke 1 mm.
Siehe Abbildung Prospekt. Die Attika verläuft mit
dem Dachgefälle von ca. 2°.
Aufkantungshöhe 50 mm.
Inkl. Pulverbeschichtung, RAL-Classic-Ton nach
Angabe des AGs

1 Stck. Extensive Dachbegrünung GD50
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und
Gründachgitter.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 50 mm,
Abflussbeiwert: ca. 0,6
Wasserspeicherkapazität: ca. 20 l/m²
Nassgewicht ca. 42 kg/m².

Bezug über:
Gerhard Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 02307/4383-20 (Herr Holtkamp)
lars.holtkamp@gerhardtbraun.com

1 St ...................... ..............................
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01.07.0040 Design-Poller, herausnehmbar

Absperrpoller Design-Poller Ø 102 mm
mit Flachkopf aus Rundrohr 102 mm, 
Höhe über Flur: 95 cm, Stahl feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet in 
anthrazit-eisenglimmer - DB 703
liefern und inkl. aller Erd- und 
Fundamentarbeiten montieren.
Artikel-Nr. 10292 herausnehmbar mit 
Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse
Es ist ein Dreikantschlüssel nach DIN 3223 mitzuliefern!

Bezug über:
HDS Stadtmobiliar GmbH
Mozartstraße 13
76307 Karlsbad-Langensteinbach
Tel. 07202-5008
Fax 07202-5007

1 St ...................... ..............................

01.07.0050 Handlauf 1, Stufenanlage 3

Handlauf 1
aus verzinktem Rechteckprofil 40x20 mm
Gesamtlänge ca. 2,10 m 

Befestigt auf verzinkten Pfosten aus 
Rechteckprofil 40x20 mm,
Länge zwischen 0,65 und 0,86 m
Gesamtanzahl ca. 4 Stck.

Das Rechteckprofil wiederrum befestigt auf 
durchgängigem Rechteckprofil 40x20 mm,
welches auf die Stahlbetonwinkelstützen der Vorpositionen 
aufgebracht / befestigt werden. 
Gesamtlänge ca. 2,07 m

1 St ...................... ..............................
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01.07.0060 Handlauf 2, Stufenanlage 3

Handlauf 2 für Stufenanlage 3
herstellen aus verzinkten Rechteckprofil 40x20 mm
Gesamtlänge ca. 0,80 m an 
Stufenanlage 3 mit 1 Steigung 

Befestigt auf verzinkten Pfosten aus 
Rechteckprofil 40x20 mm,
verschiedene Länge zwischen 0,65 und 0,86 m
Gesamtanzahl ca. 2 Stck.

Das Rechteckprofil wiederrum befestigt auf 
durchgängigem Rechteckprofil 40x20 mm,
welches auf die Stahlbetonwinkelstützen der Vorpositionen 
aufgebracht / befestigt werden. 
Gesamtlänge ca. 0,8  m 

1 St ...................... ..............................

01.07.0070 Natursteinblöcke

Natursteinblöcke aus Granit Spaltquader,
allseits bruchrauh, einbauen,
etwaige Nachbearbeitung der Kopfseiten zur 
Vermeidung von Fangstellen ist einzukalkulieren,
Abmessungen:
Breite: 40-50 cm, 
Länge: 70-100 cm
Höhe: 50-55 cm
liefern und in Drainbeton C12/15
20 cm stark versetzen
Farbgebung grau, hell
nach vorheriger Bemusterung

3 St ...................... ..............................
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01.07.0080 Wipptier

Wipptier Wal von Kaiser & Kühne liefern 

und gem. Herstellerangaben aufbauen

Artikel-Nr. 044212000-33970

Technische Daten
Gesamthöhe: 0,61 m
Grundfläche: 0,22 x 0,92 m
Mindestraum: 2,22 x 3,16 m
Sitzhöhe: 0,37 m
Gewicht: 23,5 kg insgesamt

Wippgestell: Edelstahl mit Rosta Gummifederelement
Korpus aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
Sitzplatte aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, 
diebstahlsichere Schraubverbindung
Griffe/Fußrasten: Polyamid Ø 51 mm, mit Abdeckkappen

Inklusive Bodenanker.

Montagerichtzeit
wird in einem Stück vormontiert angeliefert

Fundamente (bauseits)
Bei leichtem Boden (üblicherweise loses Schüttmaterial, wie z.B. 
Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand, Kies) ist eine Überdeckung der 
Bodenplatte des Bodenankers mit einem Fundament (0,80 x 0,50 x 0,10 m) 
erforderlich.
Betonmenge: 0,04 m³

Freie Fallhöhe
0,37 m

Bitte beachten Sie:
Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an 
Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm 
entspricht (s. EN 1176-6).

Geeignet für
Kinder von 1  6 Jahren,
beaufsichtigte Spielplätze,
Bewegungsaktivitäten

Bezug über:
Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH
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Im Südloh 5

27324 Eystrup

Tel. 04254/93150

Fax 04254/931524

1 St ...................... ..............................

Summe 01.07 Ausstattungen ..............................
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01.08 Zaunbauarbeiten

01.08.0010 Gittermattenzaun Höhe 1,20 m

Gittermattenzaun Höhe 1,20 m,
in gerader Linienführung 
in mehreren Teillängen, 
mehrfach abknickend, 
mit Höhenversprüngen,
Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten
sowie sämtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Pfosten:
aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,
Wanddicke 2 mm,
Pfosten mit 6 Bohrungen,
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:
aus Stahlgittermatten ohne Überstände,
Maschenweite 50x200 mm,
Einzelfeldlänge 2,50 m,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Körperschallisolierung
einschl. lärmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt 
darüber hinaus die DIN 18360.
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45 m ...................... ..............................

01.08.0020 Zusätzliche Zaunpfosten gem. Vorposition

Einbau zusätzlich notwendiger Zaunpfosten 
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

6 St ...................... ..............................
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01.08.0030 Drehflügeltoranlage, 1-flügelig, lichte Weite 1,30 m

Drehflügeltoranlage, 1-flügelig,
liefern und nach Angabe in Flucht der 
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhöhe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden und gem. Angaben 
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Füllung:
aus Stahlgittermatten,
Maschenweite 50 x 200 mm,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehänge müssen verstellbar und nachjustierbar 
ausgeführt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner
ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweißtes 
Kastenschloss mit Profilschließzylinder und eine 
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium. 
Die Schließanlage ist so vorzusehen, dass die Schlüssel 
für alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen. 
Übergabe der Schlüssel in 5-facher Ausfertigung. 
Weiterhin muss die Schließanlage so ausgeführt werden, dass 
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschlüssel überschließbar ist.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt 
darüber hinaus die DIN 18360.

5 St ...................... ..............................
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Summe 01.08 Zaunbauarbeiten ..............................
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01.09 Pflanz- und Saatarbeiten

01.09.0010 Baugrund lockern bis 30 cm

Baugrund vor Auftrag der 
Vegetationstragschicht lockern,
durch aufreißen Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper, 
Durchmesser >5 cm, 
Unkraut und schwer verrottbare 
Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. 
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Bodenklasse 3 bis 5,

630 m² ...................... ..............................

*** Grundposition

01.09.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb 
des Baugebiertes aufnehmen
und wieder einbauen im Bereich
der zukünftigen Vegetationsflächen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren. 
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragsstelle und Liefernachweis

100 m³ ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0020

01.09.0030 Füllboden liefern und einbauen

Füllboden liefern und profilgerecht 
zur Geländeauffüllung in den
Randbereichen einbauen,
zur Aufnahme von Vegetationsflächen,
Bodengruppe gem. DIN 18196 
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragsstelle und Liefernachweis

100 m³ ...................... nur EP
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01.09.0040 Oberboden liefern und einbauen

Steinfreien sandigen Oberboden 
liefern und profilgereicht auftragen 
in Nebenflächen,
Auftragsdicke bis 30 cm,
Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung über Massenermittlung an 
der Auftragsstelle und Liefernachweis

65 m³ ...................... ..............................

01.09.0050 Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern, 
kreuzweise fräsen, Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm, 
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

630 m² ...................... ..............................

01.09.0060 Feinplanum Rasenflächen

Feinplanum für Rasenflächen
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 5 cm unter Einfassung, 
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen 
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

295 m² ...................... ..............................
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01.09.0070 Düngen Rasenfläche

Düngen der Rasenfläche,
Starterdünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

295 m² ...................... ..............................

*** Grundposition

01.09.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansäen, 
gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m²,
Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

295 m² ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0080

01.09.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaße 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

295 m² ...................... nur EP
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01.09.0100 Feinplanum Pflanzflächen

Feinplanum für Pflanzflächen, 
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge, 
Anschlusshöhe 2 cm unter Einfassung, 
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen 
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm, 
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

330 m² ...................... ..............................

01.09.0110 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

330 m² ...................... ..............................

01.09.0120 Salix rosmarinifolia, Sträucher 60-100

Rosmarinweide, Sträucher,
2 x v., im Container,
Höhe 60-100, 5 Stck./m²
liefern und fachgerecht pflanzen

325 St ...................... ..............................
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*** Grundposition

01.09.0130 Ligustrum ovalifolium, Hecken 125-150

Ovalblättriger Liguster, Heckenpflanzen, 
3 x v., mit Ballen, Höhe 125-150,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung,
anfallende Grünabfälle laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

370 St ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0130

01.09.0140 Ligustrum ovalifolium, Hecken 100-125

Ovalblättriger Liguster, Heckenpflanzen, 
3 x v., mit Ballen, Höhe 100-125,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung,
anfallende Grünabfälle laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

370 St ...................... nur EP

01.09.0150 Sicherung Liguster-Hecke

Sicherung der Liguster-Hecke,
mittels Baumpfählen und Stützdraht,
Heckenlänge 90 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 22 Pfählen naturbelassen, 
nicht imprägniert, geschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht 
einschließlich Drahtspannern,
überstehende Hölzer sind abzusägen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden, 
transportieren und entsorgen einschl. 
der anfallenden Entsorgungsgebühren

45 m ...................... ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt: Nr. 2024-24 

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 08a+b

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 28.10.2026 Seite 53

01.09.0160 Acer campestre 'Elsrijk', Hochstamm 18-20

Feldahorn 'Elsrijk', Hochstamm, 
3 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand, 
Stammumfang 18-20,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................

01.09.0170 Acer monspessulanum, Hochstamm 20-25

Französischer Ahorn, Hochstamm, 
Kronenansatz 2,20 m,
4 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand, 
Stammumfang 20-25,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................

01.09.0180 Gleditsia triacanthos 'Skyline', Hochstamm 18-20

Amerikanische Gleditschie 'Skyline', Hochstamm, 
3 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand, 
Stammumfang 18-20,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................

01.09.0190 Tilia tomentosa 'Brabant', Hochstamm 20-25

Brabanter Silber-Linde, Hochstamm, 
3 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand, 
Stammumfang 20-25,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................
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01.09.0200 Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock

Pflanzenverankerung für Sol.-Bäume, mit Pfahl-Dreibock,
mit Rahmen aus Halbrundhölzern,
bestehend aus je 3 Pfählen naturbelassen, 
nicht imprägniert, weißgeschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 350 cm, Durchmesser 8 cm,
Halbrundhölzer naturbelassen, nicht imprägniert,
weißgeschält und gehobelt, 
Kopf gefast, Durchmesser 6 cm,
Bindegut aus Kokosstrick mit Nagelkrampen 
am Pfahl zusätzlich befestigen, 
überstehende Hölzer sind abzusägen,
überschüssiges Material laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

4 St ...................... ..............................

01.09.0210 Rindenschutz inkl. Voranstrich

Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen 
der Vorposition gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen,
Stammumfang 18-25,
Arbeitshöhe bis 2,50 m,
Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste verletzungsfrei reinigen,
Voranstrich XL 60 (Artikelnr. 04.091.01) vollflächig auftragen,
Rindenschutz durch deckenden Anstrich ARBO-FLEX (Artikelnr. 04.090.10)
mehrjährig (>=5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) 
vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen,
die Herstelleranagaben sind zu beachten

Bezug über:
Flügel GmbH
Westerhöfer Str. 45
37520 Osterode im Harz
Tel. 05522-31910
Fax 05522-319128

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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01.09.0220 Gießrand

Baumbewässerungseinrichtung (Gießrand) 
aus PE-HD-Bahnen, Stärke 3 mm, Höhe 300
mm, Länge ca. 3,00 m, Farbe Grün, liefern 
und in offener Pflanzgrube fachgerecht
einbauen. Stöße überlappt an Baumpfahl 
fixieren / verschrauben bzw. Stöße
verschweißen, Einbau ringförmig, 
Einbautiefe ca. 10 cm.

4 St ...................... ..............................

Hinweis zu Stauden und Gräsern:
Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.
Sortenänderungen sind ausdrücklich nicht erwünscht!

01.09.0230 Staudenmischung 'Mediterranes Bütenmeer'

Staudenmischung 'Mediterranes Bütenmeer'
einschließlich Zwiebel- und Knollenmischung
gem. Herstellerangaben als Mischpflanzung
liefern und fachgerecht pflanzen

Die Pflanzen sind durch die Staudengärtnerei vorgemischt 
mit den entsprechenden Stückzahlen zu liefern.

Bezug über:
www.durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH
Dresdner Straße 28
01723 Wilsdruff bei Dresden

70 m² ...................... ..............................
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01.09.0240 Staudenmischung 'Landhausblüte'

Staudenmischung 'Landhausblüte'
einschließlich Zwiebel- und Knollenmischung
gem. Herstellerangaben als Mischpflanzung
liefern und fachgerecht pflanzen

Die Pflanzen sind durch die Staudengärtnerei vorgemischt 
mit den entsprechenden Stückzahlen zu liefern.

Bezug über:
www.durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH
Dresdner Straße 28
01723 Wilsdruff bei Dresden

85 m² ...................... ..............................

01.09.0250 Staudenmischung 'Teemischung Blütenelixier - Dresdner essbare 
Staudenmischung'

Staudenmischung 'Teemischung Blütenelixier - Dresdner essbare 
Staudenmischung'
gem. Herstellerangaben als Mischpflanzung
liefern und fachgerecht pflanzen

Die Pflanzen sind durch die Staudengärtnerei vorgemischt 
mit den entsprechenden Stückzahlen zu liefern.

Bezug über:
www.durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH
Dresdner Straße 28
01723 Wilsdruff bei Dresden

25 m² ...................... ..............................
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01.09.0260 Staudenmischung 'Blütenschatten'

Staudenmischung 'Blütenschatten'
einschließlich Zwiebel- und Knollenmischung
gem. Herstellerangaben als Mischpflanzung
liefern und fachgerecht pflanzen

Die Pflanzen sind durch die Staudengärtnerei vorgemischt 
mit den entsprechenden Stückzahlen zu liefern.

Bezug über:
www.durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH
Dresdner Straße 28
01723 Wilsdruff bei Dresden

20 m² ...................... ..............................
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01.09.0270 Strukturkompost für Pflanzflächen

Strukturkompost aus sortenreinen 
Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen,
pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen 
und streufähig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhältnis max. 25:1,
organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,
lösl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,
max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,
Körnung 0-25 mm,
RAL-gütegesichert,
30 Liter/m² ausbringen,
Abrechnung nach Aufmaß an der Auftragsstelle

Bezug über:

RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107
48341 Altenberge
Tel. 02505/9332-99
Fax 02505/9332-88

Produkt: 
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

330 m² ...................... ..............................

01.09.0280 Rindenmulch Dicke 8 cm

Rindenmulch auftragen in Pflanzflächen
nach Angaben der Bauleitung,
mit Rindenmulch,
Schichtstärke 8 cm,
Körnung 0 - 20 mm,
Abrechnung nach Aufmaß 
an der Auftragsstelle

330 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.09.0290 Gründüngung herstellen und entfernen

Aussaat einer Gründünug in Pflanzflächen fachgerecht 
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfräsen vor 
Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen 
des Feinplanums der Vorpositionen
anfallende Grünabfälle laden, transportieren 
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

330 m² ...................... ..............................

Summe 01.09 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................
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01.10 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der Maßnahmen Sommer 2027 und geht bis zum 30.06.2028. 
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers. 
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene 
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen. 
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917 
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der 
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und 
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu 
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

01.10.0010 Säubern der befestigten Flächen

Säubern der befestigten Flächen, 
schonend und manuell von Unrat 
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im 
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,  
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 320 m² 
gem. der Vorpositionen

12 St ...................... ..............................

01.10.0020 Mähen von Rasen

Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen 
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 295 m²

16 St ...................... ..............................
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01.10.0030 Wässern der Rasenflächen

Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 295 m²

16 St ...................... ..............................

01.10.0040 Düngen Rasenflächen

Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 295 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

01.10.0050 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung, 
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und 
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern, 
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt 
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und 
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 330 m²

12 St ...................... ..............................
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01.10.0060 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 330 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

01.10.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze

Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum 
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und 
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen. 
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 330 m²

12 St ...................... ..............................

Summe 01.10 Fertigstellungspflege ..............................
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01.11 Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:
Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende 
der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030. 
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers. 
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene 
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen. 
Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917 
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der 
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und 
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu 
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behält sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung 
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunächst vor. Ggf. erfolgt diese 
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotsprüfung 
wird diese Summe nicht berücksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0010 Säubern der befestigten Flächen

Säubern der befestigten Flächen, 
schonend und manuell von Unrat 
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im 
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,  
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 320 m² 
gem. der Vorpositionen

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0020 Mähen von Rasen

Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen 
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 295 m²

30 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0030 Wässern der Rasenflächen

Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 295 m²

30 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0040 Düngen Rasenflächen

Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 295 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0050 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung, 
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und 
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern, 
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt 
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und 
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und 
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 330 m²

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0060 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 330 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze

Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum 
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und 
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen. 
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 330 m²

24 St ...................... ..............................
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Summe 01.11 Entwicklungspflege ..............................
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01.12 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber, 
bzw. dem bauleitenden Büro vor Ausführung anzuzeigen 
und wöchentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgärtner Vorarbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0020 Gärtner

Landschaftsgärtner (Ecklohn)

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0030 Arbeiter

Arbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0040 LKW mit Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10 h ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeräten, bis 4,5 to

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0070 Kleingeräte

Kleingeräte wie Stemmhammer, 
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h ...................... ..............................

Summe 01.12 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Haus 08a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................

01.02 Erdarbeiten ..............................

01.03 Entwässerungsarbeiten ..............................

01.04 Versorgungsleitungen ..............................

01.05 Pflasterflächen ..............................

01.06 Unterflurmüllcontainer ..............................

01.07 Ausstattungen ..............................

01.08 Zaunbauarbeiten ..............................

01.09 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

01.10 Fertigstellungspflege ..............................

01.11 Entwicklungspflege ..............................

01.12 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Haus 08a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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01 Haus 08a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


