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Projekt: WlE 408 - K|Ga ‘I BA, Héuser ‘]7 A Und ‘]7 B Wohnungsunternehmen der Stadt Minster GmbH
Ausschreibung: Trockenbauarbeiten

Baubeschreibung
1. Baubeschreibung

Es handelt sich um Neubau von zwei Reihenhauszeilen mit je 3 freifinanzierten
Reihenhéausern. Das Projekt umfasst 2 Baukorper mit 2 Geschossen in Massivbauweise und ist
ohne Keller.

Baufliche: ca. 210 m? je Haus

max. Gebaudehdhe: ca. 6,5 m iliber OK Gelidnde

2. Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf im Neubaugebiet Kirschgarten. Das Bauvorhaben ist
Uber die Hobbeltstr. anzufahren.

Fur die Baustelleneinrichtung steht das dazugehdrige Grundstlck zur Verfligung. Sofern eine
Befestigung von weiteren Flachen fiir erforderlich gehalten wird, obliegen entsprechende
MaBnahmen dem AN. Ebenso sind die eingebrachten Befestigungen anschlieBend wieder
abzurdumen. Diese MaBnahme wird nicht vergltet.

Eventuelle VerkehrssicherungsmaBnahmen fiir Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Vorhandene StraBen und FuBwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschddigungen zu
schitzen. Beschadigungen sind unverziiglich durch den AN wieder herzustellen.

Der AN ist verpflichtet, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht
gestattet ist.

3. Zustandigkeiten

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
Wohn+Stadtbau GmbH

Ansprechpartner: Herr Stohl

Steinfurter Strale 60

48149 Minster

Telefon: 0251/7008-275

E-Mail: stohl@wohnstadtbau.de

Architektur

Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Backhaus
Steinfurter StraBe 60

48149 Munster

Telefon: 0251/7008-367

E-Mail: backhaus@wohnstadtbau.de

Statik und Bauphysik

Funger Phlippen Ingenieure
Ansprechpartner: Herr Tanriver
Blumentalstr. 108, 47798 Krefeld
Telefon 02151 62750
info@fp-ing.de

Priifstatik

IDN Ingenieurbiiro DOMKE Nachf.
Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
Ansprechpartner: Dipl.Ing. Tobias Schafers
MannesmannstraBe 161

47259 Duisburg

Telefon: 0203/75840-22
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E-Mail: idn@idn-du.de

Planung Haustechnik

Ingenieurbiro Haerkotter & Sahlmann GbR
Ansprechpartner: Herr Sahlmann
MuhlenstraBe 33

48282 Emsdetten

Telefon: 02572/ 959 16 52

Baugrundgutachten

Dr. Muntzos & Schaefer, Beratende Geologen GmbH
Ansprechpartner: Herr Schaefer

Heemanns Damm 3

49536 Lienen

Tel.: 05484 / 9620-0

Fax: 05484 / 9620-20

Zur sicheren Ermittlung der Preise kdnnen die Plane oder das Baugrundstiick nach vorheriger tel.
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau (Frau Keller, Telefon: 0251 - 7008-331) in Augenschein
genommen werden.

Termine und Fristen
Baubeginn spatestens 12 Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber gemaf VOB/B § 2, Absatz 2.

Als Werktage gelten 6 Tage pro Woche, also einschl. Samstage.

Derzeit ist geplant, die Aufforderung fir einen Beginn der Arbeiten
rechtzeitig vor dem nachstehend genannten Termin zu versenden.

Montage Unterkonstruktion als Vorleistung fiir TGA-Gewerke voraussichtlich ca. KW 9, 2027
Trockenbau schlieBen voraussichtlich ca. KW 14-15, 2027

Einzelfristen und Fertigstellungsfristen werden in einem gesonderten Bauzeitenplan bei Auftragsvergabe
festgelegt und werden Vertragsbestandteil.

Nur gemeinsam zwischen AG und AN festgestellte und anerkannte Schlechtwettertage (nur ganze Tage,
keine Stunden) haben aufschiebende Wirkung.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

Folgende Unterlagen/Plane sind nur auszugsweise, als Vorabzug, verkleinert und nicht zwingend maBstéblich
beigefigt.

Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Lagepléne
Terminplane

Zur sicheren Ermittlung der Preise konnen die Plane oder das Baugrundstiick nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung mit der Wohn+Stadtbau Tel: 0251 - 7008-331 (Frau Keller) in Augenschein genommen
werden.

Besondere Vertragsbedingungen
1. Bauwesenversicherung

Der AG schliel3t fur das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der
AG ist berechtigt, hierfir 0,3 % der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu
bringen.

2. Diebstahlpréavention
Der AN hat die vom AG fiir die Durchflihrung der vertragsgegensténdlichen Nachunternehmerleistungen zur
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Verfiigung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schaden zu schiitzen.

3. Baureinigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zéhlen ist,
selbsttatig und fortlaufend, spatestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser
Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgeméB nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des
nachsten Werktages setzen, verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der
Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskiindigung bedurfte, die
Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausfiihren lassen.

4. Sanitére Anlagen

Sanitare Anlagen werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten. Hierfiir wird bei
jeder Firma eine Umlagebeteiligung in Hohe von 200,00 € brutto fur WC-Container und bei

Errichtung von Wasch- und Sanitarcontainer 400,00 € brutto von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

5. Energie / Anschliisse und Vorhaltung

Baustrom- und Bauwasseranschlussmoglichkeiten werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten
und unterhalten.

Fur die Nutzung wird ein Betrag nach Umlageschlissel i. H. v. 0,2% von der Brutto-Schlussrechnungssumme
einbehalten.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen
Zusétzliche technische Vertragsbedingungen

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Diese Vorbemerkungen sind zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV).
1.2 Die Montage wird unter Umstanden abschnittsweise erfolgen.

1.3 Nach Erstellung der Unterkonstruktion, erstellen einer Estrichschiirze und ggf. einseitiger Beplankung erfolgt
das SchlieBen von Wanden und Decken zeitversetzt nach Einbau der haustechnischen Installationen und nach
Absprache mit der Bauleitung.

2. Besonderer Teil

2.1 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses sind die Trockenbauarbeiten nach DIN 18340.

Der sachliche Geltungsbereich und die technische Ausfihrung werden durch die im Leistungsverzeichnis
zugeordneten und beschriebenen Bauleistungen, die gtiltigen DIN-Vorschriften und die anerkannten Regeln der
Technik definiert.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller missen eingehalten werden, dem Auftraggeber ist
auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren. Das gilt besonders fir die Einhaltung von Schall- und
Brandschutzanforderungen sowie die Anzahl und Anordnung von Befestigungspunkten, sowie der
Fugenausbildung.

Samtliche Materialien und Einzelkomponenten der Bauteile missen eine Gesamtsystemzulassung haben. Bei
Angebotsabgabe muss eine glltige Systemzulassung flir samtliche Bauteile der angebotenen Systeme vorgelegt
werden. Nach der Montage sind samtliche Priifzeugnisse der Bauleitung zu Ubergeben.

2.2 Stoffe, Bauteile
Spanplatten aller Arten mussen frei sein von Formaldehyd sein. Dlbel zur Befestigung mussen auf den
Untergrund abgestimmt sein.

2.3 Allgemeines

Alle MaBe sind am Bau zu nehmen. Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende Riickstdnde von
Mineralwolle dirfen nicht gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu verwenden. Verschnitt, Abfalle
und Staubsaugerinhalte sind in staubdicht schlieBenden Behaltern (auch Plastiksacke sind zuldssig) zu sammeln.
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Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden. Vor dem Einbau muss das Material
auf Raumtemperatur gelagert werden.

In Feucht- und Kellerraumen dirfen nur feuchtigkeitsbestandige Gipsplatten eingebaut werden.

Platten sind nicht stehend zu lagern. Bei Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren Lagen zu
verspachteln.

Querschnittsschwachungen von Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder Fugenbereichen sowie bei
Einbauten sind so auszugleichen, dass die geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt. Fur Einbauten der
Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann verlangt
werden.

Bei Dammungen sind auch die Hohlrdume mit Mineralwolle satt auszustopfen. Beim Umgang mit
Mineralfaserdammstoffen (Einbau und Ausbau) ist fiir gute Durchliftung der Rdume zu sorgen.

Schallschutzanforderungen:

Wird ein SchallddammmaB im Leistungsverzeichnis angegeben, so ist die Einhaltung des DammmaBes im
eingebauten Zustand zwingend einzuhalten. Der AN hat nach seinem vorauszusetzenden Wissensstand
Bedenken geltend zu machen, wenn der effektiv gewollte oder nach Vorschrift erforderliche Wert vor Ort mit der
ausgeschriebenen Konstruktion nicht erreicht wird.

Die jeweils im Leistungstext benannten Anforderungen sind zwingend einzuhalten. Zur Einhaltung dieser
Forderungen missen alle Anschlisse, Verbindungen, Bewegungsfugen usw., mit Zwischenlagern bzw.
elastischen Profilen versehen werden. Wand- und Deckenanschllsse missen zur Verhinderung von
Schalllangsleitung schalltechnisch getrennt (entkoppelt) werden.

Die jeweiligen Priifungszeugnisse und Nachweise fiir das gewahlte System sind auf Verlangen der Bauleitung
vorzulegen.

Brandschutzanforderungen:

Die Anforderungen zu F30/F90-Konstruktionen werden in den Leistungstexten beschrieben und mussen nach
den Herstellervorschriften der Systemhersteller, den einschldgigen Zulassungen und als insgesamt der
Beanspruchung gerecht werdendes Bauteil hergestellt werden.

2.3.1 Wande

Standerwande mit Beplankung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind oberflachenfertig auszufiihren.
PlattenstoBe, Schraubenkopfe und geschlossene Anschlussfugen sind so herzustellen, dass sie nach der
malermaBigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr sichtbar sind.

Soweit im Leistungsverzeichnis keine anderen Anforderungen gestellt werden, erfolgt die Spachtelung nach
Qualitatsstufe 2 (Q2).

Die Zwischenddmmung aus Mineralfaserddmmstoffplatten ist - sofern erforderlich - mit geeignetem Kleber an
die Stege der Wandstander und an einer Verkleidungsseite punktweise zu befestigen. Auf eine exakte und
vollflachige Ausfachung der Wandflachen ist zu achten. Schallbriicken sind zu vermeiden.

Das Einbringen der Flachendammung und die Beplankung der zweiten Wandseite haben nach der bauseitigen
Erstellung der Elektro-, Sanitar- oder sonstiger Installation zu erfolgen. Im Zweifel ist Riicksprache mit dem
Verantwortlichen fiir die Haustechnik oder mit der Bauleitung erforderlich.

Der zeitliche Versatz der Leistungen ist im Preis zu bertcksichtigen.

Um FlieBgerdusche abzudammen, miissen die Rohrbefestigungen durch Zwischenlagen von Gummi, Filzen o.a.
von der Wandunterkonstruktion getrennt und die Rohre ummantelt werden. Kaltwasserfiihrende Leitungen sind
grundsatzlich zur Ddmmung von FlieBgerduschen und gegen Kondenswasser-Bildung zu ummanteln.
Nichtummantelte Kupferrohre diirfen mit verzinkten Teilen der Wandunterkonstruktion keinen Kontakt haben.

2.3.2 Decken
Die Unterkonstruktionen der abgehangten Decken durfen nur mit zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt
werden.

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan unter Berlicksichtigung der notwendigen
Einbauteile, wie Leuchten, Schlitzlifter, Vorhangschienen, Durchdringungen fiir Verdunkelungen und
dergleichen, sowie in Abstimmung auf die Rohrfiihrungsplane einer eventuell vorhandenen Be- und
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Entliftungsanlage. In Gipskarton- 0.4. Decken sind fiir Einbau- und Aufsatzleuchten oder dhnliche Einbauten
samtliche erforderlichen Unterkonstruktionen und Verstarkungen vorzusehen. Die Unterdecke / GK-Platten darf
nicht zusatzlich belastet werden.

Samtliche Anschlisse der Decken an Stitzen, AuBen- und Innenwénde sowie Trennwénde sind so auszubilden,
dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen gemindert wird.

Die zulassige Durchbiegung von Decken (ca. L/ 500) bezieht sich fir L auf den Abstand der Abhanger.
Dibellécher sind senkrecht (bezogen auf die Rohdecke) zu bohren. Bei Fehlbohrungen ist der Mindestabstand
zum neuen Bohrloch entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung der Diibel einzuhalten. Abhdngungen
durfen nicht an Kabelpritschen, Liftungskanalen und Rohrleitungen befestigt werden. Eine Belastung
abgehdngter Decken durch haustechnische Installationen muss gleichfalls ausgeschlossen sein.

2.4 Preisinhalte

Das Anarbeiten an Installationen gilt dann als besondere Leistung, wenn eine Zulageposition dazu benannt ist.
Anderenfalls sind solche Arbeiten in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das sachgemaBe Dichten der
ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukorper ist in den Preis einzurechnen.

Die Verspachtelung von Gipskartonbeplankungen nach Qualitatsstufe 2 (Q2) als Mindestanforderung an die
Oberflache, ist Bestandteil der jeweiligen Grundposition. Das, ggf. auch nachtragliche, Beispachteln und
Abschleifen von Kellenzligen und Spachtelgraten ist in den Preis einzurechnen. Werden Brandschutzplatten oder
Brandschutzbekleidungen ausgeschrieben, sind Fugenbewehrungsstreifen mit einzukalkulieren.

Technische Vorbemerkungen
Technische Vorbemerkungen

1. Ausfiihrung

Der Auftragnehmer hat Bedenken anzumelden bei:

- ungenigender Tragfahigkeit des Untergrundes oder ungentigender Vorleistung, soweit die Umstande fiir ihn
erkennbar sind

- unzureichend ausgeschriebenen Materialstarken

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Verunreinigungen zu Gbergeben. Materialreste sind vom
Verursacher zu beseitigen.

Bei Schweil3- und Schleifarbeiten sind benachbarte Bauteile vor Beschadigungen besonders zu schitzen. Dies
gilt insbesondere bei Glasern, die bei Schweiarbeiten in jedem Fall ausreichend abgedeckt werden missen.

Oberflachenbearbeitungen erfolgen grundsétzlich werkseitig maschinell, soweit das technisch moglich ist.

Bei andere Bauteile durchdringende Materialien ist darauf zu achten, dass keine starre Verbindung zwischen den
sich unterschiedlich verhaltenden Stoffen / Bauteilen entsteht und dass konstruktiv bedingte Bewegungen der
Metallbauteile nicht die angrenzenden Bauteile beeintrachtigen.

Dehnungsfugen sind sowohl horizontal als auch vertikal bei Erfordernis anzuordnen.

2. Gestalterische Anforderungen an die Konstruktionen:

Die Darstellung im Detail ist hinsichtlich der sichtbaren Geometrie bindend. In der technischen Ausfiihrung sind
die konstruktiven Belange zu beriicksichtigen.

3. Statische Anforderungen an die Konstruktionen:

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die Konstruktionen nach statischen Erfordernissen zu bemessen und

auszufiihren.

4. Befestigungen:
Es sind nur nichtrostende Befestigungsmittel gestattet.

5. Preisinhalte: (in Ergéanzung der DIN-Vorschriften)

Druckdatum: 06.07.2026 7 von 16



Wohn+Stadtbau, Wohnungsunternehmen der Stadt Miinster GmbH oI\
Steinfurter StraBe 60, 48149 Miinster Tel.: 0251 - 7008-0 Fax.: 0251 - 7008-300

Projekt:
Ausschreibung:

Wohn+Stadtbau

WIE 408 - KiGa 1. BA, Hauser 177 Aund 17 B Wohnungsunternehmen der Stadt Manster GmbH
Trockenbauarbeiten

Das Uberpriifen der ggfs. erforderlichen Rechtwinkligkeit und MaBhaltigkeit der angrenzenden Bauteile und
Flachen gilt als Nebenleistung.

Mit den Preisen sind ferner abgegolten, Verschnitt, Bruchverlust sowie ggf. erforderliche Zwischentransporte u.
Zwischenlagerkosten. Mit dem Preis sind die tblichen Bauteilverbindungen

(SchweiBen, Verschraubungen u.dgl.) abgegolten. Schrag- oder Gehrungsschnitte, kdnnen nicht zusatzlich
berechnet werden, wenn diese in der Leistungsposition oder Detailzeichnung oder auch konstruktionsbedingt
vorgesehen ist.

6. Montage:

Montage durch AN - eigenes Personal, (der Einsatz von Subunternehmern bedarf der schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers). Dazu gehort auch die Fachbauleitung / Montageaufsicht im Sinne der Landesbauordnung.
Alle erforderlichen Montagehilfen sind mit einzukalkulieren.

7. Oberflachenschutz:

Alu- und Edelstahlelemente, sowie die Kunststoffprofile diirfen nur mit Schutzfolie geliefert werden. Diese ist
erst unmittelbar vor Ubergabe / Abnahme zu entfernen. Das Endfernen und Entsorgen der Folien ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

8. Vom Auftragnehmer zu erstellende Zeichnungen:

Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen und/oder Beschreibungen zu liefern. Diese bedurfen
der Freigabe durch den Auftraggeber bzw. dessen Architekten. Aus den Darstellungen missen Konstruktion,
MaBe, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile sowie die Einbaufolge klar erkennbar sein. (vgl. DIN
18360, Zif. 3.1.1.3). Die in den freigegebenen Zeichnungen angegebenen MaBe und Angaben sind verbindlich
und zu GUbernehmen. In den Zeichnungen sind auch alle Angaben, welche durch Nebengewerke auszufihren
sind, anzugeben.

Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile sowie Abstimmung der Details mit dem AG bzw.
mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn.

9. MaBe:

Vor Fertigungs- und Ausfiihrungsbeginn sind alle MaBe vor Ort aufzunehmen. Eventuelle MaBabweichungen am
Rohbau sind rechtzeitig, vor Ausfiihrungsbeginn, der Bauleitung mitzuteilen. Die zur Durchfiihrung der eigenen
Leistungen erforderlichen horizontalen und vertikalen Messungen und Bauabschniirungen sind mit
einzukalkulieren.

10. Absperrungen, Verkehrssicherheit auf der Baustelle:

Die Abschrankungen der Offnungen sowie die Abdeckung von Durchbriichen ist im Rohbau erfolgt.
Erforderliche Umbauten hat der Auftragnehmer zu ggf. beriicksichtigen. Die Verantwortung und Unterhaltung
liegt beim AN. Erachtet es der AN flr notwendig, anlésslich des Transportes von Material, Maschinen und dergl.
vorhandene Absperrungen, Abschrankungen und sonstige Sicherungen - auch an anderen Stellen -
voriibergehend abzubauen, so ist der AN fiir die sichere Absperrung dieser Wege und fiir den ordentlichen
Wiederaufbau voll verantwortlich.
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Baustelleneinrichtung / Sonstiges

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

fur die gesamte Leistung des AN gem. VOB C, ATV, DIN 18299 sowie die Erganzungen gem. DIN 18336, 18338 u.
18339 liefern, einrichten, vorhalten , abraumen und abfahren, soweit dies nicht in gesonderten Positionen
ausgeschrieben ist.

Nachfolgende Punkte sind zu beachten und einzukalkulieren:
1. Baustelleneinrichtung

Lagermdoglichkeiten fir Materialien sind auf dem Grundstiick und im Gebaude nur bedingt méglich und sind mit
der Bauleitung des AG abzustimmen. Auf Grund der geringen Lagerkapazitdten sind Materialien evtl. in
mehreren Chargen anzuliefern. Die Lagerung von Arbeitsgeraten und Material muss so erfolgen, dass keine oder
lediglich geringfiigige Beeintrachtigungen anderer Beteiligter sowie in &ffentlichen Flachen des Verkehrs, der
Passanten etc. entstehen. Die Sicherung der Lagerbereiche und das Einholen von Genehmigungen fir die
Nutzung offentlicher Flachen, Abstimmung mit Behorden, einschlieBlich der notwendigen Kosten hierfir, sind
Sache des AN.

Im Geb&ude werden Aufenthaltsrdume nicht zur Verfiigung gestellt. Diese werden durch den AN gestellt und
sind auf Basis des Baustelleneinrichtungsplanes mit der Bauleitung abzustimmen.

2. Bautageberichte

Der AN hat ein Bautagebuch zu fiihren und dem AG wdchentlich zu tberreichen. Die Berichte missen
fortlaufend nummeriert sein und samtliche Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abwicklung des
Auftrags von Bedeutung sind.

3. Bauzaun und Sondernutzung:

Werden durch den AN bauseits erstellte Bauzaune und Tore fir die Durchfiihrung seiner Leistung entfernt, so
sind diese sofort, spatestens taglich zum Arbeitsende in den ordnungsgemé&Ben Zustand wiederherzustellen.
Bautore bzw. Bauttiren sind bei Arbeitsende abzuschlieBen. Dies gilt auch, wenn die Baustelle noch durch andere
Handwerker besetzt ist und zwar fiir Zeiten Mo-Do ab 16.00 Uhr bzw. Fr ab 14.00 Uhr. Der AN erhalt durch die
Bauleitung die entsprechenden Schllssel. Beim spaterem Arbeitsende sind die Tor und Tiren dann auf- und
wieder abzuschlieBen.,

Ebenfalls ist die durch die Stadt Minster erteilte Sondernutzung fir die Baustellentberfahrten und
baustellenspezifischen Verkehrseinrichtungen zu beachten.

Kosten fiir die gesamte vorbeschriebene Baustelleneinrichtung pauschal, dabei ist zu berticksichtigen, dass der
Einbau in voraussichtlich zeitlich versetzten Abschnitten und mit Unterbrechungen erfolgen muss. Dies ist in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

P Baustelleneinrichtung / Sonstiges
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2 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergltet, wenn diese vorher angekiindigt und vom Auftraggeber
genehmigt bzw. beauftragt wurden, sowie die Nachweise dariiber ordnungsgemal gefiihrt und von AG oder
Bauleitung des AG abgezeichnet wurden.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme!

2.1 Facharbeiterstunden
Facharbeiter auf besondere Anordnung der Bauleitung fir unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen
Nachweis. Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfiihrung anzumelden.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 Std

2.2 Bauhelferstunden
Bauhelferstunden auf besondere Anordnung der Bauleitung fiir unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen
Nachweis. Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfiihrung anzumelden.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10,000 Std

2 » Stundenlohnarbeiten
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Vorwiande

GKB-Verkofferung/Verkleidung, raumhoch, vertikal, Wanddicke 300 mm, EG HWR

Lieferung, Herstellung und Montage einer kompletten gefalteten Gipskarton-Verkofferung mit einer AuBenecke,
raumhoch, im Bereich der Elektro-/Sanitarinstallation, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken
Stahlblechprofilen, Ddmmung, zweiseitiger Beplankung, Eckschutzprofilen fir eine AuBenecke und samtlicher
Anschlisse an angrenzende Bauteile.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden.

Lage: EG, HWR

Abmessungen:

Breite 1,710 m

Hohe ca. 2,78 m von OKRF

Wandstarke: 0,30 m

Gesamtabwicklung inkl. freies Wandende: 3,89 m?

Qualitat: Q2

die Vorwande werden lberwiegend gestrichen oder tapeziert
Untergrund: Mauerwerk oder Beton

Standerprofil: CW 50

Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (zweiseitig inkl. freies Wandende)
Dammung: 40 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162

Produkt der Planung: Knauf

angebot. Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

GKB-Vorwand, raumhoch/mit Ablage, Vorwanddicke 260 mm, EG WC, 1.0G Bad

Lieferung, Herstellung und Montage einer kompletten Gipskarton-Vorsatzschale, teils raumhoch, teils mit
Ablage, im Bereich der Sanitarinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken
Stahlblechprofilen, Ddmmung, einseitigen Beplankung mit Feuchtraumplatte (GKBI) und sdmtlicher Anschliisse
an angrenzende Bauteile.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden.

Lage: EG WC, 1. OG Bad

Qualitat: Q2,

die Vorwande werden teils gestriechen oder gefliest (Fliesenformat: 30 x 60 cm)
Hoéhe Vorwand: raumhoch, ca. 2,80 m von OKRF

Hoéhe Vorwand mit Ablage: bis ca. 1,39 m von OKRF

Vorwanddicke: 260 mm

Untergrund: Mauerwerk oder Beton

Standerprofil: CW 50

Beplankung: Feuchtraumplatte (GKBI) 2 x 12,5 mm (einseitig)

Dammung: 40 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162

Produkt der Planung: Knauf

Angebot. Fabrikat: ' '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

69,016 m?
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ZULAGE Mehraufwand Ablage 260 mm
Zulage zu den Vorpositionen fiir den Mehraufwand der Herstellung von Ablagen inkl. Ausbildung einer
AuBenecke gemaB Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift. Ablagebreite ca. 260 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,500 m

ZULAGE Mehraufwand seitliche Bekleidung 260 mm
Zulage zu den Vorpositionen fiir den Mehraufwand der Herstellung von seitlicher Bekleidung inkl. Ausbildung
einer AuBenecke geméaB Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift. Wanddicke ca. 260 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,100 m

GKB-Vorwand, raumhoch, Vorwanddicke 300 mm, 1. OG (Installationsnische)

Lieferung, Herstellung und Montage einer kompletten Gipskarton-Vorsatzschale, raumhoch, im Bereich der
Elektro-/Sanitarinstallation, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken Stahlblechprofilen, Dammung,
einseitiger Beplankung und samtlicher Anschliisse an angrenzende Bauteile.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden.

Lage: 1. OG Flur

Qualitat: Q2,

die Vorwande werden Uberwiegend gestrichen oder tapeziert
Hoéhe Vorwand: raumhoch, ca. 2,73 m von OKRF

Wandbreite: ca. 1,10 m

Vorwanddicke: ca. 300 mm

Gesamtabwicklung: 3,00 m?

Untergrund: Mauerwerk oder Beton

Standerprofil: CW 50

Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

Dammung: 40 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162

Produkt der Planung: Knauf

Angebot. Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

ZULAGE fiir Putzanschluss
Zulage zu vorgenannten Positionen fiir Anschluss der auBeren GK-Platte in Ebene der anschlieBenden
Wandflache/Putzflache, etc. Anschluss an Flache mittels Anschlussprofiel auf ganzer Lénge der Anschlusshéhe.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16,500 m

GKB-Wand, raumhoch, ein freies Wandende, Wanddicke 150 mm, 1.0G Bad

Lieferung, Herstellung und Montage einer kompletten Gipskarton-Wand, Doppelstanderwand, raumhoch, mit
einem freien Wandende, mit zwei AuBenecken, im Bereich der Elektro-/Sanitarinstallation, einschlieBlich der
Unterkonstruktion aus verzinken Stahlblechprofilen, Dammung, dreiseitiger Beplankung inkl. Stirnseite mit
Feuchtraumplatte (GKBI) , Eckschutzprofilen und samtlicher Anschliisse an angrenzende Bauteile.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden.

Lage: 1.0G Bad
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Abmessungen:

Breite 1,22 m

Hohe 2,73 m von OKRF

Wandstarke: 0,15 m

Gesamtabwicklung inkl. Stirnseite des freien Wandendes: 7,07 m?

Qualitat: Q2,

die Wande werden tberwiegend gefliest (Fliesenformat: 30 x 60 cm)
Untergrund: Mauerwerk oder Beton

Standerprofil: CW 50 (Abstand 417 mm)

Beplankung: Feuchtraumplatte (GKBI) 2 x 12,5 mm (dreiseitig)
Dammung: 40 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162

Produkt der Planung: Knauf

Angebot. Fabrikat: ' '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

ZULAGE Estrichschiirze

Zulage zu den Vorpositionen fiir den Mehraufwand des Herstellens einer Estrichschiirze, 2-lagig mit Versatz,
vorab zu einem friheren Zeitpunkt vor erstellen der vollstandigen Beplankung. Die kompletten Wande werden
nach den Estricharbeiten geschlossen.

- Hohe der Estrichschiirze ca. 30-50 cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
59,000 m

GKB-Deckenverkofferung, Abwicklung bis 1,42 m, 1. OG Bad

Glatte GK-Decken-Verkofferung unter einer Betondecke, zweiseitig gefaltet (L-Form) mit einer AuBenecke,
Winkel: 90° aus Feuchtraumplatte (GKBI) 2 x 12,5 mm liefern und und fachgerecht anbringen, inkl. sémtlicher
Anschlisse an angrenzende Bauteile.

Plattendicke: 2 x 12.5 mm, einschl. Eckprofil entlang der Deckenkante, sichtbare Teile der Befestigungsmittel
verspachteln,

Kopfseitig schlieBen, Platten stumpf stoBen und verspachteln, Spachtelung in Qualitat Q2

Lage: 1. OG Bad

Deckenhdhe bis ca. 2,73 m (ein evtl. notwendiges Gerlst ist in dieser Position zu berlicksichtigen und wird nicht
gesondert vergiitet)

Abhanghodhe: ca. 0,23 m

Abwicklung: ca. 1,42 m

Lange: ca. 2,87 m

Gesamtabwicklung: ca. 4,08 m?

An einer Seite Grenzt die Abhangdecke zum Teil an einen Rollladenkasten aus Styropor (50 cm Rollladenkasten /
66 cm KS-Wand) Bei der Kalkulation ist es entsprechend zu berticksichtigen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

Offnungen
Offnungen

Anarbeiten an baus. Sanitirelemente "WC"

Anarbeiten der Leichtbau-Vorsatzschale aus v.g. Pos. an bauseitige WC-Traggestelle mit Wanddurchldssen und
Bauteildurchdringungen bestehend aus:

- 2 Stk. Gewindestangen
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- 1 Stk. Wasserleitungen
- 1 Stk. Abwasserleitung
- 1 Stk. Spultaster

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 St

3.11 Anarbeiten an baus. Sanitiarelemente “"Waschtisch”
Anarbeiten der Leichtbau-Vorsatzschale aus v.g. Pos. an Wanddurchlasse und Bauteildurchdringungen eines
bauseitigen Waschtisches bestehend aus:
- 2 Stck. Gewindestangen
- 2 Stck. Wasserleitungen
- 1 Stck. Abwasserleitung

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St

3.12 Anarbeiten an baus. Sanitiarelemente "Dusche”
Anarbeiten der Leichtbau-Vorsatzschale aus v.g. Pos. an Wanddurchldsse und Bauteildurchdringungen einer
bauseitigen Duscharmatur bestehend aus:
- 2 Stk. Wasserleitungen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

3.13 Anarbeiten an baus. Sanitirelemente "Badewanne”
Anarbeiten der Leichtbau-Vorsatzschale aus v.g. Pos. an Wanddurchldsse und Bauteildurchdringungen einer
bauseitigen Badewannenarmatur bestehend aus:
- 2 Stck. Wasserleitungen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

3.14 Installations6ffnungen bis d=5 cm
Einmessen, anlegen und herstellen von Installationséffnungen fiir Wasserleitungen, Elektroleitungen und
Abflussleitungen mit einem Durchmesser bis d=5 cm in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-Montagewande
und GKB Vorwande.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
60,000 Stk

3.15 Installations6ffnungen von d=5 cm bis d=15cm
Einmessen, anlegen und herstellen von Installationséffnungen mit einem Durchmesser von d=5 c¢m bis d=15 cm
in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-Montagewénde und GKB Vorwande.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
24,000 Stk

3.16 Installations6ffnungen ca. 25 x 25 cm Bad-/WC-Liifter
Einmessen, anlegen und herstellen von Installations6ffnungen in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-
Montagewénde und GKB Vorwénde.
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MaBe: ca. 25 x 25 cm (bxh)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 Stk

3.17 Installations6ffnungen ca. 20 x 20 cm Wasserzdhler
Einmessen, anlegen und herstellen von Installationséffnungen in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-
Montagewande und GKB Vorwande.
MaBe: ca. 20 x 20 cm (bxh)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 Stk

3.18 Installations6ffnungen ca. 34 x 83 cm Medienverteilung
Einmessen, anlegen und herstellen von Installationséffnungen in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-
Montagewénde und GKB Vorwénde.
MaBe: ca. 34 x 83 cm (bxh)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 Stk

3.19 Installations6ffnungen ca. 36 x 73 cm Elektroverteilung
Einmessen, anlegen und herstellen von Installations6ffnungen in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-
Montagewande und GKB Vorwande.
MaBe: ca. 34 x 73 cm (bxh)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 St

3.20 Installations6ffnungen ca. 72 x 73 cm Heizungsverteiler
Einmessen, Anlegen und Herstellen einer einseitigen Offnung und anarbeiten an den bauseitigen
FuBbodenheizungsverteiler in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-Montagewéande und GKB Vorwénde. Das
erforderliche Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren.
MaBe: ca. 72 x 73 cm (bxh)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St
3.21 Installations6ffnungen ca. 7 x 50 cm fiir Einfiihrung der Heizschlaufen

Einmessen, Anlegen und Herstellen einer einseitigen Offnung fiir die Dirchfiihrung der Heizschlaufen zum
Heizungsverteiler in Beplankung der vorgeschriebenen GKB-Montagewande und GKB Vorwénde. Das
erforderliche Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren.

MaBe: ca. 7 x 50 cm (bxh)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St

3 » Vorwinde
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Zusammenstellung
1 P Baustelleneinrichtung / Sonstiges
2 P Stundenlohnarbeiten
3 » Vorwinde
Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto

Druckdatum: 06.07.2026

16 von 16



