Anhang zum Bauvertrag
Vertragliche Festlegungen zu Umlagen:

Der Bauherr schliel3t eine Bauwesenversicherung ab. Alle Auftragnehmer haben hierzu einen
Kostenbeitrag in Hohe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme zu leisten.

Far Bauwasser und Baustrom werden folgende Kostenanteile festgelegt und in Abzug gebracht:
Baustrom 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme
Termine und Fristen:

Far das Gewerk Innentiiren erfolgt der Baubeginn voraussichtlich am 01.02.2027. Die
Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der 25.06.2027.



