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Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

Projekt: Nr. 2024-24
Kirschgarten

Auftraggeber: Wohn + Stadtbau GmbH Bauort:
Steinfurter Straße 60 Kirschgarten (05, 06a+b, 10a)
48149 Münster Wiggersbusch 40-51

48157 Münster-Handorf

Erstellt von: morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmbB
Am Drostengarten 1
48336 Sassenberg

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort: Wohn + Stadtbau GmbH

Steinfurter Straße 60

48149 Münster

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: 18.01.2027 Ende: 03.09.2027

__________________________Bieter: __________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR

________________________________________________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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1. Baubeschreibung und Ausführungszeiten

Da es sich bei den Häusern und dem Stichweg um einzelne Wirtschaftseinheiten handelt, wird die Leistung
getrennt nach Titeln beauftragt und abgerechnet.

Die Ausschreibung ist entsprechend in die vier folgenden Titel aufgeteilt:

1. Haus 5, Neubau von 6 Mietshäusern

2. Häuser 6A und 6B, Neubau von je 3 Mietwohnungen.

3. Haus 10A, Neubau einer Flüchtlingsunterkunft

4. Stichweg

Voraussichtliche Ausführungszeiten:
Haus 6A/B inkl. Stichweg KW 4-13, 2027
Haus 5 KW 11-20, 2027
Haus 10A KW 27-35, 2027

2. Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf im Neubaugebiet Kirschgarten. Beide Bauvorhaben sind über die
Hobbeltstr. anzufahren.
Für die Baustelleneinrichtung steht das dazugehörige Grundstück zur Verfügung. Sofern eine Befestigung von
weiteren Flächen für erforderlich gehalten wird, obliegen entsprechende Maßnahmen dem AN. Ebenso sind die
eingebrachten Befestigungen anschließend wieder abzuräumen. Diese Maßnahme wird nicht vergütet.

Eventuelle Verkehrssicherungsmaßnahmen für Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.
Vorhandene Straßen und Fußwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschädigungen zu
schützen. Beschädigungen sind unverzüglich durch den AN wieder herzustellen.
Der AN ist verpflichtet, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Übernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

3. Zuständigkeiten
Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung (Haus 6A und 6B, 10A)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Herr Stohl
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Telefon: 0251/7008-275
E-Mail: stohl@wohnstadtbau.de

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung (Haus 5)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Herr Heckmann (Haus 5)
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Telefon: 0251/7008-374
E-Mail: heckmann@wohnstadtbau.de

Architektur (Haus 10A)
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plan.werk / Gesellschaft für Architektur und Städtebau mbH　
Ansprechpartner: Herr Krechting
Schorlemerstr. 12　
48143 Münster
Telefon: 0251/89933-19　
E-Mail: krechting@plan-werk.de    

Architektur (Haus 6A und 6B)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Backhaus
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Telefon: 0251/7008-367
E-Mail: backhaus@wohnstadtbau.de

Architektur (Haus 5)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Bloemen
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Telefon: 0251/7008-328
E-Mail: bloemen@wohnstadtbau.de

Landschaftsarchitektur - Ausschreibung / Vergabe / Abrechnung / Bauleitung
morbach.wermeyer.Landsschaftsarchitekten PartGmbB
Am Drostengarten 1
48336 Sassenberg
Telefon: 02583 - 940927

Zur sicheren Ermittlung der Preise können die Pläne oder das Baugrundstück nach vorheriger tel.
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau (Frau Keller, Telefon: 0251 - 7008-331) in Augenschein genommen
werden.

--------------------------------------------

Besondere Vertragsbedingungen

1. Bauwesenversicherung
Der AG schließt für das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der AG ist berechtigt, hierfür 0,3 %
der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu bringen.

2. Diebstahlprävention
Der AN hat die vom AG für die Durchführung der vertragsgegenständlichen Nachunternehmerleistungen zur
Verfügung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.

3. Baureinigung
Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zählen ist,
selbsttätig und fortlaufend, spätestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung
nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des nächsten Werktages
setzen, verbunden mit der Erklärung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach fruchtlosem Verstreichen der
Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne
dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskündigung bedürfte, die Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig
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ausführen lassen.

4. Sanitäre Anlagen
Sanitäre Anlagen werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten. Hierfür wird bei
jeder Firma eine Umlagebeteiligung in Höhe von 200,00 € brutto für WC-Container und bei Errichtung von Wasch-
und Sanitärcontainer 400,00 € brutto von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

5. Energie / Anschlüsse und Vorhaltung
Baustrom- und Bauwasseranschlussmöglichkeiten werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten
und unterhalten. Für die Nutzung wird ein Betrag nach Umlageschlüssel i. H. v. 0,2% von der
Brutto-Schlussrechnungssumme einbehalten.
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01 Haus 5 - landschaftsgärtnerische Arbeiten

01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

01.01.0010 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für
sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.0020 Bauschutt sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

01.01.0030 Mischmüll sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Mischmüll der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

01.01.0040 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flächig ca. 5 cm
vorh. Schottertragschicht oberflächlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren

15 m³ ...................... ..............................
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01.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

25 m³ ...................... ..............................

01.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

15 m³ ...................... ..............................

01.01.0070 Bewuchsschicht abräumen
Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abräumen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis
Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,
Schichtdicke 5 - 7 cm

550 m² ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................
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01.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.02.0010 Boden lösen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

30 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.02.0020 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

30 m³ ...................... ..............................

01.02.0030 Boden lösen und wieder einbauen
vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen
Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm
Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

90 m³ ...................... ..............................

01.02.0040 Baugrundplanum herstellen
Baugrundplanum profilgerecht herstellen
zur Aufnahme einer Tragschicht,
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

415 m² ...................... ..............................
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01.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4
Nachverdichten vom Baugrundplanum
in Straßen- und Parkplatzflächen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m²

415 m² ...................... ..............................

Summe 01.02 Erdarbeiten ..............................
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01.03 Entwässerungsarbeiten

01.03.0010 Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m
Graben für Regenwasserleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

110 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.03.0020 Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition für Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

20 m ...................... ..............................

01.03.0030 Kanal KG 2000,  DN OD 110 RW-Leitung
Regenwasserkanal KG 2000,
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstücke

110 m ...................... ..............................

01.03.0040 Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung
Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

160 St ...................... ..............................
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01.03.0050 Füllmaterial einbauen
Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

15 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.03.0060 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.03.0070 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.03.0080 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 160

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 160,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................
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01.03.0090 Entwässerungsrinne B 125 - Maschenrost
Entwässerungsrinne aus Polymerbetonfertigteilen
für Belastungsklasse B 125,
inkl. Anschluss an Leitungen der Vorpositionen,
versetzt in 24 Teillängen, inkl. Endkappen,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580
mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung
eines wasserdichten Rinnenstoßes
aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10 cm,
Baulänge 100 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 15 cm,
inkl. Endstücke,
Wasserspiegelgefälle mit V-Querschnitt
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,
und Maschenrost MW30x10 verzinkt

Bezug über:
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331/354500

System:
ACO Multiline Seal in V 100 S oder gleichwertig

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

45 m ...................... ..............................
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01.03.0100 Schnittkante herstellen Entwässerungsrinnen
Schnittkanten herstellen,
an Entwässerungsrinnen der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

24 St ...................... ..............................

01.03.0110 Hofablauf
Hofablauf aus Polymerbeton,
Belastungsklasse B125,
inkl. Anschluss an Leitungen der Folgepositionen,
entsprechend EN 124,
Baulänge 30 cm,
Baubreite 30 cm,
Bauhöhe 44,5 cm,
mit Stegrost aus Kugelgraphitgußeisen EN-GJS einliegend,
Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 265 cm²,
mit schraubloser Arretierung,
mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110,
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

3 St ...................... ..............................

01.03.0120 Kontrollschacht auf Höhe bringen bis 40 cm
vorh. Kunststoffschacht einschl. Abdeckung
auf fertige Höhe bringen, in Pflasterflächen,
durch hochziehen der Teleskopabdeckung,
Schachtdurchmesser bis 60 cm,
auszugleichende Höhe bis 40 cm

4 St ...................... ..............................
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01.03.0130 Betonschacht auf Höhe bringen bis 30 cm
Betonschächte mittels Schachtausgleichsringen
auf fertige Höhe bringen, in Vegetationsflächen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Höhe bis 30 cm

4 St ...................... ..............................

01.03.0140 Schachtabdeckungen D 400
Schachtabdeckung Klasse D 400,
Schachtöffnung, Durchmesser 610 mm,
Abdeckung rund,
mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,
mit Lüftungsöffnungen gem. DIN 4271 T3,
höhengerecht im Mörtel MG III setzen,
Einbau entsprechend Herstellerangaben
vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

4 St ...................... ..............................

Summe 01.03 Entwässerungsarbeiten ..............................
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01.04 Versorgungsleitungen

01.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m
Graben für Versorgungsleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

170 m ...................... ..............................

01.04.0020 Erdkabel
bauseits gestelltes Erdkabel
bis 5x4 mm² verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Gräben
der Vorpositionen

660 m ...................... ..............................

01.04.0030 Kabelabdeckungen PVC
Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,
Breite ca. 10 cm,
auf Erdkabel der Vorpositionen
gem. Herstellerangaben verlegen

220 m ...................... ..............................

01.04.0040 Verlegung Trassenwarnband
Trassenwarnband liefern und einbauen,
Verlegung von korrosionsbeständigem
Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,
Breite 4 cm, in Leitungsgräben der Vorpositionen

170 m ...................... ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 09.09.2026 17Seite

01.04.0050 Füllmaterial einbauen
Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

8 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.04.0060 Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,
flexibel, Ringlänge 50 m,
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE),
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,
liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV
und der Fränkischen Rohrwerke einbauen.
Einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen /
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

100 m ...................... ..............................

Summe 01.04 Versorgungsleitungen ..............................
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01.05 Pflasterflächen

01.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn
Vorstellen einer durchgehenden
Noppenbahn mit einseitig
aufkaschiertem Filtervlies
und Gleitfolie als Schutz
der Abdichtungsebene
im erdberührten  Bereich
zum Schutz des Mauerwerks
sowie des Feuchteschutzanstriches
vor mechanischer Beschädigung
beim Anschütten der Tragschichten.
Höhe bis 50 cm

50 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.05.0020 Geotextil 150g/m²

Geotextil, Straßenbauvlies,
150g/m², PP-Faser,
20 cm Überlappung,
verlegen zur Aufnahme
einer Schottertragschicht

415 m² ...................... nur EP

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.05.0030 Füllboden liefern und profilgerecht einbauen

Füllboden liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten zur
Aufnahme von Tragschichten,
für Flächen gem. ZTVE-StB
mit zu lieferndem Füllboden
entsprechend ZTVT-StB,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
verdichten, Anforderungen gemäß ZTVT-StB,
Frostschutzschichten in Verkehrsflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragstelle und Liefernachweis

90 m³ ...................... ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 09.09.2026 19Seite

Abrechnung der Schottertragschicht:
Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebäudeanschlüssen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

01.05.0040 Schottertragschicht von Miete
vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage /
Auffüllung vor Auftrag der Schottertragschichten
der Folgepositionen,
Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

25 m³ ...................... ..............................

01.05.0050 Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

35 m³ ...................... ..............................
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01.05.0060 Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

120 m³ ...................... ..............................

01.05.0070 Baum-Pflanzsubstrat 0/32 überbaubar
Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen
Baumsubstrat für Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen Teil 2 ,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor möglich 100 % D Pr.
Volumen der überbaubaren Pflanzgrube von 10m ³
Einbauhöhe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzfläche .
Oberfläche im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern für eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gütegesichert nach RAL GZ 250-7-2
auf Löß /Lava/ Bims/ Sand-Basis
Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m ²
Körnung 0 /32 mm (SL 0/32)
Einbaudicke bis ca. 1,20 m
Abrechnung nach Aufmaß ab der Auftragsstelle.
(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 m³ ...................... ..............................
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01.05.0080 Winkelkanten 27x22x50
Winkelkanten,
Abmessungen 27x22x50,
Wandstärke 6 cm,
verlegt in gerader Linienführung,
engfugig gesetzt als Einfassung,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

45 m ...................... ..............................

01.05.0090 Schnittkante herstellen, Winkelkanten
Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

20 St ...................... ..............................

01.05.0100 Kantenstein Beton 8x30x100, grau
Kantensteine aus Beton gemäß DIN EN 1340,
Abmessungen 8x30x100, Farbe grau,
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Borde engfugig verlegt,
als Einfassung von Pflaster- und Vegetationsflächen,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

35 m ...................... ..............................

01.05.0110 Schnittkante herstellen, Kantenstein Beton
Schnittkanten herstellen,
an Kantensteinen aus Beton der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

5 St ...................... ..............................
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01.05.0120 Betoline Stele Höhe 80 cm
Betoline Stele als Einfassung
der Rampen- und Stufenanlage
aufrecht versetzt
Farbe hellgrau
Bauhöhe 80 cm,
Baulänge 40 cm,
Stärke 8 cm,
in Beton C 12/15 Schichtdicke 20 cm
einschl. beidseitiger Rückenstütze,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
einschl. Fugenschluss nach Wahl
des Auftragnehmers zwischen den
Einzelementen

Bezug über:
Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20
48653 Coesfeld
Tel. 02541/7490

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

46 St ...................... ..............................

01.05.0130 Schnittkante herstellen, Betoline Stele Höhe 80 cm
Schnittkanten herstellen,
an Betoline Stele Höhe 80 cm der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

14 St ...................... ..............................
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01.05.0140 Betoline Stele Höhe 130 cm als Kantenstein
Betoline Stele als Trennung von
Pflasterflächen als Kantenstein versetzt
Oberfläche Sichtbeton glatt,
Farbe hellgrau
Bauhöhe 130 cm,
Baulänge 40 cm,
Stärke 8 cm,
in Beton C 12/15 Schichtdicke 20 cm
einschl. beidseitiger Rückenstütze,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
einschl. Fugenschluss nach Wahl
des Auftragnehmers zwischen den
Einzelementen

Bezug über:
Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20
48653 Coesfeld
Tel. 02541/7490

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

9 St ...................... ..............................

01.05.0150 Schnittkante herstellen, Betoline Stele Höhe 130 cm
Schnittkanten herstellen,
an Betoline Stele Höhe 130 cm der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

8 St ...................... ..............................
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01.05.0160 Plattenstreifen, Breite 22,5 cm
Plattenstreifen entlang des Gebäudes
als Traufplatte versetzen,
1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Cheops SV,
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm,
Dicke 8 cm
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Bettung und Rückenstütze aus Beton
C 12/15, Dicke 20 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

30 m ...................... ..............................
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01.05.0170 Betonsteinpflaster 10x30x8, granit-quarzit, Ellbogenverband,"DSK
ENVIRO"
Betonsteinpflaster Spectra, "DSK ENVIRO"
in fußläufigen Flächen
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
ohne Fase,
Breite 10 cm,
Länge 30 cm,
Dicke 8 cm
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

200 m² ...................... ..............................
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01.05.0180 Betonsteinpflaster 10x30x8, granit-quarzit, Reihenverband, "DSK
ENVIRO"
Betonsteinpflaster Spectra, "DSK ENVIRO"
in fußläufigen Flächen
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
ohne Fase,
Breite 10 cm,
Länge 30 cm,
Dicke 8 cm
verlegt im Reihenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

90 m² ...................... ..............................
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01.05.0190 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO
Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem.
den gültigen Regelwerken,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

5 m² ...................... ..............................

01.05.0200 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8 und 30x10x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster  20x10x8 und 30x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

180 m ...................... ..............................
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01.05.0210 Betonsteinpflaster 60x22,5x8, granit-quarzit, DSK ENVIRO
Betonsteinpflaster Cheops SV "DSK ENVIRO"
in fußläufigen Flächen, Terrassenflächen,
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm,
Dicke 8 cm
verlegt im Reihenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

120 m² ...................... ..............................

01.05.0220 Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

25 m ...................... ..............................

01.05.0230 Betonrückenstütze Betonsteinpflaster
Erstellen einer Betonrückenstütze
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen
aus Beton C 12/15

270 m ...................... ..............................
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Summe 01.05 Pflasterflächen ..............................
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01.06 Unterflurmüllcontainer

01.06.0010 Grundwasserhaltung, bis 3,00 (+0,50 m) tief ausführen
Grundwasserhaltung, bis 3,00 (+0,50 m) tief ausführen,
für die Baugruben der Unterflurcontaineranlagen

Im Einheitspreis enthalten sind:
Stellen und Betrieb der Filter oder Brunnen,
Schläuche und Rohrleitungen der Pumpen,
Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie
Zuschläge für eventuelle Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten von 0-24 Uhr.
Absenkungstiefen von >3,00-4,00 m + 0,50 m,
gemessen ab OK Urgelände.
(Absenkziel unter Aushubsohle ca. 0,50 m.)

Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN herstellen, vorhalten,
unterhalten und einschl. alle Betriebskosten so betreiben, dass
eine trockene Baugrube (Kanalgräben und Schachtbaugruben)
entsteht. Nach Abschluss der Bauarbeiten die Anlage komplett
wieder beseitigen einschl. Erdarbeiten.

Abmessungen der trocken zu haltenden Fläche
ist gleich die Grundfläche der Unterflurcontainer
Anlage 1: 1,95 x 7,80 m zzgl. Arbeitsraum
Anlage 2: 3,90 x 3,90 m zzgl. Arbeitsraum
entsprechend dem jeweiligen Bauabschnitt.
- geringe GW-Flurabstände (<1,50 m)

Die Absenkung muß während der Bauzeit dauernd
mind. 0,5 m unter Aushubsohle betragen.
Die Grundwasserabsenkung erfolgt in Abstimmung
mit dem AG im Vorlauf der Aushubarbeiten.
Auf die ausreichende Vorlaufzeit zur Entwässerung
des vorhandenen Bodens wird besonders hingewiesen.

Sammel- und Abflussleitungen zum Vorfluter (Kanal, Bach)
sowie sämtliches erforderliches Gerät sind in den EP einzurechnen.
In den EP einzurechnen sind zudem alle für den ordnungsgemäßen
Betrieb  der Anlage erforderlichen Maschinen, Ge- und
Verbrauchsmaterialien, Energie, usw.

Hierzu gehören u.a. auch:
- alle erforderlichen Erd- und Bohrarbeiten,
  (Lanzen) innerhalb und außerhalb der
  Baugrube
- das Beantragen und Einholen der
  erforderlichen Genehmigungen
  (Entnahme- /Einleitungserlaubnis) bei
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  den zuständigen Behörden,
- die Berechnung der Anlage.

Es dürfen nur geräuscharme Anlagen verwendet werden
(Wohngebiet). Ersatzgeräte müssen in ausreichende
Anzahl und jederzeit zur Verfügung stehen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

Der AN hat sicherzustellen, dass der Kanal frei von
Rückstau bleibt,  die Baugruben und Rohrgräben nicht
überflutet werden und das keine Stoffe in den Kanal gelangen,
die zu Verstopfungen oder Ablagerungen führen können.

Abgerechnet wird je Baugrube..

1 St ...................... ..............................

01.06.0020 Stahlverbau für Baugruben, bis 3,00 m tief
Stahlverbau als Verbau mit Kanaldielen bzw.
Spundbohlen Stahl S275JRC DIN EN 10249
einbringen und nach Beendigung Bauarbeiten
wieder entfernen. Einschließlich Gestellung des
erforderl. Materials und Geräte.
Gesamteinbringtiefe über 4 bis 6 m
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Der geprüfte Statische Nachweis für den
Stahlverbau ist dem AG vor Beginn der
Arbeiten vorzulegen. Die Kosten für die
geprüfte Statik sind im Einheitspreis enthalten.
Abgerechnet wird die gesicherte Fläche
von Baugrubensohle bis OK Gelände.

90 m² ...................... ..............................

01.06.0030 Boden lösen und wieder einbauen
vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen
Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm
Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

120 m³ ...................... ..............................
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01.06.0040 Boden lösen, entsorgen
anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

60 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.06.0050 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

60 m³ ...................... ..............................

01.06.0060 Baugrundplanum herstellen
Baugrundplanum profilgerecht herstellen
zur Aufnahme einer Tragschicht,
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

35 m² ...................... ..............................

01.06.0070 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4
Nachverdichten vom Baugrundplanum
in Straßen- und Parkplatzflächen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m²

35 m² ...................... ..............................
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01.06.0080 Schottertragschicht 25 cm, 0/45
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in fußläufigen Wege- und Terrassenflächen,
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

10 m³ ...................... ..............................

01.06.0090 Splittbettung 2/5
Herstellen einer Splittbettung als
Auflagefläche für die Unterflurcontainer
bestehend aus Edelsplitt 2/5 in
einer Schichtstärke von 2-3 cm,
Die Fläche ist höhengerecht abzuziehen!

35 m² ...................... ..............................
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01.06.0100 Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Papier
Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Papier
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

1 St ...................... ..............................

01.06.0110 Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Wertstoffe
Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Wertstoffe
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

1 St ...................... ..............................
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01.06.0120 Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Restmüll
Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Restmüll
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

1 St ...................... ..............................

01.06.0130 Sub-Vil CU200 C-B Baléro 115-9 für Biomüll
Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 für Biomüll
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typ15, CU200C-BB (Biocontainer)
27413 / VI-SP.200.15.C-B*
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel für CU200C-BB (Biocontainer)

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwässerung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C
26268 (I) / VI-BE.200/252/265/258C.E.I&A
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend
Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

1 St ...................... ..............................

Summe 01.06 Unterflurmüllcontainer ..............................
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01.07 Ausstattungen

01.07.0010 MZH Gerätehaus mit Sickenwand,
B 4,03 m x T 2,55 mx H 2,42/2,38 m, Tür links
MZH Gerätehaus mit Sickenwand
Tür links
liefern und aufstellen auf Pflasterfläche der Vorposition
bestehend aus:

Gerätehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

Außenmaße (inkl. Attika): ca. B 4,03 m x T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmaße: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Überstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefälle nach vorne.
Die aus optischen und statischen Gründen bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserführung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewährleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von Dächern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Ihrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Ausprägung 50/53/20 mm (oben/unten/Höhe).
Abstand zwischen den Ausprägungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ähnl RAL 1013 Perlweiß.

4-seitig umlaufende Attika beschichtet ähnl RAL 1013
Perlweiß. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den
Stößen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/qm (erhöhbar in
Abhängigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).
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Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch
Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwässerung erfolgt frei über dem
Boden ab Austritt Fallrohr.
Der Anschluss an bauseitige
Entwässerungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des für diesen Zweck zusätzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtür Stahlsicke senkrecht ähnl RAL
1013 Perlweiß. Türanschlag DIN-rechts.
Drückergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlüsseln. Aufhängung an zwei
Scharnierbändern.
Lichte Maße: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegrünung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen außen in RAL Farbe wie Attika.
Höhe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterhöhung auf 250 kg/m²

Elektroset

Elektrokit für Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundträger, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluß an das
Stromnetz erfolgt bauseits).  Verzinkter Stahl.
(Geräteraumhöhe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug über:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

3 St ...................... ..............................
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01.07.0020 MZH Gerätehaus mit Sickenwand,
B 4,03 m x T 2,55 mx H 2,42/2,38 m, Tür rechts
MZH Gerätehaus mit Sickenwand
Tür rechts
liefern und aufstellen auf Pflasterfläche der Vorposition
bestehend aus:

Gerätehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

Außenmaße (inkl. Attika): ca. B 4,03 m x T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmaße: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Überstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefälle nach vorne.
Die aus optischen und statischen Gründen bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserführung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewährleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von Dächern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Ihrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Ausprägung 50/53/20 mm (oben/unten/Höhe).
Abstand zwischen den Ausprägungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ähnl RAL 1013 Perlweiß.

4-seitig umlaufende Attika beschichtet ähnl RAL 1013
Perlweiß. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den
Stößen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/qm (erhöhbar in
Abhängigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).

Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch
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Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwässerung erfolgt frei über dem
Boden ab Austritt Fallrohr.
Der Anschluss an bauseitige
Entwässerungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des für diesen Zweck zusätzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtür Stahlsicke senkrecht ähnl RAL
1013 Perlweiß. Türanschlag DIN-rechts.
Drückergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlüsseln. Aufhängung an zwei
Scharnierbändern.
Lichte Maße: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegrünung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen außen in RAL Farbe wie Attika.
Höhe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterhöhung auf 250 kg/m²

Elektroset

Elektrokit für Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundträger, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluß an das
Stromnetz erfolgt bauseits).  Verzinkter Stahl.
(Geräteraumhöhe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug über:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

3 St ...................... ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 09.09.2026 40Seite

01.07.0030 Zulage Dachbegrünung
Zulage Dachbegrünung für MZH Gerätehaus
Abmessungen ca. B 4,03 m x T 2,55 m,
Extensive Dachbegrünung
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und Gründachgitter.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 100 mm.

6 St ...................... ..............................
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01.07.0040 Fahrradbox EINVIERTEL 1D
VELODEPO EINVIERTEL 1D
liefern und auf Pflasterfläche der Vorposition montieren
bestehend aus:

VELODEPO EINVIERTEL 1D
• eine abschließbare Doppelgarage und 2 Fahrradstellplätzen
• 2 mm Stahlblech, Korrossionsschutz C3 in Anlehnung an DIN
EN ISO 12944-2
• alle erdberührenden Teile aus Edelstahl
• Türen mit Gasdruckfedern, Edelstahlschließblech und
Kurzschild-Drückergarnitur aus Aluminium mit innenseitiger
Klinke (Notfallöffnung innen)
• mit Pflanzwanne und Speier
• Gründach mit Regenwasserspeicher, Drainageschicht, 6 cm
Substrataufbau und Sedumsprossen
• Beschichtung mit licht- und witterungsbeständigem Universal-Polyester
Pulver von Brillux
• Farbe: RAL 1013 (Perlweiß)
• Abmessung 2,00 x 1,28 m

 Profilzylinder
• Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
• mit Not und Gefahrenfunktion, Anbohrschutz und
Sicherheitslevel 7 (GPS)

Fahrradhalter für Doppelgaragen
• mit 2 höhenversetzten Einfahrtschienen zum bequemen Ein-
und Ausparken
• inkl. BRIX-IT Fahrradhalter

 Ladestation Einzelgarage
• Ladestationen mit 3 Schuko-Steckdosen mit LS-Sicherung, FI-
Schalter und vorbereiteter Verkabelung zum Laden von E-Bikes
und Anschließen einer Beleuchtung
• Der fachgerechte Anschluss an das Stromnetz muss durch
einen zertifizierten Elektrobetrieb erfolgen!

Ablage
• für Zubehör oder Ladegerät
• 25 cm tiefes und 35 cm langes Ablageblech

Beleuchtung
• schwenkbare LED-Lichtleiste (Maße: 266 x 33 x 30 mm)
• mit Bewegungsmelder und energieschonender 20-Sekunden-
Zeitschaltung
• drei AA-Mignon-Batterien sichern die Stromversorgung
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Bezug über:
VELODEPO GmbH
Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden
T 0351 84169693
post@velodepo.de
www.velodepo.de

6 St ...................... ..............................

Summe 01.07 Ausstattungen ..............................
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01.08 Zaunbauarbeiten

01.08.0010 Gittermattenzaun Höhe 1,20 m
Gittermattenzaun Höhe 1,20 m,
in gerader Linienführung
in mehreren Teillängen,
mehrfach abknickend,
mit Höhenversprüngen,
Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten
sowie sämtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Pfosten:
aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,
Wanddicke 2 mm,
Pfosten mit 6 Bohrungen,
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:
aus Stahlgittermatten ohne Überstände,
Maschenweite 50x200 mm,
Einzelfeldlänge 2,50 m,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Körperschallisolierung
einschl. lärmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt
darüber hinaus die DIN 18360.
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45 m ...................... ..............................

01.08.0020 Zusätzliche Zaunpfosten gem. Vorposition
Einbau zusätzlich notwendiger Zaunpfosten
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

8 St ...................... ..............................
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01.08.0030 Drehflügeltoranlage, 1-flügelig, lichte Weite 1,30 m
Drehflügeltoranlage, 1-flügelig,
liefern und nach Angabe in Flucht der
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhöhe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden und gem. Angaben
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Füllung:
aus Stahlgittermatten,
Maschenweite 50 x 200 mm,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehänge müssen verstellbar und nachjustierbar
ausgeführt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner
ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweißtes
Kastenschloss mit Profilschließzylinder und eine
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium.
Die Schließanlage ist so vorzusehen, dass die Schlüssel
für alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen.
Übergabe der Schlüssel in 5-facher Ausfertigung.
Weiterhin muss die Schließanlage so ausgeführt werden, dass
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschlüssel überschließbar ist.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt
darüber hinaus die DIN 18360.

8 St ...................... ..............................
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Summe 01.08 Zaunbauarbeiten ..............................
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01.09 Pflanz- und Saatarbeiten

01.09.0010 Baugrund lockern bis 30 cm
Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,
durch aufreißen Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper,
Durchmesser >5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Bodenklasse 3 bis 5,

475 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
01.09.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb
des Baugebiertes aufnehmen
und wieder einbauen im Bereich
der zukünftigen Vegetationsflächen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

120 m³ ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0020
01.09.0030 Füllboden liefern und einbauen

Füllboden liefern und profilgerecht
zur Geländeauffüllung in den
Randbereichen einbauen,
zur Aufnahme von Vegetationsflächen,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

120 m³ ...................... nur EP



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 09.09.2026 48Seite

01.09.0040 Oberboden liefern und einbauen
Steinfreien sandigen Oberboden
liefern und profilgereicht auftragen
in Nebenflächen,
Auftragsdicke bis 30 cm,
Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

170 m³ ...................... ..............................

01.09.0050 Vegetationstragschicht lockern
Vegetationstragschicht lockern,
kreuzweise fräsen, Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

475 m² ...................... ..............................

01.09.0060 Feinplanum Rasenflächen
Feinplanum für Rasenflächen
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 5 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

350 m² ...................... ..............................
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01.09.0070 Düngen Rasenfläche
Düngen der Rasenfläche,
Starterdünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

350 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
01.09.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansäen,
gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m²,
Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

350 m² ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0080
01.09.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaße 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

350 m² ...................... nur EP
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01.09.0100 Feinplanum Pflanzflächen
Feinplanum für Pflanzflächen,
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 2 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

125 m² ...................... ..............................

01.09.0110 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

125 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
01.09.0120 Carpinus betulus, Hecken 125-150

Hain-Buche, Heckenpflanzen,
2 x v., mit Ballen, Höhe 125-150,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

360 St ...................... ..............................
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*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0120
01.09.0130 Carpinus betulus, Hecken 100-125

Hain-Buche, Heckenpflanzen,
2 x v., mit Ballen, Höhe 100-125,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

360 St ...................... nur EP

01.09.0140 Sicherung Buchen-Hecke
Sicherung der Buchen-Hecke,
mittels Baumpfählen und Stützdraht,
Heckenlänge 50 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 14 Pfählen naturbelassen,
nicht imprägniert, geschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht
einschließlich Drahtspannern,
überstehende Hölzer sind abzusägen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden,
transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

50 m ...................... ..............................

Hinweis zu Stauden und Gräsern:
Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.
Sortenänderungen sind ausdrücklich nicht erwünscht!

01.09.0150 Anthericum ramosum
Anthericum ramosum
liefern und fachgerecht pflanzen

21 St ...................... ..............................

01.09.0160 Armeria maritima
Armeria maritima
liefern und fachgerecht pflanzen

29 St ...................... ..............................
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01.09.0170 Astrantia major ´Buckland´
Astrantia major ´Buckland´
liefern und fachgerecht pflanzen

16 St ...................... ..............................

01.09.0180 Calamintha nepeta subsp. Nepeta
Calamintha nepeta subsp. Nepeta
liefern und fachgerecht pflanzen

73 St ...................... ..............................

01.09.0190 Chamaemelum nobile
Chamaemelum nobile
liefern und fachgerecht pflanzen

21 St ...................... ..............................

01.09.0200 Chasmantium latifolium
Chasmantium latifolium
liefern und fachgerecht pflanzen

21 St ...................... ..............................

01.09.0210 Geranium sanguieum `Apfelblüte`
Geranium sanguieum `Apfelblüte`
liefern und fachgerecht pflanzen

156 St ...................... ..............................

01.09.0220 Geum `Cocktail Tequila Sunrise`
Geum `Cocktail Tequila Sunrise`
liefern und fachgerecht pflanzen

33 St ...................... ..............................
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01.09.0230 Liriope muscari
Liriope muscari
liefern und fachgerecht pflanzen

65 St ...................... ..............................

01.09.0240 Sesleria autumnalis
Sesleria autumnalis
liefern und fachgerecht pflanzen

33 St ...................... ..............................
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01.09.0250 Strukturkompost für Pflanzflächen
Strukturkompost aus sortenreinen
Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen,
pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen
und streufähig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhältnis max. 25:1,
organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,
lösl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,
max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,
Körnung 0-25 mm,
RAL-gütegesichert,
30 Liter/m² ausbringen,
Abrechnung nach Aufmaß an der Auftragsstelle

Bezug über:
RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107
48341 Altenberge
Tel. 02505/9332-99
Fax 02505/9332-88

Produkt:
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

125 m² ...................... ..............................

01.09.0260 Rindenmulch Dicke 8 cm
Rindenmulch auftragen in Pflanzflächen
nach Angaben der Bauleitung,
mit Rindenmulch,
Schichtstärke 8 cm,
Körnung 0 - 20 mm,
Abrechnung nach Aufmaß
an der Auftragsstelle

125 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.09.0270 Gründüngung herstellen und entfernen

Aussaat einer Gründünug in Pflanzflächen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfräsen vor
Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

125 m² ...................... ..............................

Summe 01.09 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................
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01.10 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der Maßnahmen Frühjar 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

01.10.0010 Säubern der befestigten Flächen
Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 415 m²
gem. der Vorpositionen

12 St ...................... ..............................

01.10.0020 Mähen von Rasen
Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 350 m²

15 St ...................... ..............................
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01.10.0030 Wässern der Rasenflächen
Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 350 m²

15 St ...................... ..............................

01.10.0040 Düngen Rasenflächen
Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

01.10.0050 Durchputzen der Pflanzung
Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 125 m²

12 St ...................... ..............................
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01.10.0060 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 125 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

01.10.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze
Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 125 m²

12 St ...................... ..............................

Summe 01.10 Fertigstellungspflege ..............................
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01.11 Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:
Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende
der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behält sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunächst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotsprüfung
wird diese Summe nicht berücksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0010 Säubern der befestigten Flächen

Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 415 m²
gem. der Vorpositionen

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0020 Mähen von Rasen

Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 350 m²

30 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0030 Wässern der Rasenflächen

Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 350 m²

30 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0040 Düngen Rasenflächen

Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0050 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 125 m²

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0060 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 125 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.11.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze

Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 125 m²

24 St ...................... ..............................
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Summe 01.11 Entwicklungspflege ..............................
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01.12 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Büro vor Ausführung anzuzeigen
und wöchentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgärtner Vorarbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0020 Gärtner

Landschaftsgärtner (Ecklohn)

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0030 Arbeiter

Arbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0040 LKW mit Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10 h ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeräten, bis 4,5 to

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0070 Kleingeräte

Kleingeräte wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h ...................... ..............................

Summe 01.12 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Haus 5 - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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02 Haus 6a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten

02.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

02.01.0010 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für
sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

02.01.0020 Bauschutt sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

02.01.0030 Mischmüll sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Mischmüll der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

02.01.0040 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flächig ca. 5 cm
vorh. Schottertragschicht oberflächlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

12 m³ ...................... ..............................
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02.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

30 m³ ...................... ..............................

02.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

15 m³ ...................... ..............................

02.01.0070 Bewuchsschicht abräumen
Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abräumen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis
Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,
Schichtdicke 5 - 7 cm

600 m² ...................... ..............................

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................
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02.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.02.0010 Boden lösen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

40 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.02.0020 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

40 m³ ...................... ..............................

02.02.0030 Boden lösen und wieder einbauen
vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen
Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm
Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

100 m³ ...................... ..............................

02.02.0040 Baugrundplanum herstellen
Baugrundplanum profilgerecht herstellen
zur Aufnahme einer Tragschicht,
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

240 m² ...................... ..............................
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02.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4
Nachverdichten vom Baugrundplanum
in Straßen- und Parkplatzflächen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m²

240 m² ...................... ..............................

Summe 02.02 Erdarbeiten ..............................
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02.03 Entwässerungsarbeiten

02.03.0010 Hausanschluss- und Inspektionsschacht aus PP DN 400, T bis 1,20 m
Hausanschluss- und Inspektionsschacht aus
PP DN400 nach DIN EN 13598 liefern und nach
Herstellerangabe und unter Beachtung der
DIN EN 1610 versetzen. Schacht bestehend aus:

Monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
integrierten Muffen, mit Maßen für den Anschluss
von DN/OD 160 von Rohren nach DIN EN 1401-1,
DIN EN 13476-2, DIN EN 14758-1, etc.,
mit Flachboden (verformungsstabil, glatt,
vollflächig geschlossen) und außenliegenden Rippen,
Lippendichtring nach DIN EN 681-1 und -2.
Gerinne Typ Rechts-Mitte-Links, mit 0° Gefälle (2 Stl. verdeckeln!)

Steigrohr aus Polypropylen (PP), DN/ID 600
gemäß DIN EN 13598.außen und innen gewellt,
Länge 2500 mm, einschl. Anpassen der Länge vor Ort

Betonauflagering DN 600 zur Aufnahme
einer handelsüblichen Gussabdeckung.

Teleskopadapter DN(ID) 850/600 Klasse D 400 (inkl. Dichtring)
zur Aufnahme einer handelsüblichen Gussabdeckung.

BEGU-Schachtabdeckung Klasse D (400 kN Prüfkraft)
mit Lüftungsöffnungen und dämpfender  Einlage, einschl. Rahmen

Schmutzfänger nach DIN EN 124/1229

Das Anpassen der Bauteile an die Gesamthöhe ist einzurechnen.

Gesamttiefe bis 1,20 m

4 St ...................... ..............................
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02.03.0020 Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m
Graben für Regenwasserleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

120 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.03.0030 Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition für Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

35 m ...................... ..............................

02.03.0040 Kanal KG 2000,  DN OD 110 RW-Leitung
Regenwasserkanal KG 2000,
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstücke

115 m ...................... ..............................

02.03.0050 Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung
Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

140 St ...................... ..............................
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02.03.0060 Kanal KG 2000, DN OD 125 RW-Leitung
Kanal KG 2000, DN OD 125,
für Schmutz- und Regenwasserleitung,
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 125,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstücke

5 m ...................... ..............................

02.03.0070 Zulage Formteil DN OD 125 RW-Leitung
Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 125

15 St ...................... ..............................

02.03.0080 Füllmaterial einbauen
Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

20 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.03.0090 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.03.0100 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.03.0110 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 160

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 160,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................

02.03.0120 Hofablauf
Hofablauf aus Polymerbeton,
Belastungsklasse B125,
inkl. Anschluss an Leitungen der Folgepositionen,
entsprechend EN 124,
Baulänge 30 cm,
Baubreite 30 cm,
Bauhöhe 44,5 cm,
mit Stegrost aus Kugelgraphitgußeisen EN-GJS einliegend,
Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 265 cm²,
mit schraubloser Arretierung,
mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110,
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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02.03.0130 Entwässerungsrinne B 125 - Maschenrost
Entwässerungsrinne aus Polymerbetonfertigteilen
für Belastungsklasse B 125,
inkl. Anschluss an Leitungen der Vorpositionen,
versetzt in 8 Teillängen, inkl. Endkappen,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580
mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung
eines wasserdichten Rinnenstoßes
aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10 cm,
Baulänge 100 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 15 cm,
inkl. Endstücke,
Wasserspiegelgefälle mit V-Querschnitt
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,
und Maschenrost MW30x10 verzinkt

Bezug über:
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331/354500

System:
ACO Multiline Seal in V 100 S oder gleichwertig

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

18 m ...................... ..............................
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02.03.0140 Schnittkante herstellen Entwässerungsrinnen
Schnittkanten herstellen,
an Entwässerungsrinnen der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

10 St ...................... ..............................

02.03.0150 Betonschacht auf Höhe bringen bis 30 cm
Betonschächte mittels Schachtausgleichsringen
auf fertige Höhe bringen, in Vegetationsflächen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Höhe bis 30 cm

4 St ...................... ..............................

02.03.0160 Schachtabdeckungen D 400
Schachtabdeckung Klasse D 400,
Schachtöffnung, Durchmesser 610 mm,
Abdeckung rund,
mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,
mit Lüftungsöffnungen gem. DIN 4271 T3,
höhengerecht im Mörtel MG III setzen,
Einbau entsprechend Herstellerangaben
vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

4 St ...................... ..............................

Summe 02.03 Entwässerungsarbeiten ..............................
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02.04 Versorgungsleitungen

02.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m
Graben für Versorgungsleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

170 m ...................... ..............................

02.04.0020 Erdkabel
bauseits gestelltes Erdkabel
bis 5x4 mm² verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Gräben
der Vorpositionen

440 m ...................... ..............................

02.04.0030 Kabelabdeckungen PVC
Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,
Breite ca. 10 cm,
auf Erdkabel der Vorpositionen
gem. Herstellerangaben verlegen

170 m ...................... ..............................

02.04.0040 Verlegung Trassenwarnband
Trassenwarnband liefern und einbauen,
Verlegung von korrosionsbeständigem
Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,
Breite 4 cm, in Leitungsgräben der Vorpositionen

170 m ...................... ..............................
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02.04.0050 Füllmaterial einbauen
Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

8 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.04.0060 Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,
flexibel, Ringlänge 50 m,
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE),
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,
liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV
und der Fränkischen Rohrwerke einbauen.
Einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen /
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

90 m ...................... ..............................

Summe 02.04 Versorgungsleitungen ..............................
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02.05 Pflasterflächen

02.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn
Vorstellen einer durchgehenden
Noppenbahn mit einseitig
aufkaschiertem Filtervlies
und Gleitfolie als Schutz
der Abdichtungsebene
im erdberührten  Bereich
zum Schutz des Mauerwerks
sowie des Feuchteschutzanstriches
vor mechanischer Beschädigung
beim Anschütten der Tragschichten.
Höhe bis 50 cm

70 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.05.0020 Füllboden liefern und profilgerecht einbauen

Füllboden liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten zur
Aufnahme von Tragschichten,
für Flächen gem. ZTVE-StB
mit zu lieferndem Füllboden
entsprechend ZTVT-StB,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
verdichten, Anforderungen gemäß ZTVT-StB,
Frostschutzschichten in Verkehrsflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragstelle und Liefernachweis

45 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.05.0030 Geotextil 150g/m²

Geotextil, Straßenbauvlies,
150g/m², PP-Faser,
20 cm Überlappung,
verlegen zur Aufnahme
einer Schottertragschicht

240 m² ...................... nur EP
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Abrechnung der Schottertragschicht:
Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebäudeanschlüssen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

02.05.0040 Schottertragschicht von Miete
vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage /
Auffüllung vor Auftrag der Schottertragschichten
der Folgepositionen,
Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

30 m³ ...................... ..............................

02.05.0050 Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

35 m³ ...................... ..............................
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02.05.0060 Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

28 m³ ...................... ..............................

02.05.0070 Baum-Pflanzsubstrat 0/32 überbaubar
Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen
Baumsubstrat für Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen Teil 2 ,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor möglich 100 % D Pr.
Volumen der überbaubaren Pflanzgrube von 10m ³
Einbauhöhe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzfläche .
Oberfläche im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern für eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gütegesichert nach RAL GZ 250-7-2
auf Löß /Lava/ Bims/ Sand-Basis
Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m ²
Körnung 0 /32 mm (SL 0/32)
Einbaudicke bis ca. 1,20 m
Abrechnung nach Aufmaß ab der Auftragsstelle.
(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 m³ ...................... ..............................
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02.05.0080 Winkelkanten 27x22x50
Winkelkanten,
Abmessungen 27x22x50,
Wandstärke 6 cm,
verlegt in gerader Linienführung,
engfugig gesetzt als Einfassung,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

25 m ...................... ..............................

02.05.0090 Schnittkante herstellen, Winkelkanten
Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

5 St ...................... ..............................
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02.05.0100 Wegeeinfassung einzeilig, Breite 10 cm
Wegeeinfassung aus Betonsteinpflaster
1-reihig verlegt, Verlegebreite 10 cm,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster 20x10x8 gemäß Vorposition
Farbe grau,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Bettung und Rückenstütze aus Beton
C 12/15, Dicke 20 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

25 m ...................... ..............................
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02.05.0110 Plattenstreifen, Breite 22,5 cm
Plattenstreifen entlang des Gebäudes
als Traufplatte versetzen,
1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Cheops SV,
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm,
Dicke 8 cm
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Bettung und Rückenstütze aus Beton
C 12/15, Dicke 20 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

75 m ...................... ..............................
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02.05.0120 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO
Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem.
den gültigen Regelwerken,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

110 m² ...................... ..............................

02.05.0130 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster  20x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

60 m ...................... ..............................
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02.05.0140 Betonsteinpflaster 60x22,5x8, granit-quarzit, DSK ENVIRO
Betonsteinpflaster Cheops SV "DSK ENVIRO"
in fußläufigen Flächen, Terrassenflächen,
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm,
Dicke 8 cm
verlegt im Reihenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

130 m² ...................... ..............................

02.05.0150 Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

30 m ...................... ..............................

02.05.0160 Betonrückenstütze Betonsteinpflaster
Erstellen einer Betonrückenstütze
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen
aus Beton C 12/15

120 m ...................... ..............................
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Summe 02.05 Pflasterflächen ..............................
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02.06 Ausstattungen

02.06.0010 MZH Gerätehaus mit Sickenwand,
B 4,03 m x T 2,55 mx H 2,42/2,38 m, Tür links
MZH Gerätehaus mit Sickenwand
Tür links
liefern und aufstellen auf Pflasterfläche der Vorposition
bestehend aus:

Gerätehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

Außenmaße (inkl. Attika): ca. B 4,03 m x T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmaße: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Überstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefälle nach vorne.
Die aus optischen und statischen Gründen bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserführung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewährleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von Dächern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Ihrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Ausprägung 50/53/20 mm (oben/unten/Höhe).
Abstand zwischen den Ausprägungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ähnl RAL 1013 Perlweiß.

4-seitig umlaufende Attika beschichtet ähnl RAL 1013
Perlweiß. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den
Stößen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/qm (erhöhbar in
Abhängigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).
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Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch
Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwässerung erfolgt frei über dem
Boden ab Austritt Fallrohr.
Der Anschluss an bauseitige
Entwässerungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des für diesen Zweck zusätzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtür Stahlsicke senkrecht ähnl RAL
1013 Perlweiß. Türanschlag DIN-rechts.
Drückergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlüsseln. Aufhängung an zwei
Scharnierbändern.
Lichte Maße: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegrünung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen außen in RAL Farbe wie Attika.
Höhe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterhöhung auf 250 kg/m²

Elektroset

Elektrokit für Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundträger, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluß an das
Stromnetz erfolgt bauseits).  Verzinkter Stahl.
(Geräteraumhöhe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug über:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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02.06.0020 MZH Gerätehaus mit Sickenwand,
B 4,03 m x T 2,55 mx H 2,42/2,38 m, Tür rechts
MZH Gerätehaus mit Sickenwand
Tür rechts
liefern und aufstellen auf Pflasterfläche der Vorposition
bestehend aus:

Gerätehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

Außenmaße (inkl. Attika): ca. B 4,03 m x T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmaße: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Überstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefälle nach vorne.
Die aus optischen und statischen Gründen bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserführung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewährleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von Dächern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Ihrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Ausprägung 50/53/20 mm (oben/unten/Höhe).
Abstand zwischen den Ausprägungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ähnl RAL 1013 Perlweiß.

4-seitig umlaufende Attika beschichtet ähnl RAL 1013
Perlweiß. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den
Stößen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/qm (erhöhbar in
Abhängigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).

Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch
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Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwässerung erfolgt frei über dem
Boden ab Austritt Fallrohr.
Der Anschluss an bauseitige
Entwässerungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des für diesen Zweck zusätzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtür Stahlsicke senkrecht ähnl RAL
1013 Perlweiß. Türanschlag DIN-rechts.
Drückergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlüsseln. Aufhängung an zwei
Scharnierbändern.
Lichte Maße: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegrünung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen außen in RAL Farbe wie Attika.
Höhe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterhöhung auf 250 kg/m²

Elektroset

Elektrokit für Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundträger, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluß an das
Stromnetz erfolgt bauseits).  Verzinkter Stahl.
(Geräteraumhöhe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug über:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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02.06.0030 Zulage Dachbegrünung
Zulage Dachbegrünung für MZH Gerätehaus
Abmessungen ca. B 4,03 m x T 2,55 m,
Extensive Dachbegrünung
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und Gründachgitter.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 100 mm

6 St ...................... ..............................

02.06.0040 Boden lösen für Punkt- und Streifenfundamente
Boden für verschiedene Punkt- und Streifenfundamente
profilgerecht lösen und seitlich lagern,
einschl. Verfüllen und Verdichten der
Baugrube nach Herstellung der Fundamente,
verdrängten Boden laden,
transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe

9 m³ ...................... ..............................

02.06.0050 Punkt- und Streifenfundamente C25/30
Punkt- und Streifenfundamente aus C25/30
für spätere Fahrradüberachung liefern und
in Baugruben der Vorpositon einbringen
Anschlusshöhe 15 cm unter OK Gelände
inkl. Konstruktiver Bewehrung gem. Herstellerangaben

7,5 m³ ...................... ..............................
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02.06.0060 Fahrradüberdachung
Projekt-Einhausung
Farbton: RAL 1013 (Perlweiß)
dreiseitig geschlossen, eine Seite offen als Unterstand
Bestehend aus:

1 Stck. Projekt-Einhausung Basis
Außenabmessung : 5.330 x 2.520 mm
Standardsystemhöhe: 2.090 mm
Grundkonstruktion bestehend aus sendzimirverzinktem
Quadratrohr 80x80,
Montage auf bauseitigen Fundamenten mittels
Fußplatten mit Bolzenankern,
geplante Überpflasterung ca. 150 mm,
Auskreuzungen nach stat. Erfordernissen im Innenbereich
Pulverbeschichtung RAL-Classic*:
Berücksichtigte Schneelast: 0,52 kN/m²
Maximale Dachlast: 3,60 kN/m²

Bestehend aus folgenden Elementen und
kundenindividuellen Anpassungen:

9 Stck. Quadratlochblechfeld 970 H2040
verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stützen verschraubt
Systemhöhe: 2.090 mm
Feldgröße: 970x2.040 mm

2 Stck. Quadratlochblechfeld 260 H2040
verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stützen verschraubt
Systemhöhe: 2.090 mm
Feldgröße: 260x2.040 mm

1 Stck. Modul-Trapezdach 135-310 0,88
Dachoberseite: ähnlich RAL 9006 Weißaluminium
Unterseite Rückseitenschutzlack
Inkl. Titanzink-Regenrinne mit Fallrohr,
Entwässerungsanschluss bauseits
Außenabmessung ca.: 5.410 x 2.600 mm

1 Stck. Attika GD50
bestehend aus verzinktem Blech, Stärke 1 mm.
Siehe Abbildung Prospekt. Die Attika verläuft mit
dem Dachgefälle von ca. 2°.
Aufkantungshöhe 50 mm.
Inkl. Pulverbeschichtung, RAL-Classic-Ton nach
Angabe des AGs
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1 Stck. Extensive Dachbegrünung GD50
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und
Gründachgitter.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 50 mm,
Abflussbeiwert: ca. 0,6
Wasserspeicherkapazität: ca. 20 l/m²
Nassgewicht ca. 42 kg/m².

Bezug über:
Gerhard Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 02307/4383-20 (Herr Holtkamp)
lars.holtkamp@gerhardtbraun.com

2 St ...................... ..............................

02.06.0070 Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnbügel "Ekkiflex" aus pulverbeschichtetem
Aluminium-Massivstab von 80 x 15 mm.
Mit Stabilisierungssteg 30 x 5 mm verdeckt direkt unter
dem Horizontalprofil eingeschweißt, dieser hochkant platziert.
Standardabmessung über OKFF ist L 85 x H 85 cm
Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7016
Die Verwendung von rostfreiem massivem Aluminium sichert
eine homogene sehr glatte pulverbeschichtete Oberflächenhaptik,
da im Gegensatz zu Stahl keine Zinkverdickungen und keine mit
Zink reagierenden Schweißnähte auftreten. Ebenso ist eine
ungewöhnlich hohe Haftungsqualität der Pulverbeschichtung gesichert.
Zur Fundamentierung in zwei Punkten L 25/B 25/T 70 cm
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
L 85/H 85 cm über OKFF. Gewicht 13 kg.
Werkstoff: Aluminium-Profil. Aluguß gem. DIN EN AB 43200.

Bezug über:
Runge
Rudolf-Runge-Straße2
49143 Bissendorf LK Osnabrück
Tel. 05402/984480
Fax 05402/9844844

10 St ...................... ..............................

Summe 02.06 Ausstattungen ..............................
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02.07 Zaunbauarbeiten

02.07.0010 Gittermattenzaun Höhe 1,20 m
Gittermattenzaun Höhe 1,20 m,
in gerader Linienführung
in mehreren Teillängen,
mehrfach abknickend,
mit Höhenversprüngen,
Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten
sowie sämtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Pfosten:
aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,
Wanddicke 2 mm,
Pfosten mit 6 Bohrungen,
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:
aus Stahlgittermatten ohne Überstände,
Maschenweite 50x200 mm,
Einzelfeldlänge 2,50 m,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Körperschallisolierung
einschl. lärmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt
darüber hinaus die DIN 18360.
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20 m ...................... ..............................

02.07.0020 Zusätzliche Zaunpfosten gem. Vorposition
Einbau zusätzlich notwendiger Zaunpfosten
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

3 St ...................... ..............................
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02.07.0030 Drehflügeltoranlage, 1-flügelig, lichte Weite 1,30 m
Drehflügeltoranlage, 1-flügelig,
liefern und nach Angabe in Flucht der
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhöhe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden und gem. Angaben
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Füllung:
aus Stahlgittermatten,
Maschenweite 50 x 200 mm,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehänge müssen verstellbar und nachjustierbar
ausgeführt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner
ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweißtes
Kastenschloss mit Profilschließzylinder und eine
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium.
Die Schließanlage ist so vorzusehen, dass die Schlüssel
für alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen.
Übergabe der Schlüssel in 5-facher Ausfertigung.
Weiterhin muss die Schließanlage so ausgeführt werden, dass
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschlüssel überschließbar ist.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt
darüber hinaus die DIN 18360.

6 St ...................... ..............................
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Summe 02.07 Zaunbauarbeiten ..............................
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02.08 Pflanz- und Saatarbeiten

02.08.0010 Baugrund lockern bis 30 cm
Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,
durch aufreißen Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper,
Durchmesser >5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Bodenklasse 3 bis 5,

620 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
02.08.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb
des Baugebiertes aufnehmen
und wieder einbauen im Bereich
der zukünftigen Vegetationsflächen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

160 m³ ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 02.08.0020
02.08.0030 Füllboden liefern und einbauen

Füllboden liefern und profilgerecht
zur Geländeauffüllung in den
Randbereichen einbauen,
zur Aufnahme von Vegetationsflächen,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

160 m³ ...................... nur EP
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02.08.0040 Oberboden liefern und einbauen
Steinfreien sandigen Oberboden
liefern und profilgereicht auftragen
in Nebenflächen,
Auftragsdicke bis 20 cm,
Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

130 m³ ...................... ..............................

02.08.0050 Vegetationstragschicht lockern
Vegetationstragschicht lockern,
kreuzweise fräsen, Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

620 m² ...................... ..............................

02.08.0060 Feinplanum Rasenflächen
Feinplanum für Rasenflächen
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 5 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

500 m² ...................... ..............................
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02.08.0070 Düngen Rasenfläche
Düngen der Rasenfläche,
Starterdünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

500 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
02.08.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansäen,
gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m²,
Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

500 m² ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 02.08.0080
02.08.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaße 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

500 m² ...................... nur EP
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02.08.0100 Feinplanum Pflanzflächen
Feinplanum für Pflanzflächen,
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 2 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

120 m² ...................... ..............................

02.08.0110 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

120 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.08.0120 Gründüngung herstellen und entfernen

Aussaat einer Gründünug in Pflanzflächen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfräsen vor
Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

120 m² ...................... nur EP
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*** Grundposition
02.08.0130 Carpinus betulus, Hecken 125-150

Hain-Buche, Heckenpflanzen,
2 x v., mit Ballen, Höhe 125-150,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

350 St ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 02.08.0130
02.08.0140 Carpinus betulus, Hecken 100-125

Hain-Buche, Heckenpflanzen,
2 x v., mit Ballen, Höhe 100-125,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

350 St ...................... nur EP

02.08.0150 Sicherung Buchen-Hecke
Sicherung der Buchen-Hecke,
mittels Baumpfählen und Stützdraht,
Heckenlänge 60 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 8 Pfählen naturbelassen,
nicht imprägniert, geschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht
einschließlich Drahtspannern,
überstehende Hölzer sind abzusägen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden,
transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

60 m ...................... ..............................

Hinweis zu Stauden und Gräsern:
Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.
Sortenänderungen sind ausdrücklich nicht erwünscht!
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02.08.0160 Blechnum spicant
Blechnum spicant
liefern und fachgerecht pflanzen

24 St ...................... ..............................

02.08.0170 Carex morrowii ssp. 'Icedance'
Carex morrowii ssp. 'Icedance'
liefern und fachgerecht pflanzen

3 St ...................... ..............................

02.08.0180 Carex morrowii ssp. foliosissima 'Irish Green'
Carex morrowii ssp. foliosissima 'Irish Green'
liefern und fachgerecht pflanzen

7 St ...................... ..............................

02.08.0190 Carex oshimensis 'Everlime'
Carex oshimensis 'Everlime'
liefern und fachgerecht pflanzen

25 St ...................... ..............................

02.08.0200 Epimedium x versicolor 'Sulphureum'
Epimedium x versicolor 'Sulphureum'
liefern und fachgerecht pflanzen

176 St ...................... ..............................

02.08.0210 Geranium nodosum 'Silverwood'
Geranium nodosum 'Silverwood'
liefern und fachgerecht pflanzen

117 St ...................... ..............................
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02.08.0220 Lamium maculatum 'Album'
Lamium maculatum 'Album'
liefern und fachgerecht pflanzen

106 St ...................... ..............................

02.08.0230 Strukturkompost für Pflanzflächen
Strukturkompost aus sortenreinen
Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen,
pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen
und streufähig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhältnis max. 25:1,
organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,
lösl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,
max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,
Körnung 0-25 mm,
RAL-gütegesichert,
30 Liter/m² ausbringen,
Abrechnung nach Aufmaß an der Auftragsstelle

Bezug über:
RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107
48341 Altenberge
Tel. 02505/9332-99
Fax 02505/9332-88

Produkt:
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

120 m² ...................... ..............................
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02.08.0240 Rindenmulch Dicke 8 cm
Rindenmulch auftragen in Pflanzflächen
nach Angaben der Bauleitung,
mit Rindenmulch,
Schichtstärke 8 cm,
Körnung 0 - 20 mm,
Abrechnung nach Aufmaß
an der Auftragsstelle

120 m² ...................... ..............................

Summe 02.08 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................
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02.09 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der Maßnahmen Frühjar 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

02.09.0010 Säubern der befestigten Flächen
Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 190 m²
gem. der Vorpositionen

12 St ...................... ..............................

02.09.0020 Mähen von Rasen
Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 500 m²

15 St ...................... ..............................
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02.09.0030 Wässern der Rasenflächen
Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 500 m²

15 St ...................... ..............................

02.09.0040 Düngen Rasenflächen
Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 500 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

02.09.0050 Durchputzen der Pflanzung
Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 120 m²

12 St ...................... ..............................
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02.09.0060 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 120 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

02.09.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze
Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 120 m²

12 St ...................... ..............................

Summe 02.09 Fertigstellungspflege ..............................
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02.10 Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:
Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende
der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behält sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunächst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotsprüfung
wird diese Summe nicht berücksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0010 Säubern der befestigten Flächen

Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 190 m²
gem. der Vorpositionen

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0020 Mähen von Rasen

Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 500 m²

30 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0030 Wässern der Rasenflächen

Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 500 m²

30 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0040 Düngen Rasenflächen

Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 500 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0050 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 120 m²

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0060 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 120 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.10.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze

Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 120 m²

24 St ...................... ..............................
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Summe 02.10 Entwicklungspflege ..............................
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02.11 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Büro vor Ausführung anzuzeigen
und wöchentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgärtner Vorarbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0020 Gärtner

Landschaftsgärtner (Ecklohn)

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0030 Arbeiter

Arbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0040 LKW mit Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10 h ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeräten, bis 4,5 to

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0070 Kleingeräte

Kleingeräte wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h ...................... ..............................

Summe 02.11 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 02 Haus 6a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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03 Haus 10a landschaftsgärtnerische Arbeiten

03.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

03.01.0010 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für
sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

03.01.0020 Bauschutt sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

03.01.0030 Mischmüll sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Mischmüll der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

5 m³ ...................... ..............................

03.01.0040 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flächig ca. 5 cm
vorh. Schottertragschicht oberflächlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren

20 m³ ...................... ..............................
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03.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

15 m³ ...................... ..............................

03.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

10 m³ ...................... ..............................

03.01.0070 Bewuchsschicht abräumen
Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abräumen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis
Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,
Schichtdicke 5 - 7 cm

420 m² ...................... ..............................

Summe 03.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................
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03.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.02.0010 Boden lösen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

25 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.02.0020 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

25 m³ ...................... ..............................

03.02.0030 Boden lösen und wieder einbauen
vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen
Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm
Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

70 m³ ...................... ..............................

03.02.0040 Baugrundplanum herstellen
Baugrundplanum profilgerecht herstellen
zur Aufnahme einer Tragschicht,
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

250 m² ...................... ..............................
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03.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4
Nachverdichten vom Baugrundplanum
in Straßen- und Parkplatzflächen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m²

250 m² ...................... ..............................

Summe 03.02 Erdarbeiten ..............................
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03.03 Entwässerungsarbeiten

03.03.0010 Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m
Graben für Regenwasserleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

40 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.03.0020 Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition für Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

10 m ...................... ..............................

03.03.0030 Kanal KG 2000,  DN OD 110 RW-Leitung
Regenwasserkanal KG 2000,
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstücke

20 m ...................... ..............................

03.03.0040 Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung
Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

30 St ...................... ..............................
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03.03.0050 Kanal KG 2000,  DN OD 160 RW-Leitung
Regenwasserkanal KG 2000,
nach DIN EN 14758,
mit Steckmuffe, DN OD 160,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in Gräben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstücke

20 m ...................... ..............................

03.03.0060 Zulage Formteil DN OD 160 RW-Leitung
Zulage für Formteile KG 2000,
Bögen, Reduzierstücke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 160

20 St ...................... ..............................

03.03.0070 Füllmaterial einbauen
Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

8 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.03.0080 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.03.0090 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.03.0100 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 160

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 160,
mittels verschiedener Formteile

1 St ...................... ..............................

03.03.0110 Kontrollschacht auf Höhe bringen bis 40 cm
vorh. Kunststoffschacht einschl. Abdeckung
auf fertige Höhe bringen, in Pflasterflächen,
durch hochziehen der Teleskopabdeckung,
Schachtdurchmesser bis 60 cm,
auszugleichende Höhe bis 40 cm

3 St ...................... ..............................

03.03.0120 Betonschacht auf Höhe bringen bis 30 cm
Betonschächte mittels Schachtausgleichsringen
auf fertige Höhe bringen, in Vegetationsflächen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Höhe bis 30 cm

2 St ...................... ..............................
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03.03.0130 Schachtabdeckungen D 400
Schachtabdeckung Klasse D 400,
Schachtöffnung, Durchmesser 610 mm,
Abdeckung rund,
mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,
mit Lüftungsöffnungen gem. DIN 4271 T3,
höhengerecht im Mörtel MG III setzen,
Einbau entsprechend Herstellerangaben
vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

2 St ...................... ..............................

03.03.0140 Pflasterrinne 2-zeilig
Pflasterrinne auf Beton bestehend aus:
Rinnenstein (Basamentstein),
Farbe naturgrau,
Breite 16 cm,
Länge 24 cm,
Dicke 14 cm,
2-zeilig verlegen,
Breite 32 cm,
verlegt in gerader bzw. radialer Linienführung,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,
mit umlaufender Rückenstütze,
Die senkrechten Fugen sind mit Emasol-
Bordsteinfugendicht oder gleichwertig bis
zur Oberkante zu verstreichen und die
waagerechten Fugen mit Zementrocken-
mischung einzuschlämmen. Ausbildung
einer fachgerechten Bewegungsfuge
im Abstand von 10 m ist einzurechnen.

6 m ...................... ..............................

03.03.0150 Schnittkante herstellen, Rinnenstein
Schnittkanten herstellen,
an Rinnensteinen der Vorposition,
Schnittführung sowohl gerade als auch
konisch zur Ausbildung von Radien,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

1 m ...................... ..............................
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03.03.0160 Pflasterrinne 3-zeilig, Betonstein, grau
Pflasterrinne aus Betonstein bestehend aus:
Betonsteinpflaster 10x20x8
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Breite 10 cm,
Länge 20 cm,
Dicke 8 cm
3-zeilig verlegen,
Breite 30 cm,
verlegt im halbsteinigen Reihenverband,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben,
mit umlaufender Rückenstütze,
einschl. der erforderlichen Aushubarbeiten
innerhalb der Schottertragschichten der Vorpositionen,
überschüssiges Material wieder einbauen und verdichten,

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

11 m ...................... ..............................

03.03.0170 Schnittkante herstellen, Betonsteinpflaster
Schnittkanten herstellen,
an Betonsteinpflaster 10x20x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

1 m ...................... ..............................
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03.03.0180 Hofablauf
Hofablauf aus Polymerbeton,
Belastungsklasse B125,
inkl. Anschluss an Leitungen der Folgepositionen,
entsprechend EN 124,
Baulänge 30 cm,
Baubreite 30 cm,
Bauhöhe 44,5 cm,
mit Stegrost aus Kugelgraphitgußeisen EN-GJS einliegend,
Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 265 cm²,
mit schraubloser Arretierung,
mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110,
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

03.03.0190 Straßenablauf, Längsaufsatz D 400 Pultform
Aufsatz Klasse D 400,
Pultform mit Scharnier, 300 x 500,
entsprechend DIN EN 124/DIN 1229,
RAL-GZ 692 in Pultform mit Scharnier,
geschlossener Rahmen hochziehbar
aus Gusseisen mit Eimerauflage,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen,
mit dämpfender Einlage im Rost,
Schlitzweite 34,5 mm,
Einlaufquerschnitt ca. 616 (773) cm²,
Rahmenaußenmaß ca. 305 x 520 mm,
höhengerecht gem. Herstellerangaben versetzen

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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03.03.0200 Straßenablauf, Betonteil
Betonteil für Straßenablauf mit Längsaufsatz,
ohne Schlammraum, DIN 4052 '1a 11 10b',
einschl. Übergang für Aufsatz 300 x 500 mm,
setzen auf Betonauflager C 12/15,
Mindestdicke 20 cm,
inkl. Anschluss an Leitungen
der Vorpositionen

1 St ...................... ..............................

03.03.0210 Straßenablauf, Eimer
Eimer DIN 4052 für Straßenablauf der Vorposition

1 St ...................... ..............................

03.03.0220 Aco Bodenwanne mit Gitterrost
ACO Bodenwanne mit Gitterrost, 1000x500mm
Schuhabstreifer Bodenwanne aus Polymerbeton, mit
integrierter Stahlzarge verzinkt, mit einliegendem
Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt, mit Ablaufloch für
Rohrstutzen DN 100 und Mittelstütze, liefern und nach
Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat: ACO oder gleichwertig.
Maschenweite: 30/10 mm
Baulänge: 1000 mm
Baubreite: 500 mm
Bauhöhe: 80 mm
Artikelnr.: 3011341

1 St ...................... ..............................

Summe 03.03 Entwässerungsarbeiten ..............................
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03.04 Versorgungsleitungen

03.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m
Graben für Versorgungsleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,
Boden profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2,
sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrängung bis ca. 35%,
verdrängten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

30 m ...................... ..............................

03.04.0020 Erdkabel
bauseits gestelltes Erdkabel
bis 5x4 mm² verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Gräben
der Vorpositionen

50 m ...................... ..............................

03.04.0030 Kabelabdeckungen PVC
Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,
Breite ca. 10 cm,
auf Erdkabel der Vorpositionen
gem. Herstellerangaben verlegen

30 m ...................... ..............................

03.04.0040 Verlegung Trassenwarnband
Trassenwarnband liefern und einbauen,
Verlegung von korrosionsbeständigem
Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,
Breite 4 cm, in Leitungsgräben der Vorpositionen

30 m ...................... ..............................
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03.04.0050 Füllmaterial einbauen
Füllmaterial einbauen
in Gräben der Vorpositionen,
für Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610
und verdichten.
Schichtdicke bis 40 cm

3 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.04.0060 Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,
flexibel, Ringlänge 50 m,
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE),
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,
liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV
und der Fränkischen Rohrwerke einbauen.
Einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen /
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

10 m ...................... ..............................

Summe 03.04 Versorgungsleitungen ..............................
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03.05 Pflasterflächen

03.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn
Vorstellen einer durchgehenden
Noppenbahn mit einseitig
aufkaschiertem Filtervlies
und Gleitfolie als Schutz
der Abdichtungsebene
im erdberührten  Bereich
zum Schutz des Mauerwerks
sowie des Feuchteschutzanstriches
vor mechanischer Beschädigung
beim Anschütten der Tragschichten.
Höhe bis 50 cm

40 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.05.0020 Füllboden liefern und profilgerecht einbauen

Füllboden liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten zur
Aufnahme von Tragschichten,
für Flächen gem. ZTVE-StB
mit zu lieferndem Füllboden
entsprechend ZTVT-StB,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
verdichten, Anforderungen gemäß ZTVT-StB,
Frostschutzschichten in Verkehrsflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragstelle und Liefernachweis

40 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
03.05.0030 Geotextil 150g/m²

Geotextil, Straßenbauvlies,
150g/m², PP-Faser,
20 cm Überlappung,
verlegen zur Aufnahme
einer Schottertragschicht

250 m² ...................... nur EP
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Abrechnung der Schottertragschicht:
Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebäudeanschlüssen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

03.05.0040 Schottertragschicht von Miete
vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage /
Auffüllung vor Auftrag der Schottertragschichten
der Folgepositionen,
Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

15 m³ ...................... ..............................

03.05.0050 Schnittkante herstellen, Winkelkanten
Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

20 St ...................... ..............................

03.05.0060 Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

35 m³ ...................... ..............................
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03.05.0070 Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

50 m³ ...................... ..............................

03.05.0080 Baum-Pflanzsubstrat 0/32 überbaubar
Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen
Baumsubstrat für Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen Teil 2 ,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor möglich 100 % D Pr.
Volumen der überbaubaren Pflanzgrube von 10m ³
Einbauhöhe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzfläche .
Oberfläche im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern für eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gütegesichert nach RAL GZ 250-7-2
auf Löß /Lava/ Bims/ Sand-Basis
Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m ²
Körnung 0 /32 mm (SL 0/32)
Einbaudicke bis ca. 1,20 m
Abrechnung nach Aufmaß ab der Auftragsstelle.
(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

3 m³ ...................... ..............................
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03.05.0090 Winkelkanten 27x22x50
Winkelkanten,
Abmessungen 27x22x50,
Wandstärke 6 cm,
verlegt in gerader Linienführung,
engfugig gesetzt als Einfassung,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

45 m ...................... ..............................

03.05.0100 Stufenanlage 1
Stufenanlage 1 bestehend aus Blockstufen
Farbe granit-quarzit
Oberfläche LINEAR
Abmessungen
Höhe 16 cm,
Tiefe 36 cm,
Länge 100 cm,
einschl. reflektierender Markierung in anthrazit
Abmessungen 50x30 mm an der Stufenvorderkante,
versetzen in gerader Linienführung
mit 1 Steigung bestehend aus
insgesamt 3 Stufen 16/36/100
einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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03.05.0110 Kantenstein Beton 8x30x100, grau
Kantensteine aus Beton gemäß DIN EN 1340,
Abmessungen 8x30x100, Farbe grau,
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Borde engfugig verlegt,
als Einfassung von Pflaster- und Vegetationsflächen,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

50 m ...................... ..............................

03.05.0120 Schnittkante herstellen, Kantenstein Beton
Schnittkanten herstellen,
an Kantensteinen aus Beton der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

15 St ...................... ..............................

03.05.0130 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO
Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem.
den gültigen Regelwerken,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

205 m² ...................... ..............................
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03.05.0140 Betonsteinpflaster 20x10x8, anthrazit, DSK-ENVIRO
Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe anthrazit,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem.
den gültigen Regelwerken,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

45 m² ...................... ..............................

03.05.0150 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster  20x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

105 m ...................... ..............................
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03.05.0160 Zulage Parkplatzmarkierung
Zulage zu Vorposition zur Erstellung
von Parkplatzmarkierungen,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Rechteck
als 10 cm breiten Läufer
zwischen den Stellplätzen
gem. Verlegeplan
Farbe anthrazit,
Breite 10 cm,
Länge 20 cm,
Dicke 8 cm

1 m² ...................... ..............................

03.05.0170 Zulage Signaturplatte
Zulage zu Vorposition zur Erstellung
einer Signaturplatte in Fläche der Vorposition
bestehend aus:
Signaturplatten gem. DIN EN 1339 PKDUI7
mit Hartplastiksymbolen aus Kunststoff
Breite 40 cm,
Länge 40 cm,
Dicke 8 cm,
mit Behindertenparkplatzsymbol

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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03.05.0180 Plattenstreifen, Breite 22,5 cm
Plattenstreifen entlang des Gebäudes
als Traufplatte versetzen,
1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Cheops SV,
Farbe granit-quarzit,
Oberfläche Linear,
Breite 22,5 cm,
Länge 60 cm,
Dicke 8 cm
gerade Linienführung in Teilabschnitten,
Bettung und Rückenstütze aus Beton
C 12/15, Dicke 20 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

50 m ...................... ..............................

03.05.0190 Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

5 m ...................... ..............................
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03.05.0200 Betonrückenstütze Betonsteinpflaster
Erstellen einer Betonrückenstütze
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen
aus Beton C 12/15

70 m ...................... ..............................

03.05.0210 Filtervlies 150 g/m²
Filtervlies,150 g/m², PP-Faser,
mit 20 cm Überlappung,
verlegen zur Aufnahme von Spielsand

30 m² ...................... ..............................

03.05.0220 Spielsand liefern und einbauen
Spielsand liefern und einbauen,
bestehend aus gewaschenen Spielsand,
Körnung 0-2 mm,
Einbaustärke 40 cm
Vor Einbau ist eine Probe beizubringen!

12 m³ ...................... ..............................

Summe 03.05 Pflasterflächen ..............................
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03.06 Ausstattungen

03.06.0010 Boden lösen für Punkt- und Streifenfundamente
Boden für verschiedene Punkt- und Streifenfundamente
profilgerecht lösen und seitlich lagern,
einschl. Verfüllen und Verdichten der
Baugrube nach Herstellung der Fundamente,
verdrängten Boden laden,
transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,
sowie vorh. Wegebaustoffe

9 m³ ...................... ..............................

03.06.0020 Punkt- und Streifenfundamente C25/30
Punkt- und Streifenfundamente aus C25/30
für spätere Fahrradüberachung liefern und
in Baugruben der Vorpositon einbringen
Anschlusshöhe 15 cm unter OK Gelände
inkl. Konstruktiver Bewehrung gem. Herstellerangaben

7 m³ ...................... ..............................
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03.06.0030 Fahrradüberdachung
Projekt-Einhausung
Farbton: RAL 1013 (Perlweiß)
dreiseitig geschlossen, eine Seite offen als Unterstand
Bestehend aus:

1 Stck. Projekt-Einhausung Basis
Außenabmessung : 5.330 x 2.180 mm
Standardsystemhöhe: 2.090 mm
Grundkonstruktion bestehend aus sendzimirverzinktem
Quadratrohr 80x80,
Montage auf bauseitigen Fundamenten mittels
Fußplatten mit Bolzenankern,
geplante Überpflasterung ca. 150 mm,
Auskreuzungen nach stat. Erfordernissen im Innenbereich
Pulverbeschichtung RAL-Classic*:
Berücksichtigte Schneelast: 0,52 kN/m²
Maximale Dachlast: 3,60 kN/m²

Bestehend aus folgenden Elementen und
kundenindividuellen Anpassungen:

9 Stck. Quadratlochblechfeld 970 H2040
verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stützen verschraubt
Systemhöhe: 2.090 mm
Feldgröße: 970x2.040 mm

1 Stck. Modul-Trapezdach 135-310 0,88
Dachoberseite: ähnlich RAL 9006 Weißaluminium
Unterseite Rückseitenschutzlack
Inkl. Titanzink-Regenrinne mit Fallrohr,
Entwässerungsanschluss bauseits
Außenabmessung ca.: 5.410 x 2.260 mm

1 Stck. Attika GD50
bestehend aus verzinktem Blech, Stärke 1 mm.
Siehe Abbildung Prospekt. Die Attika verläuft mit
dem Dachgefälle von ca. 2°.
Aufkantungshöhe 50 mm.
Inkl. Pulverbeschichtung, RAL-Classic-Ton nach
Angabe des AGs

1 Stck. Extensive Dachbegrünung GD50
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und
Gründachgitter.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 50 mm,
Abflussbeiwert: ca. 0,6
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Wasserspeicherkapazität: ca. 20 l/m²
Nassgewicht ca. 42 kg/m².

Bezug über:
Gerhard Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 02307/4383-20 (Herr Holtkamp)
lars.holtkamp@gerhardtbraun.com

2 St ...................... ..............................

03.06.0040 Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnbügel "Ekkiflex" aus pulverbeschichtetem
Aluminium-Massivstab von 80 x 15 mm.
Mit Stabilisierungssteg 30 x 5 mm verdeckt direkt unter
dem Horizontalprofil eingeschweißt, dieser hochkant platziert.
Standardabmessung über OKFF ist L 85 x H 85 cm
Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7016
Die Verwendung von rostfreiem massivem Aluminium sichert
eine homogene sehr glatte pulverbeschichtete Oberflächenhaptik,
da im Gegensatz zu Stahl keine Zinkverdickungen und keine mit
Zink reagierenden Schweißnähte auftreten. Ebenso ist eine
ungewöhnlich hohe Haftungsqualität der Pulverbeschichtung gesichert.
Zur Fundamentierung in zwei Punkten L 25/B 25/T 70 cm
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
L 85/H 85 cm über OKFF. Gewicht 13 kg.
Werkstoff: Aluminium-Profil. Aluguß gem. DIN EN AB 43200.

Bezug über:
Runge
Rudolf-Runge-Straße2
49143 Bissendorf LK Osnabrück
Tel. 05402/984480
Fax 05402/9844844

13 St ...................... ..............................
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03.06.0050 Federwippe
Federwippe von Kaiser & Kühne liefern
und gem. Herstellerangaben aufbauen

Artikel-Nr. 0-44262-000

Technische Daten
Grundfläche: 0,85 x 1,70 m
Mindestraum: 2,85 x 3,80 m (10 m²)
Sitzhöhe: 0,75 m
Freie Fallhöhe: 1,25 m
Wippgestell: Edelstahl
Wippfeder: Spezialfederdraht Ø 20 mm
Sitzplatte: aus farbiger, höchst witterungs-
beständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm;
diebstahlsichere Schraubverbindung.
Gewicht: 60 kg insgesamt

Inkl. Bodenanker
Montagerichtzeit
wird in einem Stück vormontiert angeliefert

Fundament
Bei leichtem Boden (üblicherweise loses
Schüttmaterial, wie z.B. Rindenmulch,
Holzschnitzel, Sand, Kies) ist eine
Überdeckung der Bodenplatte des
Bodenankers mit einem Fundament
(0,80 x 1,30 x 0,10 m) erforderlich.
Betonmenge: 0,10 m³

Geeignet für
Kinder ab 2 Jahre,
öffentliche Spielplätze etc.,
Bewegungsaktivitäten

Bezug über:
Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH
Im Südloh 5
27324 Eystrup
Tel. 04254/93150
Fax 04254/931524

1 St ...................... ..............................

Summe 03.06 Ausstattungen ..............................
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03.07 Zaunbauarbeiten

03.07.0010 Gittermattenzaun Höhe 1,20 m
Gittermattenzaun Höhe 1,20 m,
in gerader Linienführung
in mehreren Teillängen,
mehrfach abknickend,
mit Höhenversprüngen,
Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten
sowie sämtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

Pfosten:
aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,
Wanddicke 2 mm,
Pfosten mit 6 Bohrungen,
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:
aus Stahlgittermatten ohne Überstände,
Maschenweite 50x200 mm,
Einzelfeldlänge 2,50 m,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Körperschallisolierung
einschl. lärmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt
darüber hinaus die DIN 18360.
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40 m ...................... ..............................

03.07.0020 Zusätzliche Zaunpfosten gem. Vorposition
Einbau zusätzlich notwendiger Zaunpfosten
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

10 St ...................... ..............................
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03.07.0030 Drehflügeltoranlage, 1-flügelig, lichte Weite 1,30 m
Drehflügeltoranlage, 1-flügelig,
liefern und nach Angabe in Flucht der
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhöhe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:
aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial lösen, laden und gem. Angaben
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Länge mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),
Kopf verschlossen mit verschweißter Platte,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:
aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Füllung:
aus Stahlgittermatten,
Maschenweite 50 x 200 mm,
Drahtstärke der senkrechten Stäbe mind. 6 mm,
Drahtstärke der waagerechten Doppelstäbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehänge müssen verstellbar und nachjustierbar
ausgeführt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner
ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweißtes
Kastenschloss mit Profilschließzylinder und eine
Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium.
Die Schließanlage ist so vorzusehen, dass die Schlüssel
für alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen.
Übergabe der Schlüssel in 5-facher Ausfertigung.
Weiterhin muss die Schließanlage so ausgeführt werden, dass
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschlüssel überschließbar ist.

Zubehör und Kleinmaterial muß qualitativ den übrigen
Materialien entsprechen. Für die Metallbauarbeiten gilt
darüber hinaus die DIN 18360.

1 St ...................... ..............................
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Summe 03.07 Zaunbauarbeiten ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 09.09.2026 144Seite

03.08 Pflanz- und Saatarbeiten

03.08.0010 Baugrund lockern bis 30 cm
Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,
durch aufreißen Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper,
Durchmesser >5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Bodenklasse 3 bis 5,

440 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
03.08.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb
des Baugebiertes aufnehmen
und wieder einbauen im Bereich
der zukünftigen Vegetationsflächen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

115 m³ ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 03.08.0020
03.08.0030 Füllboden liefern und einbauen

Füllboden liefern und profilgerecht
zur Geländeauffüllung in den
Randbereichen einbauen,
zur Aufnahme von Vegetationsflächen,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

115 m³ ...................... nur EP
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03.08.0040 Oberboden liefern und einbauen
Steinfreien sandigen Oberboden
liefern und profilgereicht auftragen
in Nebenflächen,
Auftragsdicke bis 30 cm,
Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

160 m³ ...................... ..............................

03.08.0050 Vegetationstragschicht lockern
Vegetationstragschicht lockern,
kreuzweise fräsen, Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

440 m² ...................... ..............................

03.08.0060 Feinplanum Rasenflächen
Feinplanum für Rasenflächen
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 5 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

310 m² ...................... ..............................
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03.08.0070 Düngen Rasenfläche
Düngen der Rasenfläche,
Starterdünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

310 m² ...................... ..............................

*** Grundposition
03.08.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansäen,
gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m²,
Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

310 m² ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 03.08.0080
03.08.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaße 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

310 m² ...................... nur EP
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03.08.0100 Feinplanum Pflanzflächen
Feinplanum für Pflanzflächen,
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 2 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

130 m² ...................... ..............................

03.08.0110 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

130 m² ...................... ..............................

03.08.0120 Fraxinus americana 'Autumn Applause', Hochstamm 18-20
Amerikanische Esche 'Autumn Applause', Hochstamm,
3 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand,
Stammumfang 18-20,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................
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03.08.0130 Ostrya carpinifolia, Hochstamm 20-25
Gewöhnliche Hopfenbuche, Hochstamm,
4 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand,
Stammumfang 20-25,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................

03.08.0140 Pflanzenverankerung 3-Bock
Pflanzenverankerung für Sol.-Bäume, mit Pfahl-Dreibock,
mit Rahmen aus Halbrundhölzern,
bestehend aus je 3 Pfählen naturbelassen,
nicht imprägniert, weißgeschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 350 cm, Durchmesser 8 cm,
Halbrundhölzer naturbelassen, nicht imprägniert,
weißgeschält und gehobelt,
Kopf gefast, Durchmesser 6 cm,
Bindegut aus Kokosstrick mit Nagelkrampen
am Pfahl zusätzlich befestigen,
überstehende Hölzer sind abzusägen,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

2 St ...................... ..............................

*** Grundposition
03.08.0150 Carpinus betulus, Hecken 125-150

Hain-Buche, Heckenpflanzen,
2 x v., mit Ballen, Höhe 125-150,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

110 St ...................... ..............................
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*** Alternativposition 1 zu Grundposition 03.08.0150
03.08.0160 Carpinus betulus, Hecken 100-125

Hain-Buche, Heckenpflanzen,
2 x v., mit Ballen, Höhe 100-125,
liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Rückschnitt nach Pflanzung
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

110 St ...................... nur EP

03.08.0170 Sicherung Buchen-Hecke
Sicherung der Buchen-Hecke,
mittels Baumpfählen und Stützdraht,
Heckenlänge 35 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 16 Pfählen naturbelassen,
nicht imprägniert, geschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht
einschließlich Drahtspannern,
überstehende Hölzer sind abzusägen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden,
transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

35 m ...................... ..............................

03.08.0180 Amelanchier lamarckii, Solitär 200-250
Kupfer-Felsenbirne, Solitär,
3 x v., mit Drahtballierung,
mehtriebig, Höhe 200-250,
als Schirm gezogen, oder aber direkt
vor Ort als Schirm formbar
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................
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03.08.0190 Cornus alba 'Sibirica', Sträucher 100-125
Rotholz Hartriegel, Sträucher,
3 x v., mit Drahtballierung,
mehtriebig, Höhe 100-125,
liefern und fachgerecht pflanzen

1 St ...................... ..............................

03.08.0200 Salix rosmarinifolia, Sträucher 40-60
Rosmarinweide, Sträucher,
2 x v., mit Topfballen,
Höhe 40-60,
liefern und fachgerecht pflanzen

3 St ...................... ..............................

03.08.0210 Spiraea japonica 'Little Princess', Sträucher 30-40
Spiraea japonica 'Little Princess' - Japan-Spiere, Sträucher,
2 x v., mit Topfballen,
Höhe 30-40, 6 Stck./m²
liefern und fachgerecht pflanzen

75 St ...................... ..............................

Hinweis zu Stauden und Gräsern:
Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.
Sortenänderungen sind ausdrücklich nicht erwünscht!
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03.08.0220 Staudenmischung 'BallsportARENA'
Staudenmischung 'BallsportARENA'
einschließlich Zwiebel- und Knollenmischung
gem. Herstellerangaben als Mischpflanzung
liefern und fachgerecht pflanzen

Die Pflanzen sind durch die Staudengärtnerei vorgemischt
mit den entsprechenden Stückzahlen zu liefern.

Bezug über:
www.durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH
Dresdner Straße 28
01723 Wilsdruff bei Dresden

100 m² ...................... ..............................
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03.08.0230 Strukturkompost für Pflanzflächen
Strukturkompost aus sortenreinen
Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen,
pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen
und streufähig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhältnis max. 25:1,
organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,
lösl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,
max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,
Körnung 0-25 mm,
RAL-gütegesichert,
30 Liter/m² ausbringen,
Abrechnung nach Aufmaß an der Auftragsstelle

Bezug über:
RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107
48341 Altenberge
Tel. 02505/9332-99
Fax 02505/9332-88

Produkt:
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

130 m² ...................... ..............................

03.08.0240 Rindenmulch Dicke 8 cm
Rindenmulch auftragen in Pflanzflächen
nach Angaben der Bauleitung,
mit Rindenmulch,
Schichtstärke 8 cm,
Körnung 0 - 20 mm,
Abrechnung nach Aufmaß
an der Auftragsstelle

130 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.08.0250 Gründüngung herstellen und entfernen

Aussaat einer Gründünug in Pflanzflächen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfräsen vor
Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

130 m² ...................... ..............................

Summe 03.08 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................
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03.09 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der Maßnahmen Winter 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

03.09.0010 Säubern der befestigten Flächen
Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 250 m²
gem. der Vorpositionen

8 St ...................... ..............................

03.09.0020 Mähen von Rasen
Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

8 St ...................... ..............................
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03.09.0030 Wässern der Rasenflächen
Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

8 St ...................... ..............................

03.09.0040 Düngen Rasenflächen
Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

03.09.0050 Durchputzen der Pflanzung
Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 130 m²

8 St ...................... ..............................
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03.09.0060 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 130 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

03.09.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze
Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 130 m²

8 St ...................... ..............................

Summe 03.09 Fertigstellungspflege ..............................
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03.10 Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:
Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende
der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behält sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunächst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotsprüfung
wird diese Summe nicht berücksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0010 Säubern der befestigten Flächen

Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 250 m²
gem. der Vorpositionen

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0020 Mähen von Rasen

Mähen von Rasenflächen,
RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen
Wuchshöhe ca. 6-10 cm,
Schnitthöhe ca. 4 cm,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

30 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0030 Wässern der Rasenflächen

Wässern der Rasenflächen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 l/m² je Bewässerungsgang auszubringen.
Das Wasser wird bauseits über Zapfstellen bereitgestellt.
Schläuche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

30 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0040 Düngen Rasenflächen

Düngen der Rasenflächen,
Dünger mit Langzeitwirkung,
Menge 25 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Rasenfläche: 310 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0050 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 130 m²

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0060 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 130 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.10.0070 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze

Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 130 m²

24 St ...................... ..............................
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Summe 03.10 Entwicklungspflege ..............................
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03.11 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Büro vor Ausführung anzuzeigen
und wöchentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgärtner Vorarbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0020 Gärtner

Landschaftsgärtner (Ecklohn)

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0030 Arbeiter

Arbeiter

30 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0040 LKW mit Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10 h ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeräten, bis 4,5 to

10 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0070 Kleingeräte

Kleingeräte wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h ...................... ..............................

Summe 03.11 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 03 Haus 10a landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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04 Stichweg 3

04.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

04.01.0010 Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für
sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

04.01.0020 Bauschutt sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

2 m³ ...................... ..............................

04.01.0030 Mischmüll sammeln
Auf dem Baufeld vorh. Mischmüll der
verschiedenen Baugewerke,
sowie Schüttgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis

2 m³ ...................... ..............................

04.01.0040 Kantensteine aufnehmen und entsorgen
vorh. Betonkantensteine bis 8x25x100
inkl. Betonfundament aufnehmen,
Abmessungen Fundament ca. 20x40 cm,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

40 m ...................... ..............................
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04.01.0050 Wegeeinfassung aufnehmen und entsorgen
vorh. Wegeeinfassung aus Betonsteinpflaster,
verschiedene Abmessungen bis 20 cm Breite
und bis 8 cm Stärke,
inkl. Betonfundament aufnehmen,
Abmessungen Fundament ca. 20x40 cm,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

80 m ...................... ..............................

04.01.0060 Betonstufen aufnehmen und entsorgen
vorh. Betonstufen, ca. 100x35x15 cm,
inkl. Betonfundament aufnehmen,
Abmessungen Fundament ca. 15x35 cm,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

2 St ...................... ..............................

04.01.0070 Handlauf aufnehmen und entsorgen

vorh. Handlauf inkl. Fundament aufnehmen,
Höhe ca. 0,90 m über OK Gelände,
Länge ca. 1,00 bis 1,20 m,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

1 St ...................... ..............................

04.01.0080 Betonsteinpflaster und -platten aufnehmen und entsorgen
vorh. Betonsteinpflaster bzw. -platten,
verschiedene Abmessungen bis 8 cm Stärke,
inkl. Bettungsmaterial bis 5 cm,
aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

30 m² ...................... ..............................
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04.01.0090 Zaunanlage aufnehmen und entsorgen
vorh. Zaunanlage aufnehmen,
bestehend aus:
Stabgittermattenzaun verzinkt,
Höhe ca. 0,60 m,
einschl. Pfosten und deren Fundamente,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

40 m ...................... ..............................

04.01.0100 vorh. Abfallbehälter aufnehmen und entsorgen
vorh. Abfallbehälter inkl. Fundament aufnehmen,
Höhe ca. 0,80 m über OK Gelände,
Grundlfäche ca. 0,40 x 0,40 m,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

1 St ...................... ..............................

04.01.0110 Wegesperre aufnehmen und entsorgen
vorh. Wegesperre,
einschl. Bodenhülse und deren Fundamente,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren

2 St ...................... ..............................

04.01.0120 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flächig ca. 5 cm
vorh. Schottertragschicht oberflächlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebühren

20 m³ ...................... ..............................
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04.01.0130 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden Entsorgungsgebühren

100 m³ ...................... ..............................

04.01.0140 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen
vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 40 cm,

40 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.01.0150 Asphaltdecke schneiden

Bituminöse Deck- und Tragschicht scheiden,
mit Ausnahme notwendiger Trenn- und Hilfsschnitt
innerhalb und in Randbereichen der abzutragenden Fläche,
Dicke der Tragschichten bis 10 cm

15 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.01.0160 Asphaltdecke (Baustraße) aufnehmen und entsorgen

vorh. bituminöse gebundene Tragschichten,
der Baustraße aufnehmen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 10 cm,
Für den Abbruch notwendige Hilfs- und
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet und sind in den Einheitspreis
dieser Positionen einzurechnen.
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

360 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.01.0170 Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen

vorh. bituminöse gebundene Tragschichten,
im rückwärtigen Gartenbereich,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 15 cm,
Für den Abbruch notwendige Hilfs- und
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet und sind in den Einheitspreis
dieser Positionen einzurechnen.
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

40 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.01.0180 Zulage teerhaltiger Asphalt

Zulage zur Vorposition für
teerhaltige Asphaltschichten,
Prüfung durch Auftragnehmer

40 m² ...................... ..............................

04.01.0190 Zulage Handausbau
Zulage zur Vorposition Handausbau
in Randbereichen an vorh. Bäumen.

20 m² ...................... ..............................

04.01.0200 Bewuchsschicht abräumen
Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abräumen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Abrechnung gem. Nachweis
Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,
Schichtdicke 5 - 7 cm

50 m² ...................... ..............................
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04.01.0210 Bewuchs roden, Höhe bis 1,50 m
Bewuchs flächig aus verschiedenen
Solitärsträuchern, Bodendeckern roden,
wie z.B. Prunus, Taxus, Hedera, Corylus, etc.
Höhe bis 1,50 m, roden und abräumen,
Stammdurchmesser bis 15 cm sind
in den Einheitpreis mit einzukalkulieren,
der Wurzelstock ist vollständig
auszugraben (kein fräsen),
anteilig in ebener bzw. geneigter Fläche,
abgeräumtes Material laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren

70 m² ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
04.01.0220 Zulage Handarbeit

Zulage zur Vorposition für Handarbeit
im Bereich von Engstellen, Hochbeeten, etc.

70 m² ...................... nur EP

04.01.0230 Bewuchs roden, Höhe bis 2,50 m
Bewuchs flächig aus verschiedenen
Solitärsträuchern, Bodendeckern roden,
wie z.B. Prunus, Taxus, Hedera, Corylus, etc.
Höhe bis 2,50 m, roden und abräumen,
Stammdurchmesser bis 15 cm sind
in den Einheitpreis mit einzukalkulieren,
der Wurzelstock ist vollständig
auszugraben (kein fräsen),
anteilig in ebener bzw. geneigter Fläche,
abgeräumtes Material laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren

30 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
04.01.0240 Zulage Handarbeit

Zulage zur Vorposition für Handarbeit
im Bereich von Engstellen, Hochbeeten, etc.

30 m² ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
04.01.0250 Wurzelstock roden

Wurzelstock roden und abräumen,
Stammdurchmesser ca. 40-50 cm,
Überstand über OK Gelände ca. 30 cm,
der Wurzelstock ist oberflächenah zu fräsen
(max. 20 cm unter OK Gelände),
behutsam aufgrund vorh. Leitungen,
abgeräumtes Material laden,
transportieren und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren

1 St ...................... nur EP

Summe 04.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................
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04.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.02.0010 Boden lösen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren,
Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

30 m³ ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.02.0020 Zulage für Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

30 m³ ...................... ..............................

Summe 04.02 Erdarbeiten ..............................
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04.03 Entwässerungsarbeiten

04.03.0010 Pflasterrinne 2-zeilig
Pflasterrinne auf Beton bestehend aus:
Rinnenstein (Basamentstein),
Farbe naturgrau,
Breite 16 cm,
Länge 24 cm,
Dicke 14 cm,
2-zeilig verlegen,
Breite 32 cm,
verlegt in gerader bzw. radialer Linienführung,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,
mit umlaufender Rückenstütze,
Die senkrechten Fugen sind mit Emasol-
Bordsteinfugendicht oder gleichwertig bis
zur Oberkante zu verstreichen und die
waagerechten Fugen mit Zementrocken-
mischung einzuschlämmen. Ausbildung
einer fachgerechten Bewegungsfuge
im Abstand von 10 m ist einzurechnen.

50 m ...................... ..............................

04.03.0020 Schnittkante herstellen, Rinnenstein
Schnittkanten herstellen,
an Rinnensteinen der Vorposition,
Schnittführung sowohl gerade als auch
konisch zur Ausbildung von Radien,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

5 m ...................... ..............................

Summe 04.03 Entwässerungsarbeiten ..............................
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04.04 Pflasterflächen

Abrechnung der Schottertragschicht:
Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebäudeanschlüssen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

04.04.0010 Winkelkanten 27x22x50
Winkelkanten,
Abmessungen 27x22x50,
Wandstärke 6 cm,
verlegt in gerader Linienführung,
engfugig gesetzt als Einfassung,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

240 m ...................... ..............................

04.04.0020 Schnittkante herstellen, Winkelkanten
Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

50 St ...................... ..............................

04.04.0030 vorh. Schottertragschicht nachprofilieren und verdichten
vorh. Schottertragschicht (HK Schotter) nacharbeiten
durch aufreißen, nachprofilieren und verdichten
in Fahrgassen und Stellplätzen
Schichstärke im Mittel 10 cm

580 m² ...................... ..............................
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04.04.0040 Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3
Güteüberwachtes Baustoffgemisch
für den Straßenbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten
in Zufahrten und Stellplätzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkörnungen
Körnung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand
max. 5% Feinanteile,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung über Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prüfzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Büro vorzulegen

170 m³ ...................... ..............................

04.04.0050 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO
Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe grau,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem.
den gültigen Regelwerken,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

420 m² ...................... ..............................
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04.04.0060 Betonsteinpflaster 20x10x8, anthrazit, DSK-ENVIRO
Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberfläche Linear, Farbe anthrazit,
mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung über 5 mm Fuge gem.
den gültigen Regelwerken,
Länge 20 cm,
Breite 10 cm,
Dicke 8 cm,
verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,
in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,
Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug über:
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/92830
Fax 05242/928333

160 m² ...................... ..............................

04.04.0070 Zulage Parkplatzmarkierung
Zulage zu Vorposition zur Erstellung
von Parkplatzmarkierungen,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Rechteck
als 10 cm breiten Läufer
zwischen den Stellplätzen
gem. Verlegeplan
Farbe anthrazit,
Breite 10 cm,
Länge 20 cm,
Dicke 8 cm

5 m² ...................... ..............................
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04.04.0080 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8
Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster  20x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

170 m ...................... ..............................

Summe 04.04 Pflasterflächen ..............................
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04.05 Pflanz- und Saatarbeiten

04.05.0010 Baugrund lockern bis 30 cm
Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,
durch aufreißen Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper,
Durchmesser >5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebühren,
Bodenklasse 3 bis 5,

50 m² ...................... ..............................

04.05.0020 Baumgruben herstellen
Baumgruben für Solitärbäume herstellen,
Boden profilgerecht lösen, laden und abfahren,
Grubensohle tiefgründig (mind. 20 cm) lockern,
Aushub: ca. 13,5 m³ je Baumgrube,
Größe der Pflanzgrube: ca. 300x300x120 cm

35 m³ ...................... ..............................
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04.05.0030 Baum-Pflanzsubstrat 0/32 überbaubar
Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen
Baumsubstrat für Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen Teil 2 ,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor möglich 100 % D Pr.
Volumen der überbaubaren Pflanzgrube von 10m ³
Einbauhöhe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzfläche .
Oberfläche im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern für eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gütegesichert nach RAL GZ 250-7-2
auf Löß /Lava/ Bims/ Sand-Basis
Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m ²
Körnung 0 /32 mm (SL 0/32)
Einbaudicke bis ca. 1,20 m
Abrechnung nach Aufmaß ab der Auftragsstelle.
(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

65 m³ ...................... ..............................

04.05.0040 Baum-Pflanzsubstrat 0/16
Baumsubstrat 0/16 liefern und einbauen
Baumsubstrat für Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen.
Analog den Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen Teil 2,
Pflanzgrubenbauweise 1. Lageweise im offenen Teil der
Pflanzgrube einbauen, Verdichtungsfaktor möglich 85-87 %
DPr, die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.
Volumen der offenen Pflanzgrube von mind. 2 m ³
Gütegesichert nach RAL GZ 250-7-2
auf Löß /Lava/ Bims/ Sand- Basis
Körnung 0 /16 mm (SL 0/16)
Einbaudicke bis ca. 0,40 m
Abrechnung nach Aufmaß ab der Auftragsstelle.
(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

20 m³ ...................... ..............................
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04.05.0050 Wurzelschutzbahn
Wurzelschutzbahn mit
einseitiger Extrusionsbeschichtung zur
Verhinderung des Wurzelwachstumes
innerhalb der Tragschichten liefern und vertikal
gemäß Herstellerangaben zwischen Oberbau
der befestigten Flächen und Vegetationsflächen
fachgerecht in Teillängen einbauen einschließlich
der erforderlichen Verbindungsmaterialien.
Höhe ca. 65 cm

Eigenschaften
Undurchdringlich für Wurzeln
100 % wasserdicht
Schnell und leicht zu verlegen; unverrottbar
Resistent gegenüber Bakterien und den meisten Chemikalien
100 % recycelbar

Hersteller / Typ:

'..................................................'
vom Bieter einzutragen

40 m ...................... ..............................

04.05.0060 Vegetationstragschicht lockern
Vegetationstragschicht lockern,
kreuzweise fräsen, Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

50 m² ...................... ..............................
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04.05.0070 Feinplanum Pflanzflächen
Feinplanum für Pflanzflächen,
in ebenen und geneigten Flächen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge,
Anschlusshöhe 2 cm unter Einfassung,
Anschlüsse an Rasen- und andere Vegetationsflächen
sind höhengleich auszuführen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

50 m² ...................... ..............................

04.05.0080 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dünger,

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

50 m² ...................... ..............................
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04.05.0090 Bodenaktivator
Bodenaktivator zur Bodenbelebung liefern, gleichmäßig
ausbringen und in die Bodenoberfläche einarbeiten.
Organisch-mineralischer NP-Du ̈nger, 3 % N + 2 % P2O5,
35 % organische Substanz,
chloridarm. Bestehend aus Meeresalgenkalk,
Tonminerale, Urgesteinsmehl, Horn-, Knochen-, und
Federnmehl, Traubenkernschrot, Rapsschrot, Melasse.
Mit Spurenelementen wie Magnesium, Kalzium,
Eisen, Schwefel, Jod, Mangan, Zink, Bor, Kupfer,
Molybdän, Kobalt, Kieselsäure.
Zur Vorbereitung des Bodens liefern,
gleichmäßig aufbringen und flach einarbeiten.
Bei allen Neuanlagen und in der Pflege 200g je m2
Bei Lochpflanzung 15 - 20 kg je m³ pro Pflanzloch in den
Oberboden (0 - 30 cm) einmischen.

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

3 m² ...................... ..............................

04.05.0100 Acer campestre 'Elsrijk', Hochstamm 18-20
Feldahorn 'Elsrijk', Hochstamm,
3 x v., mit Drahtballierung,
aus extra weitem Stand,
Stammumfang 18-20,
liefern und fachgerecht pflanzen

3 St ...................... ..............................
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04.05.0110 Rindenschutz inkl. Voranstrich
Verdunstungsschutz bis Kronenansatz für Hochstämme und
Solitäre liefern und herstellen. Der Anstrich erfolgt am Stamm
flächig bis min. 250 cm Höhe.
Rindenschutz durch Aufbringung einer Stammschutzfarbe mit
Langzeitwirkung u. a. zum Vorbeugen gegen Frostschäden.
Aufbringung von Voranstrich und Anstrich gemäß den
Verarbeitungshinweisen der Herstellerfirma, einschließlich aller
Materiallieferungen und Nebenarbeiten.
Mindesttemperatur bei der Aufbringung: 10°C.

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

3 St ...................... ..............................

04.05.0120 Pflanzenverankerung 3-Bock
Pflanzenverankerung für Sol.-Bäume, mit Pfahl-Dreibock,
mit Rahmen aus Halbrundhölzern,
bestehend aus je 3 Pfählen naturbelassen,
nicht imprägniert, weißgeschält und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,
Pfahllänge 350 cm, Durchmesser 8 cm,
Halbrundhölzer naturbelassen, nicht imprägniert,
weißgeschält und gehobelt,
Kopf gefast, Durchmesser 6 cm,
Bindegut aus Kokosstrick mit Nagelkrampen
am Pfahl zusätzlich befestigen,
überstehende Hölzer sind abzusägen,
überschüssiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

3 St ...................... ..............................

04.05.0130 Sedumsprossen
Extensivbegrünung durch Sprossenaussaat
herstellen, ca. 80 g/m² in 4-5 Sorten wenigstens
2 Internodien je Sprossen. Substrat durch Harken
aufrauhen, Sprossen gleichmäßig aufbringen und
anwässern. Bis zum Anwurzeln der Sprossen feucht halten.

50 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.05.0140 Gründüngung herstellen und entfernen

Aussaat einer Gründünug in Pflanzflächen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfräsen vor
Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen
anfallende Grünabfälle laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren

50 m² ...................... ..............................

Summe 04.05 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................
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04.06 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der Maßnahmen Frühjar 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

04.06.0010 Säubern der befestigten Flächen
Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 580 m²
gem. der Vorpositionen

12 St ...................... ..............................

04.06.0020 Durchputzen der Pflanzung
Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 50 m²

12 St ...................... ..............................
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04.06.0030 Düngen Pflanzflächen
Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 50 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

04.06.0040 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze
Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 50 m²

12 St ...................... ..............................

Summe 04.06 Fertigstellungspflege ..............................
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04.07 Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:
Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende
der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flächen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sämtliche Pflanz- und Rasenflächen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszuführen. Die Pflegegänge der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung  rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegänge sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behält sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunächst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotsprüfung
wird diese Summe nicht berücksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.07.0010 Säubern der befestigten Flächen

Säubern der befestigten Flächen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausführung im
Rahmen der Pflegegänge der Vegetationsflächen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Gesamtfläche der befestigten Flächen: ca. 580 m²
gem. der Vorpositionen

24 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.07.0020 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,
Ausführung alle 3-4 Wochen, abgeblühte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen,
Aufsammeln von Steinen und Fremdkörpern,
Durchmesser > 3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rückschnitt
sämtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitärbäume und
etwaig notwendige Schnittmaßnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebühren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge,
Größe der Vegetationsfläche: 50 m²

24 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.07.0030 Düngen Pflanzflächen

Düngen der Pflanzung,
Menge 50 g/m²,
in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dünger,
Größe der Vegetationsfläche: 50 m²

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.07.0040 Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze

Wässern der Pflanzflächen und Solitärgehölze bis zum
Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 l/m² und
zusätzlich 25 l pro Solitärgehölz je Bewässerungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.
Abrechnung nach Anzahl der Bewässerungsgänge,
Größe der Vegetationsfläche: 50 m²

24 St ...................... ..............................
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Summe 04.07 Entwicklungspflege ..............................
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04.08 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Büro vor Ausführung anzuzeigen
und wöchentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgärtner Vorarbeiter

15 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0020 Gärtner

Landschaftsgärtner (Ecklohn)

15 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0030 Arbeiter

Arbeiter

15 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0040 LKW mit Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

5 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

5 h ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeräten, bis 4,5 to

5 h ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0070 Kleingeräte

Kleingeräte wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

5 h ...................... ..............................

Summe 04.08 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 04 Stichweg 3 ..............................
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01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................

01.02 Erdarbeiten ..............................

01.03 Entwässerungsarbeiten ..............................

01.04 Versorgungsleitungen ..............................

01.05 Pflasterflächen ..............................

01.06 Unterflurmüllcontainer ..............................

01.07 Ausstattungen ..............................

01.08 Zaunbauarbeiten ..............................

01.09 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

01.10 Fertigstellungspflege ..............................

01.11 Entwicklungspflege ..............................

01.12 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Haus 5 - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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02.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................

02.02 Erdarbeiten ..............................

02.03 Entwässerungsarbeiten ..............................

02.04 Versorgungsleitungen ..............................

02.05 Pflasterflächen ..............................

02.06 Ausstattungen ..............................

02.07 Zaunbauarbeiten ..............................

02.08 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

02.09 Fertigstellungspflege ..............................

02.10 Entwicklungspflege ..............................

02.11 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 02 Haus 6a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................

03.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................

03.02 Erdarbeiten ..............................

03.03 Entwässerungsarbeiten ..............................

03.04 Versorgungsleitungen ..............................

03.05 Pflasterflächen ..............................

03.06 Ausstattungen ..............................

03.07 Zaunbauarbeiten ..............................

03.08 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

03.09 Fertigstellungspflege ..............................

03.10 Entwicklungspflege ..............................

03.11 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 03 Haus 10a landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................
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04.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten ..............................

04.02 Erdarbeiten ..............................

04.03 Entwässerungsarbeiten ..............................

04.04 Pflasterflächen ..............................

04.05 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

04.06 Fertigstellungspflege ..............................

04.07 Entwicklungspflege ..............................

04.08 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 04 Stichweg 3 ..............................



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

OZ Zusammenstellung Summe EUR

LV-Datum: 09.09.2026 193Seite

01 Haus 5 - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................

02 Haus 6a+b - landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................

03 Haus 10a landschaftsgärtnerische Arbeiten ..............................

04 Stichweg 3 ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


