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Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Baubeschreibung und Ausfihrungszeiten

Da es sich bei den Hausern und dem Stichweg um einzelne Wirtschaftseinheiten handelt, wird die Leistung
getrennt nach Titeln beauftragt und abgerechnet.

Die Ausschreibung ist entsprechend in die vier folgenden Titel aufgeteilt:
1. Haus 5, Neubau von 6 Mietshausern

2. Hauser 6A und 6B, Neubau von je 3 Mietwohnungen.

3. Haus 10A, Neubau einer Flichtlingsunterkunft

4. Stichweg

Voraussichtliche Ausfuhrungszeiten:
Haus 6A/B inkl. Stichweg KW 4-13, 2027
Haus 5 KW 11-20, 2027

Haus 10A KW 27-35, 2027

2. Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf im Neubaugebiet Kirschgarten. Beide Bauvorhaben sind Uber die
Hobbeltstr. anzufahren.

Fur die Baustelleneinrichtung steht das dazugehorige Grundstiick zur Verfiigung. Sofern eine Befestigung von
weiteren Flachen fur erforderlich gehalten wird, obliegen entsprechende MalRhahmen dem AN. Ebenso sind die
eingebrachten Befestigungen anschlieRend wieder abzurdumen. Diese Malinahme wird nicht vergtet.

Eventuelle Verkehrssicherungsmalnahmen fiir Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Vorhandene StraRen und FuRwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschadigungen zu
schitzen. Beschadigungen sind unverziiglich durch den AN wieder herzustellen.

Der AN ist verpflichtet, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

3. Zustandigkeiten

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung (Haus 6A und 6B, 10A)
Wohn+Stadtbau GmbH

Ansprechpartner: Herr Stohl

Steinfurter Stral3e 60 48149 Munster

Telefon: 0251/7008-275

E-Mail: stohl@wohnstadtbau.de

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung (Haus 5)
Wohn+Stadtbau GmbH

Ansprechpartner: Herr Heckmann (Haus 5)

Steinfurter Stral3e 60 48149 Munster

Telefon: 0251/7008-374

E-Mail: heckmann@wohnstadtbau.de

Architektur (Haus 10A)
LV-Datum: 09.09.2026 Seite 4
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

plan.werk / Gesellschaft fur Architektur und Stadtebau mbH
Ansprechpartner: Herr Krechting

Schorlemerstr. 12

48143 Munster

Telefon: 0251/89933-19

E-Mail: krechting@plan-werk.de

Architektur (Haus 6A und 6B)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Backhaus
Steinfurter StralRe 60 48149 Minster
Telefon: 0251/7008-367

E-Mail: backhaus@wohnstadtbau.de

Architektur (Haus 5)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Bloemen
Steinfurter StralRe 60 48149 Minster
Telefon: 0251/7008-328

E-Mail: bloemen@wohnstadtbau.de

Landschaftsarchitektur - Ausschreibung / Vergabe / Abrechnung / Bauleitung
morbach.wermeyer.Landsschaftsarchitekten PartGmbB

Am Drostengarten 1

48336 Sassenberg

Telefon: 02583 - 940927

Zur sicheren Ermittlung der Preise kénnen die Plane oder das Baugrundstiick nach vorheriger tel.
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau (Frau Keller, Telefon: 0251 - 7008-331) in Augenschein genommen
werden.

Besondere Vertragsbedingungen

1. Bauwesenversicherung
Der AG schlief3t fir das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der AG ist berechtigt, hierfur 0,3 %
der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu bringen.

2. Diebstahlpravention
Der AN hat die vom AG fir die Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen Nachunternehmerleistungen zur
Verfugung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schaden zu schitzen.

3. Baureinigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zahlen ist,
selbsttatig und fortlaufend, spatestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung
nicht oder nicht ordnungsgeman nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des nachsten Werktages
setzen, verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach fruchtlosem Verstreichen der
Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne
dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskiindigung bediirfte, die Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

ausfihren lassen.

4. Sanitare Anlagen

Sanitare Anlagen werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten. Hierfiir wird bei
jeder Firma eine Umlagebeteiligung in Héhe von 200,00 € brutto fir WC-Container und bei Errichtung von Wasch-
und Sanitércontainer 400,00 € brutto von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

5. Energie / Anschliisse und Vorhaltung

Baustrom- und Bauwasseranschlussmdglichkeiten werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten
und unterhalten. Fir die Nutzung wird ein Betrag nach Umlageschlissel i. H. v. 0,2% von der
Brutto-Schlussrechnungssumme einbehalten.

LV-Datum: 09.09.2026 Seite 6
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

Haus 5 - landschaftsgartnerische Arbeiten
Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fur
samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen.

lpsch

Bauschutt sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

5ms e

Mischmll sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Mischmuill der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

5ms

Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flachig ca. 5 cm

vorh. Schottertragschicht oberflachlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebihren

5ms

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,

Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

25ms

01.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden

Entsorgungsgebihren

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

5ms

01.01.0070 Bewuchsschicht abraumen

Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abraumen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebuhren,

Abrechnung gem. Nachweis

Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,

Schichtdicke 5 - 7 cm

550mz

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.02.0010 Boden I&sen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

30 m3

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.02.0020 Zulage fur Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

30 m3

01.02.0030 Boden l6sen und wieder einbauen

vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen

Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm

Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

90 m3

01.02.0040 Baugrundplanum herstellen

Baugrundplanum profilgerecht herstellen

zur Aufnahme einer Tragschicht,

Auf- und Abtrag bis 10 cm,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

415 m?2

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4

Nachverdichten vom Baugrundplanum
in StraRen- und Parkplatzflachen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m?

415 m2 e e

Summe 01.02 Erdarbeiten
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03 Entwésserungsarbeiten
01.03.0010 Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m

Graben fur Regenwasserleitungen ausheben,

gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,

Boden profilgerecht l16sen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,

sowie vorh. Wegebaustoffe,

Bodenverdrangung bis ca. 35%,

verdrangten Boden laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

110m

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0020

01.03.0030

01.03.0040

Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition fur Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

20m e

Kanal KG 2000, DN OD 110 RW-Leitung

Regenwasserkanal KG 2000,

nach DIN EN 14758,

mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,

in Graben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstiicke

110m

Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung

Zulage fur Formteile KG 2000,
Bdgen, Reduzierstiicke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

weost

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0050 Fillmaterial einbauen

Fillmaterial einbauen

in Graben der Vorpositionen,

fur Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610

und verdichten.

Schichtdicke bis 40 cm

15m?3

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.03.0060 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

1St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0070 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

1St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.03.0080 Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 160

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 160,
mittels verschiedener Formteile

1St

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0090 Entwasserungsrinne B 125 - Maschenrost

Entwéasserungsrinne aus Polymerbetonfertigteilen
fur Belastungsklasse B 125,

inkl. Anschluss an Leitungen der Vorpositionen,
versetzt in 24 Teillangen, inkl. Endkappen,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580

mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung
eines wasserdichten Rinnenstof3es

aus Frost / Tausalz bestdndigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10 cm,

Baulange 100 cm,

Baubreite 13,5 cm,

Bauhohe 15 cm,

inkl. Endstticke,

Wasserspiegelgefalle mit V-Querschnitt

Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,

und Maschenrost MW30x10 verzinkt

Bezug uber:

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Postfach 320

24755 Rendsburg

Am Ahlmannkai

24782 Biudelsdorf

Tel. 04331/354500

System:
ACO Multiline Seal in V 100 S oder gleichwertig

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

45m e,

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03.0100 Schnittkante herstellen Entwasserungsrinnen

Schnittkanten herstellen,

an Entwésserungsrinnen der Vorpositionen,

anfallendes Restmaterial laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

24 St e
01.03.0110 Hofablauf

Hofablauf aus Polymerbeton,

Belastungsklasse B125,

inkl. Anschluss an Leitungen der Folgepositionen,

entsprechend EN 124,

Baulange 30 cm,

Baubreite 30 cm,

Bauhohe 44,5 cm,

mit Stegrost aus KugelgraphitguReisen EN-GJS einliegend,

Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 265 cmz,

mit schraubloser Arretierung,

mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,

mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den

waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110,

liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen,

Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

St i e
01.03.0120 Kontrollschacht auf Hohe bringen bis 40 cm

vorh. Kunststoffschacht einschl. Abdeckung
auf fertige Hohe bringen, in Pflasterflachen,
durch hochziehen der Teleskopabdeckung,
Schachtdurchmesser bis 60 cm,
auszugleichende Hohe bis 40 cm

4St e

LV-Datum: 09.09.2026
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03.0130

01.03.0140

Betonschacht auf Héhe bringen bis 30 cm

Betonschachte mittels Schachtausgleichsringen
auf fertige Hohe bringen, in Vegetationsflachen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Hohe bis 30 cm

4SSt e

Schachtabdeckungen D 400

Schachtabdeckung Klasse D 400,

Schachtéffnung, Durchmesser 610 mm,

Abdeckung rund,

mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,

mit Luftungsoffnungen gem. DIN 4271 T3,
héhengerecht im Mértel MG 11l setzen,

Einbau entsprechend Herstellerangaben

vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

4St e

Summe 01.03

Entwasserungsarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.04 Versorgungsleitungen
01.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m

Graben fur Versorgungsleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,

Boden profilgerecht l16sen, seitlich lagern und wieder einbauen,

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2,

sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrangung bis ca. 35%,

verdrangten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

170 m

01.04.0020 Erdkabel

bauseits gestelltes Erdkabel
bis 5x4 mm2 verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Grében
der Vorpositionen

660 m

01.04.0030 Kabelabdeckungen PVC

Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,

Breite ca. 10 cm,

auf Erdkabel der Vorpositionen
gem. Herstellerangaben verlegen

220m

01.04.0040 Verlegung Trassenwarnband

Trassenwarnband liefern und einbauen,

Verlegung von korrosionsbestéandigem

Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,

Breite 4 cm, in Leitungsgraben der Vorpositionen

170 m

LV-Datum: 09.09.2026
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.04.0050

Fillmaterial einbauen

Fillmaterial einbauen

in Graben der Vorpositionen,

fur Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610

und verdichten.

Schichtdicke bis 40 cm

8ms e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0060

Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,

flexibel, Ringlange 50 m,

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman

DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,

Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE),
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,

liefern und héhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV

und der Frankischen Rohrwerke einbauen.
EinschlieBlich herstellen der

wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen /
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

100m

Summe 01.04

Versorgungsleitungen

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

0z Menge Einheit
01.05 Pflasterflachen
01.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn

Vorstellen einer durchgehenden
Noppenbahn mit einseitig
aufkaschiertem Filtervlies

und Gleitfolie als Schutz

der Abdichtungsebene

im erdberthrten Bereich

zum Schutz des Mauerwerks

sowie des Feuchteschutzanstriches
vor mechanischer Beschadigung
beim Anschitten der Tragschichten.
Hohe bis 50 cm

50 m2

** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.05.0020 Geotextil 150g/m?

Geotextil, StraRenbauvlies,
150g/m2, PP-Faser,

20 cm Uberlappung,
verlegen zur Aufnahme
einer Schottertragschicht

415 m?2

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.05.0030 Fullboden liefern und profilgerecht einbauen

Fillboden liefern, profilgerecht

einbauen und verdichten zur

Aufnahme von Tragschichten,

fur Flachen gem. ZTVE-StB

mit zu lieferndem Fillboden
entsprechend ZTVT-StB,

Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,

verdichten, Anforderungen geméal ZTVT-StB,
Frostschutzschichten in Verkehrsflachen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragstelle und Liefernachweis

90 m3

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0040

01.05.0050

Abrechnung der Schottertragschicht:

Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Geb&audeanschlissen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Schottertragschicht von Miete

vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage /

Auffullung vor Auftrag der Schottertragschichten
der Folgepositionen,

Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

25m3

Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3

Guteuberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdérnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prifzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Biro vorzulegen

35m3 s

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:

Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0060

01.05.0070

Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3

Gutelberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdrnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prufzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Buro vorzulegen

120 ms

Baum-Pflanzsubstrat 0/32 tGiberbaubar

Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen

Baumsubstrat fir Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL fir Baumpflanzungen Teil 2,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor méglich 100 % D Pr.

Volumen der Uberbaubaren Pflanzgrube von 10m 3

Einbauhothe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzflache .
Oberflache im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern fiir eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gutegesichert nach RAL GZ 250-7-2

auf LOR /Lava/ Bims/ Sand-Basis

Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m 2

Kdrnung 0 /32 mm (SL 0/32)

Einbaudicke bis ca. 1,20 m

Abrechnung nach Aufmal} ab der Auftragsstelle.

(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2m3 e

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 20



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0080 Winkelkanten 27x22x50

Winkelkanten,

Abmessungen 27x22x50,
Wandstéarke 6 cm,

verlegt in gerader Linienflhrung,
engfugig gesetzt als Einfassung,

Bettung und Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 12/15,

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

45 m

01.05.0090 Schnittkante herstellen, Winkelkanten

Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,

anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

20 St

01.05.0100 Kantenstein Beton 8x30x100, grau

Kantensteine aus Beton gemaf DIN EN 1340,
Abmessungen 8x30x100, Farbe grau,

gerade Linienfihrung in Teilabschnitten,

Borde engfugig verlegt,

als Einfassung von Pflaster- und Vegetationsflachen,

Bettung und Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 12/15,

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

35m

01.05.0110 Schnittkante herstellen, Kantenstein Beton

Schnittkanten herstellen,

an Kantensteinen aus Beton der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

5 St

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0120

01.05.0130

Betoline Stele Hohe 80 cm

Betoline Stele als Einfassung

der Rampen- und Stufenanlage
aufrecht versetzt

Farbe hellgrau

Bauhdhe 80 cm,

Baulange 40 cm,

Starke 8 cm,

in Beton C 12/15 Schichtdicke 20 cm
einschl. beidseitiger Riickenstitze,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren,

einschl. Fugenschluss nach Wahl
des Auftragnehmers zwischen den
Einzelementen

Bezug uber:

Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20

48653 Coesfeld

Tel. 02541/7490

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

46 St

Schnittkante herstellen, Betoline Stele H6he 80 cm

Schnittkanten herstellen,

an Betoline Stele Hohe 80 cm der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

14 St

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.05.0140 Betoline Stele Hohe 130 cm als Kantenstein

Betoline Stele als Trennung von

Pflasterflachen als Kantenstein versetzt

Oberflache Sichtbeton glatt,

Farbe hellgrau

Bauhodhe 130 cm,

Baulange 40 cm,

Starke 8 cm,

in Beton C 12/15 Schichtdicke 20 cm

einschl. beidseitiger Riickenstitze,

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren,

einschl. Fugenschluss nach Wahl

des Auftragnehmers zwischen den

Einzelementen

Bezug uber:

Klostermann GmbH & Co. KG

Am Wasserturm 20

48653 Coesfeld

Tel. 02541/7490

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

OSt i e
01.05.0150 Schnittkante herstellen, Betoline Stele Hohe 130 cm

Schnittkanten herstellen,

an Betoline Stele Hohe 130 cm der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

8 St

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0160

Plattenstreifen, Breite 22,5 cm

Plattenstreifen entlang des Gebaudes
als Traufplatte versetzen,

1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:

Betonsteinpflaster Cheops SV,

Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

Breite 22,5 cm,

Lange 60 cm,

Dicke 8 cm

gerade Linienfihrung in Teilabschnitten,

Bettung und Ruckenstitze aus Beton
C 12/15, Dicke 20 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

30m

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:

Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0170

Betonsteinpflaster 10x30x8, granit-quarzit, Ellbogenverband,"DSK
ENVIRO"

Betonsteinpflaster Spectra, "DSK ENVIRO"
in fulRlaufigen Flachen

Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

ohne Fase,

Breite 10 cm,

Lange 30 cm,

Dicke 8 cm

verlegt im Ellbogenverband,
gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

200mz

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:

Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0180

Betonsteinpflaster 10x30x8, granit-quarzit, Reihenverband, "DSK
ENVIRO"

Betonsteinpflaster Spectra, "DSK ENVIRO"
in fulRlaufigen Flachen

Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

ohne Fase,

Breite 10 cm,

Lange 30 cm,

Dicke 8 cm

verlegt im Reihenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

90mz2

LV-Datum: 09.09.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.05.0190 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"

Oberflache Linear, Farbe grau,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,

Entsiegelung tiber 5 mm Fuge gem.

den gultigen Regelwerken,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

verlegt im Ellbogenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem

Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG

KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbrick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Sm2z i
01.05.0200 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8 und 30x10x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,

an Betonteinpflaster 20x10x8 und 30x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

180m

LV-Datum: 09.09.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.05.0210

01.05.0220

01.05.0230

Betonsteinpflaster 60x22,5x8, granit-quarzit, DSK ENVIRO

Betonsteinpflaster Cheops SV "DSK ENVIRO"
in fulRlaufigen Flachen, Terrassenflachen,
Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

Breite 22,5 cm,

Lange 60 cm,

Dicke 8 cm

verlegt im Reihenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

120 mz

Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

25m e

Betonriickenstlitze Betonsteinpflaster

Erstellen einer Betonriickenstiitze
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen
aus Beton C 12/15

270m

LV-Datum: 09.09.2026
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morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 01.05 Pflasterflachen

LV-Datum: 09.09.2026 Seite 29
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.06 Unterflurmllcontainer
01.06.0010 Grundwasserhaltung, bis 3,00 (+0,50 m) tief ausfiihren

Grundwasserhaltung, bis 3,00 (+0,50 m) tief ausfiihren,
fur die Baugruben der Unterflurcontaineranlagen

Im Einheitspreis enthalten sind:

Stellen und Betrieb der Filter oder Brunnen,
Schlauche und Rohrleitungen der Pumpen,
Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie
Zuschlage fiur eventuelle Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten von 0-24 Uhr.
Absenkungstiefen von >3,00-4,00 m + 0,50 m,
gemessen ab OK Urgelande.

(Absenkziel unter Aushubsohle ca. 0,50 m.)

Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN herstellen, vorhalten,
unterhalten und einschl. alle Betriebskosten so betreiben, dass
eine trockene Baugrube (Kanalgraben und Schachtbaugruben)
entsteht. Nach Abschluss der Bauarbeiten die Anlage komplett
wieder beseitigen einschl. Erdarbeiten.

Abmessungen der trocken zu haltenden Flache
ist gleich die Grundflache der Unterflurcontainer
Anlage 1: 1,95 x 7,80 m zzgl. Arbeitsraum
Anlage 2: 3,90 x 3,90 m zzgl. Arbeitsraum
entsprechend dem jeweiligen Bauabschnitt.

- geringe GW-Flurabsténde (<1,50 m)

Die Absenkung muf3 wahrend der Bauzeit dauernd
mind. 0,5 m unter Aushubsohle betragen.

Die Grundwasserabsenkung erfolgt in Abstimmung

mit dem AG im Vorlauf der Aushubarbeiten.

Auf die ausreichende Vorlaufzeit zur Entwasserung

des vorhandenen Bodens wird besonders hingewiesen.

Sammel- und Abflussleitungen zum Vorfluter (Kanal, Bach)

sowie samtliches erforderliches Geréat sind in den EP einzurechnen.
In den EP einzurechnen sind zudem alle fiir den ordnungsgemafiien
Betrieb der Anlage erforderlichen Maschinen, Ge- und
Verbrauchsmaterialien, Energie, usw.

Hierzu gehdren u.a. auch:

- alle erforderlichen Erd- und Bohrarbeiten,
(Lanzen) innerhalb und auf3erhalb der
Baugrube

- das Beantragen und Einholen der
erforderlichen Genehmigungen
(Entnahme- /Einleitungserlaubnis) bei

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 30



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.06.0020

01.06.0030

den zustandigen Behoérden,
- die Berechnung der Anlage.

Es durfen nur gerduscharme Anlagen verwendet werden
(Wohngebiet). Ersatzgerate missen in ausreichende
Anzahl und jederzeit zur Verfugung stehen. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.

Der AN hat sicherzustellen, dass der Kanal frei von

Ruckstau bleibt, die Baugruben und Rohrgrében nicht
Uberflutet werden und das keine Stoffe in den Kanal gelangen,
die zu Verstopfungen oder Ablagerungen fuhren kénnen.

Abgerechnet wird je Baugrube..

st

Stahlverbau fur Baugruben, bis 3,00 m tief

Stahlverbau als Verbau mit Kanaldielen bzw.
Spundbohlen Stahl S275JRC DIN EN 10249
einbringen und nach Beendigung Bauarbeiten

wieder entfernen. Einschlie3lich Gestellung des
erforderl. Materials und Gerate.

Gesamteinbringtiefe tiber 4 bis 6 m

Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Der geprifte Statische Nachweis fur den

Stahlverbau ist dem AG vor Beginn der

Arbeiten vorzulegen. Die Kosten fir die

geprifte Statik sind im Einheitspreis enthalten.
Abgerechnet wird die gesicherte Flache

von Baugrubensohle bis OK Geléande.

90 m2z s

Boden |6sen und wieder einbauen

vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen

Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm

Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

120m3

LV-Datum: 09.09.2026
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Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.06.0040 Boden I8sen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

60 m3

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.06.0050 Zulage fur Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

60 m3

01.06.0060 Baugrundplanum herstellen

Baugrundplanum profilgerecht herstellen

zur Aufnahme einer Tragschicht,

Auf- und Abtrag bis 10 cm,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

35 m2

01.06.0070 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4

Nachverdichten vom Baugrundplanum
in StralRen- und Parkplatzflachen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m?

35 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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01.06.0080 Schottertragschicht 25 cm, 0/45

Gutelberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in fulRlaufigen Wege- und Terrassenflachen,
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdrnung 0/45 mm,

Verdichtungsgrad DPr mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,

Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

10 m3

01.06.0090 Splittbettung 2/5

Herstellen einer Splittbettung als
Auflageflache fur die Unterflurcontainer
bestehend aus Edelsplitt 2/5 in

einer Schichtstarke von 2-3 cm,

Die Flache ist hohengerecht abzuziehen!

35 m?2

LV-Datum: 09.09.2026
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01.06.0100

01.06.0110

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fur Papier

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fir Papier
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typl5, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel fir CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwasserung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C

Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend

Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

st

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fiir Wertstoffe

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fiir Wertstoffe
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typl5, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel fir CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwasserung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C

Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend

Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

st

LV-Datum: 09.09.2026
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01.06.0120

01.06.0130

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fiir Restmll

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fiir Restmiill
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typl5, CU258
P209471 (CU258) / VI-SP.258.15.C
Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel fir CU258

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwasserung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C

Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend

Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

liefern und gem. Herstellerangaben aufbauen
auf Schottertragschicht / Splittbettung der Vorpostion

st

Sub-Vil CU200 C-B Baléro 115-9 fur Biomull

Sub-Vil CU258, Baléro 115-9 fiir Biomdill
bestehend aus:

1 Stck. Securomat Typl5, CU200C-BB (Biocontainer)
27413/ VI-SP.200.15.C-B*

Sicherheitsplattform mit 4 Betongewichten
Kompatibel fiir CU200C-BB (Biocontainer)

1 Stck. Abschlussrahmen
26035 / VI-FF.200/252/258.D.TB/HB
CU200/252/258: Sickerentwasserung (TB/HB)

1 Stck. Betonelement Ecoline CU200C

26268 () / VI-BE.200/252/265/258C.E.I&A
Kompatibel zu Container CU 200C/252/265C/258C
Versetzungshaken: aussen- und innenliegend

Typ Versetzunghaken: Kugelkopf-Transportanker

st

Summe 01.06

Unterflurmullcontainer

LV-Datum: 09.09.2026
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01.07 Ausstattungen
01.07.0010 MZH Geratehaus mit Sickenwand,

B4,03mxT255mxH2,42/2,38 m, Tir links

MZH Geratehaus mit Sickenwand

Tur links

liefern und aufstellen auf Pflasterflache der Vorposition
bestehend aus:

Geratehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

AuBenmalie (inkl. Attika): ca. B4,03mx T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmalle: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Uberstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefalle nach vorne.

Die aus optischen und statischen Griinden bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserfuhrung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewébhrleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von Dachern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Inrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Auspragung 50/53/20 mm (oben/unten/Hohe).
Abstand zwischen den Auspragungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ahnl RAL 1013 Perlweil3.
4-seitig umlaufende Attika beschichtet ahnl RAL 1013
Perlweil3. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den

StdRen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/gm (erhdhbar in
Abhangigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).

LV-Datum: 09.09.2026
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Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch
Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwéasserung erfolgt frei iber dem
Boden ab Austritt Fallrohr.

Der Anschluss an bauseitige
Entwéasserungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des fir diesen Zweck zusatzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtir Stahlsicke senkrecht &hnl RAL
1013 Perlweil3. Taranschlag DIN-rechts.
Drickergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlisseln. Aufhangung an zwei
Scharnierbandern.

Lichte Maf3e: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegriinung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen auf3en in RAL Farbe wie Attika.
Héhe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterh6hung auf 250 kg/m?

Elektroset

Elektrokit fir Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundtrager, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluf3 an das
Stromnetz erfolgt bauseits). Verzinkter Stahl.
(Gerateraumhohe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug Uber:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

3st

LV-Datum: 09.09.2026
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01.07.0020

MZH Geratehaus mit Sickenwand,
B4,03mxT255mxH 2,42/2,38 m, Tir rechts

MZH Gerétehaus mit Sickenwand

Tar rechts

liefern und aufstellen auf Pflasterflache der Vorposition
bestehend aus:

Geratehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

AuRenmalRe (inkl. Attika): ca. B 4,03 mx T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmalle: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Uberstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefélle nach vorne.

Die aus optischen und statischen Griinden bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserfuhrung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewébhrleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von D&chern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Inrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Auspragung 50/53/20 mm (oben/unten/Hohe).
Abstand zwischen den Auspragungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ahnl RAL 1013 Perlweil3.
4-seitig umlaufende Attika beschichtet &hnl RAL 1013
Perlweil3. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den

StoRen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/qm (erhdhbar in
Abhéngigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).

Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch

LV-Datum: 09.09.2026
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Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwasserung erfolgt frei iber dem
Boden ab Austritt Fallrohr.

Der Anschluss an bauseitige
Entwéasserungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des fir diesen Zweck zusatzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtir Stahlsicke senkrecht &hnl RAL
1013 Perlweil3. Taranschlag DIN-rechts.
Drickergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlisseln. Aufhangung an zwei
Scharnierbandern.

Lichte Maf3e: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegriinung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen auf3en in RAL Farbe wie Attika.
Hohe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterh6hung auf 250 kg/m2

Elektroset

Elektrokit fir Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundtrager, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluf3 an das
Stromnetz erfolgt bauseits). Verzinkter Stahl.
(Gerateraumhohe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug Uber:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

3st

LV-Datum: 09.09.2026
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01.07.0030 Zulage Dachbegriinung

Zulage Dachbegriinung fur MZH Geratehaus
Abmessungen ca. B 4,03 mx T 2,55 m,

Extensive Dachbegriinung

bestehend aus fertig begriinten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und Grindachgitter.
Aufbauhdhe Dachbegrinung ca. 100 mm.

6St

LV-Datum: 09.09.2026
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01.07.0040

Fahrradbox EINVIERTEL 1D

VELODEPO EINVIERTEL 1D
liefern und auf Pflasterflache der Vorposition montieren
bestehend aus:

VELODEPO EINVIERTEL 1D

« eine abschlieBbare Doppelgarage und 2 Fahrradstellplatzen

» 2 mm Stahlblech, Korrossionsschutz C3 in Anlehnung an DIN
EN ISO 12944-2

» alle erdberuhrenden Teile aus Edelstahl

* Taren mit Gasdruckfedern, Edelstahlschlie3blech und
Kurzschild-Driickergarnitur aus Aluminium mit innenseitiger
Klinke (Notfall6ffnung innen)

» mit Pflanzwanne und Speier

* Gruindach mit Regenwasserspeicher, Drainageschicht, 6 cm
Substrataufbau und Sedumsprossen

 Beschichtung mit licht- und witterungsbestéandigem Universal-Polyester
Pulver von Brillux

* Farbe: RAL 1013 (Perlweil)

» Abmessung 2,00 x 1,28 m

Profilzylinder

* Profilzylinder mit 3 Schlusseln

» mit Not und Gefahrenfunktion, Anbohrschutz und
Sicherheitslevel 7 (GPS)

Fahrradhalter fur Doppelgaragen

* mit 2 hohenversetzten Einfahrtschienen zum bequemen Ein-
und Ausparken

« inkl. BRIX-IT Fahrradhalter

Ladestation Einzelgarage

* Ladestationen mit 3 Schuko-Steckdosen mit LS-Sicherung, FI-
Schalter und vorbereiteter Verkabelung zum Laden von E-Bikes
und AnschlieRen einer Beleuchtung

* Der fachgerechte Anschluss an das Stromnetz muss durch
einen zertifizierten Elektrobetrieb erfolgen!

Ablage
« fir Zubehdr oder Ladegeréat
» 25 cm tiefes und 35 cm langes Ablageblech

Beleuchtung

» schwenkbare LED-Lichtleiste (Mal3e: 266 x 33 x 30 mm)

» mit Bewegungsmelder und energieschonender 20-Sekunden-
Zeitschaltung

« drei AA-Mignon-Batterien sichern die Stromversorgung

LV-Datum: 09.09.2026
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Bezug Uber:

VELODEPO GmbH
Hans-Oster-Stral3e 2, 01099 Dresden
T 0351 84169693

post@velodepo.de

www.velodepo.de

6 St

Summe 01.07 Ausstattungen

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 42



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Nr. 2024-24
Kirschgarten 05, 06a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.08 Zaunbauarbeiten
01.08.0010 Gittermattenzaun Hohe 1,20 m

Gittermattenzaun Héhe 1,20 m,

in gerader Linienfiihrung

in mehreren Teillangen,

mehrfach abknickend,

mit Hohenverspringen,

Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten

sowie samtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:

aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial I6sen, laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

Pfosten:

aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Lange mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,

Wanddicke 2 mm,

Pfosten mit 6 Bohrungen,

Kopf verschlossen mit verschweil3ter Platte,

innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:

aus Stahlgittermatten ohne Ubersténde,

Maschenweite 50x200 mm,

Einzelfeldlange 2,50 m,

Drahtstarke der senkrechten Stabe mind. 6 mm,
Drahtstarke der waagerechten Doppelstdbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Kérperschallisolierung
einschl. larmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehor und Kleinmaterial muf3 qualitativ den tbrigen
Materialien entsprechen. Fur die Metallbauarbeiten gilt
darlber hinaus die DIN 18360.

LV-Datum: 09.09.2026
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A5 M s e —————
01.08.0020 Zuséatzliche Zaunpfosten gem. Vorposition

Einbau zusatzlich notwendiger Zaunpfosten
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

8St e e
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01.08.0030

Drehflugeltoranlage, 1-fligelig, lichte Weite 1,30 m

Drehfliigeltoranlage, 1-fligelig,

liefern und nach Angabe in Flucht der
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhohe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:

aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,

Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial I6sen, laden und gem. Angaben
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:

aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Lange mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),

Kopf verschlossen mit verschweil3ter Platte,

innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:

aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Fullung:

aus Stahlgittermatten,

Maschenweite 50 x 200 mm,

Drahtstarke der senkrechten Stabe mind. 6 mm,
Drahtstarke der waagerechten Doppelstdbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehdnge mussen verstellbar und nachjustierbar
ausgefihrt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner

ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweilites
Kastenschloss mit ProfilschlieRzylinder und eine
Druckergarnitur aus eloxiertem Aluminium.

Die SchlieRanlage ist so vorzusehen, dass die Schlissel

fur alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen.
Ubergabe der Schliissel in 5-facher Ausfertigung.

Weiterhin muss die SchlieRanlage so ausgefiihrt werden, dass
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschliussel UberschlieRbar ist.

Zubehor und Kleinmaterial muf3 qualitativ den tbrigen

Materialien entsprechen. Fir die Metallbauarbeiten gilt
dartber hinaus die DIN 18360.

8gst

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 45



mw L

morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 01.08 Zaunbauarbeiten
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0z Menge Einheit
01.09 Pflanz- und Saatarbeiten
01.09.0010 Baugrund lockern bis 30 cm

Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,

durch aufreilRen Tiefe 30 cm,

Steine und Fremdkorper,

Durchmesser >5 cm,

Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren,
Bodenklasse 3 bis 5,

475 m2

*** Grundposition

01.09.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb

des Baugebiertes aufnehmen

und wieder einbauen im Bereich

der zuklinftigen Vegetationsflachen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,

Abrechnung tiber Massenermittlung an

der Auftragsstelle und Liefernachweis

120 m3

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0020
01.09.0030 Fullboden liefern und einbauen

Fillboden liefern und profilgerecht

zur Geléndeauffullung in den
Randbereichen einbauen,

zur Aufnahme von Vegetationsflachen,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,

Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

120 m3

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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01.09.0040

01.09.0050

01.09.0060

Oberboden liefern und einbauen

Steinfreien sandigen Oberboden
liefern und profilgereicht auftragen

in Nebenflachen,

Auftragsdicke bis 30 cm,

Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

170ms

Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern,

kreuzweise frasen, Tiefe 20 cm,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

475m2 e

Feinplanum Rasenflachen

Feinplanum fiir Rasenflachen

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 5 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hohengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Bodengruppe 3 DIN 18915

350mz2

LV-Datum: 09.09.2026
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Gesamtbetrag EUR

01.09.0070 Diungen Rasenflache

Dungen der Rasenflache,

Starterdiinger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

350 m2

*** Grundposition

01.09.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansaen,

gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m2,

Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

350 m2

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0080
01.09.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaf3e 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

350 m2

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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01.09.0100

01.09.0110

*** Grundposition

01.09.0120

Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum fur Pflanzflachen,

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 2 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hdhengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

125mz

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

125mz

Carpinus betulus, Hecken 125-150

Hain-Buche, Heckenpflanzen,

2 x v., mit Ballen, Hohe 125-150,

liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Ruckschnitt nach Pflanzung

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

360sSt

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.09.0120

01.09.0130

01.09.0140

01.09.0150

01.09.0160

Carpinus betulus, Hecken 100-125

Hain-Buche, Heckenpflanzen,

2 x v., mit Ballen, Hohe 100-125,

liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Ruckschnitt nach Pflanzung

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

360sSt

Sicherung Buchen-Hecke

Sicherung der Buchen-Hecke,

mittels Baumpfahlen und Stiutzdraht,
Heckenlange 50 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 14 Pfahlen naturbelassen,
nicht impragniert, geschélt und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,

Pfahllange 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht
einschlielich Drahtspannern,
Uberstehende Holzer sind abzuségen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden,
transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebihren

50m s

Hinweis zu Stauden und Grasern:

Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.

Sortenédnderungen sind ausdrticklich nicht erwiinscht!

Anthericum ramosum

Anthericum ramosum
liefern und fachgerecht pflanzen

21st e

Armeria maritima

Armeria maritima
liefern und fachgerecht pflanzen

298t

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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01.09.0170

01.09.0180

01.09.0190

01.09.0200

01.09.0210

01.09.0220

Astrantia major ‘Buckland”

Astrantia major “Buckland”
liefern und fachgerecht pflanzen

16 St

Calamintha nepeta subsp. Nepeta

Calamintha nepeta subsp. Nepeta
liefern und fachgerecht pflanzen

73 St

Chamaemelum nobile

Chamaemelum nobile
liefern und fachgerecht pflanzen

21 St

Chasmantium latifolium

Chasmantium latifolium
liefern und fachgerecht pflanzen

21 St

Geranium sanguieum “Apfelblite’

Geranium sanguieum "Apfelblite
liefern und fachgerecht pflanzen

156 St

Geum “Cocktail Tequila Sunrise’

Geum “Cocktail Tequila Sunrise’
liefern und fachgerecht pflanzen

33 St

LV-Datum: 09.09.2026
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01.09.0230 Liriope muscari

Liriope muscari
liefern und fachgerecht pflanzen

65 St

01.09.0240 Sesleria autumnalis

Sesleria autumnalis
liefern und fachgerecht pflanzen

33 St

LV-Datum: 09.09.2026
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01.09.0250 Strukturkompost fir Pflanzflachen

Strukturkompost aus sortenreinen

Garten- und Parkabféllen sowie Bioabféllen,
pflanzenvertraglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen

und streufahig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhaltnis max. 25:1,

organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,

I6sl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,

max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,

Kornung 0-25 mm,

RAL-gltegesichert,

30 Liter/m2 ausbringen,

Abrechnung nach Aufmald an der Auftragsstelle

Bezug uber:

RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107

48341 Altenberge

Tel. 02505/9332-99

Fax 02505/9332-88

Produkt:
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

125 m?

01.09.0260 Rindenmulch Dicke 8 cm

Rindenmulch auftragen in Pflanzflachen
nach Angaben der Bauleitung,

mit Rindenmulch,

Schichtstarke 8 cm,

Kornung 0 - 20 mm,

Abrechnung nach Aufmaf3

an der Auftragsstelle

125 m?

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.09.0270 Grundungung herstellen und entfernen

Aussaat einer Grundinug in Pflanzflachen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfrésen vor

Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

125mz e

Summe 01.09 Pflanz- und Saatarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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01.10 Fertigstellungspflege
Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der MalRnahmen Frihjar 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen
01.10.0010 Saubern der befestigten Flachen
Saubern der befestigten Flachen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausfithrung im
Rahmen der Pflegegange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 415 m?
gem. der Vorpositionen
12 St e e
01.10.0020 Mahen von Rasen

Méahen von Rasenflachen,

RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen

Wuchshdhe ca. 6-10 cm,

Schnitthéhe ca. 4 cm,

anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
GroRe der Rasenflache: 350 m?

5st

LV-Datum: 09.09.2026
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01.10.0030

01.10.0040

01.10.0050

Wassern der Rasenflachen

Wassern der Rasenflachen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 I/m? je Bewasserungsgang auszubringen.

Das Wasser wird bauseits Uber Zapfstellen bereitgestellt.

Schlauche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

GroRe der Rasenflache: 350 m?

5st

Dungen Rasenflachen

Dungen der Rasenflachen,

Dunger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
GroRe der Rasenflache: 310 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2SSt e

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuihrung alle 3-4 Wochen, abgebliihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbaume und

etwaig notwendige SchnittmalRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grolie der Vegetationsflache: 125 m?

12st

LV-Datum: 09.09.2026
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01.10.0060 Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,

Grolie der Vegetationsflache: 125 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2St i e
01.10.0070 Wassern der Pflanzflachen und Solitargehdélze

Wassern der Pflanzflachen und Solitdrgehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zuséatzlich 25 | pro Solitdrgeholz je Bewéasserungsgang auszubringen.

Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

Grolie der Vegetationsflache: 125 m?

12 St e e
Summe 01.10 Fertigstellungspflege

LV-Datum: 09.09.2026
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01.11

Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:

Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende

der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene

und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.

Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behélt sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunachst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotspriifung
wird diese Summe nicht beriicksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0010

Saubern der befestigten Flachen

Saubern der befestigten Flachen,

schonend und manuell von Unrat

und Aufwuchs aller Art, Ausfiihrung im

Rahmen der Pflegegéange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 415 m?
gem. der Vorpositionen

24St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0020

Mahen von Rasen

Méahen von Rasenflachen,

RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen

Wuchshdéhe ca. 6-10 cm,

Schnitthéhe ca. 4 cm,

anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Grolie der Rasenflache: 350 m?

30t

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0030

Wassern der Rasenflachen

Wassern der Rasenflachen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 I/m? je Bewasserungsgang auszubringen.

Das Wasser wird bauseits tUber Zapfstellen bereitgestellt.

Schlauche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

GroRe der Rasenflache: 350 m?

30st

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0040

Dungen Rasenflachen

Dungen der Rasenflachen,

Dunger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
GroRe der Rasenflache: 310 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0050

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuhrung alle 3-4 Wochen, abgeblihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwiinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbdume und

etwaig notwendige SchnittmaRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grole der Vegetationsflache: 125 m2

284St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0060

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
Grolie der Vegetationsflache: 125 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.11.0070

Wassern der Pflanzflachen und Solitargehoélze

Wassern der Pflanzflachen und Solitéargehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zusatzlich 25 | pro Solitargeholz je Bewasserungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

Grole der Vegetationsflache: 125 m2

24St e

LV-Datum: 09.09.2026
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Summe 01.11 Entwicklungspflege
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01.12 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Biiro vor Ausfiihrung anzuzeigen

und wochentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgéartner Vorarbeiter

30h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0020 Gartner
Landschaftsgartner (Ecklohn)

30h e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0030 Arbeiter

Arbeiter

30h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0040 LKW mit Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

I0h e e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10h e
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.12.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeraten, bis 4,5 to

10h

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.12.0070 Kleingerate

Kleingerate wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h

Summe 01.12 Stundenlohnarbeiten

Summe 01 Haus 5 - landschaftsgértnerische Arbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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02

02.01

02.01.0010

02.01.0020

02.01.0030

02.01.0040

Haus 6a+b - landschaftsgartnerische Arbeiten
Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fur
samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen.

lpsch

Bauschutt sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

5ms e

Mischmll sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Mischmuill der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

5ms

Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flachig ca. 5 cm

vorh. Schottertragschicht oberflachlich

ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,

flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden

Entsorgungsgebihren

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

2ms

LV-Datum: 09.09.2026
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02.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,

Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

30ms

02.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden

Entsorgungsgebihren

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

5ms

02.01.0070 Bewuchsschicht abraumen

Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abraumen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebuhren,

Abrechnung gem. Nachweis

Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,

Schichtdicke 5 - 7 cm

600mz

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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02.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.02.0010 Boden I&sen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

40 m3

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.02.0020 Zulage fur Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

40 m3

02.02.0030 Boden l6sen und wieder einbauen

vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen

Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm

Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

100 m3

02.02.0040 Baugrundplanum herstellen

Baugrundplanum profilgerecht herstellen

zur Aufnahme einer Tragschicht,

Auf- und Abtrag bis 10 cm,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

240 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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Gesamtbetrag EUR

02.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4

Nachverdichten vom Baugrundplanum
in StraRen- und Parkplatzflachen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m?

240m2 e

Summe 02.02 Erdarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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02.03 Entwésserungsarbeiten
02.03.0010 Hausanschluss- und Inspektionsschacht aus PP DN 400, T bis 1,20 m

Hausanschluss- und Inspektionsschacht aus

PP DN400 nach DIN EN 13598 liefern und nach
Herstellerangabe und unter Beachtung der

DIN EN 1610 versetzen. Schacht bestehend aus:

Monolithisch hergestellter Schachtgrundkérper mit

integrierten Muffen, mit Maf3en fur den Anschluss

von DN/OD 160 von Rohren nach DIN EN 1401-1,

DIN EN 13476-2, DIN EN 14758-1, etc.,

mit Flachboden (verformungsstabil, glatt,

vollflachig geschlossen) und auRenliegenden Rippen,
Lippendichtring nach DIN EN 681-1 und -2.

Gerinne Typ Rechts-Mitte-Links, mit 0° Gefélle (2 Stl. verdeckeln!)

Steigrohr aus Polypropylen (PP), DN/ID 600
gemaf DIN EN 13598.auf3en und innen gewellt,
Lange 2500 mm, einschl. Anpassen der Lange vor Ort

Betonauflagering DN 600 zur Aufnahme
einer handelsiblichen Gussabdeckung.

Teleskopadapter DN(ID) 850/600 Klasse D 400 (inkl. Dichtring)
zur Aufnahme einer handelsublichen Gussabdeckung.

BEGU-Schachtabdeckung Klasse D (400 kN Prufkraft)
mit Luftungsoffnungen und dampfender Einlage, einschl. Rahmen

Schmutzfanger nach DIN EN 124/1229
Das Anpassen der Bauteile an die Gesamthéhe ist einzurechnen.

Gesamttiefe bis 1,20 m

ASt e e
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02.03.0020

Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m

Graben fur Regenwasserleitungen ausheben,

gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,

Boden profilgerecht 16sen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,

sowie vorh. Wegebaustoffe,

Bodenverdrangung bis ca. 35%,

verdrangten Boden laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

120m e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.03.0030

02.03.0040

02.03.0050

Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition fir Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

35m s

Kanal KG 2000, DN OD 110 RW-Leitung

Regenwasserkanal KG 2000,

nach DIN EN 14758,

mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,

in Graben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstiicke

115m

Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung

Zulage fur Formteile KG 2000,
Bogen, Reduzierstiicke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

40St

LV-Datum: 09.09.2026
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02.03.0060

02.03.0070

02.03.0080

Kanal KG 2000, DN OD 125 RW-Leitung

Kanal KG 2000, DN OD 125,

fur Schmutz- und Regenwasserleitung,
nach DIN EN 14758,

mit Steckmuffe, DN OD 125,

Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,

in Graben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstiicke

5m e

Zulage Formteil DN OD 125 RW-Leitung

Zulage fur Formteile KG 2000,
Bdgen, Reduzierstiicke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 125

5st

Fillmaterial einbauen

Fillmaterial einbauen

in Graben der Vorpositionen,

fur Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610

und verdichten.

Schichtdicke bis 40 cm

20ms

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.03.0090

Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

st

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.03.0100

Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

st

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.03.0110

02.03.0120

Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 160

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 160,
mittels verschiedener Formteile

st

Hofablauf

Hofablauf aus Polymerbeton,

Belastungsklasse B125,

inkl. Anschluss an Leitungen der Folgepositionen,
entsprechend EN 124,

Baulange 30 cm,

Baubreite 30 cm,

Bauhohe 44,5 cm,

mit Stegrost aus KugelgraphitguReisen EN-GJS einliegend,
Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 265 cmz,

mit schraubloser Arretierung,

mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,

mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110,
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2SSt e,

LV-Datum: 09.09.2026
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02.03.0130 Entwasserungsrinne B 125 - Maschenrost

Entwéasserungsrinne aus Polymerbetonfertigteilen
fur Belastungsklasse B 125,

inkl. Anschluss an Leitungen der Vorpositionen,
versetzt in 8 Teillangen, inkl. Endkappen,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580

mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung
eines wasserdichten Rinnenstof3es

aus Frost / Tausalz bestdndigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10 cm,

Baulange 100 cm,

Baubreite 13,5 cm,

Bauhohe 15 cm,

inkl. Endstticke,

Wasserspiegelgefalle mit V-Querschnitt

Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,

und Maschenrost MW30x10 verzinkt

Bezug uber:

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Postfach 320

24755 Rendsburg

Am Ahlmannkai

24782 Biudelsdorf

Tel. 04331/354500

System:
ACO Multiline Seal in V 100 S oder gleichwertig

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

18m

LV-Datum: 09.09.2026
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02.03.0140 Schnittkante herstellen Entwasserungsrinnen

Schnittkanten herstellen,

an Entwésserungsrinnen der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

wost

02.03.0150 Betonschacht auf H6he bringen bis 30 cm

Betonschachte mittels Schachtausgleichsringen
auf fertige Hohe bringen, in Vegetationsflachen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Hohe bis 30 cm

4Sst e

02.03.0160 Schachtabdeckungen D 400

Schachtabdeckung Klasse D 400,

Schachtéffnung, Durchmesser 610 mm,

Abdeckung rund,

mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,

mit Luftungsoffnungen gem. DIN 4271 T3,
héhengerecht im Mértel MG 111 setzen,

Einbau entsprechend Herstellerangaben

vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

4St e

Summe 02.03 Entwasserungsarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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02.04 Versorgungsleitungen
02.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m

Graben fur Versorgungsleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,

Boden profilgerecht l16sen, seitlich lagern und wieder einbauen,

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2,

sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrangung bis ca. 35%,

verdrangten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

170 m

02.04.0020 Erdkabel

bauseits gestelltes Erdkabel
bis 5x4 mm2 verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Grében
der Vorpositionen

440 m

02.04.0030 Kabelabdeckungen PVC

Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,

Breite ca. 10 cm,

auf Erdkabel der Vorpositionen
gem. Herstellerangaben verlegen

170 m

02.04.0040 Verlegung Trassenwarnband

Trassenwarnband liefern und einbauen,

Verlegung von korrosionsbestéandigem

Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,

Breite 4 cm, in Leitungsgraben der Vorpositionen

170 m

LV-Datum: 09.09.2026
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02.04.0050

Fillmaterial einbauen

Fillmaterial einbauen

in Graben der Vorpositionen,

fur Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610

und verdichten.

Schichtdicke bis 40 cm

8ms e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.04.0060

Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,

flexibel, Ringlange 50 m,

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman

DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,

Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE),
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,

liefern und héhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV

und der Frankischen Rohrwerke einbauen.
EinschlieBlich herstellen der

wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen /
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

a0Om s

Summe 02.04

Versorgungsleitungen

LV-Datum: 09.09.2026
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02.05 Pflasterflachen
02.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn

Vorstellen einer durchgehenden
Noppenbahn mit einseitig
aufkaschiertem Filtervlies

und Gleitfolie als Schutz

der Abdichtungsebene

im erdberthrten Bereich

zum Schutz des Mauerwerks

sowie des Feuchteschutzanstriches
vor mechanischer Beschadigung
beim Anschitten der Tragschichten.
Hohe bis 50 cm

70m2z

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.05.0020

Fullboden liefern und profilgerecht einbauen

Fullboden liefern, profilgerecht

einbauen und verdichten zur

Aufnahme von Tragschichten,

fur Flachen gem. ZTVE-StB

mit zu lieferndem Fullboden
entsprechend ZTVT-StB,

Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,

verdichten, Anforderungen gemaf ZTVT-StB,
Frostschutzschichten in Verkehrsflachen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragstelle und Liefernachweis

45ms e

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.05.0030

Geotextil 150g/m?

Geotextil, StralRenbauvlies,
150g/m?, PP-Faser,

20 cm Uberlappung,
verlegen zur Aufnahme
einer Schottertragschicht

240 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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02.05.0040

02.05.0050

Abrechnung der Schottertragschicht:

Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Geb&audeanschlissen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Schottertragschicht von Miete

vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage /

Auffullung vor Auftrag der Schottertragschichten
der Folgepositionen,

Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

30m3 s

Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3

Guteuberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdérnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prifzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Biro vorzulegen

35m3 s

LV-Datum: 09.09.2026
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02.05.0060

02.05.0070

Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3

Gutelberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdrnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prufzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Buro vorzulegen

28ms

Baum-Pflanzsubstrat 0/32 tGiberbaubar

Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen

Baumsubstrat fir Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL fir Baumpflanzungen Teil 2,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor méglich 100 % D Pr.

Volumen der Uberbaubaren Pflanzgrube von 10m 3

Einbauhothe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzflache .
Oberflache im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern fiir eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gutegesichert nach RAL GZ 250-7-2

auf LOR /Lava/ Bims/ Sand-Basis

Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m 2

Kdrnung 0 /32 mm (SL 0/32)

Einbaudicke bis ca. 1,20 m

Abrechnung nach Aufmal} ab der Auftragsstelle.

(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2m3 e

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.05.0080 Winkelkanten 27x22x50

Winkelkanten,

Abmessungen 27x22x50,
Wandstéarke 6 cm,

verlegt in gerader Linienflhrung,
engfugig gesetzt als Einfassung,

Bettung und Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 12/15,

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

25m

02.05.0090 Schnittkante herstellen, Winkelkanten

Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,

anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

5 St

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 80



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.05.0100 Wegeeinfassung einzeilig, Breite 10 cm

Wegeeinfassung aus Betonsteinpflaster
1-reihig verlegt, Verlegebreite 10 cm,
bestehend aus:

Betonsteinpflaster 20x10x8 gemafd Vorposition
Farbe grau,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

gerade Linienfihrung in Teilabschnitten,
Bettung und Ruckenstitze aus Beton

C 12/15, Dicke 20 cm,

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbrick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

25m e

LV-Datum: 09.09.2026
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Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.05.0110

Plattenstreifen, Breite 22,5 cm

Plattenstreifen entlang des Gebaudes
als Traufplatte versetzen,

1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:

Betonsteinpflaster Cheops SV,

Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

Breite 22,5 cm,

Lange 60 cm,

Dicke 8 cm

gerade Linienfihrung in Teilabschnitten,

Bettung und Ruckenstitze aus Beton
C 12/15, Dicke 20 cm,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

75m

LV-Datum: 09.09.2026
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02.05.0120 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberflache Linear, Farbe grau,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung tiber 5 mm Fuge gem.

den gultigen Regelwerken,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

verlegt im Ellbogenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

110 mz e

02.05.0130 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 20x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

e0Om e

LV-Datum: 09.09.2026
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02.05.0140

02.05.0150

02.05.0160

Betonsteinpflaster 60x22,5x8, granit-quarzit, DSK ENVIRO

Betonsteinpflaster Cheops SV "DSK ENVIRO"
in fulRlaufigen Flachen, Terrassenflachen,
Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

Breite 22,5 cm,

Lange 60 cm,

Dicke 8 cm

verlegt im Reihenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

130mz

Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

30m e

Betonriickenstlitze Betonsteinpflaster

Erstellen einer Betonriickenstiitze
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen
aus Beton C 12/15

120m e

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 84



mw L

morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a
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Summe 02.05 Pflasterflachen
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.06 Ausstattungen
02.06.0010 MZH Geratehaus mit Sickenwand,

B4,03mxT255mxH2,42/2,38 m, Tir links

MZH Geratehaus mit Sickenwand

Tur links

liefern und aufstellen auf Pflasterflache der Vorposition
bestehend aus:

Geratehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

AuBenmalie (inkl. Attika): ca. B4,03mx T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmalle: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Uberstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefalle nach vorne.

Die aus optischen und statischen Griinden bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserfuhrung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewébhrleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von Dachern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Inrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Auspragung 50/53/20 mm (oben/unten/Hohe).
Abstand zwischen den Auspragungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ahnl RAL 1013 Perlweil3.
4-seitig umlaufende Attika beschichtet ahnl RAL 1013
Perlweil3. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den

StdRen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/gm (erhdhbar in
Abhangigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).

LV-Datum: 09.09.2026
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Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch
Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwéasserung erfolgt frei iber dem
Boden ab Austritt Fallrohr.

Der Anschluss an bauseitige
Entwéasserungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des fir diesen Zweck zusatzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtir Stahlsicke senkrecht &hnl RAL
1013 Perlweil3. Taranschlag DIN-rechts.
Drickergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlisseln. Aufhangung an zwei
Scharnierbandern.

Lichte Maf3e: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegriinung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen auf3en in RAL Farbe wie Attika.
Héhe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterh6hung auf 250 kg/m?

Elektroset

Elektrokit fir Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundtrager, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluf3 an das
Stromnetz erfolgt bauseits). Verzinkter Stahl.
(Gerateraumhohe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug Uber:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28t

LV-Datum: 09.09.2026
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02.06.0020

MZH Geratehaus mit Sickenwand,
B4,03mxT255mxH 2,42/2,38 m, Tir rechts

MZH Gerétehaus mit Sickenwand

Tar rechts

liefern und aufstellen auf Pflasterflache der Vorposition
bestehend aus:

Geratehaus mit Sickenwand aus Stahl in
Elementbauweise.

AuRenmalRe (inkl. Attika): ca. B 4,03 mx T 2,55 m x H 2,42/2,38 m
(vorn/hinten)
Korpusmalle: ca. B 4,00 x T 2,34 x H 2,42/2,38 m

Uberstand des Daches vorne ca. 16 cm, hinten ca. 5 cm
und seitlich je 1,5 cm.

Sichtbares Dachgefélle nach vorne.

Die aus optischen und statischen Griinden bedingte
Dachneigung unserer Produkte von ca. 1,0° bis 1,5°
unterschreitet die vorgegebenen Werte des IFBS-
Regelwerkes. Bei fachgerechter Montage der
Dacheindeckung nach unseren Vorgaben ist eine
sichere Wasserfuhrung in die vorgesehene
Ablaufrichtung gewébhrleistet. Die geometrische
Ausbildung der Dachbleche verhindert zudem den
unkontrollierten Wasserablauf. Stehendes Wasser auf
dem Dach wird hinreichend vermieden. Weitere
Informationen zum Verhalten von D&chern mit unserer
Neigung erhalten Sie bei Inrem/er Ansprechpartner/in.

Sickenwand links, rechts, vorne und hinten. Sickenwand
mit Auspragung 50/53/20 mm (oben/unten/Hohe).
Abstand zwischen den Auspragungen 207 mm (Mitte/
Mitte).

Beidseitig gepulvert ahnl RAL 1013 Perlweil3.
4-seitig umlaufende Attika beschichtet &hnl RAL 1013
Perlweil3. Hinweis: Sichtbare Dehnungsfugen an den

StoRen der Attiken.

Dacheindeckung mit Trapezblech Typ E35, galvalume-
verzinkt und farblich unbehandelt.

Standard-Schneelast max. 125 kg/qm (erhdhbar in
Abhéngigkeit zum Aufbauort - Mehrpreis).

Dachrinne halbrund aus Kunststoff, verdeckt durch

LV-Datum: 09.09.2026
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Attika. Fallrohr aus Kunststoff. Dachrinne und Fallrohr
in hellgrau. Die Entwasserung erfolgt frei iber dem
Boden ab Austritt Fallrohr.

Der Anschluss an bauseitige
Entwéasserungseinrichtungen inkl. der Bereitstellung
des fir diesen Zweck zusatzlich erforderlichen
Anschlussmaterials erfolgt bauseits.

Inklusive 1-flg. Drehtir Stahlsicke senkrecht &hnl RAL
1013 Perlweil3. Taranschlag DIN-rechts.
Drickergarnitur aus Kunststoff in schwarz,
Profilzylinder mit zwei Schlisseln. Aufhangung an zwei
Scharnierbandern.

Lichte Maf3e: ca. B 0,94 x H 1,98 m.

Blendrahmen f. bauseitige Dachbegriinung Pos 1 und 2

4-seitigem Blendrahmen auf3en in RAL Farbe wie Attika.
Hohe Blendrahmen ca. 15 cm.
Schneelasterh6hung auf 250 kg/m2

Elektroset

Elektrokit fir Sickenwand mit vormontierten Bauteilen.
C-Profil als Grundtrager, eine Anschlussdose, vier
Steckdosen, ein Lichtschalter (Anschluf3 an das
Stromnetz erfolgt bauseits). Verzinkter Stahl.
(Gerateraumhohe und Wandart mit angeben).
Schraubenlose Montage.

Bezug Uber:
Siebau GmbH
Heesstr. 5
57223 Kreuztal

Tel.: +49 02732 5585 0
Fax.: +49 02732 5585 296

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St
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02.06.0030

02.06.0040

02.06.0050

Zulage Dachbegrinung

Zulage Dachbegriinung fur MZH Geratehaus
Abmessungen ca. B 4,03 mx T 2,55 m,

Extensive Dachbegriinung

bestehend aus fertig begriinten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und Grindachgitter.
Aufbauhdhe Dachbegriinung ca. 100 mm

6St

Boden I6sen fur Punkt- und Streifenfundamente

Boden fur verschiedene Punkt- und Streifenfundamente
profilgerecht I6sen und seitlich lagern,

einschl. Verfullen und Verdichten der

Baugrube nach Herstellung der Fundamente,
verdrangten Boden laden,

transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebiihren

vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,

sowie vorh. Wegebaustoffe

O9m3 e

Punkt- und Streifenfundamente C25/30

Punkt- und Streifenfundamente aus C25/30

fur spatere Fahrradiiberachung liefern und

in Baugruben der Vorpositon einbringen
Anschlusshdhe 15 cm unter OK Gelande

inkl. Konstruktiver Bewehrung gem. Herstellerangaben

75m:

LV-Datum: 09.09.2026
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02.06.0060 Fahrraduberdachung

Projekt-Einhausung

Farbton: RAL 1013 (Perlweil3)

dreiseitig geschlossen, eine Seite offen als Unterstand
Bestehend aus:

1 Stck. Projekt-Einhausung Basis

AuRRenabmessung : 5.330 x 2.520 mm
Standardsystemhoéhe: 2.090 mm

Grundkonstruktion bestehend aus sendzimirverzinktem
Quadratrohr 80x80,

Montage auf bauseitigen Fundamenten mittels
FuR3platten mit Bolzenankern,

geplante Uberpflasterung ca. 150 mm,

Auskreuzungen nach stat. Erfordernissen im Innenbereich

Pulverbeschichtung RAL-Classic*:
Berucksichtigte Schneelast: 0,52 kN/m?2
Maximale Dachlast: 3,60 kN/m?

Bestehend aus folgenden Elementen und
kundenindividuellen Anpassungen:

9 Stck. Quadratlochblechfeld 970 H2040

verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stiutzen verschraubt

Systemhghe: 2.090 mm

Feldgrof3e: 970x2.040 mm

2 Stck. Quadratlochblechfeld 260 H2040

verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stiutzen verschraubt

Systemhghe: 2.090 mm

Feldgrof3e: 260x2.040 mm

1 Stck. Modul-Trapezdach 135-310 0,88
Dachoberseite: ahnlich RAL 9006 Weil3aluminium
Unterseite Ruckseitenschutzlack

Inkl. Titanzink-Regenrinne mit Fallrohr,
Entwéasserungsanschluss bauseits
AulRRenabmessung ca.: 5.410 x 2.600 mm

1 Stck. Attika GD50

bestehend aus verzinktem Blech, Starke 1 mm.
Siehe Abbildung Prospekt. Die Attika verlauft mit
dem Dachgefalle von ca. 2°.

Aufkantungshéhe 50 mm.

Inkl. Pulverbeschichtung, RAL-Classic-Ton nach
Angabe des AGs

LV-Datum: 09.09.2026
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02.06.0070

1 Stck. Extensive Dachbegrinung GD50
bestehend aus fertig begriinten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und
Grundachgitter.

Aufbauhdhe Dachbegriinung ca. 50 mm,
Abflussbeiwert: ca. 0,6

Wasserspeicherkapazitat: ca. 20 I/m2

Nassgewicht ca. 42 kg/mz2.

Bezug Uber:

Gerhard Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-StralRe 11

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel. 02307/4383-20 (Herr Holtkamp)
lars.holtkamp@gerhardtbraun.com

28t

Anlehnbugel fur Fahrrader

Anlehnbugel "Ekkiflex" aus pulverbeschichtetem
Aluminium-Massivstab von 80 x 15 mm.

Mit Stabilisierungssteg 30 x 5 mm verdeckt direkt unter

dem Horizontalprofil eingeschweif3t, dieser hochkant platziert.
Standardabmessung tiber OKFF ist L 85 x H 85 cm

Oberflache pulverbeschichtet in RAL 7016

Die Verwendung von rostfreiem massivem Aluminium sichert
eine homogene sehr glatte pulverbeschichtete Oberflachenhaptik,
da im Gegensatz zu Stahl keine Zinkverdickungen und keine mit
Zink reagierenden Schweif3ndhte auftreten. Ebenso ist eine
ungewohnlich hohe Haftungsqualitat der Pulverbeschichtung gesichert.
Zur Fundamentierung in zwei Punkten L 25/B 25/T 70 cm

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.

L 85/H 85 cm uber OKFF. Gewicht 13 kg.

Werkstoff: Aluminium-Profil. Alugu? gem. DIN EN AB 43200.

Bezug Uber:

Runge

Rudolf-Runge-StraRe2

49143 Bissendorf LK Osnabrick
Tel. 05402/984480

Fax 05402/9844844

wost

Summe 02.06

Ausstattungen

LV-Datum: 09.09.2026
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02.07 Zaunbauarbeiten
02.07.0010 Gittermattenzaun Hohe 1,20 m

Gittermattenzaun Héhe 1,20 m,

in gerader Linienfiihrung

in mehreren Teillangen,

mehrfach abknickend,

mit Hohenverspringen,

Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten

sowie samtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:

aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial I6sen, laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

Pfosten:

aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Lange mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,

Wanddicke 2 mm,

Pfosten mit 6 Bohrungen,

Kopf verschlossen mit verschweil3ter Platte,

innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:

aus Stahlgittermatten ohne Ubersténde,

Maschenweite 50x200 mm,

Einzelfeldlange 2,50 m,

Drahtstarke der senkrechten Stabe mind. 6 mm,
Drahtstarke der waagerechten Doppelstdbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Kérperschallisolierung
einschl. larmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehor und Kleinmaterial muf3 qualitativ den tbrigen
Materialien entsprechen. Fur die Metallbauarbeiten gilt
darlber hinaus die DIN 18360.

LV-Datum: 09.09.2026
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20mM e e
02.07.0020 Zuséatzliche Zaunpfosten gem. Vorposition

Einbau zusatzlich notwendiger Zaunpfosten
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

St
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02.07.0030

Drehflugeltoranlage, 1-fligelig, lichte Weite 1,30 m

Drehfliigeltoranlage, 1-fligelig,

liefern und nach Angabe in Flucht der
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhohe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:

aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,

Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial I6sen, laden und gem. Angaben
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:

aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Lange mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),

Kopf verschlossen mit verschweil3ter Platte,

innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:

aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und aufRen feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Fullung:

aus Stahlgittermatten,

Maschenweite 50 x 200 mm,

Drahtstarke der senkrechten Stéabe mind. 6 mm,
Drahtstarke der waagerechten Doppelstdbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehdnge mussen verstellbar und nachjustierbar
ausgefihrt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner

ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweilites
Kastenschloss mit ProfilschlieRzylinder und eine
Druckergarnitur aus eloxiertem Aluminium.

Die SchlieRanlage ist so vorzusehen, dass die Schlissel

fur alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen.
Ubergabe der Schliissel in 5-facher Ausfertigung.

Weiterhin muss die SchlieRanlage so ausgefiihrt werden, dass
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschlissel Gberschlie3bar ist.

Zubehor und Kleinmaterial muf3 qualitativ den tbrigen

Materialien entsprechen. Fir die Metallbauarbeiten gilt
daruber hinaus die DIN 18360.

6St

LV-Datum: 09.09.2026
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Summe 02.07 Zaunbauarbeiten
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Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

0z Menge Einheit
02.08 Pflanz- und Saatarbeiten
02.08.0010 Baugrund lockern bis 30 cm

Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,

durch aufreilRen Tiefe 30 cm,

Steine und Fremdkorper,

Durchmesser >5 cm,

Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren,
Bodenklasse 3 bis 5,

620 m2

*** Grundposition

02.08.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb

des Baugebiertes aufnehmen

und wieder einbauen im Bereich

der zuklinftigen Vegetationsflachen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,

Abrechnung tiber Massenermittlung an

der Auftragsstelle und Liefernachweis

160 m3

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 02.08.0020
02.08.0030 Fullboden liefern und einbauen

Fillboden liefern und profilgerecht

zur Geléndeauffullung in den
Randbereichen einbauen,

zur Aufnahme von Vegetationsflachen,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,

Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

160 m3

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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Menge Einheit Einheitspreis EUR
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02.08.0040

02.08.0050

02.08.0060

Oberboden liefern und einbauen

Steinfreien sandigen Oberboden
liefern und profilgereicht auftragen

in Nebenflachen,

Auftragsdicke bis 20 cm,

Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

130ms

Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern,

kreuzweise frasen, Tiefe 20 cm,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

620mz

Feinplanum Rasenflachen

Feinplanum fiir Rasenflachen

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 5 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hohengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Bodengruppe 3 DIN 18915

500mz

LV-Datum: 09.09.2026
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02.08.0070 Diungen Rasenflache

Dungen der Rasenflache,

Starterdiinger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

500 m?2

*** Grundposition

02.08.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansaen,

gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m2,

Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

500 m2

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 02.08.0080
02.08.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaf3e 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

500 m?2

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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02.08.0100

02.08.0110

Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum fur Pflanzflachen,

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 2 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hdhengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

120 mz

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

120 mz e

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.08.0120

Grundungung herstellen und entfernen

Aussaat einer Grundunug in Pflanzflachen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfrésen vor

Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

120mz

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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*** Grundposition

02.08.0130 Carpinus betulus, Hecken 125-150

Hain-Buche, Heckenpflanzen,

2 x v., mit Ballen, Hohe 125-150,

liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Ruckschnitt nach Pflanzung

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

350 St

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 02.08.0130
02.08.0140 Carpinus betulus, Hecken 100-125

Hain-Buche, Heckenpflanzen,

2 x v., mit Ballen, Hohe 100-125,

liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Ruckschnitt nach Pflanzung

anfallende Griuinabfalle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

350 St

02.08.0150 Sicherung Buchen-Hecke

Sicherung der Buchen-Hecke,

mittels Baumpfahlen und Stitzdraht,
Heckenldnge 60 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 8 Pfahlen naturbelassen,
nicht impréagniert, geschalt und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,

Pfahllange 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht
einschlielich Drahtspannern,
Uberstehende Holzer sind abzuséagen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden,
transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren

60 m

Hinweis zu Stauden und Grasern:

Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.

Sortenanderungen sind ausdrticklich nicht erwiinscht!

LV-Datum: 09.09.2026

nur EP
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02.08.0160 Blechnum spicant

Blechnum spicant
liefern und fachgerecht pflanzen

24 St

02.08.0170 Carex morrowii ssp. 'lcedance’

Carex morrowii ssp. 'lcedance’
liefern und fachgerecht pflanzen

3 St

02.08.0180 Carex morrowii ssp. foliosissima 'Irish Green'

Carex morrowii ssp. foliosissima 'lIrish Green'
liefern und fachgerecht pflanzen

7 St

02.08.0190 Carex oshimensis 'Everlime’

Carex oshimensis 'Everlime'
liefern und fachgerecht pflanzen

25 St

02.08.0200 Epimedium x versicolor 'Sulphureum’

Epimedium x versicolor 'Sulphureum’
liefern und fachgerecht pflanzen

176 St

02.08.0210 Geranium nodosum 'Silverwood'

Geranium nodosum 'Silverwood'
liefern und fachgerecht pflanzen

117 St

LV-Datum: 09.09.2026
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02.08.0220 Lamium maculatum 'Album’

Lamium maculatum 'Aloum’
liefern und fachgerecht pflanzen

106 St

02.08.0230 Strukturkompost fir Pflanzflachen

Strukturkompost aus sortenreinen

Garten- und Parkabféllen sowie Bioabféllen,
pflanzenvertraglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen

und streufahig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhaltnis max. 25:1,

organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,

I6sl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,

max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,

Kornung 0-25 mm,

RAL-gltegesichert,

30 Liter/m2 ausbringen,

Abrechnung nach Aufmald an der Auftragsstelle

Bezug uber:

RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107

48341 Altenberge

Tel. 02505/9332-99

Fax 02505/9332-88

Produkt:
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

120 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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02.08.0240 Rindenmulch Dicke 8 cm

Rindenmulch auftragen in Pflanzflachen
nach Angaben der Bauleitung,

mit Rindenmulch,

Schichtstarke 8 cm,

Kornung 0 - 20 mm,

Abrechnung nach Aufmald

an der Auftragsstelle

120 m?

Summe 02.08 Pflanz- und Saatarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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02.09 Fertigstellungspflege
Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der MalRnahmen Frihjar 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen
02.09.0010 Saubern der befestigten Flachen
Saubern der befestigten Flachen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausfithrung im
Rahmen der Pflegegange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 190 m?
gem. der Vorpositionen
12 St e e
02.09.0020 Mé&hen von Rasen

Mé&hen von Rasenflachen,

RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen

Wuchshdhe ca. 6-10 cm,

Schnitthéhe ca. 4 cm,

anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Grolie der Rasenflache: 500 m?

5st

LV-Datum: 09.09.2026
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02.09.0030

02.09.0040

02.09.0050

Wassern der Rasenflachen

Wassern der Rasenflachen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 I/m? je Bewasserungsgang auszubringen.

Das Wasser wird bauseits Uber Zapfstellen bereitgestellt.

Schlauche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

GroRe der Rasenflache: 500 m?

5st

Dungen Rasenflachen

Dungen der Rasenflachen,

Dunger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
GroRe der Rasenflache: 500 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2SSt e

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuihrung alle 3-4 Wochen, abgebliihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbaume und

etwaig notwendige SchnittmalRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grolie der Vegetationsflache: 120 m?

12st

LV-Datum: 09.09.2026
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02.09.0060 Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,

Grolie der Vegetationsflache: 120 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2St i e
02.09.0070 Wassern der Pflanzflachen und Solitargehdlze

Wassern der Pflanzflachen und Solitdrgehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zuséatzlich 25 | pro Solitdrgeholz je Bewéasserungsgang auszubringen.

Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

Grolie der Vegetationsflache: 120 m?

12 St e e
Summe 02.09 Fertigstellungspflege

LV-Datum: 09.09.2026
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02.10

Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:

Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende

der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene

und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.

Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behélt sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunachst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotspriifung
wird diese Summe nicht beriicksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0010

Saubern der befestigten Flachen

Saubern der befestigten Flachen,

schonend und manuell von Unrat

und Aufwuchs aller Art, Ausfiihrung im

Rahmen der Pflegegéange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 190 m?
gem. der Vorpositionen

24St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0020

Mahen von Rasen

Méahen von Rasenflachen,

RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen

Wuchshdéhe ca. 6-10 cm,

Schnitthéhe ca. 4 cm,

anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Grolie der Rasenflache: 500 m?

30t

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0030

Wassern der Rasenflachen

Wassern der Rasenflachen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 I/m? je Bewasserungsgang auszubringen.

Das Wasser wird bauseits tUber Zapfstellen bereitgestellt.

Schlauche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

GroRe der Rasenflache: 500 m?

30st

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0040

Dungen Rasenflachen

Dungen der Rasenflachen,

Dunger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
GroRe der Rasenflache: 500 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0050

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuhrung alle 3-4 Wochen, abgeblihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwiinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbdume und

etwaig notwendige SchnittmaRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grole der Vegetationsflache: 120 m2

284St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0060

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
Grolie der Vegetationsflache: 120 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.10.0070

Wassern der Pflanzflachen und Solitargehoélze

Wassern der Pflanzflachen und Solitéargehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zusatzlich 25 | pro Solitargeholz je Bewasserungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

Grole der Vegetationsflache: 120 m?2

24St e
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Summe 02.10 Entwicklungspflege
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02.11 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Biiro vor Ausfiihrung anzuzeigen

und wochentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgéartner Vorarbeiter

30h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.11.0020 Gartner
Landschaftsgartner (Ecklohn)

30h e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0030 Arbeiter

Arbeiter

30h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.11.0040 LKW mit Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

I0h e e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10h e
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.11.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeraten, bis 4,5 to

10h

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.11.0070 Kleingerate

Kleingerate wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h

Summe 02.11 Stundenlohnarbeiten

Summe 02 Haus 6a+b - landschaftsgartnerische Arbeiten
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03

03.01

03.01.0010

03.01.0020

03.01.0030

03.01.0040

Haus 10a landschaftsgéartnerische Arbeiten
Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fur
samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen.

lpsch

Bauschutt sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

5ms e

Mischmll sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Mischmuill der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

5ms

Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flachig ca. 5 cm

vorh. Schottertragschicht oberflachlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebihren

20ms

LV-Datum: 09.09.2026
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03.01.0050 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,

Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 30 cm,
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

5ms

03.01.0060 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden

Entsorgungsgebihren

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

oms

03.01.0070 Bewuchsschicht abraumen

Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abraumen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebuhren,

Abrechnung gem. Nachweis

Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,

Schichtdicke 5 - 7 cm

420m2 e

Summe 03.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
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03.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.02.0010 Boden I8sen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

25m3

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.02.0020 Zulage fur Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

25 m3

03.02.0030 Boden l6sen und wieder einbauen

vorh. Boden profilgerecht abtragen,
transportieren und wieder einbauen

Abtragsdicke im Mittel bis 30 cm

Auftragsdicke im Mittel bis 30 cm

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

70 m3

03.02.0040 Baugrundplanum herstellen

Baugrundplanum profilgerecht herstellen

zur Aufnahme einer Tragschicht,

Auf- und Abtrag bis 10 cm,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

250 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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03.02.0050 Nachverdichten Bodenklasse 3 bis 4

Nachverdichten vom Baugrundplanum
in StraRen- und Parkplatzflachen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%,
Verformungsmodul EV2 80MN/m?

250m2

Summe 03.02 Erdarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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03.03 Entwésserungsarbeiten
03.03.0010 Graben ausheben, Regenwasserleitungen bis 0,70 m

Graben fur Regenwasserleitungen ausheben,

gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,

Boden profilgerecht l16sen, seitlich lagern und wieder einbauen,
vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,

sowie vorh. Wegebaustoffe,

Bodenverdrangung bis ca. 35%,

verdrangten Boden laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

40m e,

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.03.0020

03.03.0030

03.03.0040

Zulage Handschachtung

Zulage zur Vorposition fur Handschachtung
im Bereich von Leitungsquerungen, Baumwurzeln, etc.

10m e

Kanal KG 2000, DN OD 110 RW-Leitung

Regenwasserkanal KG 2000,

nach DIN EN 14758,

mit Steckmuffe, DN OD 110,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,

in Graben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstiicke

20m e

Zulage Formteil DN OD 110 RW-Leitung

Zulage fur Formteile KG 2000,
Bdgen, Reduzierstiicke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 110

30t

LV-Datum: 09.09.2026
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03.03.0050

03.03.0060

03.03.0070

Kanal KG 2000, DN OD 160 RW-Leitung

Regenwasserkanal KG 2000,

nach DIN EN 14758,

mit Steckmuffe, DN OD 160,
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,

in Graben der Vorposition verlegen
einschl. aller erforderlichen
Verbindungs- und Anschlussstiicke

20m e

Zulage Formteil DN OD 160 RW-Leitung

Zulage fur Formteile KG 2000,
Bdgen, Reduzierstiicke, Muffe,
Verschlusskappen, etc., DN OD 160

208t

Fillmaterial einbauen

Fillmaterial einbauen

in Graben der Vorpositionen,

fur Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610

und verdichten.

Schichtdicke bis 40 cm

8m3 e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.03.0080

Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 110

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 110,
mittels verschiedener Formteile

st

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.03.0090

Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 125

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 125,
mittels verschiedener Formteile

st

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.03.0100

03.03.0110

03.03.0120

Anschluss an vorh. Leitung bis DN OD 160

Erstellen eines Anschlusses an vorh.
Grundleitung aus KG 2000 bis DN OD 160,
mittels verschiedener Formteile

st

Kontrollschacht auf Hohe bringen bis 40 cm

vorh. Kunststoffschacht einschl. Abdeckung
auf fertige Hohe bringen, in Pflasterflachen,
durch hochziehen der Teleskopabdeckung,
Schachtdurchmesser bis 60 cm,
auszugleichende Hohe bis 40 cm

3St

Betonschacht auf Héhe bringen bis 30 cm

Betonschachte mittels Schachtausgleichsringen
auf fertige Hohe bringen, in Vegetationsflachen
Schachtdurchmesser bis 80 cm,
auszugleichende Hohe bis 30 cm

2SSt e

LV-Datum: 09.09.2026
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03.03.0130 Schachtabdeckungen D 400

Schachtabdeckung Klasse D 400,

Schachtéffnung, Durchmesser 610 mm,

Abdeckung rund,

mit Gussabdeckung nach DIN EN 124,
Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19854,

mit Luftungsoffnungen gem. DIN 4271 T3,
hohengerecht im Mértel MG 111 setzen,

Einbau entsprechend Herstellerangaben

vorh. Betonschachtdeckel aufnehmen,laden und
fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

25t

03.03.0140 Pflasterrinne 2-zeilig

Pflasterrinne auf Beton bestehend aus:
Rinnenstein (Basamentstein),

Farbe naturgrau,

Breite 16 cm,

Lange 24 cm,

Dicke 14 cm,

2-zeilig verlegen,

Breite 32 cm,

verlegt in gerader bzw. radialer Linienfihrung,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,
mit umlaufender Ruckenstitze,

Die senkrechten Fugen sind mit Emasol-
Bordsteinfugendicht oder gleichwertig bis
zur Oberkante zu verstreichen und die
waagerechten Fugen mit Zementrocken-
mischung einzuschlammen. Ausbildung
einer fachgerechten Bewegungsfuge

im Abstand von 10 m ist einzurechnen.

6m

03.03.0150 Schnittkante herstellen, Rinnenstein

Schnittkanten herstellen,

an Rinnensteinen der Vorposition,
Schnittfuhrung sowohl gerade als auch
konisch zur Ausbildung von Radien,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

1m

LV-Datum: 09.09.2026
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03.03.0160 Pflasterrinne 3-zeilig, Betonstein, grau

Pflasterrinne aus Betonstein bestehend aus:
Betonsteinpflaster 10x20x8

Oberflache Linear, Farbe grau,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,

Breite 10 cm,

Lange 20 cm,

Dicke 8 cm

3-zeilig verlegen,

Breite 30 cm,

verlegt im halbsteinigen Reihenverband,

Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben,

mit umlaufender Ruckenstitze,

einschl. der erforderlichen Aushubarbeiten

innerhalb der Schottertragschichten der Vorpositionen,
Uberschiissiges Material wieder einbauen und verdichten,

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

11m e

03.03.0170 Schnittkante herstellen, Betonsteinpflaster

Schnittkanten herstellen,

an Betonsteinpflaster 10x20x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

Im e

LV-Datum: 09.09.2026
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03.03.0180 Hofablauf

Hofablauf aus Polymerbeton,

Belastungsklasse B125,

inkl. Anschluss an Leitungen der Folgepositionen,

entsprechend EN 124,

Baulange 30 cm,

Baubreite 30 cm,

Bauhodhe 44,5 cm,

mit Stegrost aus KugelgraphitguReisen EN-GJS einliegend,

Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 265 cmz,

mit schraubloser Arretierung,

mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,

mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den

waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110,

liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen,

Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

LSt e e
03.03.0190 StralRenablauf, Langsaufsatz D 400 Pultform

Aufsatz Klasse D 400,

Pultform mit Scharnier, 300 x 500,
entsprechend DIN EN 124/DIN 1229,
RAL-GZ 692 in Pultform mit Scharnier,
geschlossener Rahmen hochziehbar
aus Gusseisen mit Eimerauflage,
Rahmenhthe 140 mm,

Rost aus Gusseisen,

mit dampfender Einlage im Rost,
Schlitzweite 34,5 mm,
Einlaufquerschnitt ca. 616 (773) cm?,
RahmenauRenmal ca. 305 x 520 mm,
hohengerecht gem. Herstellerangaben versetzen

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st
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03.03.0200

03.03.0210

03.03.0220

StralRenablauf, Betonteil

Betonteil fur StralRenablauf mit Langsaufsatz,
ohne Schlammraum, DIN 4052 '1a 11 10b',
einschl. Ubergang fiir Aufsatz 300 x 500 mm,
setzen auf Betonauflager C 12/15,
Mindestdicke 20 cm,

inkl. Anschluss an Leitungen

der Vorpositionen

st

StralRenablauf, Eimer
Eimer DIN 4052 fur StralRenablauf der Vorposition

st

Aco Bodenwanne mit Gitterrost

ACO Bodenwanne mit Gitterrost, 1000x500mm
Schuhabstreifer Bodenwanne aus Polymerbeton, mit
integrierter Stahlzarge verzinkt, mit einliegendem
Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt, mit Ablaufloch fur
Rohrstutzen DN 100 und Mittelstiitze, liefern und nach
Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: ACO oder gleichwertig.

Maschenweite: 30/10 mm

Baulange: 1000 mm

Baubreite: 500 mm

Bauhodhe: 80 mm

Artikelnr.: 3011341

st

Summe 03.03

Entwasserungsarbeiten
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03.04 Versorgungsleitungen
03.04.0010 Graben ausheben, Versorgungsleitungen bis 0,70 m

Graben fur Versorgungsleitungen ausheben,
gem. DIN 18300, Tiefe bis 0,70 m ab OK Planum,
Grabensohle 0,30 m, obere Grabenbreite ca. 0,50 m,

Boden profilgerecht l16sen, seitlich lagern und wieder einbauen,

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,
Homogenbereich H1 bis H2,

sowie vorh. Wegebaustoffe,
Bodenverdrangung bis ca. 35%,

verdrangten Boden laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

30m

03.04.0020 Erdkabel

bauseits gestelltes Erdkabel
bis 5x4 mm2 verlegen,
Verlegetiefe 0,60 m in Grében
der Vorpositionen

50 m

03.04.0030 Kabelabdeckungen PVC

Kabelabdeckungen aus PVC,
Farbe rot mit Dachform,

Breite ca. 10 cm,

auf Erdkabel der Vorpositionen
gem. Herstellerangaben verlegen

30m

03.04.0040 Verlegung Trassenwarnband

Trassenwarnband liefern und einbauen,

Verlegung von korrosionsbestéandigem

Trassenwarnband aus gelber Polyethylen - Verbundfolie,

Breite 4 cm, in Leitungsgraben der Vorpositionen

30m

LV-Datum: 09.09.2026
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03.04.0050

Fillmaterial einbauen

Fillmaterial einbauen

in Graben der Vorpositionen,

fur Einbettung von Versorgungsleitungen
mit Sand 0/2 entspr. DIN EN 1610

und verdichten.

Schichtdicke bis 40 cm

3md e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.04.0060

Kabelschutzrohr - Leerrohr DN 110

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,

flexibel, Ringlange 50 m,

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman

DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24,

Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE),
als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum
Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,

liefern und héhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV

und der Frankischen Rohrwerke einbauen.
EinschlieBlich herstellen der

wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen /
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Ringware)

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

10m

Summe 03.04

Versorgungsleitungen

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05 Pflasterflachen
03.05.0010 Vorstellen einer Noppenbahn

Vorstellen einer durchgehenden
Noppenbahn mit einseitig
aufkaschiertem Filtervlies

und Gleitfolie als Schutz

der Abdichtungsebene

im erdberthrten Bereich

zum Schutz des Mauerwerks

sowie des Feuchteschutzanstriches
vor mechanischer Beschadigung
beim Anschitten der Tragschichten.
Hohe bis 50 cm

40m2 e,

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.05.0020

Fullboden liefern und profilgerecht einbauen

Fullboden liefern, profilgerecht

einbauen und verdichten zur

Aufnahme von Tragschichten,

fur Flachen gem. ZTVE-StB

mit zu lieferndem Fullboden
entsprechend ZTVT-StB,

Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,

verdichten, Anforderungen gemaf ZTVT-StB,
Frostschutzschichten in Verkehrsflachen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 45 MN/m2,
Schichtdicke in cm im Mittel bis 30 cm,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragstelle und Liefernachweis

40ms e

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.05.0030

Geotextil 150g/m?

Geotextil, StralRenbauvlies,
150g/m?, PP-Faser,

20 cm Uberlappung,
verlegen zur Aufnahme
einer Schottertragschicht

250m2

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0040

03.05.0050

03.05.0060

Abrechnung der Schottertragschicht:

Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebaudeanschlissen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Schottertragschicht von Miete

vorh. Schottertragschicht von Miete aufnehmen
und wieder einbauen als erste Lage /

Auffullung vor Auftrag der Schottertragschichten
der Folgepositionen,

Schichtdicke in cm im Mittel 46 cm,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2

15ms

Schnittkante herstellen, Winkelkanten

Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

208t

Schottertragschicht 25 cm, 0/45, UF3

Guteuberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kérnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 25 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prifzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Blro vorzulegen

35m3 s

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0070

03.05.0080

Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3

Gutelberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdrnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prufzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Buro vorzulegen

50ms

Baum-Pflanzsubstrat 0/32 tGiberbaubar

Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen

Baumsubstrat fir Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL fir Baumpflanzungen Teil 2,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor méglich 100 % D Pr.

Volumen der Uberbaubaren Pflanzgrube von 10m 3

Einbauhothe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzflache .
Oberflache im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern fiir eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gutegesichert nach RAL GZ 250-7-2

auf LOR /Lava/ Bims/ Sand-Basis

Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m 2

Kdrnung 0 /32 mm (SL 0/32)

Einbaudicke bis ca. 1,20 m

Abrechnung nach Aufmal} ab der Auftragsstelle.

(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

3md e

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0090

03.05.0100

Winkelkanten 27x22x50

Winkelkanten,

Abmessungen 27x22x50,

Wandstéarke 6 cm,

verlegt in gerader Linienflhrung,

engfugig gesetzt als Einfassung,

Bettung und Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

45m e,

Stufenanlage 1

Stufenanlage 1 bestehend aus Blockstufen
Farbe granit-quarzit

Oberflache LINEAR

Abmessungen

Hohe 16 cm,

Tiefe 36 cm,

Lange 100 cm,

einschl. reflektierender Markierung in anthrazit
Abmessungen 50x30 mm an der Stufenvorderkante,
versetzen in gerader Linienfihrung

mit 1 Steigung bestehend aus

insgesamt 3 Stufen 16/36/100

einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0110 Kantenstein Beton 8x30x100, grau

Kantensteine aus Beton gemaf DIN EN 1340,
Abmessungen 8x30x100, Farbe grau,

gerade Linienfihrung in Teilabschnitten,

Borde engfugig verlegt,

als Einfassung von Pflaster- und Vegetationsflachen,
Bettung und Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

50m e

03.05.0120 Schnittkante herstellen, Kantenstein Beton

Schnittkanten herstellen,

an Kantensteinen aus Beton der Vorpositionen,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

5st

03.05.0130 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberflache Linear, Farbe grau,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung tiber 5 mm Fuge gem.

den gultigen Regelwerken,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

verlegt im Ellbogenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

206mz2

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 131



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB
Projekt: Nr. 2024-24
LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.05.0140 Betonsteinpflaster 20x10x8, anthrazit, DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberflache Linear, Farbe anthrazit,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung tiber 5 mm Fuge gem.

den gultigen Regelwerken,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

verlegt im Ellbogenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

45m2 e

03.05.0150 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 20x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

1005m

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0160

03.05.0170

Zulage Parkplatzmarkierung

Zulage zu Vorposition zur Erstellung
von Parkplatzmarkierungen,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Rechteck
als 10 cm breiten Laufer
zwischen den Stellplatzen
gem. Verlegeplan

Farbe anthrazit,

Breite 10 cm,

Lange 20 cm,

Dicke 8 cm

1m2

Zulage Signaturplatte

Zulage zu Vorposition zur Erstellung

einer Signaturplatte in Flache der Vorposition

bestehend aus:

Signaturplatten gem. DIN EN 1339 PKDUI7

mit Hartplastiksymbolen aus Kunststoff
Breite 40 cm,

Lange 40 cm,

Dicke 8 cm,

mit Behindertenparkplatzsymbol

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1St

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0180 Plattenstreifen, Breite 22,5 cm

Plattenstreifen entlang des Gebaudes

als Traufplatte versetzen,

1-reihig verlegt, Verlegebreite 22,5 cm,
bestehend aus:

Betonsteinpflaster Cheops SV,

Farbe granit-quarzit,

Oberflache Linear,

Breite 22,5 cm,

Lange 60 cm,

Dicke 8 cm

gerade Linienfihrung in Teilabschnitten,
Bettung und Ruckenstitze aus Beton

C 12/15, Dicke 20 cm,

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

oder gleichwertig:

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

50m

03.05.0190 Schnittkante herstellen, Betonstein 60x22,5x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 60x22,5x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

5m

LV-Datum: 09.09.2026
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03.05.0200 Betonrickenstutze Betonsteinpflaster

Erstellen einer Betonriickenstiitze
an Betonsteinpflaster der Vorpositionen
aus Beton C 12/15

0m e

03.05.0210 Filtervlies 150 g/m?

Filtervlies,150 g/m?, PP-Faser,
mit 20 cm Uberlappung,
verlegen zur Aufnahme von Spielsand

30mz2

03.05.0220 Spielsand liefern und einbauen

Spielsand liefern und einbauen,
bestehend aus gewaschenen Spielsand,
Kornung 0-2 mm,

Einbaustarke 40 cm

Vor Einbau ist eine Probe beizubringen!

2ms

Summe 03.05 Pflasterflachen

LV-Datum: 09.09.2026
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03.06 Ausstattungen
03.06.0010 Boden I6sen fur Punkt- und Streifenfundamente

Boden fir verschiedene Punkt- und Streifenfundamente
profilgerecht 16sen und seitlich lagern,

einschl. Verfiullen und Verdichten der

Baugrube nach Herstellung der Fundamente,
verdrangten Boden laden,

transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebiihren

vorh. Material: Bodenklasse 3 - 4,

sowie vorh. Wegebaustoffe

9m3

03.06.0020 Punkt- und Streifenfundamente C25/30

Punkt- und Streifenfundamente aus C25/30

fur spatere Fahrradiiberachung liefern und

in Baugruben der Vorpositon einbringen
Anschlusshdhe 15 cm unter OK Gelande

inkl. Konstruktiver Bewehrung gem. Herstellerangaben

7m3

LV-Datum: 09.09.2026
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03.06.0030 Fahrraduberdachung

Projekt-Einhausung

Farbton: RAL 1013 (Perlweil3)

dreiseitig geschlossen, eine Seite offen als Unterstand
Bestehend aus:

1 Stck. Projekt-Einhausung Basis

AuRenabmessung : 5.330 x 2.180 mm
Standardsystemhoéhe: 2.090 mm

Grundkonstruktion bestehend aus sendzimirverzinktem
Quadratrohr 80x80,

Montage auf bauseitigen Fundamenten mittels
FuR3platten mit Bolzenankern,

geplante Uberpflasterung ca. 150 mm,

Auskreuzungen nach stat. Erfordernissen im Innenbereich

Pulverbeschichtung RAL-Classic*:
Berucksichtigte Schneelast: 0,52 kN/m?2
Maximale Dachlast: 3,60 kN/m?

Bestehend aus folgenden Elementen und
kundenindividuellen Anpassungen:

9 Stck. Quadratlochblechfeld 970 H2040

verzinktes Quadratlochblech 1 mm, pulverbeschichtet,
zwischen den Stiutzen verschraubt

Systemhghe: 2.090 mm

Feldgrof3e: 970x2.040 mm

1 Stck. Modul-Trapezdach 135-310 0,88
Dachoberseite: ahnlich RAL 9006 Weil3aluminium
Unterseite Ruckseitenschutzlack

Inkl. Titanzink-Regenrinne mit Fallrohr,
Entwéasserungsanschluss bauseits
AulRRenabmessung ca.: 5.410 x 2.260 mm

1 Stck. Attika GD50

bestehend aus verzinktem Blech, Starke 1 mm.
Siehe Abbildung Prospekt. Die Attika verlauft mit
dem Dachgefalle von ca. 2°.

Aufkantungshéhe 50 mm.

Inkl. Pulverbeschichtung, RAL-Classic-Ton nach
Angabe des AGs

1 Stck. Extensive Dachbegrinung GD50
bestehend aus fertig begriinten Vegetationsmatten,
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und
Grundachgitter.

Aufbauhdhe Dachbegriinung ca. 50 mm,
Abflussbeiwert: ca. 0,6

LV-Datum: 09.09.2026
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03.06.0040

Wasserspeicherkapazitat: ca. 20 I/m2
Nassgewicht ca. 42 kg/mz2.

Bezug Uber:

Gerhard Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-StralRe 11

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel. 02307/4383-20 (Herr Holtkamp)
lars.holtkamp@gerhardtbraun.com

28t

Anlehnbugel fur Fahrrader

Anlehnbugel "Ekkiflex" aus pulverbeschichtetem
Aluminium-Massivstab von 80 x 15 mm.

Mit Stabilisierungssteg 30 x 5 mm verdeckt direkt unter

dem Horizontalprofil eingeschweif3t, dieser hochkant platziert.
Standardabmessung tiber OKFF ist L 85 x H 85 cm

Oberflache pulverbeschichtet in RAL 7016

Die Verwendung von rostfreiem massivem Aluminium sichert
eine homogene sehr glatte pulverbeschichtete Oberflachenhaptik,
da im Gegensatz zu Stahl keine Zinkverdickungen und keine mit
Zink reagierenden Schweil3ndhte auftreten. Ebenso ist eine
ungewohnlich hohe Haftungsqualitat der Pulverbeschichtung gesichert.
Zur Fundamentierung in zwei Punkten L 25/B 25/T 70 cm

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.

L 85/H 85 cm uber OKFF. Gewicht 13 kg.

Werkstoff: Aluminium-Profil. Alugu? gem. DIN EN AB 43200.

Bezug Uber:

Runge

Rudolf-Runge-Strae2

49143 Bissendorf LK Osnabrick
Tel. 05402/984480

Fax 05402/9844844

3st

LV-Datum: 09.09.2026

Seite 138



morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmB

Projekt:

Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

mw L

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.06.0050

Federwippe

Federwippe von Kaiser & Kuihne liefern
und gem. Herstellerangaben aufbauen

Artikel-Nr. 0-44262-000

Technische Daten

Grundflache: 0,85 x 1,70 m

Mindestraum: 2,85 x 3,80 m (10 m?)
Sitzhdhe: 0,75 m

Freie Fallh6he: 1,25 m

Wippgestell: Edelstahl

Wippfeder: Spezialfederdraht @ 20 mm
Sitzplatte: aus farbiger, h6chst witterungs-
bestandiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm;
diebstahlsichere Schraubverbindung.
Gewicht: 60 kg insgesamt

Inkl. Bodenanker
Montagerichtzeit
wird in einem Stiick vormontiert angeliefert

Fundament

Bei leichtem Boden (Ublicherweise loses
Schittmaterial, wie z.B. Rindenmulch,
Holzschnitzel, Sand, Kies) ist eine
Uberdeckung der Bodenplatte des
Bodenankers mit einem Fundament
(0,80 x 1,30 x 0,10 m) erforderlich.
Betonmenge: 0,10 m3

Geeignet fur

Kinder ab 2 Jahre,
offentliche Spielplatze etc.,
Bewegungsaktivitaten

Bezug uber:

Kaiser & Kiihne Freizeitgerate GmbH
Im Sadloh 5

27324 Eystrup

Tel. 04254/93150

Fax 04254/931524

st

Summe 03.06

Ausstattungen

LV-Datum: 09.09.2026
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03.07 Zaunbauarbeiten
03.07.0010 Gittermattenzaun Hohe 1,20 m

Gittermattenzaun Héhe 1,20 m,

in gerader Linienfiihrung

in mehreren Teillangen,

mehrfach abknickend,

mit Hohenverspringen,

Arbeiten einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten

sowie samtlicher End- und Eckpfosten wie folgt herstellen:

Fundamente:

aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,
Bodenklasse 3-4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial I6sen, laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

Pfosten:

aus Rechteck-Stahlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Lange mind. 1,60 m (Einbindetiefe mind. 40 cm),
Querschnitt 60x40 mm,

Wanddicke 2 mm,

Pfosten mit 6 Bohrungen,

Kopf verschlossen mit verschweil3ter Platte,

innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Bespannung:

aus Stahlgittermatten ohne Ubersténde,

Maschenweite 50x200 mm,

Einzelfeldlange 2,50 m,

Drahtstarke der senkrechten Stabe mind. 6 mm,
Drahtstarke der waagerechten Doppelstdbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton Anthrazit RAL 7016,

Alle Metallteile sind aufgrund von Verletzungs-
gefahr zu entgraten und abzurunden.

Durchgehende Verbindung der Matten an den Pfosten (z.B.
mit Klemmleisten aus Flacheisen, U-Profil oder
Rechteckrohr). Verbindung mit Kérperschallisolierung
einschl. larmreduzierender Gummipolsterung. Befestigung
mit Edelstahlimbusschrauben.

Zubehor und Kleinmaterial muf3 qualitativ den tbrigen
Materialien entsprechen. Fur die Metallbauarbeiten gilt
darlber hinaus die DIN 18360.

LV-Datum: 09.09.2026
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A0M e e
03.07.0020 Zuséatzliche Zaunpfosten gem. Vorposition

Einbau zusatzlich notwendiger Zaunpfosten
im Trassenverlauf, alle Angaben gem. Vorposition

I0St e e
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03.07.0030

Drehflugeltoranlage, 1-fligelig, lichte Weite 1,30 m

Drehfliigeltoranlage, 1-fligelig,

liefern und nach Angabe in Flucht der
Zauntrasse der Vorposition montieren,
Torhohe 1,20 m, lichte Weite 1,30 m,

Fundamente:

aus Beton C 20/25 DIN 1045 neu,

Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300,
Aushubmaterial I6sen, laden und gem. Angaben
der Bauleitung im Baufeld lagern,

Pfosten:

aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
Lange mind. 1,80 m (Einbindetiefe 60 cm),

Kopf verschlossen mit verschweil3ter Platte,

innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Rahmen:

aus quadratischen Hohlprofilen S 235 gem. DIN EN 10210-2,
innen und aul3en feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Fullung:

aus Stahlgittermatten,

Maschenweite 50 x 200 mm,

Drahtstarke der senkrechten Stabe mind. 6 mm,
Drahtstarke der waagerechten Doppelstdbe mind. 8 mm,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtung RAL-Farbton 7016

Die Torgehdnge mussen verstellbar und nachjustierbar
ausgefihrt sein. Im Leistungsumfang enthalten sind ferner

ein einbetonierter Seitenfeststeller, ein eingeschweilites
Kastenschloss mit ProfilschlieRzylinder und eine
Druckergarnitur aus eloxiertem Aluminium.

Die SchlieRanlage ist so vorzusehen, dass die Schlissel

fur alle weiteren einzubauenden Toranlagen ebenfalls passen.
Ubergabe der Schliissel in 5-facher Ausfertigung.

Weiterhin muss die SchlieRanlage so ausgefiihrt werden, dass
diese mittels Feuerwehr-Dreikantschliussel UberschlieRbar ist.

Zubehor und Kleinmaterial muf3 qualitativ den tbrigen

Materialien entsprechen. Fir die Metallbauarbeiten gilt
dartber hinaus die DIN 18360.

st
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 03.07 Zaunbauarbeiten
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Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

0z Menge Einheit
03.08 Pflanz- und Saatarbeiten
03.08.0010 Baugrund lockern bis 30 cm

Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,

durch aufreilRen Tiefe 30 cm,

Steine und Fremdkorper,

Durchmesser >5 cm,

Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren,
Bodenklasse 3 bis 5,

440 m?

*** Grundposition

03.08.0020 Boden von Miete

vorh. Boden von Miete innerhalb

des Baugebiertes aufnehmen

und wieder einbauen im Bereich

der zuklinftigen Vegetationsflachen,
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.
Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm,

Abrechnung tiber Massenermittlung an

der Auftragsstelle und Liefernachweis

115 m3

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 03.08.0020
03.08.0030 Fullboden liefern und einbauen

Fillboden liefern und profilgerecht

zur Geléndeauffullung in den
Randbereichen einbauen,

zur Aufnahme von Vegetationsflachen,
Bodengruppe gem. DIN 18196
SE/SW/SI, bis LAGA Z0,

Schichtdicke in cm im Mittel bis 25 cm,
Abrechnung Uber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

115 ms3

LV-Datum: 09.09.2026
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03.08.0040

03.08.0050

03.08.0060

Oberboden liefern und einbauen

Steinfreien sandigen Oberboden
liefern und profilgereicht auftragen

in Nebenflachen,

Auftragsdicke bis 30 cm,

Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis

60ms

Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern,

kreuzweise frasen, Tiefe 20 cm,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

440m2 e

Feinplanum Rasenflachen

Feinplanum fiir Rasenflachen

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 5 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hohengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Bodengruppe 3 DIN 18915

310mz

LV-Datum: 09.09.2026
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Einheitspreis EUR
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03.08.0070 Dungen Rasenflache

Dungen der Rasenflache,

Starterdiinger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

310 m2

*** Grundposition

03.08.0080 Rasenansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Rasen ansaen,

gem. RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m2,

Sortenausstattung gem. FLL,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

310 m2

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 03.08.0080
03.08.0090 Rollrasen

Fertigrasen, Zierrasen gem. RSM 1.1,
Rollenmaf3e 40 x 250 cm,
verlegen inkl. aller Nebenarbeiten

310 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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03.08.0100

03.08.0110

03.08.0120

Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum fur Pflanzflachen,

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 2 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hdhengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

130mz

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

130mz

Fraxinus americana 'Autumn Applause', Hochstamm 18-20

Amerikanische Esche 'Autumn Applause’, Hochstamm,
3 x v., mit Drahtballierung,

aus extra weitem Stand,

Stammumfang 18-20,

liefern und fachgerecht pflanzen

st
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03.08.0130

03.08.0140

*** Grundposition

03.08.0150

Ostrya carpinifolia, Hochstamm 20-25

Gewdhnliche Hopfenbuche, Hochstamm,
4 x v., mit Drahtballierung,

aus extra weitem Stand,

Stammumfang 20-25,

liefern und fachgerecht pflanzen

st

Pflanzenverankerung 3-Bock

Pflanzenverankerung fir Sol.-Baume, mit Pfahl-Dreibock,
mit Rahmen aus Halbrundhdlzern,

bestehend aus je 3 Pfahlen naturbelassen,

nicht impragniert, weil3geschéalt und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,

Pfahllange 350 cm, Durchmesser 8 cm,
Halbrundholzer naturbelassen, nicht impragniert,
weil3geschélt und gehobelt,

Kopf gefast, Durchmesser 6 cm,

Bindegut aus Kokosstrick mit Nagelkrampen

am Pfahl zuséatzlich befestigen,

Uberstehende Holzer sind abzuséagen,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

2SSt

Carpinus betulus, Hecken 125-150

Hain-Buche, Heckenpflanzen,

2 x v., mit Ballen, Hohe 125-150,

liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Ruckschnitt nach Pflanzung

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

110st

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Alternativposition 1 zu Grundposition 03.08.0150

03.08.0160

03.08.0170

03.08.0180

Carpinus betulus, Hecken 100-125

Hain-Buche, Heckenpflanzen,

2 x v., mit Ballen, Hohe 100-125,

liefern und als Hecke fachgerecht pflanzen, 3,5 Stck./m,
inkl. Ruckschnitt nach Pflanzung

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

110st

Sicherung Buchen-Hecke

Sicherung der Buchen-Hecke,

mittels Baumpfahlen und Stiutzdraht,
Heckenlange 35 m in Teilabschnitten,
bestehend aus 16 Pfahlen naturbelassen,
nicht impragniert, geschélt und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,

Pfahllange 200 cm, Durchmesser 8 cm,
Bindung aus 2 Reihen Spanndraht
einschlielich Drahtspannern,
Uberstehende Holzer sind abzuségen,
Kleinmaterial ist in die Position einzurechnen,
anfallendes Restmaterial laden,
transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebihren

3sm s

Amelanchier lamarckii, Solitar 200-250

Kupfer-Felsenbirne, Solitar,

3 x v., mit Drahtballierung,
mehtriebig, H6he 200-250,

als Schirm gezogen, oder aber direkt
vor Ort als Schirm formbar

liefern und fachgerecht pflanzen

st
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03.08.0190

03.08.0200

03.08.0210

Cornus alba 'Sibirica’, Straucher 100-125

Rotholz Hartriegel, Straucher,

3 x v., mit Drahtballierung,
mehtriebig, Hohe 100-125,
liefern und fachgerecht pflanzen

LISt

Salix rosmarinifolia, Straucher 40-60

Rosmarinweide, Straucher,

2 x v., mit Topfballen,

Hohe 40-60,

liefern und fachgerecht pflanzen

St e

Spiraea japonica 'Little Princess', Straucher 30-40

Spiraea japonica 'Little Princess' - Japan-Spiere, Straucher,
2 x v., mit Topfballen,

Hohe 30-40, 6 Stck./m?2

liefern und fachgerecht pflanzen

TSSt e

Hinweis zu Stauden und Gréasern:
Die Stauden der Folgeposition sind alle im P 0,5 zu liefern und zu pflanzen.
Sortenanderungen sind ausdrticklich nicht erwiinscht!
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03.08.0220

Staudenmischung 'BallsportARENA'

Staudenmischung 'BallsportARENA'
einschlieRlich Zwiebel- und Knollenmischung
gem. Herstellerangaben als Mischpflanzung
liefern und fachgerecht pflanzen

Die Pflanzen sind durch die Staudengartnerei vorgemischt
mit den entsprechenden Stiickzahlen zu liefern.

Bezug uber:
www.durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH

Dresdner Strale 28
01723 Wilsdruff bei Dresden

100 mz
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03.08.0230 Strukturkompost fir Pflanzflachen

Strukturkompost aus sortenreinen

Garten- und Parkabféllen sowie Bioabféllen,
pflanzenvertraglich und hygienisch unbedenklich,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen

und streufahig liefern, pH-Wert 6,5 - 8,5,
C/N-Verhaltnis max. 25:1,

organische Substanz max. 1% in der Trockenmasse,
Fremdstoffe max. 1% in der Trockenmasse,
Wassergehalt max. 40%,

I6sl. Salzgehalt max. 1% in der Trockenmasse,

max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.,
Ausgereifter Feinkompost,

Kornung 0-25 mm,

RAL-gltegesichert,

30 Liter/m2 ausbringen,

Abrechnung nach Aufmald an der Auftragsstelle

Bezug uber:

RETERRA Service GmbH
Westenfeld 107

48341 Altenberge

Tel. 02505/9332-99

Fax 02505/9332-88

Produkt:
HUMERRA Strukturkompost oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

130 m2

03.08.0240 Rindenmulch Dicke 8 cm

Rindenmulch auftragen in Pflanzflachen
nach Angaben der Bauleitung,

mit Rindenmulch,

Schichtstarke 8 cm,

Kornung 0 - 20 mm,

Abrechnung nach Aufmaf3

an der Auftragsstelle

130 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.08.0250 Grundungung herstellen und entfernen

Aussaat einer Grundinug in Pflanzflachen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfrésen vor

Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

130mz e

Summe 03.08 Pflanz- und Saatarbeiten
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03.09 Fertigstellungspflege
Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der MalRnahmen Winter 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen
03.09.0010 Saubern der befestigten Flachen
Saubern der befestigten Flachen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausfithrung im
Rahmen der Pflegegange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 250 m?
gem. der Vorpositionen
8St i
03.09.0020 Mé&hen von Rasen

Mé&hen von Rasenflachen,

RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen

Wuchshdhe ca. 6-10 cm,

Schnitthéhe ca. 4 cm,

anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Grolie der Rasenflache: 310 m?

8gst

LV-Datum: 09.09.2026
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03.09.0030

03.09.0040

03.09.0050

Wassern der Rasenflachen

Wassern der Rasenflachen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 I/m? je Bewasserungsgang auszubringen.

Das Wasser wird bauseits Uber Zapfstellen bereitgestellt.

Schlauche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

GroRe der Rasenflache: 310 m?

8gst

Dungen Rasenflachen

Dungen der Rasenflachen,

Dunger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
GroRe der Rasenflache: 310 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuihrung alle 3-4 Wochen, abgebliihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbaume und

etwaig notwendige SchnittmalRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grolie der Vegetationsflache: 130 m?

8gst
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03.09.0060 Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,

Grolie der Vegetationsflache: 130 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

LSt e e
03.09.0070 Wassern der Pflanzflachen und Solitargehdlze

Wassern der Pflanzflachen und Solitdrgehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zuséatzlich 25 | pro Solitdrgeholz je Bewéasserungsgang auszubringen.

Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

Grolie der Vegetationsflache: 130 m?

8St i
Summe 03.09 Fertigstellungspflege
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03.10

Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:

Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende

der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene

und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.

Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behélt sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunachst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotspriifung
wird diese Summe nicht beriicksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0010

Saubern der befestigten Flachen

Saubern der befestigten Flachen,

schonend und manuell von Unrat

und Aufwuchs aller Art, Ausfiihrung im

Rahmen der Pflegegéange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 250 m?
gem. der Vorpositionen

24St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0020

Mahen von Rasen

Méahen von Rasenflachen,

RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
gem. Vorpositionen

Wuchshdéhe ca. 6-10 cm,

Schnitthéhe ca. 4 cm,

anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Grol3e der Rasenflache: 310 m?

30t
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0030

Wassern der Rasenflachen

Wassern der Rasenflachen bis zum Abschluss der Pflegeleistungen.
Es sind 15-20 I/m? je Bewasserungsgang auszubringen.

Das Wasser wird bauseits tUber Zapfstellen bereitgestellt.

Schlauche und dergleichen sind vom Unternehmer beizubringen.
Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

GroRe der Rasenflache: 310 m?

30st

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0040

Dungen Rasenflachen

Dungen der Rasenflachen,

Dunger mit Langzeitwirkung,

Menge 25 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
GroRe der Rasenflache: 310 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0050

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuhrung alle 3-4 Wochen, abgeblihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwiinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbdume und

etwaig notwendige SchnittmaRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grole der Vegetationsflache: 130 m?2

284St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0060

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
Grolie der Vegetationsflache: 130 m?

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.10.0070

Wassern der Pflanzflachen und Solitargehoélze

Wassern der Pflanzflachen und Solitéargehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zusatzlich 25 | pro Solitargeholz je Bewasserungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

Grole der Vegetationsflache: 130 m?2

24St e

LV-Datum: 09.09.2026
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Summe 03.10 Entwicklungspflege
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03.11 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Biiro vor Ausfiihrung anzuzeigen

und wochentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgéartner Vorarbeiter

30h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.11.0020 Gartner
Landschaftsgartner (Ecklohn)

30h e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0030 Arbeiter

Arbeiter

30h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.11.0040 LKW mit Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

I0h e e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

10h e
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
03.11.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeraten, bis 4,5 to

10h

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.11.0070 Kleingerate

Kleingerate wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

10 h

Summe 03.11 Stundenlohnarbeiten

Summe 03 Haus 10a landschaftsgéartnerische Arbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit

04 Stichweg 3

04.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
04.01.0010 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fur
samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen.

1 psch

04.01.0020 Bauschutt sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Bauschutt der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

2 m?3

04.01.0030 Mischmll sammeln

Auf dem Baufeld vorh. Mischmuill der
verschiedenen Baugewerke,

sowie Schiittgutreste sammeln, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung gem. Nachweis

2m?3

04.01.0040 Kantensteine aufnehmen und entsorgen

vorh. Betonkantensteine bis 8x25x100

inkl. Betonfundament aufnehmen,
Abmessungen Fundament ca. 20x40 cm,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren

40m

LV-Datum: 09.09.2026
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04.01.0050

04.01.0060

04.01.0070

04.01.0080

Wegeeinfassung aufnehmen und entsorgen

vorh. Wegeeinfassung aus Betonsteinpflaster,
verschiedene Abmessungen bis 20 cm Breite
und bis 8 cm Stéarke,

inkl. Betonfundament aufnehmen,
Abmessungen Fundament ca. 20x40 cm,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren

8am e

Betonstufen aufnehmen und entsorgen

vorh. Betonstufen, ca. 100x35x15 cm,

inkl. Betonfundament aufnehmen,
Abmessungen Fundament ca. 15x35 cm,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren

2SSt e

Handlauf aufnehmen und entsorgen

vorh. Handlauf inkl. Fundament aufnehmen,
Hohe ca. 0,90 m uber OK Gelande,

Lange ca. 1,00 bis 1,20 m,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebihren
Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

st

Betonsteinpflaster und -platten aufnehmen und entsorgen

vorh. Betonsteinpflaster bzw. -platten,
verschiedene Abmessungen bis 8 cm Stérke,
inkl. Bettungsmaterial bis 5 cm,

aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen
einschl. der anfallenden Entsorgungsgebiihren
Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

30m2z s

LV-Datum: 09.09.2026
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04.01.0090

04.01.0100

04.01.0110

04.01.0120

Zaunanlage aufnehmen und entsorgen

vorh. Zaunanlage aufnehmen,

bestehend aus:

Stabgittermattenzaun verzinkt,

Hohe ca. 0,60 m,

einschl. Pfosten und deren Fundamente,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebiihren
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

40m e,

vorh. Abfallbehalter aufnehmen und entsorgen

vorh. Abfallbehalter inkl. Fundament aufnehmen,
Hohe ca. 0,80 m uber OK Gelande,

Grundlfache ca. 0,40 x 0,40 m,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebiihren
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

st

Wegesperre aufnehmen und entsorgen

vorh. Wegesperre,

einschl. Bodenhuilse und deren Fundamente,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren

2SSt

Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen, flachig ca. 5 cm

vorh. Schottertragschicht oberflachlich
ca. 5 cm durch Bauarbeiten verdreckt,
flach abkratzen, aufnehmen, laden,
transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden
Entsorgungsgebihren

20ms

LV-Datum: 09.09.2026
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04.01.0130 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen, laden,

transportieren und entsorgen

einschl. der anfallenden Entsorgungsgebiihren

100mM3 e e
04.01.0140 Schottertragschicht aufnehmen und auf Miete setzen

vorh. Schottertragschicht aufnehmen und
innerhalb des Baufeldes auf Miete setzen,
Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 40 cm,

40ms

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.01.0150

Asphaltdecke schneiden

Bitumindse Deck- und Tragschicht scheiden,

mit Ausnahme notwendiger Trenn- und Hilfsschnitt
innerhalb und in Randbereichen der abzutragenden Flache,
Dicke der Tragschichten bis 10 cm

15m s

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.01.0160

Asphaltdecke (Baustraf3e) aufnehmen und entsorgen

vorh. bitumindse gebundene Tragschichten,

der Baustraf3e aufnehmen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebiihren

Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 10 cm,

Fur den Abbruch notwendige Hilfs- und
Trennschnitte werden nicht gesondert

vergitet und sind in den Einheitspreis

dieser Positionen einzurechnen.

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

360mz2

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.01.0170

Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen

vorh. bitumindse gebundene Tragschichten,

im rickwartigen Gartenbereich,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebihren

Dicke der Tragschichten im Mittel ca. 15 cm,

Fir den Abbruch notwendige Hilfs- und
Trennschnitte werden nicht gesondert

vergutet und sind in den Einheitspreis

dieser Positionen einzurechnen.

Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle

40m2 e,

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.01.0180

04.01.0190

04.01.0200

Zulage teerhaltiger Asphalt

Zulage zur Vorposition fur
teerhaltige Asphaltschichten,
Prufung durch Auftragnehmer

40m2 e

Zulage Handausbau

Zulage zur Vorposition Handausbau
in Randbereichen an vorh. Baumen.

20mz2

Bewuchsschicht abraumen

Pflanzliche Bodendecke (Unkrautaufwuchs bis ca. 50 cm)
einschl. oberster Bodenschicht abraumen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.

der anfallenden Entsorgungsgebuhren,

Abrechnung gem. Nachweis

Bodengruppe 3 - 4 DIN 18915,

Schichtdicke 5 - 7 cm

50mz

LV-Datum: 09.09.2026
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04.01.0210 Bewuchs roden, Hohe bis 1,50 m

Bewuchs flachig aus verschiedenen
Solitarstrauchern, Bodendeckern roden,
wie z.B. Prunus, Taxus, Hedera, Corylus, etc.
Hohe bis 1,50 m, roden und abrédumen,
Stammdurchmesser bis 15 cm sind

in den Einheitpreis mit einzukalkulieren,
der Wurzelstock ist vollstandig
auszugraben (kein frasen),

anteilig in ebener bzw. geneigter Flache,
abgerdumtes Material laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebiihren

70 m2

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
04.01.0220 Zulage Handarbeit

Zulage zur Vorposition fur Handarbeit
im Bereich von Engstellen, Hochbeeten, etc.

70 m2

04.01.0230 Bewuchs roden, Hohe bis 2,50 m

Bewuchs flachig aus verschiedenen
Solitarstrauchern, Bodendeckern roden,
wie z.B. Prunus, Taxus, Hedera, Corylus, etc.
Hoéhe bis 2,50 m, roden und abraumen,
Stammdurchmesser bis 15 cm sind

in den Einheitpreis mit einzukalkulieren,
der Wurzelstock ist vollstéandig
auszugraben (kein frasen),

anteilig in ebener bzw. geneigter Flache,
abgerdumtes Material laden,
transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebuhren

30 m2

LV-Datum: 09.09.2026
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
04.01.0240 Zulage Handarbeit

Zulage zur Vorposition fur Handarbeit
im Bereich von Engstellen, Hochbeeten, etc.

30 m2

** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.01.0250 Wurzelstock roden

Wurzelstock roden und abrdumen,
Stammdurchmesser ca. 40-50 cm,
Uberstand uiber OK Gelande ca. 30 cm,

der Wurzelstock ist oberflachenah zu frasen
(max. 20 cm unter OK Gelande),

behutsam aufgrund vorh. Leitungen,
abgerdumtes Material laden,

transportieren und entsorgen

einschl. Entsorgungsgebiihren

1St

nur EP

nur EP

Summe 04.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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04.02 Erdarbeiten

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.02.0010 Boden I8sen, entsorgen

anstehenden Boden profilgerecht abtragen,
laden, transportieren und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebihren,

Abtragsdicke im Mittel bis 40 cm

vorh. Material: Bodenklasse 3 bis 4,

Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle

30m3 e

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.02.0020 Zulage fur Boden mit Steinen und Wurzeln

Zulage zur Vorposition Boden
mit Steinen und Wurzeln

30M3 i e ————

Summe 04.02 Erdarbeiten
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04.03

04.03.0010

04.03.0020

Entwasserungsarbeiten

Pflasterrinne 2-zeilig

Pflasterrinne auf Beton bestehend aus:
Rinnenstein (Basamentstein),

Farbe naturgrau,

Breite 16 cm,

Lange 24 cm,

Dicke 14 cm,

2-zeilig verlegen,

Breite 32 cm,

verlegt in gerader bzw. radialer Linienfihrung,
Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,
mit umlaufender Rickenstiitze,

Die senkrechten Fugen sind mit Emasol-
Bordsteinfugendicht oder gleichwertig bis
zur Oberkante zu verstreichen und die
waagerechten Fugen mit Zementrocken-
mischung einzuschlammen. Ausbildung
einer fachgerechten Bewegungsfuge

im Abstand von 10 m ist einzurechnen.

50 m

Schnittkante herstellen, Rinnenstein

Schnittkanten herstellen,

an Rinnensteinen der Vorposition,
Schnittfuhrung sowohl gerade als auch
konisch zur Ausbildung von Radien,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

5m

Summe 04.03

Entwasserungsarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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04.04

04.04.0010

04.04.0020

04.04.0030

Pflasterflachen

Abrechnung der Schottertragschicht:

Die Schottertragschicht der Folgeposition wird aufgemessen zwischen
den Innenseiten der Einfassungen bzw. den Gebaudeanschlissen.
Etwaige Mehrmengen z.B. unterhalb der Einfassungen sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Winkelkanten 27x22x50

Winkelkanten,

Abmessungen 27x22x50,

Wandstéarke 6 cm,

verlegt in gerader Linienflhrung,

engfugig gesetzt als Einfassung,

Bettung und Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 12/15,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten,

Uberschiissiges Material laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

240m e

Schnittkante herstellen, Winkelkanten

Schnittkanten herstellen an Winkelkanten der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

50st

vorh. Schottertragschicht nachprofilieren und verdichten

vorh. Schottertragschicht (HK Schotter) nacharbeiten
durch aufreif3en, nachprofilieren und verdichten

in Fahrgassen und Stellplatzen

Schichstarke im Mittel 10 cm

580mz

LV-Datum: 09.09.2026
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04.04.0040 Schottertragschicht 40 cm, 0/45, UF3

Gutelberwachtes Baustoffgemisch

fur den Stral3enbau gem. TL SoB-StB 04
liefern und nach ZTV SoB-StB 04
profilgerecht einbauen und verdichten

in Zufahrten und Stellplatzen
Baustoffgemisch aus gebrochenen
Naturgestein ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellten Gesteinkérnungen
Kdrnung 0/45 mm,

Feinanteil Kategorie UF 3,

im eingebauten Zustand

max. 5% Feinanteile,

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 120 MN/m2,
Schichtdicke im Mittel 40 cm,
Abrechnung tiber Massenermittlung an
der Auftragsstelle und Liefernachweis,
Prufzeugnis ist vor Einbau dem
bauleitenden Buro vorzulegen

170ms

04.04.0050 Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberflache Linear, Farbe grau,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung tiber 5 mm Fuge gem.

den gultigen Regelwerken,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

verlegt im Ellbogenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

420m2 e

LV-Datum: 09.09.2026
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04.04.0060 Betonsteinpflaster 20x10x8, anthrazit, DSK-ENVIRO

Betonsteinpflaster "DSK ENVIRO"
Oberflache Linear, Farbe anthrazit,

mit Fase, mit integriertem Kantenschutz,
Entsiegelung tiber 5 mm Fuge gem.

den gultigen Regelwerken,

Lange 20 cm,

Breite 10 cm,

Dicke 8 cm,

verlegt im Ellbogenverband,

gem. Verlegeplan,

in Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5,

Dicke mind. 3 cm,

Fugen gem. Herstellerangaben mit gewaschenem
Fugenmaterial ENVIRO basalt-anthrazit

Bezug uber:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
KapellenstralRe 1

33378 Rheda-Wiedenbriick

Tel. 05242/92830

Fax 05242/928333

160m2z

04.04.0070 Zulage Parkplatzmarkierung

Zulage zu Vorposition zur Erstellung
von Parkplatzmarkierungen,
bestehend aus:
Betonsteinpflaster Rechteck
als 10 cm breiten Laufer
zwischen den Stellplatzen
gem. Verlegeplan

Farbe anthrazit,

Breite 10 cm,

Lange 20 cm,

Dicke 8 cm

5m2 e

LV-Datum: 09.09.2026
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04.04.0080 Schnittkante herstellen, Betonstein 20x10x8

Schnittkanten herstellen, Nassschnitt mit Schneidtisch,
an Betonteinpflaster 20x10x8 der Vorposition,
anfallendes Restmaterial laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

170m e s

Summe 04.04 Pflasterflachen
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Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

0z Menge Einheit
04.05 Pflanz- und Saatarbeiten
04.05.0010 Baugrund lockern bis 30 cm

Baugrund vor Auftrag der
Vegetationstragschicht lockern,

durch aufreilRen Tiefe 30 cm,

Steine und Fremdkorper,

Durchmesser >5 cm,

Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl.
der anfallenden Entsorgungsgebiihren,
Bodenklasse 3 bis 5,

50 m2

04.05.0020 Baumgruben herstellen

Baumgruben fir Solitarbdume herstellen,
Boden profilgerecht lI6sen, laden und abfahren,
Grubensohle tiefgriindig (mind. 20 cm) lockern,
Aushub: ca. 13,5 m3 je Baumgrube,

Grole der Pflanzgrube: ca. 300x300x120 cm

35 m3

LV-Datum: 09.09.2026
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.05.0030

04.05.0040

Baum-Pflanzsubstrat 0/32 tGiberbaubar

Baumsubstrat 0/32 liefern und einbauen

Baumsubstrat fir Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen .
Analog den Empfehlungen der FLL fir Baumpflanzungen Teil 2,
Pflanzgrubenbauweise 2. Lageweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsfaktor méglich 100 % D Pr.

Volumen der Uberbaubaren Pflanzgrube von 10m 3

Einbauhothe bis Unterkante Oberbau der Parkplatzflache .
Oberflache im Bereich der offenen Pflanzgrube 20 cm tief
lockern fiir eine Verzahnung mit dem Bodensubstrat 0/16
Gutegesichert nach RAL GZ 250-7-2

auf LOR /Lava/ Bims/ Sand-Basis

Druckbelastung Ev 2 > 45 MN/ m 2

Kdrnung 0 /32 mm (SL 0/32)

Einbaudicke bis ca. 1,20 m

Abrechnung nach Aufmal ab der Auftragsstelle.

(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

65ms

Baum-Pflanzsubstrat 0/16

Baumsubstrat 0/16 liefern und einbauen

Baumsubstrat fir Baumpflanzung liefern und profilgerecht einbauen.
Analog den Empfehlungen der FLL fur Baumpflanzungen Teil 2,
Pflanzgrubenbauweise 1. Lageweise im offenen Teil der
Pflanzgrube einbauen, Verdichtungsfaktor moglich 85-87 %
DPr, die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.
Volumen der offenen Pflanzgrube von mind. 2 m 3
Gutegesichert nach RAL GZ 250-7-2

auf LOR /Lava/ Bims/ Sand- Basis

Kdrnung 0 /16 mm (SL 0/16)

Einbaudicke bis ca. 0,40 m

Abrechnung nach Aufmal} ab der Auftragsstelle.

(Nachweis originale Lieferscheine).

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

20ms

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
04.05.0050 Wurzelschutzbahn

Wurzelschutzbahn mit

einseitiger Extrusionsbeschichtung zur

Verhinderung des Wurzelwachstumes

innerhalb der Tragschichten liefern und vertikal

gemalf Herstellerangaben zwischen Oberbau

der befestigten Flachen und Vegetationsflachen

fachgerecht in Teillangen einbauen einschliel3lich

der erforderlichen Verbindungsmaterialien.

Hohe ca. 65 cm

Eigenschaften

Undurchdringlich fir Wurzeln

100 % wasserdicht

Schnell und leicht zu verlegen; unverrottbar

Resistent gegeniiber Bakterien und den meisten Chemikalien

100 % recycelbar

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

A40mM i s
04.05.0060 Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern,

kreuzweise frasen, Tiefe 20 cm,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,

laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

50mz

LV-Datum: 09.09.2026
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.05.0070

04.05.0080

Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum fur Pflanzflachen,

in ebenen und geneigten Flachen,

zuléssige Abweichung von der Ebenheit max. 3 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage,
Anschlusshdhe 2 cm unter Einfassung,

Anschlisse an Rasen- und andere Vegetationsflachen
sind hdhengleich auszufihren,

Steine und Fremdkérper, Durchmesser >3 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
laden, transportieren und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Bodengruppe 3 DIN 18915

50mz

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,
mit organischem / mineralischen NPK-Dunger,

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

50mz

LV-Datum: 09.09.2026
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.05.0090

04.05.0100

Bodenaktivator

Bodenaktivator zur Bodenbelebung liefern, gleichmafig
ausbringen und in die Bodenoberflache einarbeiten.
Organisch-mineralischer NP-Dunger, 3 % N + 2 % P205,
35 % organische Substanz,

chloridarm. Bestehend aus Meeresalgenkalk,
Tonminerale, Urgesteinsmehl, Horn-, Knochen-, und
Federnmehl, Traubenkernschrot, Rapsschrot, Melasse.
Mit Spurenelementen wie Magnesium, Kalzium,

Eisen, Schwefel, Jod, Mangan, Zink, Bor, Kupfer,
Molybdan, Kobalt, Kieselsaure.

Zur Vorbereitung des Bodens liefern,

gleichméRig aufbringen und flach einarbeiten.

Bei allen Neuanlagen und in der Pflege 200g je m2

Bei Lochpflanzung 15 - 20 kg je m3 pro Pflanzloch in den
Oberboden (0 - 30 cm) einmischen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

3mz2 e

Acer campestre 'Elsrijk', Hochstamm 18-20

Feldahorn 'Elsrijk’, Hochstamm,
3 x v., mit Drahtballierung,

aus extra weitem Stand,
Stammumfang 18-20,

liefern und fachgerecht pflanzen

3St

LV-Datum: 09.09.2026
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.05.0110

04.05.0120

04.05.0130

Rindenschutz inkl. Voranstrich

Verdunstungsschutz bis Kronenansatz fir Hochstdmme und
Solitére liefern und herstellen. Der Anstrich erfolgt am Stamm
flachig bis min. 250 cm Hohe.

Rindenschutz durch Aufbringung einer Stammschutzfarbe mit
Langzeitwirkung u. a. zum Vorbeugen gegen Frostschaden.
Aufbringung von Voranstrich und Anstrich gemaR den
Verarbeitungshinweisen der Herstellerfirma, einschlieRlich aller
Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

Mindesttemperatur bei der Aufbringung: 10°C.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

3St

Pflanzenverankerung 3-Bock

Pflanzenverankerung fir Sol.-Baume, mit Pfahl-Dreibock,
mit Rahmen aus Halbrundhdlzern,

bestehend aus je 3 Pfahlen naturbelassen,

nicht impréagniert, weil3geschéalt und gehobelt,
Kopf gefast, Pfahl angespitzt,

Pfahllange 350 cm, Durchmesser 8 cm,
Halbrundholzer naturbelassen, nicht impragniert,
weil3geschélt und gehobelt,

Kopf gefast, Durchmesser 6 cm,

Bindegut aus Kokosstrick mit Nagelkrampen

am Pfahl zusatzlich befestigen,

Uberstehende Holzer sind abzuséagen,
Uberschiissiges Material laden, transportieren
und entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren

3St

Sedumsprossen

Extensivbegrinung durch Sprossenaussaat

herstellen, ca. 80 g/m2 in 4-5 Sorten wenigstens

2 Internodien je Sprossen. Substrat durch Harken
aufrauhen, Sprossen gleichmaRig aufbringen und
anwassern. Bis zum Anwurzeln der Sprossen feucht halten.

50mz

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.05.0140 Grundungung herstellen und entfernen

Aussaat einer Grundinug in Pflanzflachen fachgerecht
herstellen mit Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
einschl. runterschneiden und einfrésen vor

Beginn der Pflanzarbeiten, einschl. wiederherstellen
des Feinplanums der Vorpositionen

anfallende Grunabfélle laden, transportieren

und entsorgen einschl. Entsorgungsgebuhren

50m2z s

Summe 04.05 Pflanz- und Saatarbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
04.06 Fertigstellungspflege
Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege der Folgepositionen beginnt ab Fertigstellung
der MalRnahmen Frihjar 2027 und geht bis zum 30.06.2028.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene
und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.
Die Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen
04.06.0010 Saubern der befestigten Flachen
Saubern der befestigten Flachen,
schonend und manuell von Unrat
und Aufwuchs aller Art, Ausfithrung im
Rahmen der Pflegegange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebuihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 580 m?
gem. der Vorpositionen
12 St e e
04.06.0020 Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuihrung alle 3-4 Wochen, abgebliihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbaume und

etwaig notwendige SchnittmalRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grolie der Vegetationsflache: 50 mz

12st

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
04.06.0030 Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,

Grolie der Vegetationsflache: 50 mz

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2St i e
04.06.0040 Wassern der Pflanzflachen und Solitargehdlze

Wassern der Pflanzflachen und Solitdrgehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zuséatzlich 25 | pro Solitdrgeholz je Bewéasserungsgang auszubringen.

Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewéasserungsgéange,

Grolie der Vegetationsflache: 50 mz

12 St e e
Summe 04.06 Fertigstellungspflege

LV-Datum: 09.09.2026
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oz
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04.07

Entwicklungspflege

Entwicklungspflege:

Die Entwicklungspflege der Folgepositionen beginnt ab Ende

der Fertigstellungspflege ab 01.07.2028 und geht bis zum 30.06.2030.
Bis dahin liegen die Flachen in der Verantwortung des Auftragnehmers.
Sie beinhaltet sdmtliche Pflanz- und Rasenflachen. Nicht angewachsene

und eingegangene Pflanzen gehen zu Lasten des AN und sind zu ersetzen.

Die Entwicklungspflege ist entsprechend der DIN 18916 / DIN 18917
auszufuhren. Die Pflegegange der nachfolgenden Positionen sind der
Bauleitung rechtzeitig (mind. 1 KW vorher) schriftlich anzuzeigen und
dringend einzuhalten. Alle Pflegegange sind in einem Protokoll zu
dokumentieren und am gleichen Tage dem AG vorzulegen

Der Auftraggeber behélt sich die Beauftragung der Instandhaltungsleistung
zur Entwicklung (Entwicklungspflege) zunachst vor. Ggf. erfolgt diese
separat durch die Hausbewirtschaftung. Im Rahmen der Angebotspriifung
wird diese Summe nicht beriicksichtigt.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.07.0010

Saubern der befestigten Flachen

Saubern der befestigten Flachen,

schonend und manuell von Unrat

und Aufwuchs aller Art, Ausfiihrung im

Rahmen der Pflegegéange der Vegetationsflachen,
einschl. etwaiges Nachsanden der Fugen.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und
entsorgen einschl. Entsorgungsgebihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,
Gesamtflache der befestigten Flachen: ca. 580 m?
gem. der Vorpositionen

24St e

LV-Datum: 09.09.2026
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oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.07.0020

Durchputzen der Pflanzung

Durchputzen der Pflanzung,

Ausfuhrung alle 3-4 Wochen, abgeblihte und
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,
unerwiinschten Aufwuchs abtrennen,

Aufsammeln von Steinen und Fremdkérpern,
Durchmesser > 3 cm,

Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Verankerungen nachrichten und bei Bedarf erneuern,
weiterhin zweimaliger fachgerechter Rickschnitt
samtlicher Heckenpflanzungen (siehe Vorpositionen),
als auch die Kontrolle der Solitarbdume und

etwaig notwendige SchnittmaRnahmen an diesen,
anfallende Stoffe laden, transportieren und

entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihren,
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegange,

Grole der Vegetationsflache: 50 mz

284St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.07.0030

Dungen Pflanzflachen

Dungen der Pflanzung,

Menge 50 g/mz?,

in 2 Arbeitsgéngen zu jeweils der halben Menge,

mit organischem / mineralischem NPK-Dunger,
Grolie der Vegetationsflache: 50 mz

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

4St e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.07.0040

Wassern der Pflanzflachen und Solitargehoélze

Wassern der Pflanzflachen und Solitéargehdlze bis zum

Abschluss der Pflegeleistungen. Es sind 25 I/m2 und

zusatzlich 25 | pro Solitargeholz je Bewasserungsgang auszubringen.
Wasser ist durch den Auftraggeber bauseits gestellt.

Abrechnung nach Anzahl der Bewasserungsgange,

Grole der Vegetationsflache: 50 mz

24St e

LV-Datum: 09.09.2026
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Summe 04.07 Entwicklungspflege
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04.08 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten sind gem. VOB/B § 15 dem Auftraggeber,
bzw. dem bauleitenden Biiro vor Ausfiihrung anzuzeigen

und wochentlich einzureichen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0010 Vorarbeiter

Landschaftsgéartner Vorarbeiter

I5h e e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.08.0020 Gartner
Landschaftsgartner (Ecklohn)

I5h e e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0030 Arbeiter

Arbeiter

I5h e s

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.08.0040 LKW mit Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast in t 8 bis 12

S5h e

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0050 Radlader

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 55 - 88 kW

S5h i

LV-Datum: 09.09.2026 Seite 188
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
04.08.0060 Minibagger

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit verschiedenen Anbaugeraten, bis 4,5 to

S5h i

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

04.08.0070 Kleingerate

Kleingerate wie Stemmhammer,
Schneidtisch, Motorflex ohne Bedienung

S5h e

Summe 04.08 Stundenlohnarbeiten

Summe 04 Stichweg 3
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0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
01.02 Erdarbeiten
01.03 Entwasserungsarbeiten
01.04 Versorgungsleitungen
01.05 Pflasterflachen
01.06 Unterflurmillcontainer
01.07 Ausstattungen
01.08 Zaunbauarbeiten
01.09 Pflanz- und Saatarbeiten
01.10 Fertigstellungspflege
01.11 Entwicklungspflege
01.12 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 Haus 5 - landschaftsgértnerische Arbeiten

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
02.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
02.02 Erdarbeiten
02.03 Entwasserungsarbeiten
02.04 Versorgungsleitungen
02.05 Pflasterflachen
02.06 Ausstattungen
02.07 Zaunbauarbeiten
02.08 Pflanz- und Saatarbeiten
02.09 Fertigstellungspflege
02.10 Entwicklungspflege
02.11 Stundenlohnarbeiten
Summe 02 Haus 6a+b - landschaftsgartnerische Arbeiten L
03.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
03.02 Erdarbeiten
03.03 Entwéasserungsarbeiten
03.04 Versorgungsleitungen
03.05 Pflasterflachen
03.06 Ausstattungen
03.07 Zaunbauarbeiten
03.08 Pflanz- und Saatarbeiten
03.09 Fertigstellungspflege
03.10 Entwicklungspflege
03.11 Stundenlohnarbeiten
Summe 03 Haus 10a landschaftsgéartnerische Arbeiten L

LV-Datum: 09.09.2026
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0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
04.01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
04.02 Erdarbeiten
04.03 Entwasserungsarbeiten
04.04 Pflasterflachen
04.05 Pflanz- und Saatarbeiten
04.06 Fertigstellungspflege
04.07 Entwicklungspflege
04.08 Stundenlohnarbeiten
Summe 04 Stichweg 3

LV-Datum: 09.09.2026
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Projekt: Nr. 2024-24

LV-Bezeichnung: Kirschgarten 05, 0O6a+b, 10a

0z Zusammenstellung Summe EUR
01 Haus 5 - landschaftsgartnerische Arbeiten L
02 Haus 6a+b - landschaftsgartnerische Arbeiten L
03 Haus 10a landschaftsgartnerische Arbeiten L
04 Stichweg 3

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (....cccceeeeeriniiiiinenenn. %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:

LV-Datum: 09.09.2026
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