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Baubeschreibung
Baubeschreibung

0. Lage der Baustelle:

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf auf dem Grundstiick des ehemaligen Sportplatzes am
Kirschgarten. In der weiteren Nachbarschaft befinden sich Wohngebiete, ein Kindergarten, eine Schule,
Tennisplatze und ein Kleingartenverein.

Auch auf dem Grundsttick selber befinden sich erhaltenswerte Badume. Alle Baume auf dem Grundstiick und im
Baugebiet sind zwingend zu schiitzen! (siehe Baustelleneinrichtung Erd-/Rohbauarbeiten)

1. Bauaufgabe:
Neubau von zwei Gebduden mit 14 Wohnungen und einer Pflegeeinrichtung.

Gebaudeteil A:

- drei Vollgeschosse und Vollkeller

- Umbauter Raum: ca. 4.820 m?

- Nutzflache: ca. 837 m?

- max. Gebaudehohe: ca. 9,18 m Giber OKFF

Gebaudeteil B:

- drei Vollgeschosse und Teilkeller

- Umbauter Raum: ca. 3.030 m?

- Nutzflache: ca. 651 m?

- max. Gebadudehohe: ca. 9,46 m Gber OKFF

2. Baustelle:

Die Andienung des Baugebiets tiber die Bauzeit erfolgt ausschlieBlich tber die HobbeltstraBe.

Fur die Baustelleneinrichtung steht hauptsachlich das dazugehdrige Grundstlick zur Verfigung. Evtl. kénnen
nach Abstimmung mit der Bauleitung weitere Flachen genutzt werden. Sperrige Materialien kénnen evtl. nur in
mehreren Chargen angeliefet werden.

Eventuelle VerkehrssicherungsmaBnahmen fiir Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Vorhandene StraBen und FuBwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschadigungen zu
schitzen. Beschadigungen sind unverziiglich durch den AN wieder herzustellen.

Das Uberfahren mit Fahrzeugen und das Lagern von Baustoffen/-materialien, gefihrlichen Stoffen (Olen, Sauren
usw.) sowie das Abstellen von Baufahrzeugen/-maschinen, Baucontainern und Aborten ist auf der gesamten
offentlichen Verkehrsflache untersagt.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

Ansprechpartner / Zustiandigkeiten
Ansprechpartner / Zustandigkeiten

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung
Wohn+Stadtbau GmbH

Ansprechpartner: Herr Stefan Christ

Steinfurter Str. 60, 48149 Munster

Telefon: 0251 - 7008-207

Fax: 0251 - 7008-400

E-Mail: christ@wohnstadtbau.de

Planung

Wohn + Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Dagmar Kuipers
Steinfurter Str. 60, 48149 Munster
Telefon: 0251 - 7008-373

Fax: 0251 - 7008-400

E-Mail: kuipers@wohnstadtbau

Bauleitung
Wohn+Stadtbau GmbH
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Ansprechpartner: Herr Stefan Christ
Steinfurter Str. 60, 48149 Munster
Telefon: 0251 - 7008-207

Fax: 0251 - 7008-400

E-Mail: christ@wohnstadtbau.de

Statik

Funger Phlippen Ingenieure
Ansprechpartner: Herr Lukas Kamp
Blumentalstr. 108, 47798 Krefeld
Telefon: 02151 - 6275-20

Fax: 02151 - 627522

E-Mail: info@fp-ing.de

Bauphysik

Funger Phlippen Ingenieure
Ansprechpartner: Herr Lukas Kamp
Blumentalstr. 108, 47798 Krefeld
Telefon: 02151 - 6275-20

Fax: 02151 - 627522

E-Mail: info@fp-ing.de

Prifstatik

IDN Ingeneiurbliro DOMKE Nachf. Partnerschafte Beratende Ingenieure mbH
Ansprechpartner: Herr Tobias Schéfers

Mannesmannstr. 161, 47259 Duisburg

Telefon: 0203 - 758400

E-Mail: idn@idn-du.de

Haustechnik

Haerkotter & Sahlmann GbR
Ansprechpartner: Herr Sven Sahlmann
MihlenstraBe 33, 48282 Emsdetten
Telefon: 02572 - 959165-2

E-Mail: sahiImann@hs-tga.de

Baugrundgutachten

Dr. Muntzos & Partner

Ansprechpartner: Herr Dr. Thomas Muntzos
Heemanns Damm 3, 49536 Lienen

Telefon: 05484 - 9620-0

Fax.: 05484 - 9620-20

E-Mail: info@bodengutachter.de

Brandschutz

BKK Ingenieure GmbH
Ansprechpartner: Herr Kortmoller
Am Holzbach 46, 48231 Warendorf
Telefon: 02581 - 93000

Fax: 02581 - 6936

E-Mail: kortmoeller@bkk-ing.de

Vermessung

Bertels ObVI

Ansprechpartner: Herr Marcel Bertels
Fridtjof-Nansen-Weg 7, 48155 Mdinster
Telefon: 0251 - 60985 30

E-Mail: oebvi@bertels-info

Termine und Fristen

”\
Wohn+Stadtbau

Wohnungsunternehmen der Stadt Minster GmbH

Fiir das Gewerk System-Balkonarbeiten erfolgt der Montagebeginn voraussichtlich in der 45. KW 2026

(Auflager in WDVS) und 52. KW 2026 (Montage Balkone).

Druckdatum: 06.07.2026
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Fertigstellung der Arbeiten voraussichtlich in der 04. KW 2027

Einzelfristen und Fertigstellungsfristen werden in einem gesonderten Bauzeitenplan bei Auftragsvergabe
festgelegt und werden Vertragsbestandteil.

Nur gemeinsam zwischen AG und AN festgestellte und anerkannte Schlechtwettertage (nur ganze Tage, keine
Stunden) haben aufschiebende Wirkung.

Besondere Vertragsbedingungen
1. Sanitére Anlagen
Sanitdre Anlagen werden vom Gewerk Bauunternehmerarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten.

2. Diebstahlpravention
Der AN hat vom AG fiir die Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen Nachunternehmerleistungen zur
Verfiigung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schaden zu schitzen.

3. Baureinigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zdhlen ist,
selbsttatig und fortlaufend, spatestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser
Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemaB nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des
nachsten Werktages setzen, verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der
Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskiindigung beduirfte, die
Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausfiihren lassen.

4. Bauwesenversicherung
Der AG schlieB3t fiir das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der AG ist berechtigt,
hierfiir 0,3 % der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu bringen.

5. Baustrom / Bauwasser

Baustrom- und Bauwasseranschlussméglichkeiten werden durch den Rohbauunternehmer vorgehalten.
Der Auftraggeber ist berechtigt, fiir die Vorhaltung und den Verbrauch einen bestimmten Prozentsatz der
Brutto-Abrechnungssumme in Abzug zu bringen. Die H6he des Prozentsatzes betrédgt 0,3 %.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis
Folgende Unterlagen/Pléne sind nur auszugsweise, als Vorabzug, verkleinert und nicht zwingend maBstéblich
beigefligt.

01_amtlicher Lageplan

02_Ausfuihrungsplanung (Bauteil A und Bauteil B)
03_Baustelleneinrichtungplan

04_Bauzeitenplan

Zur sicheren Ermittlung der Preise kdnnen die Plane oder das Baugrundstiick nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau, Frau Keller (Telefon 0251-7008-331) in Augenschein genommen
werden.

Technische Vorbemerkungen
Allgemeiner Teil

1. Art und Umfang der Leistung

Die Leistung des Auftragnehmers umfasst samtliche Leistungen und Nebenleistungen, die zur kompletten,
fertigen Erstellung des beschriebenen Gewerks und zur Erfiillung der behérdlichen Auflagen erforderlich sind.
Sind keine technischen Forderungen oder Detailbeschreibungen im Leistungsverzeichnis und den lberreichten
Zeichnungen vorgegeben, ist dem Auftragnehmer die konstruktive Ausbildung freigestellt, jedoch hat er diese
zuvor vom AG bzw. dessen Bauleitung mit ausreichendem Vorlauf freigeben zu lassen.
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Der Auftragnehmer hat nach Auftragserhalt einen Projektleiter zu benennen, der alle Leistungen koordiniert und
den Auftragnehmer fir dieses Projekt vertritt.

Die Baustelleneinrichtung fur die anzubietenden Leistungen ist nicht in die Einheitspreise einzukalkulieren, sie ist
in einer gesonderten Position erfasst. (Titel 01)

Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die Leistungsbeschreibung des Bauherrn bzw.
dessen Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu
kldren. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollstandigkeit,
fachgerechte Ausfihrung und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Sinnvoll oder
notwendig erscheinende Anderungen oder Ergédnzungen sind mit einer entsprechenden Begriindung dem
Angebot gesondert beizufligen.

2. Ausfiihrung

Sind sichtbare Mangel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schaden an der fertigen
Leistung zu befiirchten, ist der Auftragnehmer gemaB VOB, Teil B, DIN 1961, § 4 verpflichtet, schriftlich darauf
hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat Bedenken anzumelden bei:

- ungenlgender Tragfdhigkeit des Untergrundes oder ungeniigender Vorleistung, soweit die Umstande fir
ihn erkennbar sind

- unzureichend ausgeschriebenen Materialstarken

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Verunreinigungen zu Gbergeben. Materialreste sind vom
Verursacher zu beseitigen.

Alu- und Edelstahlelemente diirfen nur mit Schutzfolie geliefert werden. Diese ist erst unmittelbar vor
Ubergabe / Abnahme zu entfernen.

Bei Schweil- und Schleifarbeiten sind benachbarte Bauteile vor Beschadigungen besonders zu schitzen.

Bei andere Bauteile durchdringende Materialien ist darauf zu achten, dass keine starre Verbindung zwischen den
sich unterschiedlich verhaltenden Stoffen / Bauteilen entsteht und dass konstruktiv bedingte Bewegungen der
Metallbauteile nicht die angrenzenden Bauteile beeintrachtigen.

Dehnungsfugen sind sowohl horizontal als auch vertikal bei Erfordernis anzuordnen.

3. Gestalterische Anforderungen an die Konstruktionen
Die Darstellung im Detail ist hinsichtlich der sichtbaren Geometrie bindend. In der technischen Ausfiihrung sind
die konstruktiven Belange zu berlcksichtigen.

4. Preisinhalte: (in Ergénzung der DIN-Vorschriften)

Das Uberpriifen der ggfs. erforderlichen Rechtwinkeligkeit und MaBhaltigkeit der angrenzenden Bauteile und
Flachen gilt als Nebenleistung. Sollten dazu horizontale und vertikale Bauabschniirungen erforderlich sein, sind
diese mit einzukalkulieren.

Mit den Preisen sind ferner abgegolten ggf. erforderliche Zwischentransporte u. Zwischenlagerkosten. Mit dem
Preis sind die Ublichen Bauteilverbindungen abgegolten. Schréag- oder Gehrungsschnitte, kdnnen nicht zusatzlich
berechnet werden, wenn diese in der Leistungsposition oder Detailzeichnung oder auch konstruktionsbedingt
vorgesehen ist.

5. Montage

Montage durch AN - eigenes Personal (der Einsatz von Subunternehmern bedarf der schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers). Dazu gehort auch die Fachbauleitung / Montageaufsicht im Sinne der Landesbauordnung.
Alle erforderlichen Montagehilfen sind mit einzukalkulieren.
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Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung
erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berlcksichtigen. Fur einen gepriften Systemaufbau
ist die jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu beachten. Diese muss an der Verwendungsstelle
vorliegen und kann beim Systemhersteller angefordert werden.

6. Absperrungen, Verkehrssicherheit auf der Baustelle

Die Abschrankungen der Offnungen sowie die Abdeckung von Durchbriichen ist im Rohbau erfolgt.
Erforderliche Umbauten hat der Auftragnehmer zu ggf. beriicksichtigen. Die Verantwortung und Unterhaltung
liegt beim AN. Erachtet es der AN flr notwendig, anlasslich des Transportes von Material, Maschinen und dergl.
vorhandene Absperrungen, Abschrankungen und sonstige Sicherungen - auch an anderen Stellen -
voriibergehend abzubauen, so ist der AN fiir die sichere Absperrung dieser Wege und fiir den ordentlichen
Wiederaufbau voll verantwortlich.
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Baustelleneinrichtung [Bauteil 8a]

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur die gesamte Leistung des AN gem. VOB C, ATV, DIN 18299 sowie die Erganzungen
gem. DIN 18351, 18360, 18361 u. 18364 liefern, einrichten, vorhalten , abrdumen und abfahren, soweit dies nicht
in gesonderten Positionen ausgeschrieben ist.

Nachfolgende Punkte sind zuséatzlich zu beachten und einzukalkulieren:

1. Baustelleneinrichtung

Lagermdglichkeiten fir Materialien sind auf dem Grundstiick und im Gebaude nur bedingt méglich und sind mit
der Bauleitung des AG abzustimmen. Die Lagerung von Arbeitsgeraten und Material muss so erfolgen, dass
keine oder lediglich geringfligige Beeintréachtigungen anderer Beteiligter sowie in 6ffentlichen Flachen des
Verkehrs, der Passsanten etc. entstehen. Die Sicherung der Lagerbereiche und das Einholen von Genehmigungen
fur die Nutzung offentlicher Flachen, Abstimmung mit Behorden, einschlieBlich der notwendigen Kosten hierfr,
sind Sache des AN.

Im Gebdude werden Aufenthaltsrdume nicht zur Verfiigung gestellt. Diese werden durch den AN gestellt und
sind auf Basis des Baustelleneinrichtungsplanes mit der Bauleitung abzustimmen.

2. Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC
siehe Besondere Vertragsbedingungen

3. Geriiste
siehe Position "Montagehilfsgerat"

4. Verunreinigungen
Entsprechend VOB Teil C stellt die Beseitigung von Verunreinigungen oder Bauschutt, die durch Arbeiten des AN
entstanden sind, eine Nebenleistung dar und wird nicht gesondert vergutet.

Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gem. den Deponieklassen zu separieren, getrennt
abzufahren und zu entsorgen. Diese Leistungen sind ohne besondere Aufforderung und in klrzesten
Zeitintervallen auszufiihren. Kommt der AN dieser Aufforderung nicht nach, so ist der AG berechtigt, diese
Arbeiten durch Fremdfirmen ausflihren zu lassen. Dies gilt auch insbesondere fir Verunreinigungen von
StraBen-, Geh- und Fahradwegen auBerhalb des Baustellenbereichs. Die Reinigung der AnfahrtstraBen mittels
einer Nasskehrmaschine (mit Absaugung) wird bei Bedarf durch den Rohabuunternehmer auf Anweisung des AG
ausgefihrt. Der hierfiir entstehnde Aufwand wird im Ermessen des AG auf alle Gewerke umgelegt.

5. Bautageberichte

Der AN hat ein Bautagebuch zu fiihren und dem AG wochentlich zu tibereichen. Die Berichte miissen
fortlaufend nummeriert sein und sdmtliche Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abwicklung des
Auftrags von Bedeutung sind.

6. Zeichnungsunterlagen
Seitens des AG werden dem AN die Werk- und Detailplane in zweifacher Ausfertigung zur Verfligung gestellt.
Weitere Planausfertigungen, die der AN bendtigt, gehen zu Lasten des AN.

7. Bauzaun und Sondernutzung

Werden durch den AN bauseits erstellte Absperrungen, Bauzdune und Tore fir die Durchfihrung seiner
Leistung entfernt, so sind diese sofort, spatestens taglich zum Arbeitsende in den ordnugsgemaBen Zustand
wiederherszustellen. Fiir die dann notwendigen Absperrungen und fir die allg. Verkehrsicherheit wahrend der
Durchfiihrung seiner Leistung ist der AN eigenverantwortlich zustandig.

Bautore bzw. Bautiiren sind bei Arbeitsende abzuschlieBen. Dies gilt auch, wenn die Baustelle noch durch andere
Handwerker besetzt ist und zwar fiir Zeiten Mo-Do ab 16.00 Uhr bzw. Fr ab 14.00 Uhr. der AN erhélt durch die
Bauleitung die entsprechenden Schliissel. Beim spaterem Arbeitsende sind die Tor und Tiren dann auf- und
wieder abzuschlieBen.,
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Ebenfalls ist die durch die Stadt Munster erteilte Sondernutzung fir die Baustellentberfahrten und
baustellnspezifischen Verkehrseinrichtungen zu beachten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch

1.20 Montagehilfsgerate
Baustelleneinrichtungskosten fiir die ausfihrungsbegleitende Bereitstellung von Montagehilfsgeraten wie zum
Beispiel Kosten fur Autokran, Hubarbeitsbiihnen, Montageristung etc. fir die eigenen Leistungen des
Auftragnehmers gemaB der gultigen Unfallverhitungsvorschriften.

Kosten fiir eine eventuell notwendige StraBensperrung sind einzurechnen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1 P Baustelleneinrichtung [Bauteil 8a]
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Balkonkonstruktion [Bauteil 8a]

Systembeschreibung
Aluminium-Balkonkonstruktion aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen sowie pulverbeschichteten
Aluminiumquadratrohrstiitzen, inkl. Entwasserung bis Oberkante Gelande.

Die Montage erfolgt als vor der Fassade freistehende Mehrfachanlage (2 Geschosse) gem. beiliegender Planung
auf Stiitzen.

Bei der Konstruktion des Balkonsystems ist bei der AuBenwand ein Warmedammverbundsystem mit der
Gesamtstdrke von max. ca. 260 mm zu berticksichtigen.

Die Griindung der Stltzen erfolgt durch Einzelfundamente mit einer Grundflache von ca. 50 x 50 cm.

Balkonplattform:

- GeschweiBte Rahmenkonstruktion aus tragenden und pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit integriertem
Wasserablauf und Quertragerprofilen gem. System des Bieters.

- Darauf aufliegend in Trittschall Betonplatten 40 x 40 x 4 cm (Farbe grau). Ein ggf. notwendiges Schneiden der
Platten ist mit einzukalkulieren.

- Kontrollierte Entwéasserung Uber verdeckt liegende Entwasserungsrinne und Ableitung durch am Balkonrahmen
und am vorderer Stander befestigtes Fallrohr.

- Unterhalb der Betonplatten wird das Regenwasser tber Farb-Aluminium beschichtete Aluminiumkantbleche
zum Wasserablauf gefihrt.

- Sichtbare Unterseite ist mit Schutzlack zu beschichten, RAL Standard.

Austrittsbereich aus der Wohnung in barrierefreien Variante!

Abstiitzung:

- Abstiltzung durch jeweils zwei Stilitzen an den Balkonecken aus pulverbeschichteten Aluminiumquadratrohr-
Stutzen gemaB RAL Standard.

- Verankerung der Stiitzen erfolgt auf bauseitigen Stahlbeton-Einzelfundamenten mit FuBplatte und geeigneten,
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln gem. Berechnung und Vorgabe des Systemherstellers.

- Die Oberkante der bauseitigen Fundamente liegt bei ca. 0,30m unter GOK.

Wandbefestigung:
- Verankerung der Balkonkonstruktion ausschlieBlich an der jeweiligen Geschossdecke (Stahlbeton d = 20 cm)
mittels geeigneter Befestigung. (sieche ZULAGE Wandauflager)

Fassadenanschluss:

- Die Anbindung an die Gebaudefassade erfolgt als zweiteilige, bewegliche Konstruktion mit aufgesetztem
Wandanschlusswinkel und Uberhangblech, beschichtet in Standard-RAL-Farbton. Dieser Winkel dient
ausschlieBlich als Durchtritts- und Blickschutz mit hinterlegtem Kompriband. Der Wandanschlusswinkel ist so zu
fuihren, dass Niederschlagswasser bis in die Balkonentwasserungsrinne gefiihrt wird.

- Das Uberhangblech ist mit einem Quellband zu hinterlegen und oberseitig dauerelastisch zu versiegeln.

Austrittsbereich:

- Austrittsbereiche aus Aluminium-Tranenblech sind barrierefrei als Systembestandteil des Balkonsystem
auszufiihren.

- Die gesamte Austrittskonstruktion ist mit einem Gefalle von ca. 5% (max. 6%) in Richtung der Balkone
auszufiihren.

Gelédnder und Fiillelemente:
- Die Gelander sind geschweiBt und bestehen aus Ober- und Untergurt sowie Zwischenpfosten im Abstand von
max. 1,0 m, beschichtet in Standard-RAL-Farbton.

- Die Fillungen aus umlaufend gekantetem Streckmetall werden zwischen Ober- und Untergurt gestellt und von
der Innenseite an den Ober- und Untergurten sowie Zwischenpfosten verschraubt.

- Bestehend aus Streckmetall aus Aluminium, umlaufend gekantet, Kante ca. 4cm. Masche: Raute R 16 x 8 x 1,5 x
3 mm; beschichtet in Standard-RAL-Farbton.

Die Gelander mussen der DIN 1055 entsprechen. Gelanderhéhe min. 95 cm lGber OK-Balkonbelag.

Befestigungsteile:
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- Samtliche fur die Balkonkonstruktion verwendeten Befestigungsteile (z. B. Nieten, Schrauben) sind in Edelstahl
auszufihren.

Entwésserung:

- Entwésserung als Linienentwésserung der einzelnen Ebenen, Systembestandteil des Herstellers, Rundrohr,
Oberflache

- Standard-RAL-Farbton

Farbgebung:

- Alle Aluminium-/Stahlbauteile inkl. Fillelemente, Entwésserungsrohre und Fassadenahschlussbleche sind
entfettet, chromatiert und mit einer Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl des Auftraggebers.

- Balkonunterseite in RAL nach Wahl des Auftraggebers

Statische Nachweise und Werkplanung

Erstellen der statischen Berechnungen und Nachweise fiir die Balkon- und Gelanderkonstruktion einschlieBlich
Nachweis der Verankerung in der Wand in priffahiger Form inkl. aller erforderlichen Werkstatt- und
Detailzeichnungen.

Der statische Nachweis ist dem Priifstatiker zur Priifung rechtzeitig vorzulegen und die Freigabe durch den
Prufstatiker ist durch den AN selbststandig zu erwirken. Es ist dabei eine Priifdauer von mind. 10 Werktagen
einzuplanen.

Die Werkplanung ist dem AG/Planer spatestens 10 Werktage vor Produktionsbeginn in digitaler Ausfertigung zur
Freigabe vorzulegen; der AN erhélt eine Ausfertigung mit Sichtvermerk zurtick. Dem AG ist hierbei ein Zeitraum
fur die Freigabe der Planunterlagen etc. von 10 Werktagen einzurdumen. Aus der Durchsicht der Werkplanung
entsteht keine Gewdhrleistung AG/des Architekten fiir MaBe und technische Details. Alle Unstimmigkeiten und
Anderungen sind mit dem AG/Architekten abzustimmen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Aluminium-Systembalkon, 300 x 200 cm; zwei Plattformen
Aluminiumbalkonanlage (gem. Leistungsbeschreibung) als 2er Einzelanlage auf zwei Stiitzen bestehend aus:

2 x Balkonplattformen in der GroBe je Balkonplattform ca. 300 x 200 cm (Breite x Tiefe)

2 x Balkonstitzen mit der Lange je Stiitze ca. 695 cm (bis OK-Bristung)

2 x Wandauflager gemaB ZULAGE-Position

2 x 3-seitigem Gelander (Lange: 105 + 315 + 105 cm)

2 x 3-seitigem Fassadenanschluss mit Winkelprofil (Ldnge: 95 + 300 + 95 cm)

2 x Austrittsblech mit der Lange von ca. 201 cm

2 x Entwasserungsrinne/Gitterrost mit einer Ldnge bis 300 cm, (Die Betonplatten sind entsprechend einzukirzen)
1 x Entwasserung einschl. Notiiberlaufe und Anschluss an die Plattformwannen und Zwischenbefestigungen mit
der Lange ca. 600 cm

liefern und montieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Aluminium-Systembalkon, 439 x 255 cm; zwei Plattformen
Aluminiumbalkonanlage (gem. Leistungsbeschreibung) als 2er Einzelanlage auf zwei Stiitzen bestehend aus:

2 x Balkonplattformen in der GroBe je Balkonplattform ca. 439 x 255 cm (Breite x Tiefe)

2 x Balkonstiitzen mit der Lange je Stiitze ca. 695 cm (bis OK-Briistung)

2 x Wandauflager geméaB ZULAGE-Position

2 x 3-seitigem Gelander (Lange: 105 + 454 + 105 cm)

2 x 3-seitigem Fassadenanschluss mit Winkelprofil (Lange: 150 + 439 + 150 cm)

2 x Austrittsblech mit der Lange von ca. 201 cm

2 x Entwasserungsrinne/Gitterrost mit einer Ldnge bis 439 cm, (Die Betonplatten sind entsprechend einzukirzen)
1 x Entwasserung einschl. Notliberlaufe und Anschluss an die Plattformwannen und Zwischenbefestigungen mit
der Lange ca. 600 cm
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liefern und montieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

2.40 Aluminium-Ecksystembalkon, 442 x 255 cm; zwei Plattformen
Aluminiumbalkonanlage (gem. Leistungsbeschreibung) als 2er Einzelanlage auf zwei Stlitzen bestehend aus:

2 x Eck-Balkonplattformen in der GréBe je Balkonplattform ca. 442 x 255 cm (Breite x Tiefe)

2 x Balkonstitzen mit der Lange je Stiitze ca. 695 cm (bis OK-Bristung)

2 x Wandauflager gemaB ZULAGE-Position

2 x 3-seitigem Gelander (Lange: 255 + 457 + 105 cm)

2 x 2-seitigem Fassadenanschluss mit Winkelprofil (Lange: 442 + 150 cm)

2 x Austrittsblech mit der Lange von ca. 201 cm

2 x Entwéasserungsrinne/Gitterrost mit einer Lange bis 442 cm, (Die Betonplatten sind entsprechend einzukiirzen)
1 x Entwasserung einschl. Nottberldufe und Anschluss an die Plattformwannen und Zwischenbefestigungen mit
der Lange ca. 600 cm

liefern und montieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

2.50 ZULAGE Wandauflager
Zulage fur die Ausfiihrung der Befestigungen an den Rohbau mit thermischer Trennung inkl. Befestigungsmittel
und Trag- und Isolierelementen zur nachtraglichen Befestigung an der Rohdecke, im zugelassenen System
entsprechend der statischen Anforderungen.
Befestigung zum Rohbau mit Thermostopp.

Die Montage erfolgt zeitversetzt zur Balkonmontage.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16,000 St

2 » Balkonkonstruktion [Bauteil 8a]
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3 Stundenlohnarbeiten [Bauteil 8a]

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergltet, wenn diese vorher angekiindigt und vom Auftraggeber
genehmigt bzw. beauftragt wurden sowie die Nachweise dariiber ordnungsgemaB geflihrt und von AG oder
Bauleitung des AG abgezeichnet wurden.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme!

3.10 Facharbeiter
Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung flir unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen Nachweis.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 Std
3.20 Bauhelfer
Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung fiir unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen Nachweis.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 Std
3 » Stundenlohnarbeiten [Bauteil 8a]
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Zusammenstellung
1 P Baustelleneinrichtung [Bauteil 8a]
2 » Balkonkonstruktion [Bauteil 8a]
3 » Stundenlohnarbeiten [Bauteil 8a]
Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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