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Baubeschreibung
Baubeschreibung

0. Lage der Baustelle:

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf auf dem Grundstiick des ehemaligen Sportplatzes am
Kirschgarten. In der weiteren Nachbarschaft befinden sich Wohngebiete, ein Kindergarten, eine Schule,
Tennisplatze und ein Kleingartenverein.

Auch auf dem Grundsttick selber befinden sich erhaltenswerte Badume. Alle Baume auf dem Grundstiick und im
Baugebiet sind zwingend zu schiitzen! (siehe Baustelleneinrichtung Erd-/Rohbauarbeiten)

1. Bauaufgabe:
Neubau von zwei Gebduden mit 14 Wohnungen und einer Pflegeeinrichtung.

Gebaudeteil A:

- drei Vollgeschosse und Vollkeller

- Umbauter Raum: ca. 4.820 m?

- Nutzflache: ca. 837 m?

- max. Gebaudehohe: ca. 9,18 m Giber OKFF

Gebaudeteil B:

- drei Vollgeschosse und Teilkeller

- Umbauter Raum: ca. 3.030 m?

- Nutzflache: ca. 651 m?

- max. Gebadudehohe: ca. 9,46 m Gber OKFF

2. Baustelle:

Die Andienung des Baugebiets tiber die Bauzeit erfolgt ausschlieBlich tber die HobbeltstraBe.

Fur die Baustelleneinrichtung steht hauptsachlich das dazugehdrige Grundstlick zur Verfigung. Evtl. kénnen
nach Abstimmung mit der Bauleitung weitere Flachen genutzt werden. Sperrige Materialien kénnen evtl. nur in
mehreren Chargen angeliefet werden.

Eventuelle VerkehrssicherungsmaBnahmen fiir Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Vorhandene StraBen und FuBwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschadigungen zu
schitzen. Beschadigungen sind unverziiglich durch den AN wieder herzustellen.

Das Uberfahren mit Fahrzeugen und das Lagern von Baustoffen/-materialien, gefihrlichen Stoffen (Olen, Sauren
usw.) sowie das Abstellen von Baufahrzeugen/-maschinen, Baucontainern und Aborten ist auf der gesamten
offentlichen Verkehrsflache untersagt.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

Ansprechpartner / Zustindigkeiten
Ansprechpartner / Zustandigkeiten

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung
Wohn+Stadtbau GmbH

Ansprechpartner: Herr Stefan Christ

Steinfurter Str. 60, 48149 Munster

Telefon: 0251 - 7008-207

Fax: 0251 - 7008-400

E-Mail: christ@wohnstadtbau.de

Planung

Wohn + Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Dagmar Kuipers
Steinfurter Str. 60, 48149 Munster
Telefon: 0251 - 7008-373

Fax: 0251 - 7008-400

E-Mail: kuipers@wohnstadtbau

Bauleitung

Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Herr Stefan Christ
Steinfurter Str. 60, 48149 Munster
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Telefon: 0251 - 7008-207
Fax: 0251 - 7008-400
E-Mail: christ@wohnstadtbau.de

Statik

Funger Phlippen Ingenieure
Ansprechpartner: Herr Lukas Kamp
Blumentalstr. 108, 47798 Krefeld
Telefon: 02151 - 6275-20

Fax: 02151 - 627522

E-Mail: info@fp-ing.de

Bauphysik

Funger Phlippen Ingenieure
Ansprechpartner: Herr Lukas Kamp
Blumentalstr. 108, 47798 Krefeld
Telefon: 02151 - 6275-20

Fax: 02151 - 627522

E-Mail: info@fp-ing.de

Prifstatik

IDN Ingeneiurbiiro DOMKE Nachf. Partnerschafte Beratende Ingenieure mbH

Ansprechpartner: Herr Tobias Schéfers
Mannesmannstr. 161, 47259 Duisburg
Telefon: 0203 - 758400
E-Mail: idn@idn-du.de

Haustechnik

Haerkotter & Sahlmann GbR
Ansprechpartner: Herr Sven Sahlmann
MuhlenstraBe 33, 48282 Emsdetten
Telefon: 02572 - 959165-2

E-Mail: sahimann@hs-tga.de

Baugrundgutachten

Dr. Muntzos & Partner

Ansprechpartner: Herr Dr. Thomas Muntzos
Heemanns Damm 3, 49536 Lienen

Telefon: 05484 - 9620-0

Fax.: 05484 - 9620-20

E-Mail: info@bodengutachter.de

Brandschutz

BKK Ingenieure GmbH
Ansprechpartner: Herr Kortmoller
Am Holzbach 46, 48231 Warendorf
Telefon: 02581 - 93000

Fax: 02581 - 6936

E-Mail: kortmoeller@bkk-ing.de

Vermessung

Bertels ObVI

Ansprechpartner: Herr Marcel Bertels
Fridtjof-Nansen-Weg 7, 48155 Miinster
Telefon: 0251 - 60985 30

E-Mail: oebvi@bertels-info

Termine und Fristen

”\
Wohn+Stadtbau

Wohnungsunternehmen der Stadt Minster GmbH

Fur das Gewerk Trockenbauarbeiten erfolgt der Montagebeginn voraussichtlich in der 45. KW 2026 (UK-
Vorwande), 07. KW 2027 (SchlieBen Vorwande) und 19. KW 2027 (abgehdngte Decke).

Fertigstellung der Arbeiten voraussichtlich in der 23. KW 2027

Einzelfristen und Fertigstellungsfristen werden in einem gesonderten Bauzeitenplan bei Auftragsvergabe

festgelegt und werden Vertragsbestandteil.
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Nur gemeinsam zwischen AG und AN festgestellte und anerkannte Schlechtwettertage (nur ganze Tage, keine
Stunden) haben aufschiebende Wirkung.

Besondere Vertragsbedingungen
1. Sanitére Anlagen
Sanitare Anlagen werden vom Gewerk Bauunternehmerarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten.

2. Diebstahlpravention
Der AN hat vom AG fiir die Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen Nachunternehmerleistungen zur
Verfiigung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schaden zu schitzen.

3. Baureinigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zdhlen ist,
selbsttatig und fortlaufend, spatestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser
Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemaB nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des
nachsten Werktages setzen, verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der
Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskiindigung beduirfte, die
Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausfiihren lassen.

4. Bauwesenversicherung
Der AG schlieBt fiir das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der AG ist berechtigt,
hierfiir 0,3 % der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu bringen.

5. Baustrom / Bauwasser

Baustrom- und Bauwasseranschlussméglichkeiten werden durch den Rohbauunternehmer vorgehalten.
Der Auftraggeber ist berechtigt, fiir die Vorhaltung und den Verbrauch einen bestimmten Prozentsatz der
Brutto-Abrechnungssumme in Abzug zu bringen. Die H6he des Prozentsatzes betrédgt 0,3 %.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis
Folgende Unterlagen/Pléne sind nur auszugsweise, als Vorabzug, verkleinert und nicht zwingend maBstablich
beigefiigt.

01_amtlicher Lageplan

02_Ausfiihrungsplanung (Bauteil A und Bauteil B)
03_Baustelleneinrichtungplan

04_Bauzeitenplan

Zur sicheren Ermittlung der Preise kdnnen die Plane oder das Baugrundstlick nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau, Frau Keller (Telefon 0251-7008-331) in Augenschein genommen
werden.

Zusitzliche technische Vertragsbedingungen
Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

1. Allgemeine Hinweise
1.1 Diese Vorbemerkungen sind zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV).
1.2 Die Montage wird unter Umstanden abschnittsweise erfolgen.

1.3 Nach Erstellung der Unterkonstruktion und ggf. einseitiger Beplankung erfolgt das SchlieBen von Wanden
und Decken zeitversetzt nach Einbau der haustechnischen Installationen und nach Absprache mit der
Bauleitung.

2. Besonderer Teil

2.1 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses sind die Trockenbauarbeiten nach DIN 18340.

Der sachliche Geltungsbereich und die technische Ausfihrung werden durch die im Leistungsverzeichnis
zugeordneten und beschriebenen Bauleistungen, die giltigen DIN-Vorschriften und die anerkannten Regeln der
Technik definiert.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller miissen eingehalten werden, dem Auftraggeber ist
auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren. Das gilt besonders fiir die Einhaltung von Schall- und
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Brandschutzanforderungen sowie die Anzahl und Anordnung von Befestigungspunkten, sowie der
Fugenausbildung.

Samtliche Materialien und Einzelkomponenten der Bauteile miissen eine Gesamtsystemzulassung haben. Bei
Angebotsabgabe muss eine glltige Systemzulassung flr samtliche Bauteile der angebotenen Systeme vorgelegt
werden. Nach der Montage sind samtliche Priifzeugnisse der Bauleitung zu Ubergeben.

2.2 Stoffe, Bauteile
Spanplatten aller Arten mussen frei sein von Formaldehyd sein. Dlbel zur Befestigung mussen auf den
Untergrund abgestimmt sein.

2.3 Allgemeines

Alle MaBe sind am Bau zu nehmen. Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende Riickstdnde von
Mineralwolle diirfen nicht gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu verwenden. Verschnitt, Abfélle
und Staubsaugerinhalte sind in staubdicht schlieBenden Behaltern (auch Plastiksacke sind zuldssig) zu sammeln.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerdte zu verwenden. Vor dem Einbau muss das Material
auf Raumtemperatur gelagert werden.

In Feucht- und Kellerraumen dirfen nur feuchtigkeitsbestandige Gipsplatten eingebaut werden.

Platten sind nicht stehend zu lagern. Bei Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren Lagen zu
verspachteln.

Querschnittsschwachungen von Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder Fugenbereichen sowie bei
Einbauten sind so auszugleichen, dass die geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt. Fur Einbauten der
Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann verlangt
werden.

Bei Dammungen sind auch die Hohlrdume mit Mineralwolle satt auszustopfen. Beim Umgang mit
Mineralfaserdammstoffen (Einbau und Ausbau) ist fiir gute Durchliftung der Raume zu sorgen.

Schallschutzanforderungen:

Wird ein SchallddammmaB im Leistungsverzeichnis angegeben, so ist die Einhaltung des DammmaBes im
eingebauten Zustand zwingend einzuhalten. Der AN hat nach seinem vorauszusetzenden Wissensstand
Bedenken geltend zu machen, wenn der effektiv gewollte oder nach Vorschrift erforderliche Wert vor Ort mit der
ausgeschriebenen Konstruktion nicht erreicht wird.

Die jeweils im Leistungstext benannten Anforderungen sind zwingend einzuhalten. Zur Einhaltung dieser
Forderungen missen alle Anschlisse, Verbindungen, Bewegungsfugen usw., mit Zwischenlagern bzw.
elastischen Profilen versehen werden. Wand- und Deckenanschllsse missen zur Verhinderung von
Schalllangsleitung schalltechnisch getrennt (entkoppelt) werden.

Die jeweiligen Priifungszeugnisse und Nachweise fiir das gewahlte System sind auf Verlangen der Bauleitung
vorzulegen.

Brandschutzanforderungen:

Die Anforderungen zu F30/F90-Konstruktionen werden in den Leistungstexten beschrieben und mussen nach
den Herstellervorschriften der Systemhersteller, den einschldgigen

Zulassungen und als insgesamt der Beanspruchung gerecht werdendes Bauteil hergestellt werden.

2.3.1 Wande

Standerwande mit Beplankung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind oberflachenfertig auszufiihren.
PlattenstoBe, Schraubenkopfe und geschlossene Anschlussfugen sind so herzustellen, dass sie nach der
malermaBigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr sichtbar sind.

Soweit im Leistungsverzeichnis keine anderen Anforderungen gestellt werden, erfolgt die Spachtelung nach
Qualitatsstufe 2 (Q2).

Die Zwischenddmmung aus Mineralfaserddmmstoffplatten ist - sofern erforderlich - mit geeignetem Kleber an
die Stege der Wandstander und an einer Verkleidungsseite punktweise zu befestigen. Auf eine exakte und
vollflachige Ausfachung der Wandflachen ist zu achten. Schallbriicken sind zu vermeiden.

Das Einbringen der Flachendammung und die Beplankung der zweiten Wandseite haben nach der bauseitigen
Erstellung der Elektro-, Sanitar- oder sonstiger Installation zu erfolgen. Im Zweifel ist Riicksprache mit dem
Verantwortlichen fiir die Haustechnik oder mit der Bauleitung erforderlich.
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Der zeitliche Versatz der Leistungen ist im Preis zu berticksichtigen.

Um FlieBgerdusche abzudammen, miissen die Rohrbefestigungen durch Zwischenlagen von Gummi, Filzen o.a.
von der Wandunterkonstruktion getrennt und die Rohre ummantelt werden. Kaltwasserfiihrende Leitungen sind
grundsatzlich zur Ddmmung von FlieBgerduschen und gegen Kondenswasser-Bildung zu ummanteln.
Nichtummantelte Kupferrohre diirfen mit verzinkten Teilen der Wandunterkonstruktion keinen Kontakt haben.

2.3.2 Decken
Die Unterkonstruktionen der abgehangten Decken durfen nur mit zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt
werden.

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan unter Berlicksichtigung der notwendigen
Einbauteile, wie Leuchten, Schlitzlifter, Vorhangschienen, Durchdringungen fiir Verdunkelungen und
dergleichen, sowie in Abstimmung auf die Rohrfiihrungsplane einer eventuell vorhandenen Be- und
Entltftungsanlage. In Gipskarton- 0.a. Decken sind flr Einbau- und Aufsatzleuchten oder dhnliche Einbauten
samtliche erforderlichen Unterkonstruktionen und Verstarkungen vorzusehen. Die Unterdecke / GK-Platten darf
nicht zusatzlich belastet werden.

Samtliche Anschlisse der Decken an Stitzen, AuBen- und Innenwéande sowie Trennwande sind so auszubilden,
dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen gemindert wird.

Die zuldssige Durchbiegung von Decken (ca. L/ 500) bezieht sich fiir L auf den Abstand der Abhanger.
Dibellocher sind senkrecht (bezogen auf die Rohdecke) zu bohren. Bei Fehlbohrungen ist der Mindestabstand
zum neuen Bohrloch entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung der Dibel einzuhalten. Abhdngungen
dirfen nicht an Kabelpritschen, Liftungskandlen und Rohrleitungen befestigt werden. Eine Belastung
abgehdngter Decken durch haustechnische Installationen muss gleichfalls ausgeschlossen sein.

2.4 Preisinhalte

Das Anarbeiten an Installationen gilt dann als besondere Leistung, wenn eine Zulageposition dazu benannt ist.
Anderenfalls sind solche Arbeiten in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das sachgemaBe Dichten der
ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukdrper ist in den Preis einzurechnen.

Die Verspachtelung von Gipskartonbeklankungen nach Qualitatsstufe 2 (Q2) als Mindestanforderung an die
Oberflache, ist Bestandteil der jeweiligen Grundposition. Das, ggf. auch nachtréagliche, Beispachteln und
Abschleifen von Kellenziigen und Spachtelgraten ist in den Preis einzurechnen. Werden Brandschutzplatten oder
Brandschutzbekleidungen ausgeschrieben, sind Fugenbewehrungsstreifen mit einzukalkulieren.
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Baustelleneinrichtung [Bauteil 8a + b]

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur die gesamte Leistung des AN gem. VOB C, ATV, DIN 18299 sowie die Erganzungen
gem. DIN 18351, 18360, 18361 u. 18364 liefern, einrichten, vorhalten , abrdumen und abfahren, soweit dies nicht
in gesonderten Positionen ausgeschrieben ist.

Nachfolgende Punkte sind zu beachten und einzukalkulieren:
1. Baustelleneinrichtung

Lagermdoglichkeiten fir Materialien sind auf dem Grundstiick und im Gebaude nur bedingt moéglich und sind mit
der Bauleitung des AG abzustimmen. Die Lagerung von Arbeitsgerdten und Material muss so erfolgen, dass
keine oder lediglich geringfiigige Beeintrachtigungen anderer Beteiligter sowie in 6ffentlichen Flachen des
Verkehrs, der Passsanten etc. entstehen. Die Sicherung der Lagerbereiche und das Einholen von Genehmigungen
fur die Nutzung offentlicher Flachen, Abstimmung mit Behorden, einschlieBlich der notwendigen Kosten hierfur,
sind Sache des AN.

Im Geb&ude werden Aufenthaltsrdume nicht zur Verfiigung gestellt. Diese werden durch den AN gestellt und
sind auf Basis des Baustelleneinrichtungsplanes mit der Bauleitung abzustimmen.

2. Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC
siehe Besondere Vertragsbedingungen
3. Gertuste

Fur die Arbeiten des AN werden die Geriste einschl. Dachdeckerschutznetze mit Ausnahme der nach VOB/C als
Nebenleistung zu erbringenden Gerliste bauseits erstellt. Rechtzeitig Vor Arbeitsbeginn sind die Gerliste durch
den AN hinsichtlich seiner Arbeitssicherheit zu Giberpriifen. Bauseitig vorzunehmende Anderungen sind
rechtzeitig bei der Bauleitunganzumelden.

Die bauseits erstellte Geruste, Schutzumwehrungen etc., dirfen nur in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung,
dem SiGeKo und dem Ersteller gedndert, aboder umgebaut werden. AnschlieBend sind diese durch den AN
wieder ordnungsgemal gem. UVV. herzustellen. Vor der Benutzung sind die Geriste durch den AN auf den
vorschriftsmaBigen Zustand zu tberpriifen sowie wéhrend und zum Abschluss der Nutzung regelméaBig zu
sdubern.

4. Verunreinigungen

Entsprechend VOB Teil C stellt die Beseitigung von Verunreinigungen oder Bauschutt, die durch Arbeiten des AN
entstanden sind, eine Nebenleistung dar und wird nicht gesondert vergiitet.

Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gem. den Deponieklassen zu separieren, getrennt
abzufahren und zu entsorgen. Diese Leistungen sind ohne besondere Aufforderung und in kirzesten
Zeitintervallen auszufiihren. Kommt der AN dieser Aufforderung nicht nach, so ist der AG berechtigt, diese
Arbeiten durch Fremdfirmen ausfiihren zu lassen. Dies gilt auch insbesondere fiir Verunreinigungen von
StraBen-, Geh- und Fahradwegen auBerhalb des Baustellenbereichs. Die Reinigung der AnfahrtstraBen mittels
einer Nasskehrmaschine (mit Absaugung) wird bei Bedarf durch den Rohabuunternehmer auf Anweisung des AG
ausgefihrt. Der hierfir entstehnde Aufwand wird im Ermessen des AG auf alle Gewerke umgelegt.

5. Bautageberichte

Der AN hat ein Bautagebuch zu fiihren und dem AG wdéchentlich zu tbereichen. Die Berichte missen
fortlaufend nummeriert sein und samtliche Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abwicklung des
Auftrags von Bedeutung sind.

6. Zeichnungsunterlagen

Seitens des AG werden dem AN die Werk- und Detailplane in zweifacher Ausfertigung zur Verfligung gestellt.
Weitere Planausfertigungen, die der AN bendtigt, gehen zu Lasten des AN.

7. Bauzaun und Sondernutzung:
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Projekt: WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Ausschreibung: Trockenbauarbeiten

Werden durch den AN bauseits erstellte Absperrungen, Bauzdune und Tore flr die Durchfihrung seiner
Leistung entfernt, so sind diese sofort, spatestens taglich zum Arbeitsende in den ordnugsgemaBen Zustand
wiederherszustellen. Fiir die dann notwendigen Absperrungen und fir die allg. Verkehrsicherheit wahrend der
Durchflihrung seiner Leistung ist der AN eigenverantwortlich zustandig.

Bautore bzw. Bautiiren sind bei Arbeitsende abzuschlieBen. Dies gilt auch, wenn die Baustelle noch durch andere
Handwerker besetzt ist und zwar fiir Zeiten Mo-Do ab 16.00 Uhr bzw. Fr ab 14.00 Uhr. der AN erhalt durch die
Bauleitung die entsprechenden Schllssel. Beim spaterem Arbeitsende sind die Tor und Turen dann auf- und
wieder abzuschlieBen.,

Ebenfalls ist die durch die Stadt Munster erteilte Sondernutzung fiir die Baustellentberfahrten und
baustellnspezifischen Verkehrseinrichtungen zu beachten.

Kosten fiir die gesamte vorbeschriebene Baustelleneinrichtung pauschal, dabei ist zu beriicksichtigen, dass die
Fenster in vorraussichtlich 2 zeitlich versetzten Abschnitten erfolgen muss. Dies ist in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 Psch

1 » Baustelleneinrichtung [Bauteil 8a + b]
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Projekt:
Ausschreibung:
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2.1.20
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Wohn+Stadtbau

WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Trockenbauarbeiten

Trockenbauarbeiten [Bauteil 8a]
Vorwande und Abkastungen [Bauteil 8a]

GKB-Vorwand, raumhoch, Vorwanddicke 200-300 mm

Gipskarton-Vorsatzschalen, raumhoch, Typ/Fabrikat: Knauf W626 (oder gleichwertig), im Bereich der
Sanitérinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken Stahlblechprofilen, Ddmmung,
einseitigen Beplankung liefern und inkl. samtlicher Anschlisse an angrenzende Bauteile montieren.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden. Die Montage der
Bodenprofile/Wandprofile wird vor der Sanitar-Rohinstallation benétigt. Diese Arbeiten missen in dieser
Position berticksichtigt werden und werden nicht gesondert vergitet!

- Qualitat: Q2 (die Vowande werden tberwiegend gefliest)
- Héhe Vorwand: raumhoch

- Vorwanddicke: 200 bis 300 mm

- Untergrund: Mauerwerk oder Beton

- Standerprofil: CW 50

- Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

- Dammung: 40mm Thermolan Tl 140 T (oder gleichwertig)

Typ/Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

115,000 m2

GKB-Vorwand mit Ablage, Vorwanddicke 200-300mm

Gipskarton-Vorsatzschalen, mit Ablage, Typ/Fabrikat: Knauf W626 (oder gleichwertig), im Bereich der
Sanitarinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken Stahlblechprofilen (50 mm), Démmung,
einseitigen Beplankung liefern und inkl. sémtlicher Anschliisse an angrenzende Bauteile montieren.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden. Die Montage der
Bodenprofile/Wandprofile wird vor der Sanitar-Rohinstallation benétigt. Diese Arbeiten missen in dieser
Position berlicksichtigt werden und werden nicht gesondert vergditet!

- Qualitat: Q2 (die Vowande werden tiberwiegend gefliest)
- Hohe Vorwand: ca. 1400 mm von OKRF

- Vorwanddicke: 200 bis 300 mm

- Untergrund: Mauerwerk oder Beton

- Standerprofil: CW 50

- Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

- Dammung: 40mm Thermolan Tl 140 T (oder gleichwertig)

Typ/Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

36,000 m2

ZULAGE freistehende Vorwandenden 200-300 mm

Zulage zu den Vorpositionen fiir die Herstellung von freistehenden Vorwandenden gemaB
Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift. Vorwanddicke ca. 200 bis 300 mm.

Die freien Kanten sind mit einer Eckschutzschienen zu versehen.
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Projekt: WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Ausschreibung: Trockenbauarbeiten
Diese Zulage berticksichtigt die raumhohen GKB-Vorwande und die Vorwande mit einer Ablage.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19,000 m

2.1.40 ZULAGE Vorwinde, Estrichschiirze
Zulage zu den Vorpositionen fiir das Herstellen einer Estrichschiirze, 2-lagig mit Versatz, vorab zu einem
friheren Zeitpunkt. Die kompletten Vorwande werden nach den Estricharbeiten geschlossen.
- Hohe der Estrichschiirze ca. 30 cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 m

2.1.50 ZULAGE Vorwiénde, GKBI-Feuchtraum
Zulage zu den Vorpositionen fiir die Ausfiihrung der Beplankung, 2-lagig, wie zuvor beschrieben, jedoch mit
Feuchtraumplatten (GKBI).

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

151,000 m2

2.1.60 ZULAGE Vorwinde, Kleinflichen unter 3,0 m?
Zulage zu den Vorpositionen fiir das Herstellen einer GKB-Vorwand als Kleinflache unter 3,0 m2.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St
2.1.70 ZULAGE Vorwiinde, Kleinflichen unter 5,0 m?
Zulage zu den Vorpositionen fiir das Herstellen einer GKB-Vorwand als Kleinflache unter 5,0 m2.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St

> *** Bedarfsposition ohne GB
2.1.80 Bretteinlage im Wandhohlraum
Passgenaue OSB-Bretteinlage (Materialstarke 25 mm) fir Handtuchhalter, WC-Rollenhalter etc. in der
Unterkonstruktion der GKB-Vorwanden, liefern und montieren.
Abmessung: bis ca. 100 x 62,5 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 m2 nur EP
2.1.90 Anarbeiten an baus. Sanitidrelemente

Anarbeiten an bauseitige WC-/Waschtisch-Traggestelle, mit allen notwendigen Aussparungen, ortlichem
Einmessen bei der Ausfiihrung und beidseitig kraftschliissige Verschraubung an UA-Profile, einschl. Lieferung
und Montage der beidseitigen UA-Profile, einschl. kraftschliissiger Verschraubung an Rickwand.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

24,000 St

2.1.100 Ausschnitte in Vorsatzschale, b/h = 55/60 cm
Erstellen eines rechteckige Ausschnittes in den Vorsatzschalen (beplankt mit 2 x 12,5 mm GKB) fur
FuBbodenheizungs-Verteiler, inkl. 6rtlichem Einmessen bei der Ausfiihrung.
Das eventuelle Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren.
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Projekt:

Ausschreibung:
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Wohn+Stadtbau

WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Trockenbauarbeiten
Abmessungen: ca. 55 x 60 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 St

Ausschnitte in Vorsatzschale, b/h = 40/60 cm

Erstellen eines rechteckige Ausschnittes in den Vorsatzschalen (beplankt mit 2 x 12,5 mm GKB) fir Medien-
Verteiler oder ELT-Unterverteilung, inkl. értlichem Einmessen bei der Ausfiihrung.

Das eventuelle Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren.

Abmessungen: ca. 40 x 60 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 St

Ausschnitte in Vorsatzschale, b/h = 20/20 cm

Erstellen eines rechteckige Ausschnitte in den Vorsatzschalen (beplankt mit 2 x 12,5 mm GKB) fur
Einzelraumlifter, inkl. 6rtlichem Einmessen bei der Ausfiihrung.

Das eventuelle Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren

Abmessungen: ca. 20 x 20 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

24,000 St

Bohrung in Vorsatzschale, bis d=6,5 cm
Ortliches Einmessen bei der Ausfiihrung, Anlegen und Herstellen von Installationséffnungen mit einem
Durchmesser bis d=6,5 cm in Beplankung der GKB Vorwanden.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung zur Ausfiihrung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

72,000 St

*** Bedarfsposition ohne GB

Bohrung in Vorsatzschale, von d=6,5 cm bis d=15cm

Ortliches Einmessen bei der Ausfiihrung, Anlegen und Herstellen von Installationséffnungen mit einem
Durchmesser von d=6,5 cm bis d=15 c¢m in Beplankung der vorgeschriebenen GKB Vorwénden.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung zur Ausfiihrung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St nur EP

*** Bedarfsposition ohne GB
Revisionsklappe Basis 200/200 mm

Revisionsklappe, Knauf alutop Revisionsklappe Basis (oder gleichwertig), fiir vorbeschriebene Vorsatzschalen, 2-
lagig inkl. Auswechslung, liefern und einbauen, als Standardausfiihrung, mit Oberflache in Metalloptik wei3
pulverbeschichtet

- Abmessung: 200 x 200 mm

- ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung
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Projekt:
Ausschreibung:
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Wohn+Stadtbau

WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Trockenbauarbeiten

Angebot. Fabrikat: ' '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St nur EP

GKB-Abkastung, Abwicklung bis 600 mm

Gipskarton-Abkastung, raumhoch, im Bereich der Hautechnikinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion
aus verzinken Stahlblechprofilen, Ddmmung, Beplankung liefern und inkl. sémtlicher Anschliisse an angrenzende
Bauteile montieren.

- Qualitat: Q2

- Hohe Abkastung: raumhoch

- Abwicklung: bis 600 mm

- Untergrund: Mauerwerk oder Beton

- Standerprofil: CW 50

- Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

- Ddmmung: 40mm Thermolan Tl 140 T (oder gleichwertig)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

18,000 m

» Vorwinde und Abkastungen [Bauteil 8a]

Dachflachenfenster [Bauteil 8a]

Laibung Dachflachenfenster

Gipskarton-Verkleidung in den Laibungen der Dachflachenfenster liefern und inkl. der Eckschutzschienen,
Dampfbremse, der Unterkonstruktion und aller Anschnittarbeiten montieren. Die Verkleidung ist sauber,
planeben und dicht gestossen herzustellen. Die Dampfbremse ist fachgerecht mit in die Laibung zu fiihren, um
die Dichtigkeit der Dachflachen in diesen Bereichten zu gewéhrleisten.

- GroBe der Dachflachenfenster: ca. 150 x 100 cm

- Laibungstiefe: ca. 85 cm

- Oberflachen-Qualitat: Q3

- Beplankung: GKB 1 x 12,5 mm (einseitig)

- Untergrund: Beton, Holz, Kunststoff

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

» Dachflichenfenster [Bauteil 8a]

» Trockenbauarbeiten [Bauteil 8a]
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Ausschreibung:

3.1

3.1.10

3.1.20

3.1.30

Wohn+Stadtbau

WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Trockenbauarbeiten

Trockenbauarbeiten [Bauteil 8b]
Vorwiande und Abkastungen [Bauteil 8b]

GKB-Vorwand, raumhoch, Vorwanddicke 200-300 mm

Gipskarton-Vorsatzschalen, raumhoch, Typ/Fabrikat: Knauf W626 (oder gleichwertig), im Bereich der
Sanitérinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken Stahlblechprofilen, Ddmmung,
einseitigen Beplankung liefern und inkl. samtlicher Anschlisse an angrenzende Bauteile montieren.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden. Die Montage der
Bodenprofile/Wandprofile wird vor der Sanitar-Rohinstallation benétigt. Diese Arbeiten missen in dieser
Position berticksichtigt werden und werden nicht gesondert vergitet!

- Qualitat: Q2 (die Vowande werden tberwiegend gefliest)
- Héhe Vorwand: raumhoch

- Vorwanddicke: 200 bis 300 mm

- Untergrund: Mauerwerk oder Beton

- Standerprofil: CW 50

- Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

- Dammung: 40mm Thermolan Tl 140 T (oder gleichwertig)

Typ/Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

145,000 m2

GKB-Vorwand mit Ablage, Vorwanddicke 200-300mm

Gipskarton-Vorsatzschalen, mit Ablage, Typ/Fabrikat: Knauf W626 (oder gleichwertig), im Bereich der
Sanitarinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion aus verzinken Stahlblechprofilen (50 mm), Démmung,
einseitigen Beplankung liefern und inkl. sémtlicher Anschliisse an angrenzende Bauteile montieren.

Die Montage ist mit einem zeitlichem Abstand durch die Installation im Hohlraum verbunden. Die Montage der
Bodenprofile/Wandprofile wird vor der Sanitar-Rohinstallation benétigt. Diese Arbeiten missen in dieser
Position berlicksichtigt werden und werden nicht gesondert vergditet!

- Qualitat: Q2 (die Vowande werden tiberwiegend gefliest)
- Hohe Vorwand: ca. 1400 mm von OKRF

- Vorwanddicke: 200 bis 300 mm

- Untergrund: Mauerwerk oder Beton

- Standerprofil: CW 50

- Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

- Dammung: 40mm Thermolan Tl 140 T (oder gleichwertig)

Typ/Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

33,000 m2

ZULAGE freistehende Vorwandenden 200-300 mm

Zulage zu den Vorpositionen fiir die Herstellung von freistehenden Vorwandenden gemaB
Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift. Vorwanddicke ca. 200 bis 300 mm.

Die freien Kanten sind mit einer Eckschutzschienen zu versehen.
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Wohn+Stadtbau

Projekt: WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Ausschreibung: Trockenbauarbeiten
Diese Zulage berticksichtigt die raumhohen GKB-Vorwande und die Vorwande mit einer Ablage.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

35,000 m

3.1.40 ZULAGE Vorwinde, Estrichschiirze
Zulage zu den Vorpositionen fiir das Herstellen einer Estrichschiirze, 2-lagig mit Versatz, vorab zu einem
friheren Zeitpunkt. Die kompletten Vorwande werden nach den Estricharbeiten geschlossen.
- Hohe der Estrichschiirze ca. 30 cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10,000 m

3.1.50 ZULAGE Vorwiénde, GKBI-Feuchtraum
Zulage zu den Vorpositionen fiir die Ausfiihrung der Beplankung, 2-lagig, wie zuvor beschrieben, jedoch mit
Feuchtraumplatten (GKBI).

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
146,000 m2
3.1.60 ZULAGE Vorwiinde, Kleinflichen unter 3,0 m?
Zulage zu den Vorpositionen fiir das Herstellen einer GKB-Vorwand als Kleinflache unter 3,0 m2.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
16,000 St
3.1.70 ZULAGE Vorwinde, Kleinflichen unter 5,0 m?
Zulage zu den Vorpositionen fiir das Herstellen einer GKB-Vorwand als Kleinflache unter 5,0 m?.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 St

> *** Bedarfsposition ohne GB
3.1.80 Bretteinlage im Wandhohlraum
Passgenaue OSB-Bretteinlage (Materialstarke 25 mm) fir Handtuchhalter, WC-Rollenhalter etc. in der
Unterkonstruktion der GKB-Vorwanden, liefern und montieren.
Abmessung: bis ca. 100 x 62,5 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 m2 nur EP
3.1.90 Anarbeiten an baus. Sanitirelemente

Anarbeiten an bauseitige WC-/Waschtisch-Traggestelle, mit allen notwendigen Aussparungen, ortlichem
Einmessen bei der Ausfiihrung und beidseitig kraftschliissige Verschraubung an UA-Profile, einschl. Lieferung
und Montage der beidseitigen UA-Profile, einschl. kraftschlissiger Verschraubung an Riickwand.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
36,000 St

3.1.100 Ausschnitte in Vorsatzschale, b/h = 55/60 cm
Erstellen eines rechteckige Ausschnittes in den Vorsatzschalen (beplankt mit 2 x 12,5 mm GKB) fir
FuBbodenheizungs-Verteiler, inkl. 6rtlichem Einmessen bei der Ausfiihrung.
Das eventuelle Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren.
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WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Trockenbauarbeiten
Abmessungen: ca. 55 x 60 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

7,000 St

Ausschnitte in Vorsatzschale, b/h = 40/60 cm

Erstellen eines rechteckige Ausschnittes in den Vorsatzschalen (beplankt mit 2 x 12,5 mm GKB) fir Medien-
Verteiler oder ELT-Unterverteilung, inkl. értlichem Einmessen bei der Ausfiihrung.

Das eventuelle Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren.

Abmessungen: ca. 40 x 60 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 St

Ausschnitte in Vorsatzschale, b/h = 20/20 cm

Erstellen eines rechteckige Ausschnitte in den Vorsatzschalen (beplankt mit 2 x 12,5 mm GKB) fur
Einzelraumlifter, inkl. 6rtlichem Einmessen bei der Ausfiihrung.

Das eventuelle Auswechseln der Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren

Abmessungen: ca. 20 x 20 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

14,000 St

Bohrung in Vorsatzschale, bis d=6,5 cm
Ortliches Einmessen bei der Ausfiihrung, Anlegen und Herstellen von Installationséffnungen mit einem
Durchmesser bis d=6,5 cm in Beplankung der GKB Vorwanden.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung zur Ausfiihrung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

64,000 St

*** Bedarfsposition ohne GB

Bohrung in Vorsatzschale, von d=6,5 cm bis d=15cm

Ortliches Einmessen bei der Ausfiihrung, Anlegen und Herstellen von Installationséffnungen mit einem
Durchmesser von d=6,5 cm bis d=15 c¢m in Beplankung der vorgeschriebenen GKB Vorwénden.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung zur Ausfiihrung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St nur EP

Revisionsklappe Basis 200/200 mm

Revisionsklappe, Knauf alutop Revisionsklappe Basis (oder gleichwertig), fiir vorbeschriebene Vorsatzschalen, 2-
lagig inkl. Auswechslung, liefern und einbauen, als Standardausfiihrung, mit Oberflache in Metalloptik wei3
pulverbeschichtet

- Abmessung: 200 x 200 mm

- ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung
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WIE 409 - Am Heimathaus 12-18 (Kirschgarten 08 - 2BA) Wohningstinternhimen der Stadt MORSIaR GmOH
Trockenbauarbeiten

Angebot. Fabrikat: ' '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

GKB-Abkastung, Abwicklung bis 600 mm

Gipskarton-Abkastung, raumhoch, im Bereich der Hautechnikinstallationen, einschlieBlich der Unterkonstruktion
aus verzinken Stahlblechprofilen, Ddmmung, Beplankung liefern und inkl. sémtlicher Anschliisse an angrenzende
Bauteile montieren.

- Qualitat: Q2

- Hohe Abkastung: raumhoch

- Abwicklung: bis 600 mm

- Untergrund: Mauerwerk oder Beton

- Standerprofil: CW 50

- Beplankung: GKB 2 x 12,5 mm (einseitig)

- Ddmmung: 40mm Thermolan Tl 140 T (oder gleichwertig)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

9,000 m

» Vorwinde und Abkastungen [Bauteil 8b]

Abgehangte Decken [Bauteil 8b]

GKB-/GKBI-Decken
GKB-/GKBI-Decken

GKB-Lochdecke, fugenlos waagerecht

GKB-Akustikplattendecke als Unterdecke inkl. Metallunterkonstruktion nach DIN 18168-1, Schallabsorptionsgrad
nach DIN EN 20354, liefern und fachgerecht anbringen.

Rickseite kaschiert mit schallabsorbierdendem Akustikvlies in schwarz und Akustik-Mineralfaserdammung.
Deckenhohe bis ca. 2,90 m, ein evtl. notwendiges Gerlst ist in dieser Position zu berlicksichtigen und wird nicht
gesondert vergutet.

- Unterkonstruktion: verzinktes Metall, aus Grund- und Tragprofilen abgehdngt mit Noniusabhdngern an der
waagerecht verlaufenden Beton-Rohdecke mit bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungsmitteln

- Akustik-Mineralfaserddmmung, d=40 mm

- GKB-Lochdecke: Rundlochung 12/25R, 1-lagig, fugenlos gespachtelt

Typ/Fabrikat: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

74,000 m2

GKB-Glattdecke fugenlos waagerecht

GKB-Plattendecke als Unterdecke inkl. Metallunterkonstruktion nach DIN 18168-1, liefern und fachgerecht
anbringen.

Deckenhohe bis ca. 2,90 m (ein evtl. notwendiges Gerst) ist in dieser Position zu berlicksichtigen und wird nicht
gesondert vergiitet)

- Unterkonstruktion: verzinktes Metall, aus Grund- und Tragprofilen drucksteif Gber Direktabhdnger an der
waagerecht verlaufenden Beton-Rohdecke mit bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungsmitteln
- GKB-Glattdecke: 1-lagig, fugenlos, inkl. Spachtelung in Qualitat Q3
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Typ/Fabrikat: ' '
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
27,000 m2
3.2.30 ZULAGE Feuchtraumplatte

Zulage zu der Vorposition (GKB-Glattdecke) fur die Ausfiihrung der Deckenbeplankung, wie zuvor beschrieben,
jedoch mit Feuchtraumplatten (GKBI).

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
14,000 m2

3.2.40 ZULAGE Wandanschluss
Zulage zu den Vorpositionen fiir die Ausbildung des Decken-Wandanschlusses mit UD-Profilen als gleitender
Anschluss fir die GKB-Lochdecke und GKB-Glattdecke, umlaufend ausbilden, einschieBlich Ausbildung von nicht
rechtwinkeligen Anschlissen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
163,000 m

3.2.50 ZULAGE Deckenversprung
Zulage zur Vorposition fiir die Ausbildung eines Deckenversprungs in der GKB-Lochdecke bzw. GKB-Glattdecke.
- Héhenversprung bis ca. 20 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3,500 m
3.2.60 ZULAGE Deckenfries
Zulage zur Vorposition fiir die Ausbildung eines umlaufenden, gespachtelten, geschlossenen Frieses in der GKB-
Lochdecke.
- Qualitat: Q3
- Friesbreite: 150 mm
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
92,000 m
3.2.70 ZULAGE Dehnungsfuge
Zulage zur Vorposition fiir die Ausbildung einer Dehnfuge in der GKB-Lochdecke bzw. GKB-Glattdecke.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
8,000 m

Offnungen und Revisionsklappen
Offnungen und Revisionsklappen

3.2.80 Deckenaussparungen bis d=300 mm
Einmessen, anlegen und herstellen von runden Deckenaussparungen fiir die spétere Installation von Lampen mit
bis ca. d=300 mm in GKB-Lochdecke oder GKB-Decke der vorgeschriebenen Position herstellen. In den
Bereichen der Deckenaussparungen ist die Unterkonspruktion evtl. ebenfalls auszusparen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

7,000 St
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3.2.90 Deckenaussparungen bis d=600 mm

Einmessen, anlegen und herstellen von runden Deckenaussparungen fiir die spétere Installation von Lampen mit
bis ca. d=600 mm in GKB-Lochdecke oder GKB-Decke der vorgeschriebenen Position herstellen. In den
Bereichen der Deckenaussparungen ist die Unterkonspruktion evtl. ebenfalls auszusparen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

14,000 St

3.2.100 Revisonsklappe Revo 200 x 200 mm
Revisionsklappe, Typ/Fabrikat: Knauf alutop Revisionsklappe Revo 12,5 (oder gleichwertig) fiir GKB-Decke oder
GKB-Lochdecke incl. Auswechslung und Herstellen der Offnung, vorgerichtet fiir den Einbau in 12,5 mm dick
beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausfiihrung.
Mit flachenbiindig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm oder eingeklebter Lochplatte 12,5 mm (Optik
gleich Decke), Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst
justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem
mit Vierkant-Verriegelung.

Typ/Fabrikat: '
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
3.2.110 Revisonsklappe Revo 400 x 400 mm

Revisionsklappe, Typ/Fabrikat: Knauf alutop Revisionsklappe Revo 12,5 (oder gleichwertig) fiir GKB-Decke oder
GKB-Lochdecke incl. Auswechslung und Herstellen der Offnung, vorgerichtet fir den Einbau in 12,5 mm dick
beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausfiihrung.

Mit flachenbiindig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm oder eingeklebter Lochplatte 12,5 mm (Optik
gleich Decke), Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst
justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem
mit Vierkant-Verriegelung.

Typ/Fabrikat: ' '
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 St
3.2.120 Revisionsklappe Basis 300 x 300 mm

Revisionsklappe, Typ/Fabrikat: Knauf alutop Revisionsklappe Basis (oder gleichwertig), fiir GKB-Decke oder GKB-
Lochdecke incl. Auswechslung und Herstellen der Offnung, liefern und einbauen, als Standardausfiihrung, mit
Oberflache in Metalloptik weiB pulverbeschichtet, Abmessung (lichte Offnung) 300 x 300 mm,

Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.

Typ/Fabrikat: '
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
3.2 » Abgehingte Decken [Bauteil 8b]
3.3 Dachflachenfenster [Bauteil 8b]
3.3.10 Laibung Dachflachenfenster

Gipskarton-Verkleidung in den Laibungen der Dachflachenfenster liefern und inkl. der Eckschutzschienen,
Dampfbremse, der Unterkonstruktion und aller Anschnittarbeiten montieren. Die Verkleidung ist sauber,
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planeben und dicht gestossen herzustellen. Die Dampfbremse ist fachgerecht mit in die Laibung zu fiihren, um
die Dichtigkeit der Dachflachen in diesen Bereichten zu gewéhrleisten.

- GroBe der Dachflachenfenster: ca. 150 x 100 cm

- Laibungstiefe: ca. 85 cm

- Oberflachen-Qualitat: Q3

- Beplankung: GKB 1 x 12,5 mm (einseitig)

- Untergrund: Beton, Holz, Kunststoff

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St

3.3 » Dachflichenfenster [Bauteil 8b]

3 » Trockenbauarbeiten [Bauteil 8b]
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4 Stundenlohnarbeiten [Bauteil 8a + b]

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergltet, wenn diese vorher angekiindigt und vom Auftraggeber
genehmigt bzw. beauftragt wurden sowie die Nachweise dariiber ordnungsgemaB geflihrt und von AG oder
Bauleitung des AG abgezeichnet wurden.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme!

4.10 Facharbeiter
Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung flir unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen Nachweis.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10,000 Std
4.20 Bauhelfer
Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung fiir unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen Nachweis.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10,000 Std
4 P Stundenlohnarbeiten [Bauteil 8a + b]
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Zusammenstellung
1 P Baustelleneinrichtung [Bauteil 8a + b]
2.1 Vorwénde und Abkastungen [Bauteil 8a]
2.2 Dachflachenfenster [Bauteil 8a]
2 » Trockenbauarbeiten [Bauteil 8a]
3.1 Vorwiande und Abkastungen [Bauteil 8b]
3.2 Abgehingte Decken [Bauteil 8b]
3.3 Dachflachenfenster [Bauteil 8b]
3 » Trockenbauarbeiten [Bauteil 8b]
4 » Stundenlohnarbeiten [Bauteil 8a + b]
Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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