
  

 

Anhang zum Bauvertrag 

Vertragliche Festlegungen zu Umlagen: 

Der Bauherr schließt eine Bauwesenversicherung ab. Alle Auftragnehmer haben hierzu einen 

Kostenbeitrag in Höhe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme zu leisten. 

Für Bauwasser und Baustrom werden folgende Kostenanteile festgelegt und in Abzug gebracht: 

Baustrom 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme 

 

Termine und Fristen: 

Für das Gewerk Kunststofffensterarbeiten erfolgt der Baubeginn voraussichtlich am 15.08.2026. 

Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der 30.10.2026 

 


