Anhang zum Bauvertrag
Vertragliche Festlegungen zu Umlagen:

Der Bauherr schliel3t eine Bauwesenversicherung ab. Alle Auftragnehmer haben hierzu einen
Kostenbeitrag in Hohe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme zu leisten.

Far Bauwasser und Baustrom werden folgende Kostenanteile festgelegt und in Abzug gebracht:
Baustrom 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme
Termine und Fristen:

Fur das Gewerk Kunststofffensterarbeiten erfolgt der Baubeginn voraussichtlich am 15.08.2026.
Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der 30.10.2026



