VOB/B-Bauvertrag
Auftrags-Nr. -
zwischen
Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Miinster GmbH,

vertreten durch den Geschaftsfiihrer Stefan Wismann,

Steinfurter Straf3e 60, 48149 Miinster

nachfolgend AG genannt

und

nachfolgend AN genannt

wird nachfolgender Bauvertrag fur das Bauvorhaben
WIE: 408
Kirschgarten 1. BA, Haus 17 A+B, Wiggersbusch 14-24, 48157 Miinster-Handorf
Neubau von zwei Reihenhauszeilen mit je 3 frei finanzierten Reihenhdusern
geschlossen:
§ 1 Vertragsgegenstand
Der AG Ubertragt dem AN samtliche flr die

Treppenbauarbeiten

gemald der in 8 2 genannten Vertragsgrundlagen erforderlichen Arbeiten.
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§ 2 Vertragsgrundlagen

Vertragsbestandteile sind ausschlie3lich die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen, bei Widerspru-

chen in der nachfolgenden Rang- und Reihenfolge:

1.

A wWN

Die Bestimmungen dieser Vertragsurkunde.

Das Vergabeprotokoll vom - Anlage 1

Das Angebot vom -

Die ,Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des
Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen)”, in der bei Unterzeichnung dieses Vertrages geltenden Fassung, An-
lage 2.

Die Vorschriften der VOB/B und VOB/C in der bei Unterzeichnung dieses Vertrages gelten-
den Fassung

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sdmtliche DIN-Normen, alle sonstigen gul-
tigen technischen Vorschriften und Auflagen der in der Bundesrepublik Deutschland allge-
mein anerkannten Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehérden sowie GUtegemeinschaften,

jeweils in der zum Zeitpunkt der Abnahme der Vertragsleistung geltenden Fassung

§ 3 Ausfuhrung

Der AN hat die Leistungsverzeichnisse und Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen,
Pldne und sonstigen Ausschreibungsunterlagen geprift und mit der Ortlichkeit vergli-
chen. Er ist mit der Art und dem Umfang der vorzunehmenden Arbeiten vertraut. Der
AN hat die jeweils zur Erbringung seiner Lieferungen und Leistungen notwendigen Aus-
fihrungsunterlagen beim AG rechtzeitig anzufordern. Er hat diese Ausfihrungsunter-
lagen unverziglich nach Erhalt auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prufen. Sollte er
auf Grund seiner Erfahrungen Bedenken gegen die vorgesehene Ausfihrung der Arbei-
ten haben oder Unklarheiten feststellen, so ist er verpflichtet, diese dem AG sofort

schriftlich mitzuteilen.

Leitungen im Erdreich und in Bauteilen hat der Auftragnehmer festzustellen und zu

schitzen.

Der AN hat Baustoffe zu verwenden, die der GUtetberwachung nach der jeweiligen Lan-
desbauordnung unterliegen. Andere Baustoffe dirfen nur mit vorheriger schriftlicher

Zustimmung des AG verwendet werden. Der AG wird seine Zustimmung erteilen, wenn
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der AN nachweist, dass die entsprechenden Baustoffe den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen und den der Gutetuberwachung nach der jeweiligen Landesbau-
ordnung unterliegenden Baustoffen gleichwertig sind. Die vorstehende Regelung gilt
entsprechend fur Baustoffe, die in Widerspruch zu den Regelungen des Leistungsver-
zeichnisses stehen. Den Nachweis fur die GlUte und Gebrauchsfahigkeit von Arbeiten,

Stoffen und Bauteilen hat der AN auf seine Kosten zu erbringen.

Der AN erklart sich bereit, fur den Fall, dass ihn der AG gegenlber der Baubehdérde als
verantwortlichen Bauleiter im Sinne der LBO benennt, diese Aufgabe zu Ubernehmen.
Diese Aufgabe wird durch einen zuverlassigen, der deutschen Sprache machtigen Mit-

arbeiter tUbernommen.

Der AN hat unter alleiniger Verantwortung alle Sicherungsvorkehrungen zu treffen, um
Sach- und Personenschaden abzuwenden. Der AN hat alle zur Verkehrssicherung erfor-
derlichen MaBnahmen, wie Abschrankungen, Beleuchtungen, Geruste, Gelander, Warn-
tafeln und Stromsicherungen, zu treffen.

§ 4 Ausfuhrungsfristen

Als Ausfiihrungsfrist wird vereinbart: gemaR Vergabeprotokoll vom - und ge-

maRk Bauzeitenplan vom - sowie Leistungsverzeichnis.

Nachtraglich vereinbarte Fristen, durch die bestehende Vertragsfristen einvernehmlich ab-

geandert und schriftlich bestatigt werden, gelten ebenfalls als Vertragsfristen.

Die genannten Ausfuhrungsfristen sind als Vertragsfristen gemal 8 5 Abs. 1 Satz 1 VOB/B

verbindlich.
§ 5 Vergitung

Die Vergutung fur die unter § 1 beschriebenen Leistungen richtet sich nach dem Angebot

vom . auf Grundlage der angegebenen Einheitspreise und betragt

. € brutto einschl. 19 % MwsSt.
inkl. - % Nachlass
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Die endgtiltige Verglitung richtet sich nach den tatsachlich verbrauchten Mengen und Mas-

sen.

Vereinbarungen Uber etwaige nach Zeitaufwand abzurechnende Zusatz- und/oder Ande-
rungsleistungen sind ausschlieBlich mit dem AG zu treffen. Die 6rtliche Bauleitung des AG
ist von diesem nicht bevollmachtigt, Vereinbarungen Uber Stundenlohnarbeiten abzu-
schlieBen und/oder abzuandern. Sollten Stundenlohnarbeiten vereinbart werden, ist die

ortliche Bauleitung des AG nicht bevollmachtigt, Stundenlohnzettel abzuzeichnen.
§ 6 Abtretungen, Aufrechnungen

Abtretungen und Verpfandungen von Forderungen aus diesem Vertrag durch den AN be-

durfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlich zu erteilenden Zustimmung des AG.

Eine Aufrechnung des AN gegen Anspriche des AG aus diesem Vertragsverhaltnis ist nur

mit anerkannten, unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen statthaft.

Der AN tritt bereits jetzt seine gegenliber Nachunternehmern bestehenden Mangelanspru-
che an den AG ab, welcher die Abtretung hiermit annimmt. Daneben bleibt der AN der AG
jedoch in vollem Umfang verpflichtet. Insbesondere ist der AG nicht gehalten, vor einer
Inanspruchnahme des AN deren Nachunternehmer aufgrund dieser Abtretung in An-

spruch zu nehmen.
8 7 Arbeitskrafte und Nachunternehmer des AN

Wahrend der Dauer der Vertragsarbeiten hat der AN mindestens einen zuverlassigen, der
deutschen Sprache machtigen Mitarbeiter, hier Herrn / Frau _ als bevollmach-
tigten und verantwortlichen Vertreter zur Verfugung zu stellen, der ohne Zustimmung des

AG nicht abgezogen werden kann.

Der AN hat die ,Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ein-
haltung des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)”, in der bei Unterzeichnung dieses Vertrages gelten-
den Fassung zur Kenntnis genommen und verpflichtet sich zur Einhaltung samtlicher Be-

dingungen.
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§ 8 Vertragsstrafe

Kommt es zu einer durch den AN schuldhaft verursachten Uberschreitung des vertraglich
vereinbarten Fertigstellungstermins, kann der AG eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 %

der Nettoabrechnungssumme pro Werktag geltend machen.

Die nach Absatz 1 anfallende Vertragsstrafe ist der Hohe nach - unabhangig von der Dauer

der Fristliberschreitung - auf hchstens 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.

Die Geltendmachung eines dariberhinausgehenden Schadenersatzanspruches bleibt un-
berihrt. In diesem Fall wird die Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch angerech-

net.

§ 9 Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat dem AG innerhalb von 10 Werktagen nach Beauftragung das Bestehen und die
Aufrechterhaltung einer nach Deckungsumfang und Hoéhe ausreichenden Haftpflichtversi-
cherung sowie seine Mitgliedschaft zu der zustandigen Berufsgenossenschaft nachzuwei-
sen. Die Versicherung hat dem AG gegenUber schriftlich zu bestatigen, dass und in welcher
Hohe Versicherungsschutz besteht und dass sie den AG schriftlich informiert, wenn der

Versicherungsschutz etwa durch Nichtzahlung einer Pramie zu entfallen droht.

§ 10 Bautagesberichte

Der AN verpflichtet sich, Bautagesberichte Uber seine Leistungen zu erstellen und diese
wochentlich der Bauleitung des AG zur Kenntnis vorzulegen. Diese hat die Kenntnisnahme
durch seine Unterschrift zu bestatigen. Die Bautagesberichte haben folgende Angaben zu

enthalten:

e Anzahl der standig auf der Baustelle beschaftigten Personen, ihr taglicher Arbeits-
beginn und -ende, die geleisteten Arbeitsstunden (Mann und Gerat),

e Angaben Uber die auf der Baustelle beschaftigten Subunternehmer,

e Bericht Uber die wesentlichen Besprechungen mit den Behérden, den Architekten,
Fachingenieuren,

e alle besonderen Vorkommnisse auf der Baustelle, auBergewdhnliche Ereignisse,

insbesondere Unfalle, Streiks etc. mit Angabe des Grundes und des Ausmales.
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e Zahlund Art der eingesetzten Gro3gerate

e Wetter und Temperaturen

¢ Behinderungen und Unterbrechungen der Ausfuhrung, Arbeitseinstellung mit An-
gabe von Grinden

e Abnahmen

Der AG ist berechtigt, eine vom Inhalt abweichende Sachdarstellung im Bautagesbericht zu

vermerken.

§ 11 Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag und samtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Anspriche und Ver-

pflichtungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fur die vom AN zu erbringenden Leistungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Als ausschlieBlichen Gerichtsstand fur samtliche gegenseitigen Ansprtche aus oder im Zu-

sammenhang mit diesem Vertrag vereinbaren die Parteien Munster/Westfalen.

Die Bedingungen, Grundlagen und Vereinbarungen dieses Vertrages gelten auch fur alle
Zusatz-, Anderungs- und/oder Ersatzauftrdge bzw. -vertrdge der Parteien im Zusammen-

hang mit diesem Bauvorhaben.

Mundliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Anderungen und Erganzun-
gen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fur eine

Abanderung oder einen Verzicht auf die Anwendung dieser Schriftformbestimmung.

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen in diesem Vertrag bleibt die Wirksamkeit
der Ubrigen Vertragsbestimmungen unberuhrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in
diesem Fall eine wirksame Regelung zu treffen, die dem Vertragszweck und dem wirtschaft-

lich angestrebten Ergebnis am nachsten kommt.
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Munster, - - .................

Wohn + Stadtbau

Wohnungsunternehmen der Stadt Minster GmbH

Stefan Wismann i.V. Christian Schulte-Sienbeck Firmenstempel/Unterschrift
(Auftraggeber) (Auftragnehmer)
Anlagen

1. Vergabeprotokoll vom -
2. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
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