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025 LV Estricharbeiten

Baubeschreibung:

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen.

Das Grundstick befindet sich sud-Gstlich der LandstralRe
L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstiick 240.
Die ErschlieBung der Rettungswache erfolgt stdlich von
der Stralde "Gellinghausen" fiir alle Fahrzeuge.

Die Feuerwehrzufahrt erfolgt ebenfalls von der Stralle
"Gellinghausen" aus.

Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialrdumen zu
errichten. Der Baukdrper weist etwa
Grundrissabmessungen von ca. 22,50 m x 21,40 m auf.
Der Eingang des Geb&udes befindet sich auf der
Slidostseite. Die Parkplatze sind nérdlich angedacht,
direkt neben der Rangierflache.

Der Baukorper gliedert sich in einen eingeschossigen
Baukdrper, gekennzeichnet durch verschiedenen Hohen,
welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von
aufden sichtbar machen.

Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen
Grasern gekennzeichnet.

Baustellenbewachung:

Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschadigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schitzen.

Baustellenbetrieb:

Im Rahmen der Ausflihrung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende durch den
Baustellenbetrieb nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Baumalinahme sind die beengten Verhaltnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagerméglichkeiten) sowie

die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplatze, Zufahrten zu Fremdgrundstiicken)
durch den AN zu berlcksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewahrleisten.

Der Baubereich muss standig gesichert sein!

Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,

dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wochentlichen Baubesprechungen. Hierfur erfolgt keine
gesonderte Vergutung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des

AN teilzunehmen. Fur die Bauzeit ist eine der Art und

dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Baufiihrer) zu stellen bzw.

als Ansprechpartner zu benennen.

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu fihren und dem
AG wochentlich vorzulegen / zu Gibergeben (ohne separate
Vergutung). Die Bautagesberichte missen neben
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Baubeschreibung:

der Benennung der Arbeitskrafte, die ausgefuhrten
Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:

Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung”
maglich. Sollten Uber die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei

der zustandigen Behorde genehmigen zu lassen, die
Gebuhren fur diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen

offentlichen Genehmigungen nach dem
Stralenverkehrsrecht herbeizufiihren. Auflagen betreff
Benutzung oder Behinderung offentlicher Stralen sind
vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen
StraBenverkehrsbehorde/Ordnungsamt/Tiefbauamt
einzuholen. Angeordnete Mallnahmen, wie z. B. Aufstellen
von Verkehrsschildern sind durchzufiihren und fir den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierflr
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Platzbedingungen:

Far Unterkunft, Materiallagerung samt Gerat und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container fur den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafir nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansatze enthalten sind.

Die Moglichkeiten zur Stellung von Unterkinften (keine
Ubernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im ErschlieSungsbereich vorliegt. Dies betrifft

auch die Lagerkapazitaten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und

Lagerungen von Materialien sind mit der Bauleitung
abzustimmen. Materialbestellungen sind evil. auf

mehrere "Kleinanlieferungen" zu bericksichtigen und

evtl. Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt

ist. Der Platz ist ausschlieBlich flr Anlieferungen zu
belegen.

Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergutung der urspriingliche Zustand des Gelandes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.

Es wird empfohlen sich das Grundstiick / Gebaude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachtragliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.
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025 LV Estricharbeiten

Baubeschreibung:

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:

Der Auftraggeber stellt das Bauwasser fir die

Baustelle. Der Weitertransport des Wassers fir Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Kosten des Wasserverbrauchs fiir die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und 6rtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage

in Hohe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhangig vom realen
Verbrauch). Auch fur die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung fir Wasseranschlussstellen

installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:

Der Auftraggeber sorgt fur die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Fir die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit

entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs fir die

gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und 6rtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.

Es erfolgt eine prozentuale Umlage in H6he von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhangig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenfuhrung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.

Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlagigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:

Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herriihrenden
Abfélle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wochentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverziglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der

Abfalle zu Lasten des Auftragnehmers

anderweitig durchzufiihren. Das Verbrennen von
Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem
Baugrundstuck ist grundsatzlich nicht gestattet.

Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete MalRnahmen zu treffen, um die Staubbelastigung
auf ein Mindestmalf} zu reduzieren.

Bauwesenversicherung:

Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschlielich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
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Baubeschreibung:

wird gewahrt gegen alle erwachsenden Schaden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstérung
oder Beschadigung der versicherten Sachen und
Leistungen fuhren.

Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser
Regelung nicht berthrt.

Die Versicherungspramie fir die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Héhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.

Die Selbstbeteiligung des Unternehmers betragt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber Gbergegangen ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spatestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestatigen. Fir die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zustandigen Polizeibehdrde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschadigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix fir Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlangerung

der Ausfluihrungsfrist fiihren, gelten solche Tage bei

denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstande
herrschen.

Wahrend der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenliber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchfiihrung
bauaufsichtlich geforderter Gliteversuche, geforderte
Bescheinigungen Uber Werkstoffprifungen und den
dazugehdrigen Protokollen sowie Produktdatenblatter hat
der AN unaufgefordert und unverztglich der
Bauuberwachung des AG vor Beginn der Ausflihrung
vorzulegen.

Die Kosten fiir die Leistungen der Dokumentation wahrend
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergitung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeflhrt sind.

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spatestens 2 Wochen

26.09.2026 - Seite 5



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

025 LV Estricharbeiten

Dokumentation wahrend der Bauzeit

vor Abnahme flr sdmtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Ubergabe in digitaler
Form (USB) zusammengestellt und sortiert

einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise

- Produktionformationen

- Lieferscheine, Wiegenoten etc.

- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine

- Bedienungsanleitungen

- Pflege- und Wartungshinweise

- Prifbucher

- Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen
- Bauaufs. Zulassungen

- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)

- Werkplanungen

- Farbténe und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)

- Herstellererklarung

- technische Abnahmen und Prifungen

- Systemspezifische Zulassung

1. Die BaumalRnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(UnfallverhGtungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
und C in der am Tage der Auftragserteilung gultigen
Fassung. Es gilt dartiber hinaus, die Verordnung tber
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
gultigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der Ausfuhrung
des Bauvorhabens gehort die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die

Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsatze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Uberpriifung der
ordnungsgemafen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erflllung der arbeitsschutzrechtlichen

Verpflichtungen des AN.

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
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Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehdrigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfullung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Gerate auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprufungen aufweisen. Die
Priufbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer

geltender Regelwerke fir die durchzufiihrenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaf3nahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriste) fir die
nach LV auszufiihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist GUbermaRige Staubentwicklung
durch geeignete Malinahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.

Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn mdglich, auf

das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, wahrend der Ausfiihrungszeit hat kurz vor
dem téglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten. Alle am
Bau Beschaftigten missen Schutzausristung tragen.

12. Der SiGeKo flihrt regelmafig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellt Mangel umgehend abgestellt werden kénnen.

1. Allgemeines

Die Ausflhrung der Heizestricharbeiten erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen DIN-
Normen, den Herstellerangaben der verwendeten Baustoffe
sowie den Vertragsunterlagen.

2. Leistungsumfang
Der Einheitspreis umfasst die Lieferung sdmtlicher
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Technische Vorbemerkungen Estricharbeiten

Materialien sowie alle Nebenleistungen, die fir eine
fachgerechte Herstellung des Heizestrichs erforderlich
sind. Hierzu gehdren insbesondere: Materiallieferung
und Einbau, Einbringen, Verteilen, Verdichten und
Abziehen des Estrichs, Oberflachenbearbeitung,
Herstellung der erforderlichen Rand- und
Bewegungsfugen, SchutzmalRnahmen wahrend der
Erhartungsphase, Reinigung der Arbeitsbereiche nach
Abschluss der Arbeiten.

3. Untergrund

Vor Beginn der Arbeiten ist der Untergrund auf

Ebenheit, Tragfahigkeit und Ausfuhrungsreife zu prifen.
Festgestellte Mangel sind dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich anzuzeigen. Mit Beginn der Arbeiten wird

keine Haftung flir ungeeignete Untergriinde Gibernommen.

4. FuRbodenheizung

Die Heizrohre sind vor Estricheinbau druckgeprtft und
betriebsbereit zu halten. Die Rohrbefestigung muss so
ausgefihrt sein, dass ein Aufschwimmen oder Verschieben
wahrend der Estricharbeiten ausgeschlossen ist.

5. Estrichausflihrung

Der Estrich ist in der ausgeschriebenen Nenndicke
fachgerecht einzubauen. Die Rohriiberdeckung erfolgt
entsprechend den Planungsunterlagen und den geltenden
technischen Anforderungen. Die Ebenheitsanforderungen
sind einzuhalten.

6. Fugen

Bewegungsfugen des Bauwerks sind in den Estrich zu
Ubernehmen. Erforderliche Feldbegrenzungs- und
Scheinfugen sind entsprechend der Planung und den
technischen Regeln herzustellen.

7. Randdammstreifen

Randdammstreifen sind an allen aufgehenden Bauteilen
lickenlos anzubringen. Sie durfen erst nach
Fertigstellung des Bodenbelags biindig abgeschnitten
werden.

8. Belegreife

Vor der Verlegung von Bodenbelagen ist die Belegreife
des Estrichs durch eine CM-Messung nachzuweisen. Die
zulassigen Restfeuchtewerte richten sich nach

Estrichart und vorgesehenem Bodenbelag.

9. Funktions- und Belegreifheizen

Das Funktions- und Belegreifheizen erfolgt nach den
Vorgaben des Heizungsherstellers und den geltenden
technischen Regelwerken. Ein Heizprotokoll ist zu
fuhren und vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten
vorzulegen.
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Technische Vorbemerkungen Estricharbeiten

10. Schutz

Der fertige Estrich ist bis zur Abnahme gegen
Beschadigungen, Verschmutzungen und unzulassige
Belastungen zu schutzen.

11. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal in Quadratmetern der
fertig eingebauten Estrichflache. Besondere Leistungen
und Zusatzarbeiten werden nur vergitet, wenn sie
ausdricklich beauftragt wurden.

01 Titel Estricharbeiten Waschhalle

Vorbemerkung

In der Waschhalle wird fur die Tragfahigkeit des
Estrichs aufgrund der Schwere der Fahrzeuge eine
Verlegung von Schaumglasplatten notwendig.

01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichtung und Raumen der Baustelle, bestehend aus
Anliefern, Aufbauen - gegebenenfalls Umbauen - und
Einsetzen aller erforderlichen Maschinen und

Geréate etc.

1St EP o GP s

01.2 Untergrund vorbereiten

Betondecke mit Abdichtung G200 S4 reinigen, besenrein,
von groben Verschmutzungen und losen
Teilen, Schutt entsorgen.

01.3 Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkel V4A im Bereich des Garagentores

Abmessung: 210mm x 210mm
Lange: 3,75
Starke: 6mm

liefern und im Bereich des Garagentores hohengerecht
montieren.
Aufbauhdéhe Waschhalle ca. 210mm

1St EP o GP

01.4 Warnedammplatten XPS 160mm

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer

hochdruckfesten XPS-Warmedammung unter Stahlfaserbeton-
/Industrieboden (Riittelboden) in einer Fahrzeughalle

auf vorbereiteter Unterlage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Warmedammplatten sind vollflachig, dicht gestofRen

und im Verband zu verlegen. Erforderliche Zuschnitte,
Aussparungen sowie Anpassungen an Fundamente, Stitzen,
Einbauteile, Rohrdurchfiihrungen und sonstige Einbauten
sind fachgerecht auszufihren und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Dammung muss fir die hohen statischen und
dynamischen Belastungen aus Fahrzeugverkehr sowie flr
die Verdichtung des Betonbodens mittels Ritteltechnik
geeignet sein.

Technische Anforderungen:

Dammstoff: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
gemal DIN EN 13164

Anwendungstyp: XPS nach DIN 4108-10 fur hoch belastete
Bodenkonstruktionen

Warmeleitfahigkeitsstufe: WLS 035 (?D = 0,035 W/(m-K))
Druckspannung bei 10 % Stauchung: mindestens 500 kPa
Langzeitdruckfestigkeit (50 Jahre): mindestens 180 kPa
Wasseraufnahme: vernachlassigbar gemaf DIN EN 12087
Brandverhalten: Euroklasse E gemaf DIN EN 13501-1
Verlegung: zweilagig mit versetzten Stol3fugen
Plattendicke: 160 mm

Leistung umfasst:

Lieferung samtlicher Materialien

Fachgerechte Verlegung der XPS-Dammplatten
Herstellung einer ebenen, tragfahigen Dammlage flr den
nachfolgenden Stahlfaserbeton-/Industrieboden
Samtliche erforderlichen Zuschnitte, Aussparungen und
Anpassungsarbeiten

Einschliel3lich aller Nebenleistungen zur vollstandigen
Ausfiihrung

Angebotenes Fabrikat:

01.5 HD PE-Folie 0,2 mm

HD PE-Folie, je 0,2 mm dick, lose verlegen. Folie als
Gleitlager, 2-lagig, um halbe Bahnenbreite
Lagenversatz, mit 20 cm breiten
Naht-Stossliberdeckungen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.09.2026 - Seite 10
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01 Titel Estricharbeiten Waschhalle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.6 Randstreifen

Randdammstreifen aus geschlossenzelligem
Polyethylenschaum (PE) oder gleichwertigem Material
entlang aller aufgehenden Bauteile, Stlitzen, Tlrzargen
und Einbauteile liefern und verlegen.

Der Randdammstreifen ist vor Einbau der Dammschichten
und des Estrichs liickenlos anzubringen und muss bis
Uber die Oberkante FertigfulRboden reichen.

Technische Anforderungen:

Material: PE-Schaum

Dicke: 10 mm

Hohe: mindestens 350 mm

Mit Folienschirze zur Vermeidung des Einlaufens von
Estrich zwischen Dammung und Randdammstreifen

Uberstande sind nach Fertigstellung des Oberbelags
biindig abzuschneiden und fachgerecht zu entsorgen.

24 m EP

01.7 Heizestrich CT-C35-F5

Liefern und Einbauen eines schwindarmen Schnellzement-
Heizestrichs (CT) nach DIN 18560 auf der bauseits
verlegten XPS-Dammung oder einem gleichwertigen
Warmedammstoff sowie auf dem bauseits verlegten
FulRbodenheizungssystem.

Der Heizestrich ist in der vorgesehenen Hohenlage
fachgerecht, hohlraumfrei und ebenflachig geman DIN
18202 Tabelle 3 Zeile 3 herzustellen, zu verdichten und

fur die Aufnahme der nachfolgend genannten Oberbelage
geeignet auszufihren.

Geeignet fur:
keramische Fliesen,
Naturstein,

textile Belage,
elastische Belage,
Parkett,

Kork,

Laminat.

Technische Anforderungen
Heizestrich nach DIN 18560
Bauart: A

Estrichart: CT
Druckfestigkeitsklasse: C35
Biegezugfestigkeitsklasse: F5

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.09.2026 - Seite 11



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

025 Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Heizelementiberdeckung: mindestens 65 mm
Untergrund: Untergrund: Dammschicht mit bauseits
verlegter Tackerplatte 20mm mit
Flachenheizungsrohr 20 x 2
Geplanter Oberbelag: Fliesenbelag
Der Estrich ist entsprechend den Herstellerangaben des
verwendeten Schnellzementsystems einschliel3lich
Funktionsheizen und sofern erforderlich
Belegreifheizen auszufiihren. Die Heizprotokolle sind
vollstédndig zu dokumentieren und dem Auftraggeber zu
Ubergeben.
Die Ermittlung der Belegereife erfolgt mittels CM-
Messung gemal TKB-Merkblatt 16 (Prifgut aus der unteren
Estrichhalfte) oder geman DIN 18560 (Prufgut aus dem
gesamten Querschnitt). Das Messprotokoll ist dem
Auftraggeber vorzulegen.
Zulassige Restfeuchte (CM-Messung)
= 2,5 CM-% fur keramische Fliesen und Naturstein
= 2,0 CM-% fur textile und elastische Belage
= 2,0 CM-% fir Parkett, Kork und Laminat
62 m2 EP GP
01.8 Zementestrich Mehr-/Minderstérke je 5 mm
Mehr- bzw. Minderstarke des gemal vorstehender Position
ausgeschriebenen Zementestrichs, je 5 mm Abweichung von
der ausgeschriebenen Nenndicke.
EinschlieBlich aller erforderlichen Stoffe,
Arbeitsleistungen und Nebenleistungen.
62 m2 EP GP oo,
01.9 Estrichbewehrung mit Kunststoffasern
Liefern und dem Estrich kunststoffbasierte
Mikrobewehrungsfasern zur Reduzierung von
Frihschwindrissen beimischen.
Die Fasern sind fir Zementheizestriche geeignet und
gemal den Herstellerangaben in der erforderlichen
Dosierung gleichmaRig einzumischen.
Ausfihrung fiir Estrichdicken bis 90 mm.
Die Fasern ersetzen keine statisch erforderliche
Bewehrung.
Angebotenes Fabrikat:
Dosierung: 0,9kg/m?® bzw. nach Zulassung
62 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.09.2026 - Seite 12



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10 Zulage Gefille

Zulage zur Hauptposition Heizestrich

Hier Preis fir die Gefalleausbildung im Bereich der
Waschhalle zu den Einlaufpunkten hin,

Einlauf: 1 St. Entwasserungsrinne L = 7,00 m, 125/150
Gefélle: >=2,00%

Preis als Zulage zur Hauptposition bilden,
alles komplett liefern und herstellen.

1 psch GP

01.11 Dehnfuge

Dehnfuge durch Einlegen eines Mineralfaserstreifens
wahrend der Aufbringung des Estrichs herstellen.
Abmessung Mineralfaserstreifen: 5/80 mm

7m EP GP

01.12 ACO DRAIN Entw.-rinne V125/150 P Powerdrain m.Sohlengefélle

ACO DRAIN Entwasserungsrinne V 125/150 P Powerdrain,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,

mit integrierter austauschbarer Dampfung,

mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
aus frost- und tausalzbestandigem ACO Polymerbeton,

mit Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS,

Entwéasserungsrinne Powerdrain, entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580 mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, mit integrierter austauschbarer Dampfung,

mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz 8mm und Stegrost jeweils
aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7,
KTL-beschichtet,

Belastungsklasse A15 - F900 nach DIN EN 1433,

mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,

mit Ausnehmungen an der Auflenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton,

Schlitzweite 12mm,

mit flieRoptimiertem V-Querschnitt,

Nennweite 12,5 cm,

Baulange 100,0 cm,

Baubreite 18,5 cm,

Gewicht 44,5 - 56,8 kg,

Einlaufquerschnitt 470 cm?*m

Bauhdhe 20,0cm - 25,0cm mit Sohlengefalle 0,5% als

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.09.2026 - Seite 13



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

025
01

Estricharbeiten

Titel Estricharbeiten Waschhalle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13

01.14

01.15

Eigengefélle in der Rinnensohle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen, inkl. Abdichten der Sicherheitsfalze am
Rinnensto mit einem fir Polymerbeton zugelassenem
elastischen Dichtstoff gemaR Verarbeitungsrichtlinien
des Herstellers.

ACO DRAIN Entwasserungsrinne oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Rinnenendstiicke

Rinnenendstlicke passend zur vorbeschriebenen Rinne, aus
frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton fiir
Rinnenanfang und Rinnenende, mit Gul3kante, liefern und
einbauen.

2 St EP ...

Rosthaken verzinkt

Rosthaken verzinkt als Montagewerkzeug zum Offnen,
Entriegeln und Abheben der Abdeckroste liefern.

1St EP ...

Abstellen Entwéasserungsrinne XPS-Dammplatte

Abstellen der Entwésserungsrinne gegentber dem Estrich
mittels 30 mm starker XPS-Dammplatte.

Die XPS-Platte ist lot- und fluchtgerecht an der Rinne

zu befestigen und dauerhaft gegen Verrutschen zu
sichern. Der Estrich ist sauber gegen die Abstellung
einzubauen, sodass keine Schall- oder Kraftschlisse
entstehen.

Dammestoff: XPS
XPS-Druckspannung > 500kPa
Dicke: 30 mm

Hohe: entsprechend der Estrichdicke

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.09.2026 - Seite 14



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16 Messstellen zur Feuchtemessung

Messstellen zur Feuchtemessung im Heizestrich
anbringen, Selbstklebende Hohenmarkierung

zur Feuchtemessung auf der Da@mmung anbringen nach

Angaben des Herstellers.
Um den Messpunkt darf sich im Abstand von 10 cm
(Durchmesser 20 cm) kein Heizungsrohr befinden.

Eigenschaften
+ Selbstklebend
+ Hohe 100 mm

2 St

01.17 Messung, Feuchte, Estrich

Messen und Protokollieren der Restfeuchte des Estrichs,

vor Bodenverlegung, mit CM-Messgerat, als zusatzliche

Leistung uber die Prufpflicht des Bodenleger hinaus
Estrichart: Zementestrich als Heizestrich
Estrichdicke: 70 mm

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Estricharbeiten Waschhalle, Netto:  ...............................

02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt

02.1 Untergrund vorbereiten

Betondecke mit Abdichtung G200 S4 reinigen, besenrein,

von groben Verschmutzungen und losen Teilen, Schutt
entsorgen.

230 m2

02.2 Warmedammung unter Heizestrich
Liefern und fachgerechtes Verlegen einer

EP

druckbelastbaren Warmedammung unter schwimmendem

Heizestrich auf vorhandener Abdichtung.

Die Dammplatten sind zweilagig, dicht gestoRen und mit

versetzten Stof3fugen zu verlegen. Erforderliche

Ausschnitte und Anpassungen an Rohrdurchfiihrungen,

Installationen sowie Einbauteilen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Technische Anforderungen:

Dammestoff: EPS DEO gemaf DIN EN 13163

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.09.2026 - Seite 15



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
025 LV Estricharbeiten
02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anwendungstyp: DEO

Warmeleitfahigkeitsstufe: WLS 040 (D = 0,040 W/(m-K))
Druckspannung bei 10 % Stauchung: mindestens 100 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E gemaf DIN EN 13501-1
Verlegung: zweilagig

Gesamtdicke: 160 mm

Angebotenes Fabrikat:

230 m2 EP GP

02.3 Randdammstreifen

Randdammstreifen aus geschlossenzelligem
Polyethylenschaum (PE) oder gleichwertigem Material
entlang aller aufgehenden Bauteile, Stlitzen, Tlrzargen
und Einbauteile liefern und verlegen.

Der Randdammstreifen ist vor Einbau der Dammschichten
und des Estrichs liickenlos anzubringen und muss bis
Uber die Oberkante FertigfulRboden reichen.

Technische Anforderungen:

Material: PE-Schaum

Dicke: 10 mm

Hohe: mindestens 350 mm

Mit Folienschirze zur Vermeidung des Einlaufens von
Estrich zwischen DAmmung und Randdammstreifen

Uberstande sind nach Fertigstellung des Oberbelags
biindig abzuschneiden und fachgerecht zu entsorgen.

335 m EP o GP

02.4 Heizestrich CT-C30-F5

Schwindarmen Schnellzement-Heizestrich als schwimmenden
Estrich auf Dammschicht gemaf DIN 18560 herstellen.

Einbau auf der bauseits durch den Heizungsbauer
verlegten Tackerplatte einschlieRlich
Fuflbodenheizungsrohren. Der Estrich ist héhen- und
fluchtgerecht sowie ebenflachig gemaf DIN 18202
herzustellen und fachgerecht zu verdichten.

Der Estrich muss fiir die Aufnahme von keramischen
Fliesen, Naturstein, textilen und elastischen
Bodenbeldgen sowie Parkett geeignet sein.

Technische Anforderungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.09.2026 - Seite 16



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

025 LV Estricharbeiten

02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Heizestrich Bauart: A

Estrichart: CT

Festigkeitsklasse: CT-C30-F5 gemaf DIN EN 13813
Estrichnenndicke: entsprechend Rohrdurchmesser des
bauseits verlegten Fullbodenheizungssystems, mind. 65mm
Heizelementiberdeckung: mind. 65 mm tber OK Heizrohr
Untergrund: Dammschicht mit bauseits verlegter
Tackerplatte 20mm mit

Flachenheizungsrohr 20 x 2

geplante Oberbelage: Fliesenbelag, Linoleum

Funktionsheizen

Durchfiihrung des Funktionsheizens gemaf’ DIN EN 1264
sowie dem Aufheizprotokoll des Herstellers des
Schnellzementestrichs. Das Funktions- und
Belegreifheizen ist zu dokumentieren.

Messung der Belegereife

Nach Abschluss des Aufheizprogramms ist die Belegereife
mittels CM-Messung entsprechend DIN 18560 bzw. TKB-
Merkblatt 16 nachzuweisen.

Grenzwerte der Restfeuchte:

= 2,5 CM-% fir keramische Fliesen und Naturstein,

= 2,0 CM-% fur textile und elastische Bodenbelage,

= 2,0 CM-% fir Parkett, Kork und Laminat,

sofern der Estrichhersteller keine abweichenden Werte
fur das verwendete Schnellzementestrichsystem vorgibt.

230 m2 EP ...

02.5 Estrichbewehrung mit Kunststoffasern

Liefern und Einmischen einer Kunststofffaserbewehrung
zur Reduzierung der Schwindrissbildung in den Zement-
Heizestrich.

Die Fasern sind gleichmaRig im Estrichmértel zu
verteilen. Die Dosierung erfolgt entsprechend den
Herstellervorgaben und ist auf den verwendeten
Schnellzement-Heizestrich abzustimmen.

Technische Anforderungen:

Bewehrungsart: Kunststofffasern

Einsatz im Zement-Heizestrich CT-C30-F5
Estrichnenndicke: entsprechend dem Rohrdurchmesser des
bauseits verlegten Ful3bodenheizungssystems, mindestens

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.09.2026 - Seite 17



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
025 LV Estricharbeiten
02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
65 mm

Angebotenes Fabrikat:

02.6 Heizestrich Mehr-/Minderstérke je 5 mm

Mehr- bzw. Minderstarke des gemal vorstehender Position
ausgeschriebenen Zementestrichs, je 5 mm Abweichung von
der ausgeschriebenen Nenndicke.

Einschlief3lich aller erforderlichen Stoffe,
Arbeitsleistungen und Nebenleistungen.

02.7 Dehnfuge, Mineralfaserstreifen, Estrich

Bewegungsfuge durch Einlegen eines
Mineralfaserstreifens wahrend der Herstellung des
schwimmenden Heizestrichs ausbilden.

Der Mineralfaserstreifen ist lot- und fluchtgerecht
einzubauen und Uber die gesamte Estrichdicke zu flhren.

Technische Anforderungen

Material: Mineralfaserstreifen
Dicke: 5mm
Hoéhe: entsprechend der Estrichnenndicke,

mindestens 65 mm

Die Anordnung und Ausbildung der Bewegungsfugen erfolgt
gemalf’ Ausfiihrungsplanung bzw. Fugenplan sowie den
Anforderungen der DIN 18560 und den Herstellervorgaben
des FulRbodenheizungssystems. Vorhandene Bauwerksfugen
sind im Estrich deckungsgleich zu Ubernehmen.

25m EP o GP s

02.8 Anarbeiten Bodenablaufe

Anarbeiten des schwimmenden Heizestrichs an bauseits
eingebaute Bodenablaufe einschliellich aller
erforderlichen Ausschnitte, Anpassungen und des héhen-
und fluchtgerechten Anschlusses an den Ablaufkdrper.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.09.2026 - Seite 18



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
025 LV Estricharbeiten
02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Arbeiten sind unter Berticksichtigung der
erforderlichen Gefalleausbildung im Bereich der
Bodenablaufe sowie der angrenzenden Oberbelage
fachgerecht auszufthren. Erforderliche Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

2 St EP GP

02.9 Zulage Einbringen Estrich in 2 Rdumen vorab

Zulage fir das Vorabeinbringen von schwimmenden Estrich
im Technikraum und im Hausanschluf3raum.

Aufbau wie im Ubrigen Sozialtrakt.

Estrich in den oben genannten Raumen durch Schleifen
und/oder geeignete mechanische Bearbeitung fur die
nachfolgende Nutzung vorbereiten.

Unebenheiten, Grate und sonstige Oberflachen-
unregelmafigkeiten beseitigen. Oberflache
anschlielend grindlich reinigen und mit einem fur
Zementestrich geeigneten Impragniermittel behandeln.
Ausfiihrung einschlieBlich aller erforderlichen
Arbeitsgange, Materialien, Gerate, Nebenleistungen
sowie Entsorgung des anfallenden Schleifstaubs.

25 m? EP o GP i

02.10 Beschichtung, Epoxidharz, 2-komponentig, Estrich

Beschichtung des Estrichs mit I6semittelfreiem
2-Komponenten-Epoxidharz, glatte Oberflache
Mindest-Schichtdicke : 2,0 mm

Auftragsmenge :> 0,9 kg/mm/m? (ca.1,8 kg bei
Gesamtstarke)

Angeb. Fabrikat:

25 m? EP o GP i

02.11 Messstellenmakierung
Messstellen zur Feuchtemessung im Heizestrich anbringen

:Selbstklebende Hoéhenmarkierung zur Feuchtemessung auf
der DAmmung anbringen nach Angaben des Herstellers.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.09.2026 - Seite 19



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

025
02

Estricharbeiten

Titel Estricharbeiten Sozialtrakt

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12

02.13

02.14

Um den Messpunkt darf sich im Abstand von 10 cm
(Durchmesser 20 cm) kein Heizungsrohr befinden.

Eigenschaften
+ Selbstklebend
+ HOhe 100 mm

4 St EP ...

Messung, Feuchte, Estrich

Messen und Protokollieren der Restfeuchte des Estrichs,
vor Bodenverlegung, mit CM-Messgerat, als zusatzliche
Leistung Uber die Prifpflicht des Bodenleger hinaus
Estrichart: Zementestrich als Heizestrich

Estrichdicke: 70mm

1 psch

Mattenrahmen, Aluminium, in Estrich

Mattenrahmen fir Ful3abstreifer, in Estrich, einschl.

Glatten und Angleichen des Bodens innerhalb des Rahmens
(Angaben in Langenmald).

Material : Aluminium natur eloxiert

Profilgrole : 25/30 mm

Angeb. Fabrikat:

6,5 m EP ...

Eingangsmatte, 6ffentlich, Rauhaarrips- und Gummieinlage

Eingangsmatte mit Rauhaarrips- und Gummieinlage, fur
extreme Frequentierung, aufrollbar und Gberfahrbar, fir
aufliegende und freitragende Verlegung im Innenbereich,
wie folgt:

- Tragerprofil aus verwindungssteifem, hochwertig
legiertem Aluminium mit unterseitiger
Trittschallddmmung

- Verbindungen der Tragerprofile aus
kunststoffummantelten, verzinkten Stahlseilen

- Abstandhalter aus Gummi

- Einlage aus im Wechsel angeordneten Rauhaarrips- und
Gummieinlagen

- Rauhaarripseinlage mit Iangs laufender
Rippenstruktur, Streifen nachtraglich vor Ort
austauschbar

- Witterungsbestandige, gerillte Gummieinlage

Farbe Gummieinlage : schwarz

Mattenhdhe 122 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.09.2026 - Seite 20



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

Mattengrofie :ca.1,20x 2,00 m
Rutschsicherheit Rauhaarrips : R11
Rutschsicherheit Gummieinlage :R9

Angeb. Fabrikat:

025 LV Estricharbeiten

02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2,88 m? EP e, GP e,
Summe Titel 02
Estricharbeiten Sozialtrakt, Netto:  ..............................
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Hinweis
Stundenlohnarbeiten fiir nicht erfasste Leistungen, nur
auf ausdruckliche Anweisung der Bauleitung und auf
Nachweis durch Stundenzettel die mindestens zweimal
wochentlich dem bauleitenden Architekten oder seinem
Stellvertreter zur Unterschrift vorzulegen sind.
Die Stundensatze verstehen sich einschliel3lich aller
gesetzlichen Zuschlage.
04.1 Stundenlohn Facharbeiter
Stundenlohn Facharbeiter
5h ] (€] =

Summe Titel 04

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

LV-Zusammenfassung Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
025 LV Estricharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle 9 errerrrsesressreeeeeeea—
02 Titel Estricharbeiten Sozialtrakt 15 nesssseessssssssssssssessaes
04 Titel Stundenlohnarbeiten 21 seeessssssssssssrsssseeeeeae
Summe LV 025 Estricharbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ............ooeeeeennenee...

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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