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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H315 LV Dachabdichtung

Projekt- und Gewerkulbersicht

1. Projektubersicht

Projekt: BK Meschede, HSK
LV: VE H315 Dachabdichtung
Projektadresse: Dunnefeldweg 5, Meschede

Die Planung umfasst folgende Phasen:

Vorbereitende MaRnahmen fir die Errichtung des Neubaus (V)

Errichtung Baustralle, Interimsparkplatze, Trafo und Baustelleneinrichtung
Errichtung des Neubaus Hauptgebaude Berufskolleg (H)

Umbau und Erweiterung der Rettungsdienstschule (R)

Abbruch des alten Berufskollegs (X)

Fertigstellung Freianlagen

oA WN =

Die hier beschriebenen Leistungen gehdren zur Phase 3 (siehe auch Phasenplan Baustelleinrichtung).

2. Projektbeschreibung

Neubau Berufskolleg:

Der Hochsauerlandkreis ist Trager von funf Berufskollegs, von denen sich eines am Standort
Meschede befindet. Das Berufskolleg Meschede hat einen kaufmannischen und einen
technisch-gewerblichen Schwerpunkt. Zudem umfasst es eine Berufsschule fur Gastronomie und
Nahrungsgewerbe. Die Ausbildung der aktuell ca. 2.100 Schiilerinnen und Schiiler erfolgt sowohl in
teilzeit- als auch in vollzeitschulischen Bildungsgangen und findet derzeit in vier miteinander
verbundenen Unterrichtsgebauden statt.

Am Berufskolleg in Meschede soll ein Neubau entstehen, der das Berufskolleg, die Fachschule fir
Agrarwirtschaft der Landwirtschaftskammer sowie das Regionaleprojekt "smart-Factory" beherbergen
soll. Zudem soll die Sporthalle fir die weitere Nutzung instandge-setzt werden. Das Atrium soll saniert
und mit einem Anbau versehen werden, so dass dort zuklnftig die Rettungsdienstschule des
Hochsauerlandkreises untergebracht werden kann.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus sind die Bestandsschulgebaude von Schadstoffen zu
befreien und - mit Ausnahme des Atriums - anschlieRend abzureil3en.

w

. Wesentliche zu erbringende Leistungen

— Abdichtungsarbeiten Sohle + Sockel

— Abdichtungsarbeiten Flachdach (Beton)

— Entwasserungssysteme

— Klempnerarbeiten (Aluminium - Dachrandabdeckungen, Rinnen, Fallrohre)
— Sicherungseinrichtungen

— Vorhangfassade (Aluwellblech)

Vorlaufende Gewerke:
Rohbauarbeiten

Folgegewerke:
Fenster/ Fassade
TGA/ Innenausbau
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H315 LV Dachabdichtung

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstiick des Hochsauerlandkreises in der Gemeinde
Meschede, Gemarkung Meschede Stadt. Auf dem Grundstlick des HSK befinden sich neben der
Baustelle fir den Neubau des Berufskollegs vier Unterrichtsgebaude, (eine Aula), eine Sporthalle und
ein Wohnhaus. Die Bestandsgebaude sind miteinander verbunden.

Hinweise zur Anlieferung und Aufstellung von stationaren Kranen und Autokranen:
Die Anlieferung und das Aufstellen von stationdren Kranen und Autokranen ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen und abzustimmen.

1.2 Baustrom und Bauwasser
Zugange zu Baustrom und Bauwasser sind der entsprechenden Baustelleneinrichtungsplanung zu
entnehmen

1.3 Vermutete Kampfmittel
Kampfmittel sind auf dem Grundstlick nicht bekannt.

1.4 Ausfiihrung

Die Ausfuihrung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und 6rtlich
getrennten Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchfiihrung oder Teilleistungen der Leistung,
insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhangigkeit anderer Leistungen, kann vom
Auftragnehmer kein Anspruch auf zusatzliche Vergltung abgeleitet werden.

1.5 Baufeld / Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung des Gelandes vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um sich Uber die
ortlichen und sachlichen Gegebenheiten auf dem Baufeld, insbesondere bezliglich Logistik,
Baustelleneinrichtung und Bauumfeld und etwa zu erwartende Ausfiihrungserschwernisse, eingehend
zu informieren. Zu diesem Zweck sind auch die Ubersichtspléane der Bauphasen zu beachten.

2, Aligemeine Hinweise
Die Baustelleneinrichtung und die fiir die Bauausflhrung zur Verfligung stehende Flache sind vor
Ausfiuhrungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu berlcksichtigen.

2.1 Umlagen

Fur die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu berlcksichtigen:
Baustrom: 0,1 %

Bauwasser: 0,1 %

Bauleistungs

versicherung: 0,5 %

Projektserver: 0,1 %.

Die Abzlge werden anhand der Brutto-Abrechnungssumme berechnet.

3. Besondere Hinweise
Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfahige Leistungen
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H315 LV Dachabdichtung

Allgemeine Vorbemerkungen

anzubieten.

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis fur die komplette Leistung in der geforderten
Qualitat.

Kalkulationshinweise:

Alle MalRnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu Gberprifen. Unstimmigkeiten oder
Abweichungen sowie Bedenken sind gemal § 3 Abs. 3 VOB/B vor der Bauausfiihrung unverztiglich
der Bauleitung mitzuteilen.
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LVZ Leistungsverzeichnis
H315 LV Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebdude

Ubersicht Anlagen

Ubersicht Anlagen
Anlagen ARCHITEKTUR:

Ablaufterminplan

Sammelmappe Bauphasen

Sammelmappe Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Sammelmappe Ubersichtszeichnungen
Sammelmappe Details

Warmeschutznachweis

Brandschutzkonzept

Noghwh =
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung

01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

# BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauseitige Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung:

Mit Beginn der Leistungen AN sind folgende Leistungen
bauseits abgeschlossen:

Errichtung einer Baustral3e im Stiden der Sporthalle, um
neben dem Dunnefeldweg eine weitere Abfahrtsmdglichkeit
von der Baustelle anzubieten.

Errichtung eines Bauzauns mit Toren Nord 1, Nord 2 und
Sad.

Baustrom:

3 x Gruppenverteiler

6 Abgange, NH 00-Lastschaltleisten 3-pol,
Leistung 173 kVA

9 x Etagen-/Nebenverteiler

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

6 SCHUKO Steckdosen 3/16 A, 230 V
1 St Abgang

Leistung 28 kVA

Bauwasser:

1 x Hauptverteilung:

2 St Wasserzapfstellen 1/2"
8 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 x Nebenverteiler

2 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 St Wasserzapfstellen 1/2"

Allgemeine Baubeleuchtung zur Sicherung der Wege

Container
WC-Container m/w mit Handwaschbecken

Baulberwachung
Wird im Zuge der Rohbauarbeiten eingerichtet

Geschotterte Logistikflachen Nord und Siid

Gerust Klasse 4, W09 um das Gebaude und in den
Innenhofen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
01

Lv

Dachabdichtung

Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mehrbedarf durch den AN ist entweder in der eigenen
Baustelleneinrichtung oder als Umlage auf die EPs
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis

Die ATV DIN 18299 fuhrt sowohl das "Einrichten und Rdumen"
(4.1.1) als auch das "Vorhalten der Baustelleneinrichtung
einschliellich der Gerate und dergleichen" (4.1.2) als
Nebenleistung auf, also als Leistung, "die auch ohne
Erwahnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehéren (§2
VOB/B)."

Zur einfacherern Kalkulation fasst die Position 01.001
"Baustelleneinrichtung” alle oben inkludierten Leistungen
zusammen (die Kosten missen also nicht auf andere
Einheitspreise umgelegt werden).

Alternativ kann diese Position genutzt werden, um
Besonderheiten der Baustelleneinrichtung, die fiir dieses
Bauvorhaben gelten, gesondert auszuweisen.

Hinweis:

Diese Position wird auch bei Eintragung von 0,00 € oder ohne
Eintragung (wird wie 0,00 € behandelt) gewertet.

Der AG geht dann davon aus, dass die Kosten in die EPs
einkalkuiert worden sind.

Hinweis 2:
Ausgenommen sind nur die ausdricklich in anderen Positionen
aufgefiihrten Leistungen.

Hinweis 3:

Die im Baustelleneinrichtunsplan eingetragenen Logistikflachen
kénnen in Abstimmung mit der Objektiiberwachung und unter
Berlcksichtigung der Folgegewerke (bzw. parallel arbeitender
Gewerke) genutzt werden.

Die An- und Abfahrt erfolgt Uber den Dinnefeldweg.

Eine zusatzliche Abfahrt ist Uiber die bauseitige zur Verfiigung
gestellte Baustralle sudlich der Sporthalle (S) mdglich.

Es ist mit erhéhtem Personen- und Verkehrsaufkommen in
StolRzeiten (Schulbeginn, Schulende, Pausenzeiten) zu
rechnen. Daraus resultierende Einschrankungen und/oder
erforderliche Sicherungsmafinahmen sind zu berticksichtigen
und einzukalkulieren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
01

Lv

Dachabdichtung

Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.001

01.002

Baustelleneinrichtung, allgemein

Baustelleneinrichtung, allgemein AN

Komplette Baustelleneinrichtung AN einschlieRlich aller
erforderlichen Gerate, Maschinen, Arbeits-, SchutzmalRnahmen,
Container, usw.,

fur die gesamte Dauer der MaRnahme vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten entfernen.

Hinweis zur Kalkulation:

Insbesondere folgende Leistungen sind einzukalkulieren (oder

alternativ auf die EPs umzulegen):

— Hier sind alle MaRnahmen zu kalkulieren, die sich aus den
besonderen Bedingungen der Baustelle ergeben und die
nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

— Baustellenbeleuchtung fir das eigene Gewerk

— Reinigung der privaten und 6ffentlichen Verkehrsflachen, die
im Zuge der Leistungen des AN verschmutzt werden.
(regelmalyg: taglich bis wochentlich oder nach aktuellem
Bedarf) inkl. erforderlicher Wasservorhaltung

— Leitungswege/-verlangerungen Bauwasser, Baustrom.

— Kréne (auch Mobilkrane) inkl Herrichtung und Ruckbau der
notwendigen Aufstellflachen inkl. ggf. erforderlicher
Bodenertiichtigungen.

— Antrage und Gebluhren fir erforderliche Straliensperrungen
etc.

— Ruckbau aller Malinahmen

Die Aufzahlung ist beispielhaft, erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und ist durch den AN nach Bedarf zu erganzen
und einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung der tbergeordneten Baustelleneinrichtung
kann bis zum Verhaltnis der erbrachten Teilleistung zur
Gesamtleistung angefordert werden.

Hinweis zur Kalkulation:
Nur Positionen, die extra ausgewiesen werden, sind nicht in die
allgemeine Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1 psch
Verldngerung Baustelleneinrichtung

Verlangerung der Baustelleneinrichtung Uber die im Ablaufplan
vorgegebene Dauer.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
01

Lv

Dachabdichtung

Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.003

Diese Position kommt zur Abrechnung, wenn Verzégerungen
den Bauablauf nachweislich behindern, die nicht im
Verantwortungsbereich des AN liegen.

Die Abrechnung erfolgt je Verlangerungswoche.
Annahme: 4 Wochen

4StWo EP.........

# PLANUNG

Werkstatt- und Montageplanung (Dach-)Abdichtungsarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG zur Prifung und
Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und
Montageplanung des AN sind u. a.:

— Zusammenstellung technischer Datenblatter,
bauaufsichtlicher Zulassungen, Prifzeugnisse,
Einbaubedingungen und technische Eigenschaften der vom
AN zum Einbau vorgesehenen Produkte, z.B. Dachablaufe,
Einbauteile Durchfiihrunge, Rinnen, PV-Unterkonstruktion,
Systemaufbauten Grindach, Dammstoffe, Dichtbahnen,
FLK, usw.

— Erstellung eines Abdichtungskonzepts

— Prifung Eignung Untergrund, Toleranzen im Untergrund,
Aufmal Untergrund, inkl. AufmaBprotokoll bei
Abweichungen

— Gefalleplane Warmedammung

— Erarbeitung samtlicher Detailpunkte, ElementstoRe,
Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende
Anschlisse bei Abweichungen zu vorliegender
Detailplanung; in Skizzenform moglich

— Berechnung und Ausfiihrung der Windsogsicherung fur
Dachbelage und -befestigungen,

— Bemessung, Anzahl und Anordnung von Notliberlaufen und
Zonierungen gegen Wasserunterlaufigkeit

— bauphysikalische Berechnungen (soweit nicht vorhanden)
auf Basis vorliegender Bemessungen. Ihm nicht bekannte
Eingabewerte flir die Berechnung fragt der AN beim AG bei
Erfordernis ab,

— Prifung vorhandener und geplanter Anschlusshéhen, auch
fur Anstaubewasserung und erkennbar nachfolgende
Dachbelage

— Prufung der Anforderungen des baulichen Brandschutzes,
insbesondere im Bereich oberhalb von Brandwanden und an
allen Dachdurchdringungen

— Erarbeitung Sicherungssysteme (Attikagelander,
Seilsicherungssysteme)

— Bemessung Schubsicherung fiir Griindach Remise

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Qualifikationsnachweis der ausfihrenden Mitarbeiter flr
PMBC-Abdichtungen

Hinweis:
Bereits vorliegende Unterlagen sind lediglich zu priifen und zu
bestatigen.

1 psch GP o

01.004 Werkstatt- und Montageplanung Fassadenarbeiten
Wie vorherige Position, jedoch:

Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u.
a.

— Zusammenstellung technischer Datenblatter,
bauaufsichtlicher Zulassungen, Prifzeugnisse,
Einbaubedingungen und technische Eigenschaften der vom
AN zum Einbau vorgesehenen Produkte, z.B.
Fassadenbekleidung, Unterkonstruktion, Dammung,
Dammstoffhalter, usw.

— Prifung Eignung Untergrund, Toleranzen im Untergrund,
Aufmal Untergrund, inkl. AufmaBprotokoll bei
Abweichungen

— Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-,
warmeschutz- und sicherheitstechnischer Art

— Umsetzung des GEG-Nachweis und Vermeidung von
Warmebricken,

— Bemessung Luftschichtdicke und freier Luftungsquerschnitt

— Fugen- und Verlegeplan,

— Festlegung und Darstellung von in Einbauorten sichtbaren
Befestigungspunkten,

— Ausarbeitung von Detaillésungen fir den Einbau von
Insektenschutzgittern, Hinterliiftung, Abwasserung,

— Abstimmungen mit dem AG hinsichtlich der
Befestigungspunkte fiir Geriist-/Dauergeristanker

Pruffahige statische Bemessung der gesamten
Fassadenkonstruktion (siehe gesonderte Position!)

1 psch GP e

01.005 Statik VHF zur Vorlage bei bauseitigem Priifstatiker

Erstellung einer Fassadenstatik fur die vorgehangte hinterliftete
Fassade (VHF) aus Aluminiumwellblech der nachfolgenden
Positionen (Titel 06), unter Berlcksichtigung der auftretenden
Windlasten einschlielich der Unterkonstruktionen und
Befestigungselemente zur Einreichung beim Pruifstatiker

bestehend aus:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 10



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— notwendige statische Nachweise als Einzel- bzw.
Systemnachweise einschl. Brandnachweis priiffahig
— Montage- und Ausfihrungsplane (erforderliche Ansichten,
Details, Verbindungen, Anschliisse)

1 psch GP e

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 11



LVZ Leistungsverzeichnis
H315 LV Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebdude

Allgemeine Hinweise

Ausfiihrungsbeginn

Der Ausfuhrungsbeginn von
Abdichtungsarbeiten ist dem AG / der
Bauleitung schriftlich vom AN
anzuzeigen, damit die Arbeitsausfiihrung
mit Qualitatssicherungsmafllnahmen
begleitet werden kann.

Systemhersteller

Die einzelnen Komponenten der
Abdichtung, Dammung, Grindach,
Absturzsicherung 0.a. sind jeweils im
System eines Herstellers anzubieten und
auszufihren.

Die Kompatibilitdt der Systeme
untereinander wird vorausgesetzt.

Befestigungsmittel

Alle Befestigungs- / Verbindungsmittel
sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Fur die Befestigung der fassadenseitigen
Bauteile (Fallrohre, ggf.
Dachrandabschlussprofile, etc.) sind zum
Korrosionsschutz nur Befestigungsmittel
aus Edelstahl zu verwenden.

Leistungs- und

Funktionsanforderungen

Flussigkunststoff

— Basiswerkstoff Polyurethan,
1-komponentig

— Trockenschichtdicke: mindestens 2,5
mm

— Farbe: schiefergrau, ahnlich RAL
7015

— Tragereinlage: Polyestervlies (PV) 165
g/m?

— losemittelfrei und geruchsarm

— alkalibestandig

— dauerhaft UV-stabil

— Verhalten bei Brand von aul3en, im
System gepruft nach DIN CEN/TS
1187 und eingestuft in BROOF (t1)

25.09.2026 - Seite 12



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
02

Dachabdichtung

Titel Sohlenabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel

02.001

02.002

02.003

Sohlenabdichtung

# VORBEREITUNG

Wassersaugen

Wassersaugen des vorhandenen Restwassers auf der
Deckenflache mittels Wassersauger und/oder Tauchpumpe
maschinell absaugen und ableiten.

Kalkulationshinweis:

Die Leistung ist fir das erstmalige Entfernen des Restwassers
auf der Bodenplatte / in Schachten vorgesehen.

Das Beseitigen von Tagwasser fur die einzelnen Arbeitsschritte
ist einzukalkulieren.

Ausfihrung nur auf Anweisung der Objektiiberwachung.

30 h EP ............

Vorbereitung des Untergrundes, Sohle
Untergrund Sohlplatte prifen vorbereiten.

Leistungsumfang:

— Oberflachentrocknung des vorhandenen Untergrunds aus
Beton mittels Flachenbrenner zur fachgerechten
Weiterbearbeitung.

— Lose Verunreinigungen, grobe Verschmutzungen,
festsitzende Mobrtelreste u.a. sind zu entfernen.

Hinweis:

Die Betondecke ist mit den Ebenheitstoleranzen fir nicht
flachenfertige Oberseiten von Decken ohne erhohte
Anforderung gemaf DIN 18202 ausgefuhrt.

4.900 m2 EP...........

Eignungspriifung des Untergrundes, Sohle und Sockel

Durchfuihrung Auszugsprufungen (Haftzugprufungen) auf den
vorhandenen horizontalen Betonflachen sowie von
Kratzprifungen auf den vorhandenen vertikalen Betonflachen
zur Uberpriifung der Untergrundfestigkeit und Eignung fiir die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten.

Leistungsumfang:

— Herstellen der erforderlichen Priifpunkte,

— Durchfuhrung der Haftzugprifung nach den einschléagigen
Regelwerken,

— Durchfuhrung der Kratzprifungen

— Auswertung der Priifung zur Bestatigung der ausreichend

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
02

Lv

Dachabdichtung

Titel Sohlenabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.004

02.005

Haftung
— Dokumentation der Ergebnisse einschliellich Lage der
Prufpunkte

Hinweis:
Die Anzahl und Lage der Priufpunkte erfolgt nach Abstimmung
mit der Objektiiberwachung.

40 St EP .............

Kugelstrahlen

Mechanische Untergrundvorbereitung der Betonoberflache
durch Kugelstrahlen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit und
Herstellung eines fir die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten
geeigneten Untergrundes.

Leistungsumfang:

— Einrichten und Vorhalten der erforderlichen Gerate,

— Kugelstrahlen der freigegebenen Flachen,

— Absaugen und staubarme Reinigung der bearbeiteten
Flachen,

— Entsorgung des anfallenden Strahlgutes und der
Ruckstande,

— Herstellung eines sauberen, tragfahigen und fiir die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten geeigneten
Untergrundes.

Hinweis:

Diese Leistung ist nur auszufiihren, wenn im Ergebnis der
Auszugsprufungen/Kratzprifungen unzureichende Haftzugwerte
festgestellt wurden. Die Ausfiihrung erfolgt ausschliel3lich nach
vorheriger Abstimmung und ausdricklicher Freigabe durch die
Objektiiberwachung sowie nur auf den von der
Objektuberwachung festgelegten Teilflachen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m? tatsachlich bearbeiteter und von der
Objektiberwachung freigegebener Flache.

500 m2 EP.............

Toleranzausgleich Untergrund
Toleranzausgleich des Untergrundes.

Leistungsumfang:

— Teilflachiger Ausgleich von Pfiitzen und Unebenheiten bis 25
mm Hoéhe nach Erfordernis mit Spachtelmasse oder
HeilRbitumen nach Wahl des AN

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 14



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
02

Lv

Dachabdichtung

Titel Sohlenabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.006

02.007

Zweck: Untergrundvorbereitung zur
Vermeidung spaterer Pfiitzenbildung

Vorleistung: Betondecke, bzw. -bodenplatte mit
zulassigen Toleranzen nach
DIN 18202

Folgeleistung: Dampfsperre, bzw. 1.
Abdichtungslage

Einbauort: Sohlplatte

Hinweis:

Diese Leistung ist nur auszufiihren, wenn Unebenheiten
aufderhalb des zuldssigen Toleranzbereich festgestellt werden.
Die Ausfuihrung erfolgt ausschlief3lich nach vorheriger
Abstimmung und ausdriicklicher Freigabe durch die
Objektiberwachung sowie nur auf den von der
Objektiiberwachung festgelegten Teilflachen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m? tatsachlich bearbeiteter und von der
Objektiiberwachung freigegebener Flache.

250 m2 EP ...

#SOHLE

Voranstrich, Sohle

Voranstrich bzw. Haftgrund fir Bitumendichtbahn, auf
gereinigte, oberflachentrockene Bodenflachen, vollflachig.

Zweck: Haftverbesserung
Vorleistung: Stahlbetondecke
Folgeleistung: Sohlabdichtung

Haftgrund: kalt streichbarer
Bitumen-Voranstrich
Verbrauch: gem. Herstellerangabe

Einbauort: Sohlplatte

4.900 m2 EP.............

Abdichtung, 1-lagig, Sohle

Sohlenabdichtungsbahn zur AuRenabdichtung von erdberuhrten
Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser
gemal DIN 18533 liefern und gem. Herstellerangaben auf den
Untergrund fachgerecht vollflachig verschweil3en

Langsnaht- und Kopfstofiberdeckung mind. 8 cm, Stdle
versetzt anordnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 15



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
02

Lv

Dachabdichtung

Titel Sohlenabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.008

02.009

02.010

Zweck: Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nicht drickendes Wasser

Beanspruchung: Erddruck, Kapillarwasserdruck

Vorleistung: Bodenplatte, Wand, Wandsockel
(Rohbau)

Folgeleistung: Ausbau

Bauteil: Bodenplatten

Wassereinwirkung: Klasse W1.2-E

Rissklasse: R1-E (geringe Anforderung)

Rissliberbriickung: Klasse RU1-E bis RU4-E

Raumnutzungsklasse: RN2-E

Dichtungsbahn: Elastomerbitumen-SchweilRbahn,
PYE PV 200 S5

Verschweillung: vollfachig

Schichten: 1-lg.

Untergrund: Stahlbeton

Einbauort: Sohlplatte

4.900 m2 EP ............

Abdichtungsanschluss Stb-Wéande

Abdichtungsanschluss an aufgehende Stb-Bauteile, an
Ubergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Bauiteil,
rechtwinklig, Abdichtung geklebt.

— Hohe: h: ca. 15cm

660 m EP...........

Abdichtungsanschluss Stb-Wande / Eckausbildung, Zulage
Wie vorherige Position, jedoch:

Herstellen von Innen- und Aulienecken.
Als Zulage zur Hauptposition.

Abdichtungsanschluss MW-Wande

Fachgerechtes Herstellen des dauerhaft wasserdichten
Anschlusses der Abdichtungsbahn an Mauerwerkssperren,
einschliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Mauerwerkssperre aus besandeter Bitumendachbahn R500

nach DIN SPEC 20000-202 an Ubergang zwischen Bodenplatte
und aufgehendem Bauteil.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 16



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
02

Dachabdichtung

Titel Sohlenabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.011

02.012

02.013

Seitenausstand: b: ca. 10 cm

Kalkulationshinweis:
Abrechnung je Ifm. Abdichtungsanschluss.

1.600 m EP.............

Deckenrander Schachte

Fachgerechtes Herstellen des dauerhaft wasserdichten
Anschlusses der Abdichtungsbahn an Deckenrandern,
einschliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

Leistungsumfang:

— Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.

— Die Abdichtungsbahn der Vorposition mindestens 15 cm
Uber die waagerechte Fuge zwischen Decke und Wand
hinunterfihren und aufschweil3en.

Hinweis:

Die Aulienkante der Betondecke ist mechanisch abzufasen, um
die Abdichtungslage beschadigungsfrei tiber die Kante zu
fuhren.

25m EP.............

Deckenrander Schichte / Eckausbildung, Zulage
Wie vorherige Position, jedoch:

Herstellen von Innenecken.
Als Zulage zur Hauptposition.

8 St EP ..o

Gebaudetrennfuge

Fachgerechtes Uberbriicken der Geb&audetrennfuge im Bereich
des freien Durchgangs zwischen den Bauteilen mit einem
Schleppstreifen, einschlielllich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

Leistungsumfang:

— Schleppstreifen als Zuschnitt Gber der druckstabilen Fuge
fachgerecht verlegen.

— Abdichtungsbahn der Vorposition fachgerecht verlegen.

— Schleppstreifen und Abdichtungslage auf beiden Flurwanden
in einem bereich von min. 30cm auf Mauerwerks und
Stahlbetonwande 15 cm hochfiihren.

Fugenbreite: 20 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 17



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
02

Lv

Dachabdichtung

Titel Sohlenabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.014

02.015

Flurbreite: 216 cm

Fugentyp: Gebaudetrennfuge
Fugenbewegung: H=ca.5mm,V=5mm
Zuschnitt

Schleppstreifen: ca. 333 mm

Einbauort: Achse 10-11 / B-C und
Achse 10-11 / H-I

2 St EP ............

Anarbeiten Bodenplattendurchdringungen

Fachgerechtes Herstellen des dauerhaft wasserdichten
Anschlusses der Abdichtungsbahn an bauseits eingebaute
Bodenplattendurchdringungen DN 100 - DN 150 mit
vorhandenem, auf die Abdichtung abgestimmten, Folienflansch,
einschliellich aller Nebenleistungen, Anpassungen und
Zuschnitt sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Leistungsumfang:

— Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflachen,

— Folienflansch mit Dichtmasse gem. Herstellervorgaben am
Untergrund verkleben

— Ausrichten und spannungsfreies Anarbeiten der
Abdichtungsbahn,

— Fachgerechtes Verschweil’en bzw. Verbinden der
Abdichtungsbahn mit dem vorhandenen Folienflansch
entsprechend den Herstellervorgaben

215 St EP ............

#SOCKEL

Dichtungskehle, PMBC

Ausbildung einer Dichtungskehle in Innenecken bzw.
Wand-/Bodenanschlissen.

Leistungsumfang:
— Eignungsprifung des Untergrundes
— Dichtungskehle aus 2K PMBC

Vorleistung: Rohbauerrichtung (Fundamente,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 18



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
02 Titel Sohlenabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Folgeleistung:
Material:
Kehlradius:

Einbauort:

02.016

Bodenplatte, AulRenwande
Abdichtung PMBC

2-K PMBC

Uber 50 mm

Innenecke Fundament - Bodenplatte

575 m EP ............

Abdichtung, PMBC, W1.2-E, nicht driickendes Wasser

AuBenabdichtung von erdberihrten Bauteilen gegen nicht
drickendes Wasser gemaf DIN 18533 mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC).
Eignungsprufung des Untergrundes in gesonderter Position.

Leistungsumfang:

— Vertiefungen tber 5 mm mittels Mortel verschlie3en
— Flachige Kratzspachtelung bei Fugen bis 5 mm

— Voranstrich

Zweck:
Beanspruchung:

Vorleistung:
Folgeleistung:

Bauteil:
Wassereinwirkung:

Rissuberbrickung:
Abdichtungsmaterial:
Schichten:
Trockenschichtdicke:
Hohe:

Einbauort:

Auflenabdichtung PMBC
Dokumentation gem. PMBC Richtlinie bzw. DIN 18533

Abdichtung gegen nicht driickendes
Wasser

Kapillarwasserdruck, Auflagerung
Verblendmauerwerk

Bodenplatte, Wand (Rohbauzustand)
Schutzlage oder
Untergrundbehandlung,
Warmedammung

erdberihrte Wande

Klasse W1.2-E (gering, bspw.
versickerungsfahiger Boden)
Klasse RU1-E

PMBC, 2 Auftrage frisch-in-frisch
2-fach, armiert

mind. 3 mm

An Gelandeverlauf angepasst,

min. 30 cm Uber OK geplanter
Gelandeverlauf

Sockel umlaufend und Hofflachen

Die Schichtdicke und Schichtenaufbau ist an 20 von der
Objektiiberwachung zufallig festgelegten Punkten
nachzuweisen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Das Nacharbeiten dieser Probestellen, ca. 20x20 cm, ist

einzukalkulieren.

600 m2 EP ............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 19



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
02 Titel Sohlenabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.017 Gewebeeinlage Materialiibergang, Zulage
Zulage fir das Einarbeiten einer Gewebeeinlage in die
Flachenabdichtung zur Uberbrickung von Materialibergangen,
z.B. Mauerwerkswand - Betonbodenplatte, gem.
Herstellerangabe.
20 m EP GP oo,
02.018 Gebaudetrennfuge, AuBenbereich
Fachgerechtes Uberbriicken der Geb&audetrennfuge mit
vlieskaschiertem Weich-PVC-Abdichtband, einschlielich aller
Verspriinge zw. Fundamenten und Bodenplatte und Lieferung
aller erforderlichen Materialien.
Leistungsumfang:
— Gebaudetrennfuge . Klebebereich des Abdichtbandes mit
2-komp. Epoxidharz grundieren.
— Vlieskaschierung des Abdichtbandes tranken und mit
2-komp. Reaktionsharzkleber auf Untergrund verkleben.
— Flachenabdichtung anschliefl3en.
Inkl. aller Eckausbildungen.
Fugenbreite: 20 mm
Fugentyp: Gebaudetrennfuge
Fugenbewegung: H=ca.5mm,V=5mm
Bandbreite: ca. 400 mm
Abdichtungslange: ca.125cm
(UK Fundament bis 30 cm i OK
Gelande)
Einbauort: Achse A/10-11, Achse J/10-11
2 St EP GP oo,
02.019 Gebaudetrennfuge, Innenhof
Wie vorherige Position, jedoch:
Abdichtung der Gebaudetrennfuge in der Gebaudeinnenecke
im Innenhof.
Einbauort: Achse D/10-11, Achse G/10-11
2 St EP GP oo,
#TURANSCHLUSS
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 20



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
02 Titel Sohlenabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.020 Untergrund reinigen, AuBentiirschwellen

Sockelabdichtung und andere angrenzende Oberflachen von
Staub, groben Verschmutzungen und losen Teilen besenrein
abkehren, Schutt aufnehmen und entsorgen, inkl.
Deponiegebihren.

Einzelflachen, ca. 5 - 10 m? Gré3e, nach Abstimmung mit der
Bauleitung

100 m2 EP GP

02.021 Abdichtungsansschluss Tiiren und Fassaden

Herstellen eines dauerhaft wasserdichten Anschlusses der
Sockelabdichtung an bauseits eingebaute bodentiefe
Turelemente/Torschwellen mittels vliesarmiertem
Flissigkunststoffsystem, abgestimmt auf das eingesetzte
Abdichtungssystem der Sockelabdichtung.

Die Verarbeitung hat gemaR Herstellervorgaben sowie den
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Leistungsumfang

— Reinigen und Abkleben der Anschlussflachen,

— Herstellen eines ebenen und llickenlosen Untergrunds
beispielsweise. durch Abkleben der Anschlussfugen
zwischen Tirelement und Rohbaudffnung mit geeignetem
Material.

— Erforderliche Grundierung der Untergriinde entsprechend
den Herstellervorgaben,

— Lieferung und Verarbeitung eines vliesarmierten
Flussigkunststoffsystems,

— Herstellung des Anschlusses an Turrahmen und
angrenzende Flachen einschliellich aller erforderlichen
Eck-, Kanten- und Detailausbildungen,

Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flachenabdichtung und mind. 5 cm breit auf den Rahmen
bis Oberkante Anschluss fuhren.

— Entfernung des Klebebands vor Aushartung der Abdichtung
bzw. Grundierung,

— Ausflihrung einschlief3lich samtlicher erforderlicher
Materialien, Hilfsstoffe, Zuschnitte und Nebenleistungen.

Trockenschichtdicke: nach Herstellervorgabe
Farbe: schiefergrau, dhnlich RAL 7015
alkalibestandig
dauerhaft UV-stabil
Brandverhalten: BROOF (t1) nach DIN CEN/TS 1187
Anschlusshéhe: ca. 55 cm

Planverweis: BKM-H-ARC-5-620 bis 5-623

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 21



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
02 Titel Sohlenabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abrechnungshinweis:

Abwicklung der abgedichteten Flache in m.

Beispiel: fur eine 100 cm breite Rohbaudffnung werden 100 cm
+ 2 x 55 cm = 2,10 m abgerechnet.

50 m EP GP

# SONSTIGES

02.022 SchutzmaRBnahmen, Hauptverkehrsflachen

Schutz der Sohlenabdichtung im Bereich von
hochfrequentierten Bereichen, wie Fluren und Treppenhausern,
durch geeignete MalRnahmen,

z.B: Bautenschutzmatte

Hinweis:
Die zu schitzenden Flachen sind vorab mit der
Objektiiberwachung festzulegen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m? tatsachlich bearbeiteter und von der
Objektiiberwachung freigegebener Flache.

250 m2 EP GP

Summe Titel 02
Sohlenabdichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 22



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
03

Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel

03.001

03.002

03.003

Dachabdichtung

# VORBEREITUNG

Wassersaugen

Wassersaugen des vorhandenen Restwassers auf der
Dachflache mittels Wassersauger und/oder Tauchpumpe
maschinell absaugen und entsprechend in Dachablaufe o. A.
ableiten.

Kalkulationshinweis:

Die Leistung ist fir das erstmalige Entfernen des Restwassers
nach Ubernahme der Dachflachen vorgesehen.

Das Beseitigen von Tagwasser fiir die einzelnen Arbeitsschritte
ist einzukalkulieren.

Ausfuhrung nur auf Anweisung der Bauleitung.

30 h EP...........

Vorbereitung des Untergrundes, Dachflachen
Untergrund Stahlbetondecke vorbereiten.

Leistungsumfang:

— Oberflachentrocknung des vorhandenen Untergrunds aus
Beton mittels Flachenbrenner zur fachgerechten
Weiterbearbeitung.

— Lose Verunreinigungen, grobe Verschmutzungen,
festsitzende Mortelreste u.a. sind zu entfernen.

Hinweis:

Die Betondecke ist mit den Ebenheitstoleranzen fir nicht
flachenfertige Oberseiten von Decken ohne erhdhte
Anforderung geman DIN 18202 ausgefihrt.

Kalkulationshinweis:
Es werden die Grundflachen der Dacher (Rohbau) ohne Innen-
u. Oberseiten der Attiken abgerechnet.

4.800 m2 EP ............

Eignungspriifung des Untergrundes

Durchfiihrung von Auszugsprifungen (Haftzugprifungen) auf
den vorhandenen Betonflachen zur Uberpriifung der
Untergrundfestigkeit und Eignung fiir die nachfolgenden
Abdichtungsarbeiten.

Leistungsumfan:
— Herstellen der erforderlichen Priifpunkte,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 23



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Durchfuhrung der Haftzugprifung nach den einschléagigen
Regelwerken,
— Dokumentation der Messergebnisse einschliellich Lage der
Prifpunkte,
Hinweis:
Die Anzahl und Lage der Priufpunkte erfolgt nach Abstimmung
mit der Objektiiberwachung.
Kalkulationshinweis:
Abrechnung je Stiick ausgefihrter Auszugsprifung.
40 St EP GP oo,
03.004 Kugelstrahlen Betonflache
Mechanische Untergrundvorbereitung der Betonoberflache
durch Kugelstrahlen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit und
Herstellung eines fur die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten
geeigneten Untergrundes.
Leistungsumfang:
— Einrichten und Vorhalten der erforderlichen Gerate,
— Kugelstrahlen der freigegebenen Flachen,
— Absaugen und staubarme Reinigung der bearbeiteten
Flachen,
— Entsorgung des anfallenden Strahlgutes und der
Ruckstande,
— Herstellung eines sauberen, tragfahigen und fiir die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten geeigneten
Untergrundes.
Hinweis:
Diese Leistung ist nur auszufiihren, wenn im Ergebnis der
Auszugsprufungen/Kratzprifungen unzureichende Haftzugwerte
festgestellt wurden. Die Ausfihrung erfolgt ausschlie3lich nach
vorheriger Abstimmung und ausdricklicher Freigabe durch die
Objektliberwachung sowie nur auf den von der
Objektiiberwachung festgelegten Teilflachen.
Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m? tatsachlich bearbeiteter und von der
Objektiiberwachung freigegebener Flache.
500 m2 EP o GP
03.005 Toleranzausgleich Untergrund
Toleranzausgleich des Untergrundes.
Leistungsumfang
— Nivellement zur Feststellung vorhandener Toleranzen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 24



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
03

Lv

Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.006

— Abgleich mit herzustellendem Gefélle

— Teilflachiger Ausgleich von Pfiitzen und Unebenheiten bis 25
mm Hoéhe nach Erfordernis mit Spachtelmasse oder
HeiRbitumen nach Wahl des AN

Zweck: Untergrundvorbereitung zur
Vermeidung spaterer Pfiitzenbildung

Vorleistung: Betondecke, bzw. -bodenplatte mit
zulassigen Toleranzen nach
DIN 18202

Folgeleistung: Dampfsperre, bzw. 1.
Abdichtungslage

Ausfihrungsort: Flachdachflachen

Hinweis:

Aufmald und Abrechnung gelten fiir die gesamte abzudichtende
Flache (ohne Aufkantungen); Ausfiihrung des
Toleranzausgleichs lediglich punktuell/ teilflachig nach ortlicher
Erfordernis.

300 m2 EP.............

# ABDICHTUNG, REGELAUSFUHRUNG

Voranstrich auf mineralischem Untergrund

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Lésungsmittelbasis,
schnelltrocknend, auf den gereinigten Untergrund einschl. aller
An- und Abschliisse streichen oder spritzen und durchtrocknen
lassen.

Zweck: Haftverbesserung
Vorleistung: Stahlbetondecke
Folgeleistung: Dampfsperre
Verbrauch: gem. Herstellerangabe

Einbauort: Flachdacher

Kalkulationshinweis:

Es werden die Grundflachen der Dacher ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.

Voranstrich aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind in der
LV-Pos. Wandanschluss bzw. Dachrand enthalten.

4.800 m2 EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
03

Lv

Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.007

03.008

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dampfsperre als Behelfsabdichtung, vollflachig verschweiBt

Dampfsperre liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht vollflachig verschweifen. Langsnaht-
und KopfstoRiiberdeckung mind. 8 cm, Stof3e versetzt
anordnen. Im Bereich von An- und Abschlissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlieRBen. Als
kurzfristige Behelfsabdichtung ausbilden.

Zweck: Dampfsperre, Behelfsabdichtung

Vorleistung: Voranstrich

Folgeleistung: Warme- und Gefalleddammung

Untergrund: Stahlbeton

Abdichtungsbahn: Elastomerbitumen-Schwei3bahn als
Dampfsperrbahn, durchtrittsicher
nach DIN EN 13 970.

Dicke ca.4 mm

Oberseite: feinbestreut

Unterseite: folienkaschiert

UV-Stabilitat: min. 6 Monate

Tragereinlage: Kombinationstrager PET/AIU/PET +
Glasgewebe

max. Zugkraft: nach DIN 12311-1: I: > 1000
N/50 mm, g: > 1000 N/50 mm

Dehnung: nach DIN 12311-1: 1+ q: >2 %

Diffusionswiderstand: nach DIN EN 1931: > 1500 m

Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: <-30 °C

Warmestandfestigkeit:  nach DIN EN 1110: >+ 110 °C

Widerstand gegen

stolRartige Belastung: nach DIN EN 12691: > 300 mm
Verfahren B

Einbauort: Flachdacher

Kalkulationshinweis:

Es werden die Grundflachen der Dacher (Rohbau) ohne Innen-
u. Oberseiten der Attiken abgerechnet.

Dampfsperre aufgehende Bauteile und Attikaoberseite gem.
gesonderten Positionen (Wandanschluss bzw. Attika)

4.800 m2 EP o GP s

Dampfsperre / Vorgezogene Erstellung Geriistbereich, Zulage

Zulage zur Hauptposition fiir die vorzeitige Erstellung der
Dampfsperre im Wandanschlussbereich fiir die Geriststellung
inkl. aller fiir die Verlegung der Dampfsperre /
Behelfsabdichtung notwendigen Vorleistungen aus den
Vorpositionen.

Vorab zu erstellender Abdichtungsstreifen nach Ermessen des
AN, jedoch Uber Schutzabdeckung der Folgeposition hinaus,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sodass ein Anschluss der spater erstellten Abdichtungsflache
sichergestellt wird.

Abmessungen: Fassadenaufbau 31.5cm
Geriistabstand 30cm
Geristbreite 90cm

Einbauort: vor aufgehenden Wanden
Staffelgeschoss (Decke tber Aula)
sowie Flachdacher Dachausgange

100 m EP GP

03.009 SchutzmaBnahme Geriistbereich

Schutzadeckung der Dampfsperre fiir Geruststellung und
Fassadenarbeiten aus Bautenschutzmatten verlegen und nach
Abbau des Gerustes entfernen.

Abmessungen: Mindestens 2 m Streifen vor der
Fassade

100 m EP o GP s

03.010 Abdeckung Deckendurchbriiche bis 20x20

Abdeckung der Deckendurchbriiche vor Erstellung der
Dampfsperre als Durchsturzsicherung.

Abmessung DD: bis 20x20 cm

Hinweis:
Die Position kommt nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Objektliberwachung zur Ausflihrung.

20 St EP o GP s

03.011 Markierung Deckendurchbriiche
Markierung der Deckendurchbriiche mit Sprihfarbe zur
Lokalisierung.

40 St EP o GP s

03.012 Wiarmedammung, EPS, 035, d = 120 mm,

Warmedammung liefern und auf den Untergrund mit
Schaumkleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 verkleben.

Platten versetzt anordnen und dicht stof3en.

Zweck: Erfillung des Warmeschutzes
Vorleistung: Dampfsperre

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Folgeleistung:
Dammstoff:

WLG:
Anwendungstyp:
Baustoffklasse:
Dammstarke:
Verklebung:

Kanten:
Brandverhalten:

Planverweis:

Einbauort:

Hinweis:

Gefalleddmmung

expandierte
Polystyrolhartschaumplatten (EPS)
nach DIN EN 13163, fir genutzte und
nicht genutzte Dachflachen

035 - 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
DAA, dh nach DIN 4108-10

B1/E nach DIN 4102 bzw. DIN EN
13501

120 mm

mit Schaumkleber auf
Polyurethanbasis gem. Vorgaben der
Windsogberechnung

umlaufende Stufenfalz

nach DIN EN 13501-1: Klasse E-d2,
normal entflammbar - schmelzend
und nicht dauerhaft formbestandig bei
hoher Warmeeinwirkung

BKM-H-ARC-5-130-00,
BKM-H-ARC-5-450-00,
Flachdacher Hauptdach, Flachdach
Dachausgang Treppe,
Staffelgeschoss (Decke Uber Aula)

Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden

Kalkulationshinweis:

Es werden die Grundflachen der Dacher ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.

Warmedammung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

03.013

4.781 m2 EP.............

Gefalledammung, EPS, 035, d =i. M. 185 mm

wie vorherige Position, jedoch:

Warmedammung als Gefalleddmmung.

Aufbauhohe:

Planverweis:

40 bis ca. 380 mm,
i. M. ca. 185 mm, gem. Gefalleplan

KM-H-ARC-5-130-00
und Werkplanung des AN

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauort: Flachdacher Hauptdach

Hinweis:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden
45°-Kehlschnitte sind einzukalkulieren.

4.600 m2 EP GP

03.014 Gefalledammung, EPS, 035, d =i. M. 70 mm
wie vorherige Position, jedoch:

Aufbauhdhe: 40 bis ca. 100 mm,
i. M. ca. 70 mm, gem. Gefalleplan

Planverweis: BKM-H-ARC-5-120-00
und Werkplanung des AN
Einbauort: Flachdach Dachausgang Treppe

26 m2 EP o GP

03.015 Gefalledammung, EPS, 035, d =i. M. 155 mm
wie vorherige Position, jedoch:

Aufbauhdhe: 40 bis ca. 255 mm,
i. M. ca. 155 mm, gem. Gefélleplan

Planverweis: BKM-H-ARC-5-120-00
und Werkplanung des AN
Einbauort: Staffelgeschoss (Decke tber Aula)

155 m2 EP o GP s

03.016 Gefalledammung, EPS / Mehr- bzw. Minderdicke, je 10 mm

Mehr- bzw. Minderpreis zur Position Gefalleddmmung, EPS pro
10 mm Mehr- bzw. Minderdicke der mittleren Dicke der
Gefalleddmmung auf Nachweis.

Als Nachweis dient der freigegebene Gefalleplan.

250 m2 EP o GP s

03.017 Warmedammung, MW, 040, d = 60 mm,

Warmedammung aus hoch verdichteten
Steinwolle-Dachdammoplatten mit oberseitiger
Mineralvlieskaschierung liefern und gemaf Verlegerichtlinien
des Herstellers auf Dampfsperre windsogsicher verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stof3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 29



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zweck: Erfillung des Warmeschutzes
Vorleistung: Dampfsperre
Folgeleistung: Gefalledammung
Dammstoff: Mineralwolle (MW) / Steinwolle nach
DIN EN 13162, fur genutzte und nicht
genutzte Dachflachen
WLG: 040 - 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Anwendungstyp: DAA nach DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A2 -s1,d0 nach
DIN EN 13501-1
Aufbauhdhe: 60 mm,
Befestigung Dammstoff: verklebt gem. Vorgaben der
Windsogberechnung
Oberflache: Mineralvlieskaschierung
Kanten: umlaufende Stufenfalz
Oberflache: Mineralvlieskaschierung
Druckspannung: bei 10 % Stauchung:> 70 kPa,
DIN EN 826
Zugfestigkeit: senkrecht zur Plattenebene
(AbreiRfestigkeit):> 15 kPa,
DIN EN 1607
Punktlast: bei 5 mm Stauchung:> 800 N,
DIN EN 12430
Planverweis: BKM-H-ARC-5-130-00,
BKM-H-ARC-5-450-00,
Einbauort: Flachdach Dachausgang Aufzug
Hinweis:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden
Kalkulationshinweis:
Es wird die Grundflache des Dachs bis zur Innenseite der
Attikaaufkantung berechnet.
20 m2 EP o GP e,
03.018 Gefalledammung, MW, 040, d =i. M. 70 mm
Gefalledammung aus Steinwolle-Dachdammplatten mit
oberseitiger Mineralvlieskaschierung zum direkten
Aufschweilten der Bitumenschwei3bahn liefern und gem.
Gefalleplanung nach Herstellerangaben windsogsicher
verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stof3en.
Zweck: Ableitung des Regenwassers zu den
entsprechenden Ablaufen
Vorleistung: Warmedammung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Folgeleistung: 2-lagige, bitumitse Abdichtung
Dammstoff: Steinwolle
WLG: 040- 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Anwendungstyp: DAA nach DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A2 -s1,d0 nach
DIN EN 13501-1
Anfangshdhe: 40 mm
Aufbauhdhe: 40 bis ca. 95 mm,
i. M. ca. 70 mm, gem. Gefalleplan
Gefalle: mind. 2 %
Befestigung Dammstoff: verklebt gem. Vorgaben der
Windsogberechnung
Oberflache: Mineralvlieskaschierung
Druckspannung: bei 10 % Stauchung:> 70 kPa,
DIN EN 826
Zugfestigkeit: senkrecht zur Plattenebene
(AbreiRfestigkeit):> 15 kPa,
DIN EN 1607
Punktlast: bei 5 mm Stauchung:> 800 N,
DIN EN 12430
Planverweis: BKM-H-ARC-5-130-00
und Werkplanung des AN
Einbauort: Flachdach Dachausgang Aufzug
Hinweise:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden.
45°-Kehlschnitte sind einzukalkulieren.
Kalkulationshinweis:
Kalkulationsgrundlage ist die Gefalleplanung (Plan 5-130)
20 m2 EP GP
03.019 Gefdlledammung, MW / Mehr- bzw. Minderdicke, je 10 mm
Mehr- bzw. Minderpreis zur Position Gefalledammung,
Steinwolle pro 10 mm Mehr- bzw. Minderdicke der mittleren
Dicke der Gefalledammung auf Nachweis.
Als Nachweis dient der freigegebene Gefalleplan.
5 m2 EP GP e
03.020 Erste Lage der Abdichtung als Notabdichtung auf EPS-Dadmmung
Erste Lage der Abdichtung vollflachig verklebt als
Notabdichtung, liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht verlegen.
Langsnaht- und KopfstoRiiberdeckung mind. 8 cm breit, unter
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verwendung einer Andrlckrolle fachgerecht ausbilden.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StoRRes auszuflhren. Sté3e versetzt anordnen.
Zweck: Notabdichtung
Vorleistung: Warme- und Gefalledammung
Folgeleistung: 2. Abdichtungslage
Untergrund: EPS-Gefalledammung
Abdichtungsbahn: Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707, mit variabler
Nahtfligetechnik.
DIN SPEC 20000-201:
DU/E1 PYE KTG KSP 3,5
Dicke: ca. 3,5mm
Oberseite: folienkaschiert
Unterseite: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
Max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
[ +g: > 1000 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: 1+ q:>2 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: oben <-25 °C
unten <-30 °C
Warmestandfestigkeit: nach DIN EN 1110: > +100 °C
Einbauort: Flachdacher
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflachen der Dacher ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.
4.781 m2 EP GP
03.021 Erste Lage der Abdichtung als Notabdichtung auf MW-Dammung
Erste Lage der Abdichtung als Notabdichtung liefern und gem.
Herstellervorgaben auf der kaschierten Mineralwolldammung
fachgerecht vollflachig verschweifden.
Langsnaht- und KopfstoRiiberdeckung mind. 8 cm breit, unter
Verwendung einer Andrlckrolle fachgerecht verlegen.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StoRRes auszuflhren. Stéf3e versetzt anordnen.
Zweck: Notabdichtung
Vorleistung: Warme- und Gefalledammung
Folgeleistung: 2. Abdichtungslage
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Untergrund: Steinwolle-Gefalleddammung,
kaschiert
Abdichtungsbahn: Elastomerbitumenbahn als untere
Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969 mit dimensionsstabiler
Tragerleinlage
DIN SPEC 20000-201:
DU/E1 PYE G 200 S4
Dicke: ca.4 mm
Oberseite: feinbestreut
Unterseite: folienkaschiert
Tragereinlage: Glasgewebe
Max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
[ +qg:> 1200 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: 1+ q: >2 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: <-30 °C
Warmestandfestigkeit:  nach DIN EN 1110: > +110 °C
Einbauort: Flachdach Dachausgang Aufzug
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflachen der Dacher ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.
20 m2 EP GP oo,
03.022 Oberlage der Abdichtung
Oberlage der Abdichtung liefern und gem. Herstellervorgaben
auf den Untergrund fachgerecht vollflachig verschweilen.
Langsnaht- und KopfstoRiberdeckung min. 8 cm, StoRRe
versetzt anordnen.
Zweck: Abdichtung des Daches und Schutz
der Warmedammung
Vorleistung: 1. Abdichtungslage
Folgeleistung: Inst. Luftungsbauwerke, PV-Anlagen
Abdichtungsbahn: Polymerbitumen-Schweilibahn nach
DIN EN 13707
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE/PYP-KTP 300 S5
Dicke: ca5,2mm
Oberseite: beschiefert, weil3grau
Unterseite: folienkaschiert
Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
[ +qg: > 1450 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mafhaltigkeit: nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten <-40 °C
Warmestandfestigkeit: nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
Widerstand gg stoRartige
Belastung: nach DIN EN 12691: >= 2000 mm
Verfahren B
Einbauort: Flachdacher
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflachen der Dacher (Rohbau) ohne Innen-
u. Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.
4.646 m2 EP GP oo,
03.023 Oberlage der Abdichtung, wurzelresistent
Oberlage der Abdichtung mit integriertem Wurzelschutz liefern
und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht
vollflachig verschweil3en. Langsnaht- und Kopfsto3iberdeckung
min. 8 cm, St6Re versetzt anordnen.
Zweck: Abdichtung des Daches und Schutz
der Warmedammung
Vorleistung: 1. Abdichtungslage
Folgeleistung: Inst. LUftungsbauwerke, PV-Anlagen
Abdichtungsbahn: Polymerbitumen-Schweillbahn nach
DIN EN 13707
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie,
inkl. rhizombildender Quecke.
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE/PYP-KTP 300 S5
Dicke: ca5,2mm
Oberseite: beschiefert, grinweil}
Unterseite: folienkaschiert
Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
[ +qg: > 1450 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %
MaRhaltigkeit: nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten <-40 °C
Warmestandfestigkeit:  nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
Einbauort: Staffelgeschoss (Decke Uber Aula)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
03

Lv

Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.024

03.025

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis

Es werden die Grundflachen der Dacher ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.

Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

155 m2 EP.............

Zulage Zonierung der Dachabdichtung, Felder <300,00m2

Zulage fir die Zonierung der Flachdachflache in der Dammlage
zur Leckageeingrenzung.

Ausfuhrung durch vollflachiges Einschweilden von Abkantungen
der Abdichtung in Hohe der Dammstoffstarke mit Anschluss an
Dampfsperre/Notabdichtung.

Leistungsbestandteile:
— Zonierung Dachflache
— Aufmal’- und Dokumentationsplanung der Zonierungslage

Zweck: Unterteilung der Dachabdichtung in
Zonen zur Leckageeingrenzung
FeldgréRe: < 300,00 m2
Ausfihrung:: gem. DIN 18531-1, Punkt 6.15
um Einldufe herum

Einbauort: Flachdach Hauptdacher

Hinweis:

Die vollstdndige Dokumentation ist nach Abschluss der Arbeiten
mit den Dokumentationsunterlagen an die Objektiberwachung
zu Ubergeben.

4.600 m2 EP...........

Dichtigkeitspriifung mittlels Elektroimpulsverfahren
Dichtigkeitsprifung mittels Elektroimpulsverfahren.

Leistungsumfang

— Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu
untersuchenden Flache

— Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung

— Herstellen Potential

— Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential mittels
eines Elektroimpulsmessgerates

— Protokollieren der Dichtigkeitspriifung gemeinsam mit dem
AG

Zweck: Lokalisieren von Leckagen in der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Flache, in Anschlussbereichen und
an Durchdringungen

Vorleistung: Abdichtung

Folgeleistung: extensive Dachbegriinung

Ortsangabe: alle Dacher

4.800 m2 EP GP oo,

# ANSCHLUSS AUFGEHENDE BAUTEILE, UBERGANGE

03.026 Dachrand, Regelattika

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, einschlief3lich

aller erforderlichen Materialien und notwendigen konstruktiven

Befestigungsmittel..

Leistungsbestandteile:

— Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.

— Dampfsperre der Vorposition hoch-, bis Aul3enkante Attika
fuhren und vollflachig aufschweil3en.

— PIR - Dammplatte als Zuschnitt auf die horizontale
Attikaflache verlegen.

Plattendicke: 80 mm

— Holzwerkstoffplatte als Mehrschichtplatte zur Anwendung im
Aufllenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig
gefast, auf der Attika mit beidseitigem Uberstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
durch die Dammung befestigen.

Plattendicke: 25 mm, Breite der Attikabohle: ca. 45 cm

— Trennlage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte verlegen
und windsogsicher befestigen.

— EPS- Dammpilatte als Zuschnitt an der Attikainnenseite
fachgerecht fixieren.

Plattendicke: 80 mm

— EPS- Warmedammekeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

— Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter bis
Auflenkante Attika fihren und aufschweil’en bzw. aufkleben.
Die Oberlage ist bis Unterkante Holzwerkstoffplatte
herunterzuflihren und mit geeignetem Befestiger zu fixieren.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flachenabdichtung
einbinden.

— zusatzliche Fixierung Aufbau bei Hohen tber 50 cm

Zweck: Dammung und Abdichtung der Attika

Vorleistung: gereinigte Betonflachen

Folgeleistung: Attikaabdeckung; aufen:

Verblendmauerwerk
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.027

03.028

Attikahohe roh: ca. 85cm

Attikabreite: ca. 35cm

Wandaufbau (i -> a): Abdichtungslagen
8 cm Warmedammung
Dampfsperre und Voranstrich
20,0 cm Betonaufkantung
16,0 cm Warmedammung
ca. 4,0 - 7,8 cm Luftschicht
11,5 cm Verblendmauerwerk

Planverweis: gem. Detail
BKM-H-ARC-5-630-00 / 5-633-00

Einbauort: Attiken der Flachdacher mit
Betonaufkantung

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die laufenden Meter der Innenseite Rohattika
abgerechnet.

635 m EP ...

Dachrand, Regelattika / Eckausbildung, Zulage

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliert, als
Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshéhe + 160 mm liefern
und gem. Herstellervorgaben, in der Aussen-, bzw. Innenecke
als unterlegte Zunge fachgerecht einsetzen. Anschlussbahnen
der 1. Lage und Oberlage als Zuschnittbahn liefern und fach-
gerecht einbauen.

Anschlusshohe: bis ca. 50 - 80 cm

18 St EP ...

Dachrand, Regelattika / Attikaaussparung, 25 x 40 cm, Zulage

Zulage fur den Mehraufwand zur Herstellung der
Attikaabdichtung im Bereich von Aussparungen in der
Betonkonstruktion.

Mehraufwand bestehend aus:

— Ausdammen der Aussparung

— ggdf. Verstarkung der Kronenddmmung durch geeignete UK
Abmessung Aussparung: 25 x 40 cm

Ausfuhrungsort: Aussparung in Achse E /8
fur Stahlunterkonstruktion RLT-Aula

1St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.029 Dachrand, Regelattika / Attikaaussparung, liber Eck, 25 x 35 x 30 cm, Zulage

Wie vorherige Position, jedoch:
Abmessung Aussparung: 25 x 35 x 30 cm

Ausfiihrungsort: Aussparung in Achse D/ 8
fur Stahlunterkonstruktion RLT-Aula

1St EP o GP s

03.030 Brandwand, Gebdudetrennfuge

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, einschlief3lich
einschlieBlich aller erforderlichen Materialien und notwendigen
konstruktiven Befestigungsmittel.

Leistungsbestandteile:

— Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.

— Dampfsperre bis Oberkante Betonaufkantung hochfiihren
und vollflachig aufschweilden.

— Stutzprofil, 2-fach gekantet, horizontal auf der
Brandwandkrone fachgerecht montieren.

Zuschnitt: ca 280 mm

— Geeignete Dammplatte aus Mineralwolle, nach DIN EN
13162, als Zuschnitt, in das vorgenannte Stutzprofil
einflihren und fachgerecht fixieren.

Plattendicke: 100 mm

— Stutzprofil, 2-fach gekantet, vertikal an der Brandwand
fachgerecht montieren.

Zuschnitt: ca 450 mm, Materialstarke nach Erfordernis

— Geeignete Dammplatte aus Mineralwolle, nach DIN EN
13162, als Zuschnitt, in das vorgenannte Stitzprofil
einflhren und fachgerecht fixieren.

Plattendicke: 80 mm

— Nichtbrennbare Attikabohle (A2-s1,d0) als Zuschnitt, auf der
Attika mit einseitigem Uberstand verlegen und windsogsicher
nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch befestigen.
Plattendicke: ca. 24 mm, Breite der Attikabohle: ca. 29,5 cm

— EPS- Warmedammekeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

— Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis zur Oberkante der
Attika fuhren und aufschweif3en bzw. aufkleben. Die erste
Lage zwischen den Lagen der Flachenabdichtung einbinden.

—  Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren
und die obere Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff
versiegeln.

— zusatzliche Fixierung Aufbau bei Hohen tber 50 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zweck: Dammung und Abdichtung der Attika
Vorleistung: gereinigte Betonflachen
Folgeleistung: Attikaabdeckung
Attikahdhe roh: ca. 85 cm
Attikabreite: bis 67 cm (Alu-Abdeckung)
Wandaufbau (i -> a): Abdichtungslagen
8 cm Warmedammung (MiWo)
Dampfsperre und Voranstrich
20,0 cm Betonaufkantung
2,0 cm Trennfuge
Material Stlrzprofile: verzinktes Blech, Materialstarke nach
Erfordernis, bzw. min. 1,0 mm,
Zuschnitt bis ca.450 mm
Warmedammung: Mineralwolle,
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. DIN EN
13501
Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
Warmeleitfahigkeit: WLG 035
Planverweis: BKM-H-ARC-5-631-00
Einbauort: Doppelattika Brandwand
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die laufenden Meter der Innenseite Rohattika
abgerechnet.
65 m EP o GP
03.031 Brandwand, Gebadudetrennfuge / Innenecke Aufzugsiiberfahrt, Zulage
Zulage fur Ausfiihrung des Wandanschlusses im Bereich der
Aufzugsecken im Ubergang zur Doppelattika
Gebaudetrennfuge.
In dieser Position sind alle Anpassarbeiten an
Abdichtungsbahnen, Attikabohlen, Stitzblechen usw.
einzukalkulieren, die fur die fachgerechte Ausflihrung des
Detailpunkts notwendig sind.
2 St EP GP oo,
03.032 Dachrand Dachausgang, Attika
Detail wie nachfolgend beschrieben und in Ausflihrungsplanung
ARC dargestellt ausfiihren, einschlieBlich aller erforderlichen
Materialien und notwendigen konstruktiven Befestigungsmittel.
Leistungsbestandteile:
— gekantete Bleche aneinander und auf Dachdecke des
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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H315 Lv
03 Titel

Dachabdichtung
Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachausgangs fachgerecht windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 montieren. Die Bleche kragen dabei insgesamt ca.
22 cm Uber die AuRenkante der Decke hinaus aus.

Blech 1: 1-fach gekantet, Zuschnitt:bis ca 800 mm

Blech 2: Stutzblech, 2-fach gekantet und angereift, Zuschnitt:

bis ca. 450 mm

Blech im Anschlussbereich mit Bitumenvoranstrich
grundieren.

Dampfsperre der Vorposition auf das vorgenannte Blech 1
anschlief3en

Warmedammung aus Vorposition bis Innenkante
Blechaufkantung fiihren

Die erste Lage der Abdichtung der Vorposition mindestens 8
cm auf Blech aufkleben.

Die Oberlage der Vorposition bis AulRenkante der
Blechaufkantung fiihren und aufschweilen.

Material Stlrzprofile: verzinktes Blech, Materialstarke nach

Erfordernis, bzw. min. 1,0 mm,
Zuschnitt bis ca.450 mm

Planverweis: BKM-H-ARC-5-631, 5-632
Ausfuhrungsort: Attikaausbildung Dachausgange

27 m EP ...........

03.033 Dachrand Dachausgang, Traufe

Wie vorherige Position, jedoch Ausbildung des Traufdetails mit
geringerer Anschlusshoéhe als in Vorposition.

Leistungsbestandteile:

gekantete Bleche aneinander und auf Dachdecke des
Dachausgangs fachgerecht windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 montieren. Die Bleche kragen dabei ca. 22 cm
Uber die AuRenkante der Decke hinaus aus.

Blech 1: 1-fach gekantet, Zuschnitt:bis ca 650 mm

Blech 2: Stutzblech, 2-fach gekantet und angereift, Zuschnitt:

bis ca. 450 mm

Material: Blech verzinkt

Materialdicke: 1,0 mm

Blech im Anschlussbereich mit Bitumenvoranstrich
grundieren.

Dampfsperre der Vorposition auf das vorgenannte Blech 1
anschlief3en.

Warmedammung aus Vorposition bis Innenseite
Blechaufkantung fiihren

Montage der Dachrinne (siehe gesonderte Position).

Die erste Lage der Abdichtung der Vorposition mindestens 8
cm auf Stitzblech aufkleben.

Die Oberlage der Vorposition bis AuRenkante des
Traufblechs (siehe gesonderte Position) fihren und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.034

03.035

03.036

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

aufschweil3en.

Planverweis: BKM-H-ARC-5-632
Ausfuhrungsort: Attikaausbildung Dachausgange

15 m EP o

Dachrand Dachausgang / Eckausbildung, Zulage

Zulage zur Hauptposition fir die Eckausbildung der Attika.
Inkl. aller Anpassarbeiten sowie Materialien.

4 St EP o

Dachrand Dachausgang / Ubergang Trauf- und Attikakonstruktion, Zulage

Zulage zu den Vorpositionen fiir die Ausbildung des Ubergangs
zwischen Traufe und Attika.
Inkl. aller Anpassarbeiten sowie Materialien.

4 St EP o

Wandanschluss

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, einschlief3lich
Lieferung aller erforderlichen Materialien

Leistungsbestandteile:

— Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.

— Dampfsperre bis Oberkante Warmedammung hochfiihren
und vollflachig aufschweil’en / auf kleben.

— Stutzprofil, 2-fach gekantet, an der Oberkante des
Abschlusses fachgerecht montieren.

— Dammplatte als Zuschnitt in das Stuitzprofil einfliihren und
fachgerecht fixieren
Angenommene Plattendicke:160 mm

— EPS- Warmedammekeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

— Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochflihren und aufschweil’en / aufkleben. Die
erste Lage zwischen den Lagen der Flachenabdichtung
einbinden.

— Oberhalb des Stitzprofils eine Z-férmige Feuchtigkeitssperre
aus der Oberlage der Vorposition fachgerecht an der Wand
und nachfolgend mit der Oberlage der Anschlussbahn
verschweil3en.

— mechanische Befestigung mit Klemmprofil am oberen
Abschluss und zwischen Profil und Bauteil mit elast.
Dichtstoff fachgerecht schlief3en

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.037

03.038

Zweck: Abdichtung von aufgehenden
Bauteilen

Beanspruchung: Witterung

Vorleistung: Stb.-Wande

Folgeleistung: endfertige Leistung

Anschlusshéhe: ca. 900 mm ab Rohdecke.

Material Stlrzprofil: verzinktes Blech, min. 1,0 mm,
Zuschnitt ca.500 mm

Planverweis: BKM-H-ARC-5-631 / 5-632 / 5-633
Ausfiihrungsort: Wandanschlisse

100 m EP..........

Wandanschluss / Turleibung, Zulage

Zulage zur Hauptposition fir den Abschluss des
Wandanschlusses der Vorposition im Bereich der Tirleibung
inkl. aller erforderlichen Arbeitsschritte und Materialien.

4 St EP..........

Wandanschluss / Tiirschwelle

Herstellung des Wandanschlusses im Bereich der
Betonaufkantung der Aul3entlren.

Leistungsbestandteile:

— Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.

— Dampfsperre bis Oberkante Betonschwelle hochflihren und
vollflachig aufschweilen.

— Dammplatte als Zuschnitt unterhalb der bauseitig montierten
AuBentir einbauen und fachgerecht fixieren
Angenommene Plattendicke:ca. 80 mm

— EPS- Warmedammbkeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

— Abdichtungsanschluss der Abdichtungsbahnen der
Vorpositionen

— Trittschutzblech vor Schwellenprofil Aulentiir montieren,
Einbindetiefe bis UK Plattenbelag

Zweck: Herstellung des dichten Anschlusses
bis OK Turschwelle

Beanspruchung: Witterung

Vorleistung: abgedichtetes Turelement (Alu)

Folgeleistung: endfertige Leistung

Anschlusshoéhe: bis ca. 70 ab OK Rohdecke

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Material Trittschutzblech: verzinktes Blech, min. 1,0 mm,

Planverweis:
Einbauort:

03.039

Zuschnitt ca. 200 mm
(an Gefalle Plattenbelag angepasst)

BKM-H-ARC-5-631 / 5-632 / 5-624
AuBentiren Dachausgange

2 St EP ............

Abdichtungsansschluss Tiiren

Herstellen eines dauerhaft wasserdichten Anschlusses der
bauseits eingebaute Tlrelemente an die Abdichtung mittels
vliesarmiertem Flissigkunststoffsystem, abgestimmt auf das
eingesetzte Abdichtungssystem.

Die Verarbeitung hat geman den Herstellervorgaben sowie den
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Leistungsumfang:

— Reinigen und Abkleben der Anschlussflachen,

— Herstellen eines ebenen und lickenlosen Untergrunds
beispielsweise. durch Abkleben der Anschlussfugen
zwischen Turelement und Rohbaudffnung mit geeignetem

Material.

— Erforderliche Grundierung der Untergrinde entsprechend
den Herstellervorgaben,

— Lieferung und Verarbeitung eines vliesarmierten
Flissigkunststoffsystems,

— Herstellung des Anschlusses an Turrahmen und
angrenzende Flachen einschlieBlich aller erforderlichen
Eck-, Kanten- und Detailausbildungen,

Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flachenabdichtung und mind. 5 cm breit auf den Rahmen
bis Oberkante Anschluss fihren.

— Entfernung des Klebebands vor Aushartung der Abdichtung

bzw. Grundierung,

— herstellen, liefern und montieren eines Trittschutzblechs
unterhalb der Schwelle, Fuge mit elastischem Dichtstoff
fachgerecht schlief3en.

— Ausflihrung einschlief3lich samtlicher erforderlicher
Materialien, Hilfsstoffe, Zuschnitte und Nebenleistungen.

Zweck:

Beanspruchung:
Vorleistung:
Trockenschichtdicke:
Farbe:

Brandverhalten:

Herstellung des dichten Anschlusses
bis OK Turschwelle

Witterung

Tarelement (Alu)

nach Herstellervorgabe
schiefergrau, ahnlich RAL 7015
alkalibestandig

dauerhaft UV-stabil

BROOF (t1) nach DIN CEN/TS 1187

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.040

03.041

Anschlusshohe: min. 15 cm Uber wasserfuhrende
Schicht
Breite Turéffnung im Rohbau 1,01 m

Planverweis: BKM-H-ARC-5-631 / 5-632 / 5-624

Abrechnungshinweis:
Abrechnung pro Turanschluss als 1 Stlck.

2 St EP...........

# DACHABLAUFE

Provisorische Dachentwasserung

Provisorische Dachentwasserung wahrend der Bauphase
erstellen, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten
entfernen.

Leistungsbestandteile

— behelfsmalige Dachablaufe - Aussparung in der Attika
bauseits, durch Rohbau

— Leitungsfiihrung horizontal bis vor das Gerist und vertikal
bis auf Gelande mit Bogen und mindestens 2 m Auslauf

— Anschluss der reguldren Dachablaufe an die behelfsmaBige
Leitungsfiihrung

— Ausflhrung als geschlossenes, flexibles Rohr, keine
Schlauchfolie, Leitungslange einzeln bis ca. 16 m

Abmessungen: Gebaudehohe (OK Dachabdichtung)
ca. 12,50 m u. OK Gelande

Hinweis:

Einrichtung der provisorischen Dachentwasserung nach
Aufforderung durch die Objektiberwachung, spatestens jedoch
mit Erstellung der Notabdichtung.

Abrechnung nach Leistungsstand:
— Einbau: 80 %
— Rickbau 20 %

16 St EP...........

Hauptentwasserung, Typ 1, abgewinkelt, DN 70

Hauptentwasserung komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Leistungsbestandteile:
— Attikagully als komplettes Hauptentwasserungsset zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Druckstromungsentwésserung mit 4,0 m Fallleitung,
abgewinkelt, aus Polyurethan, warmegedammt, nach DIN
EN 1253
— Anschlussrohr und Sicherungsschellen aus Edelstahl
— Dampfsperrplatte zum sicheren Anschluss an die
Dampfsperre
— zweiteiliger Dammkérper zur Warmedammung
— grofde eingeschaumte Anschlussmanschette passend zur
Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusatzlichen
Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des
Kiesfanges.
— Kiesfang
— Ausddmmen der verbleibenden Zwischenrdume in
Attikadurchfiihrung
Zweck: Regenwasser ableiten
Vorleistung: Flachdachabdichtung
Folgeleistung endfertige Leistung
Material: Polyurethan
Ausfihrung: abgewinkelt
Nennweite: DN 70
Auflendurchmesser OD: 75 mm
Stauhdhe: h1=45mm
Abflussmenge: 171/s
Anschlussmanschette:  Elastomerbitumenschweif3bahn,
495 x 495 mm
Stutzenlange ca.1500 mm
Dammkarper:
— Material: Polyurethan, WLG 025
— Druckfestigkeit: 200 kPa
— Hoéhe: 120 mm Héhe,
— Abmessungen: 500 x 1000 x 120 mm
Dachaufbau: Dampfsperre,
Warme-und Gefalledammung
(Tiefpunkt: 16 cm),
2-lagige Abdichtung
Fassadenaufbau: Abdichtungslagen
12 cm Attika
4 cm Luftschicht
11,5 cm Verblendmauerwerk
Planverweis: BKM-H-ARC-5-630
Einbauort: Flachdacher
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Aufwand fur Anpassarbeiten, Anschlisse an Abdichtung in allen
Ebenen sowie alle fiir eine fachgerechte Montage notwendigen
Zubehorteile sind einzukalkulieren.
Aussparung in Attika bauseits vorhanden.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15 St EP o GP s

03.042 Hauptentwédsserung, Typ 2, abgewinkelt, DN 70
Wie vorherige Position, jedoch:

Hauptentwasserungsset zur Freispiegelentwasserung,
Abflussmenge: ca.8,2l/s

Planverweis: BKM-H-ARC-5-633
Einbauort: Flachdach Staffelgeschoss

1St EP o GP s

03.043 Notentwdsserung mit Anstauring, Stutzenlange 1500 mm

Notentwasserung als Speier komplett liefern und fachgerecht
einbauen.

Leistungsbestandteile:

— Attikagully als komplettes Notentwasserungsset mit
Anstauring aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1253-2, mit
Schraubflansch-Konstruktion, ca 150 mm Stutzenlange, 200
mm Anstauring aus PE-HD bauseitig kirzbar, mit 45 mm
Anstau-Losflansch, mit zwei Dichtmanschetten zum
Einklemmen der Bitumenbahnen. Mit Dichtring fiir PE-Ring,
acht auf dem Festflansch verschweifiten
Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern,
Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang

— Anschlussmanschette als Bitumen-Unterlage mit
vorgestanzten Aussparungen fir die Gewindebolzen und den
Einlauftopf

— Dammkorper zur Warmedammung

— Dampfsperrplatte mit Klebeflansch fiir den flexiblen
dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer
mehrlippigen integrierten Dichtzone flir den dampfdichten
Anschluss des Gullys

— Abdeckrohr als Speier mit abgeschragtem Abschluss

Zweck: Notentwasserung

Vorleistung: Flachdachabdichtung
Folgeleistung: endfertige Leistung

Material: Polyurethan

Ausfihrung: als Speier

Anstauhohe: h2 =45 mm

Abflussmenge: 7,70 /s

Anschlussmanschette:  Elastomerbitumenschwei3bahn
Stutzenlange ca.1500 mm

Dammkarper:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Material: Polyurethan, WLG 023,
Hohe: 100 mm Héhe,

— Anwendungstyp: DAA dh nach DIN 4108-10
— Abmessungen: 600 x 1000 x 100 mm
Abdeckrohr: Titanzink, analog Fallrohre
Dachaufbau: Dampfsperre,

Warme-und Gefalleddmmung

(Tiefpunkt: 16 cm),

2-lagige Abdichtung
Fassadenaufbau: Abdichtungslagen

12 cm Attika

4 cm Luftschicht

11,5 cm Verblendmauerwerk

Planverweis: BKM-H-ARC-5-630
Einbauort: Flachdacher

Hinweis:

Da die mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen
ausgefihrt werden, ist vor Ausflihrung eine Auskunft dariiber
einzuholen, wo an den Spannbetonbauteilen befestigt werden
kann.

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis

Aufwand fur Anpassarbeiten, Anschlisse an Abdichtung in allen
Ebenen sowie alle fiir eine fachgerechte Montage notwendigen
Zubehorteile sind einzukalkulieren.

Aussparung in Attika bauseits vorhanden - das Ausdammen der
verbleibenden Zwischenraume ist einzukalkulieren.

29 St EP o GP s

03.044 Zulage Ausgleichsdammung 40 mm

Zulage fir vorbeschriebenen Dammkorper, fir eine
Ausgleichsddmmung aus Polyurethan, passend zur
Grunddammung zum Hoéhenausgleich in 40 mm Starke, liefern
und unterhalb Dammkorper fachgerecht einbauen.

Einbauort: Hauptentwasserung

16 St EP o GP s

03.045 Zulage Ausgleichsdammung 60 mm
Wie vorherige Position, jedoch:

Ausgleichsddmmung aus Polyurethan in 60 mm Starke

Einbauort: Notentwasserung

29 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
03

Lv

Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.046

03.047

03.048

Fassaden-Abdeckplatte DN 70, Edelstahl, eckig

Attika Fassaden-Abdeckplatte flr Fallrohrdurchfiihrung DN 70,
aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnrummer 1.4301 zur Abdeckung
des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys, in einer
Materialstarke von 1,5 mm und einer Kreis6ffnung von 79 mm,
liefern und mechanisch befestigen.

Fassaden-Abdeckplatte DN 70
Abmessungen: ca. 180 x 180 mm

Hinweis:

Die Not- und Hauptentwasserungen sind auf einer Héhe aus der
Fassade zu flihren, die Abdeckplatten entsprechend auf einer
Héhe zu montieren.

16 St EP.............

Fassaden-Abdeckplatte, Edelstahl, rechteckig
Wie vorherige Position, jedoch:

fur Fallrohrdurchflihrung mit Rechteckrohr, mit einer
Rechteckoffnung, passend zum Speier der Notentwasserung
liefern und mechanisch befestigen.

Fassaden-Abdeckplatte
Abmessungen: ca. 220 x 180 mm (BXH)

29 St EP ..o

# EINBAUTEILE / DURHFUHRUNGEN (TGA)

Schwanenhals, DN 100

Zweiteilige Flachdachdurchfiihrung, gedammt, als
Schwanenhals, komplett liefern und gem. Herstellerangaben
montieren. EinschlieBlich Grundplatte m. Anschlussmanschette
Dampfsperre, Dampfsperrkappe, Anschlussrohr passend zur
Hohe des Dachaufbaus mit Anschlussmanschette
Abdichtungsbahnen, 180 Bogen (abnehmbar) und
fachgerechtem Anschluss an das Abdichtungssystem
(Dampfsperr- und Abdichtungsebene).

Nennweite: DN 100

Material: verzinktes Stahlblech

Ausfihrung: 2-teilig, senkrecht, Variable
Ausrichtung: schwenkbar +
Anpassung in der Héhe moglich

Dachaufbau: Dampfsperre,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
i.M. 30,5 cm Warme-und
Gefalledammung,
2-lagige Abdichtung
Anschlusshoéhe: bis min. 15 cm 0. OK wasserfihrende
Ebene
1 St EP GP oo,
03.049 Schwanenhals, DN 180
Rohr-/Kabeldurchfihrung, wie in Vorposition beschrieben,
jedoch
Nennweite: DN 180
18t EP GP e
03.050 Schwanenhals, DN 200
Rohr-/Kabeldurchfiihrung, wie in Vorposition beschrieben,
jedoch
Nennweite: DN 200
3 St EP GP oo,
03.051 Kabelabdichtung fiir Schwanenhals, DN 100
Eine auf die Schwanenhalsdurchfiihrung abgestimmte
Ringraumdichtung, die nach der Kabelverlegung montiert wird.
Dle Anfertigung soll entsprechend der Kabelbelegung
auf die Schwanenhalsdurchfiihrung abgestimmt werden.
Male:
AuBendurchmesser: abgestimmt auf Schwanenhals-
durchfihrung (DN 100)
Dichtbreite: 30 oder 60 mm
Werkstoff:
Pressplatten: 5 mm V2A (AISI 304L)
Gummi: EPDM
Hinweis:
Die Belegung ist vorab mit der Fachplanung abzustimmen.
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.052 Kabelabdichtung fiir Schwanenhals, DN 180
Wie vorherige Position, jedoch:

AuBendurchmesser: abgestimmt auf Schwanenhals-
durchfihrung (DN 180)

1St EP o GP s

03.053 Kabelabdichtung fiir Schwanenhals, DN 200
Wie vorherige Position, jedoch:

AuBendurchmesser: abgestimmt auf Schwanenhals-
durchfiihrung (DN 200)

3 St EP o GP

03.054 Blitzschutzdurchfiihrung, Formteil

Anschluss und Eindichten der Abdichtung der
Blitzschutzdurchfihrung, mit Formteil aus dem Material der
Dachdichtung, Ausfiihrung nach Herstellervorgabe.

Die genaue Ausfliihrung und Anordnung ist im Vorfeld mit dem
AN Blitzschutz und der Fachbauleitung abzustimmen.

45 St EP o GP s

03.055 Dachhaube, Schachtentrauchung, 350 x 600 mm

Dachhaube, gedammt,_als AuRen- oder Fortlufthaube, komplett
liefern und gem. Herstellerangaben montieren.

Einschl. Unterbau, Vogelschutzgitter, Winkelrahmen, 150 mm
Montagerahmen, pilzfémige Dachhaube und fachgerechtem
Anschluss mit Flussigkunststoff an das Abdichtungssystem
(Dampfsperr- und Abdichtungsebene).

Hohe Dachhaube: 500 mm dber OK Abdichtung
Geom. Querschnitt
Wetterschutzabdeckung: 2,5 % der Grundflache
Aufzugsschacht
>0,16 m?
Material: verzinktes Stahlblech, 1,5 mm
Anschlusshoéhe: 200 mm Uber OK Abdichtung
Abmessung
Deckendurchbruch: ca. 350 x 600 mm

Einbauort: Flachdach Aufzugsschacht

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.056

03.057

03.058

Flachdachentliiftung SW, DN 100

Zweiteilige Flachdachdurchfiihrung fir
Schmutzwasserentliftung zum Anschluss an die
Dachabdichtung komplett liefern und gem. Herstellerangaben
montieren. Einschl. gedammtes, doppelwandiges Standrohr mit
Anschlussflansch, Dachhaubenkopf mit Regenhaube zur
Abdeckung der Abdichtung, Schiebeflansch und fachgerechtem
Anschluss an das Abdichtungssystem (Dampfsperr- und
Abdichtungsebene).

Nennweite: DN 100
Hoéhe: entsprechend Dachaufbau

Dachhaubenkopf: aus Stahlblech, verzinkt +
pulverbeschichtet

Standrohr: Doppelrohr, warmegedammt
Aulen: Stahlblech, verzinkt
Innen: HT-Rohr zum Anschluss an
SW-Leitung

Ausfihrung: senkrecht

Dachaufbau: Dampfsperre,
i.M. 30,5 cm Warme-und
Geféalleddmmung,
2-lagige Abdichtung

Hinweis:
Ausfiihrung Dachhaubenkopf nach oben offen. (gem. DIN
1986-100, Kapitel 6.5)

12 St EP...........

Flachdachentliiftung / Standrohrverlangerung

Standrohrverlangerung passend zum Flachdachlifter liefern
und montieren.

8 St EP ............

Flachdachentliiftung / Brandschutzertiichtigung

Rohrabschottung mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Erflillung
des baulichen Brandschutzes sowie Vermortelung des
Durchbruchs.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dachabdichtung

Titel Dachabdichtung

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.059

03.060

Anordnung: Manschette auf Deckenunterseite
Deckenstarke: 20 cm
Nennweite: DN 100

Einbauort: Durchflihrungen in 5 m Abstand vor
aufgehenden Geschossen.

1St EP..........

Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 43 x 43 mm

Anschluss an Durchdringung, eckig, in allen
Abdichtungsebenen (Dampfsperr- und Abdichtungsebene).
Ausfiihrung mit Abdichtung aus Flissigkunststoff

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, einschlie3lich
Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Leistungsbestandteile:

— Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haftvermittlung /
Grundierung des Untergrundes

— Abdichtung aus Flissigkunststoff in zwei Schichten
aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass
nachlegen. Die Vliesliberlappung betragt mindestens 5 cm.
Vor Aushartung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.

— Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flachenabdichtung bis Oberkante Anschluss fiihren.

— Leistung einschlieRlich aller erforderlichen Eckausbildungen.

Anschlusshoéhe: min. 15 cm Uber OK Abdichtung
Abmessung der
Durchdringung: ca. 43 x43 cm

Bauteil: Durchgang Luftungskanal in die
Dachebene

1St EP..........

Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 45 x 135 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung: ca.45x135cm

Bauteil: Durchgang Liftungskanal in die
Dachebene

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 St EP GP oo,
03.061 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 50 x 145 cm
Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:
Abmessung der
Durchdringung: ca. 50 x 145 cm
Bauteil: Durchgang Liftungskanal in die
Dachebene
1 St EP GP oo,
03.062 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 60 x 130 cm
Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:
Abmessung der
Durchdringung: ca. 60 x 130 cm
Bauteil: Durchgang Luftungskanal in die
Dachebene
2 St EP o GP
03.063 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 60 x 140 cm
Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:
Abmessung der
Durchdringung: ca. 60 x 140 cm
Bauteil: Durchgang Luftungskanal in die
Dachebene
1 St EP GP oo,
03.064 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 60 x 170 cm
Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:
Abmessung der
Durchdringung: ca.60x 170 cm
Bauteil: Durchgang Liftungskanal in die
Dachebene
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.065 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 80 x 120 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung: ca. 80 x 120 cm

Bauteil: Durchgang Luftungskanal in die
Dachebene

1St EP GP

03.066 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 80 x 164 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung: ca. 80 x 164 cm

Bauteil: Durchgang Liftungskanal in die
Dachebene

1 St EP GP oo,
03.067 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 95 x 95 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung: ca. 95 x 95 cm

Bauteil: Durchgang Liftungskanal in die
Dachebene

2 St EP o GP s

03.068 Anschluss an Stahlstiitze, eckig, bis 100100 mm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:
Anschluss an Stahlstiitze aus Hohlprofil, eckig, mit FuRplatte

Abmessung der
Durchdringung: MSH-Profil 100*100 mm + Fuplatte
220%220 mm

Bauteil: Stahlunterkonstruktion der
RLT-Geréate

22 st EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.069 Anschluss an Stahlstiitze, eckig, bis 100150 mm

Anschluss an Durchdringung, eckig.
Ausfihrung mit Abdichtung aus Flissigkunststoff

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, einschlief3lich
Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Leistungsbestandteile:

— Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haftvermittlung /
Grundierung des Untergrundes

— Abdichtung aus FlUssigkunststoff in zwei Schichten
aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass
nachlegen. Die VliesUberlappung betragt mindestens 5 cm.
Vor Aushartung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.

— Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flachenabdichtung bis Oberkante Anschluss fuhren.

— Leistung einschlieRlich aller erforderlichen Eckausbildungen.

Durchmesser des
Bauteils: MSH-Profil 150*100 mm

Bauteil: Fulplatte der Stahlunterkonstruktion
der RLT-Gerate

2 St EP GP

03.070 Nachtragliche Abdichtung, Kleinflachen

Wie Position 03.023 (Seite 34) jedoch:

Nachtragliche Abdichtung von Kleinflachen von ca. 1-5 m?,
infolge von Beschadigungen oder Mehrfachleistungen wegen
nachtraglicher Installationen

Material: untere und obere Lage der Dachabdichtung wie zuvor
beschrieben

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Aufmald: Abwicklung der abgedichteten Flache / Geometrie
bzw. Summe der Einzelflachen

100 m? EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.071 Anpressleiste, Aluminium
Aluminiumanpressleiste zur mechanischen Befestigung der
Abdichtungsbahn,
Befestigung mittels geeigneten Schrauben nach konstruktiver
Erfordernis, fur diverse Anschlisse.
100 m EP GP oo,
# PLATTENBELAG
03.072 Betonplatten, 40x40x4cm, grau, Splittbett
Betongehwegplatten, grau, als Gehbelag und
Windsogsicherung.
Leistungsbestandteile
— Schutzlage
— Drainageschicht
— Splittbett
— Betonplatten
Zweck: nicht brennbare Schutzschicht im
Bereich der Dachausgange
Beanspruchung: Witterung, Verkehrslasten, Windsog
Vorleistung: Dachabdichtung
Folgeleistung: endfertige Oberflache
Schutzlage: Bautenschutzmatte d Gber 6 mm
Dranage: Kunststoff, unverrottbar, d= 16 mm
Splittbett: Basaltsplitt, 2-8 mm, d= 50 mm
Plattengrofie: 40x40x4 cm
Farbton: grau
Rutschfestigkeit: R11
Max. zuldssige Nutzlast: 1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem.
DIN EN 1991-1-1
Einbauhdhe: ca.13 m Uber OK Gelande
Einbauort: Hauptdach
55 m2 EP o GP
03.073 Kiesfangleiste als Abschluss
Kiesfangleiste L-Profil liefern, auf der Schutzlage verlegen und
mit Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben
miteinander verbinden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zweck: Abschluss Betonplattenbelag in
Splittbett
Hoéhe: 80 - 100 mm, passend zum Aufbau fur
Plattenbelag
Dicke: 1,0 mm
Material: Aluminium, min. 4-fach gekantet
35m EP GP
# DACHBEGRUNUNG
Die den statischen Berechnungen zugrunde gelegten
Lastannahmen sind einzuhalten:
Wassergesattigt: max. 1,0 kN/m?
03.074 Dachflache reinigen
Dachflache abfegen und lose Verunreinigungen entfernen.
Anfallendes Material vom Dach schaffen und entsorgen.
Einbauort: Dachflache Staffelgeschoss
(Decke Aula)
145 m2 EP GP e
03.075 Schutzlage
Trenn-, Schutz und Speichervlies liefern und als Schutz der
Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn vor mechanischer
Beanspruchung bzw. bei Materialunvertraglichkeit gemaf DIN
18531-2, mit 10 cm Uberlappung fachgerecht lose verlegen.
Zweck: Schutz der Dachabdichtung
Vorleistung: Abdichtung und Da&mmung der
Dachflache
Folgeleistung: Dran- und Speicherelement
Einbauort: Dachflache Staffelgeschoss
(Decke Aula)
Kalkulationshinweis:
Es werden die begriinten Flachen inkl. Kiesstreifen
abgerechnet.
145 m2 EP GP
03.076 Schutzlage hochfiihren
Schutzlage aus Vorposition am Dachrand und an aufgehenden
Dachabdichtungen ca. 10 cm i.M. hochfihren.
55 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung

03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.077 Dran- und Speicherelement

Dran- und Speicherelement liefern und auf der Schutzlage
stumpf gestollen lose verlegen.

Zweck:

Vorleistung:
Folgeleistung:
Material:

Noppenhohe:
Druckfestigkeit:
Fallvolumen:
Wasserspeicher-
vermaogen:
Farbe:

Einbauort:

Kalkulationshinweis:

Wasserspeicherung fir extensive
Begriinung

Schutzlage

Filterschicht

Druckbelastbares Dran- und
Speicherelement multifunktional
anwendbar fur Dachbegriinung und
begehbare Verkehrsflachen aus
HDPE Regenerat.

ca. 25 mm

ca. 200 kN/m? unverfullt

min. 7,5 I/m?

min. 5 I/m?
schwarz/grau

Dachflache Staffelgeschoss
(Decke Aula)

Es werden die begriinten Flachen inkl. Kiesstreifen

abgerechnet.

03.078 Filterschicht

145 m2 EP ...

Filtervlies als Filterschicht zwischen Dranschicht und Substrat
liefern mit 10 cm Uberlappung lose verlegen.

Vorleistung:
Folgeleistung:

Material:
Flachengewicht:
Geotextilrobustheits-
klasse:
Wasserdurchlassigkeit
VI H50:

Farbe:

Einbauort:

Dran- und Speicherelement
Vegetationsschicht
Polyester/Polypropylen

ca. 105 g/m?

GRK 2

0,11 m/s
weild

Dachflache Staffelgeschoss

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Decke Aula)
Kalkulationshinweis:
Es werden die begriinten Flachen inkl. Kiesstreifen
abgerechnet.
145 m2 EP GP
03.079 Vegetationstragschicht
Mineralisches Schiittstoffgemisch,strukturstabilisiert flr breites
Pflanzenspektrum geeignet, fir Extensivbegrinungen, nach
FLL-Dachbegrinungsrichtlinie gepruft liefern, und auf die
naturlich verdichtete Schichthéhe von ca. 80 mm einbauen.
Der materialbezogene Verdichtungsfaktor ist einzukalkulieren.
Vorleistung: Filterschicht
Folgeleistung: Extensive Begrunung
Material: z.B. Lava, Blahschiefer, Blahton und
Bims, mit geringen Anteilen
organischer Substanz
Volumengewicht: wassergesattigt:
max. 1450 kg/m?
Schichtdicke: ca. 60 mm
Einbaugenauigkeit: +/-1,0cm
Einbauort: Dachflache Staffelgeschoss
(Decke Aula)
Hinweis:
Die Abrechnung erfolgt It. Nachweis Lieferscheine und ist auf
Bedarf vorzulegen.
Kalkulationshinweis:
Es werden die begriinten Fldchen abgerechnet.
110 m2 EP GP oo,
03.080 Mehr- bzw. Minderdicke Vegetationssubstrat
Mehr- bzw. Minderpreis zum Vegetationssubstrat der
Vorposition pro cm Mehr- bzw. Minderdicke auf Nachweis.
Hinweis:
Nur auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung bzw. nach
rechtzeitiger Anmeldung und Freigabe durch die Bauleitung.
30 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
03 Titel Dachabdichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.081 Ansaat z.B. Saatgut + Sedumsprossen

Mehrjahrige Extensivbegriinung zur Steigerung der Biodiversitat
durch Ansaat mit Sprossenmischung aus mindestens 5
verschiedenen Sedumarten herstellen.

Leistungsumfang:

— Substrat durch Harken aufrauhen

— Ansaat der Saatgutmischeung / gleichmafiges Aufbringen
von Sedumsprossen

— durchdringendes Wassern.

Zweck: extensive Begrinung der Dachflache
Vorleistung: Vegetationstragschicht
Folgeleistung: endfertige Leistung

Material: Krautersaatgut und Sedumsprossen
Sprossenmenge: ca. 50 - 70 g/m?

Einbauort: Dachflache Staffelgeschoss
(Decke Aula)

Hinweis:
Auf Verwehsicherheit ist zu achten.
Die Saatgutmischung ist der Bauleitung nachzuweisen.

Kalkulationshinweis:
Es werden die begriinten Fldchen abgerechnet.

110 m2 EP o GP i

03.082 Kiesfangleiste

Kiesfangleiste L-Profil, zur Trennung von Kies und Substrat
liefern, auf der Schutzlage verlegen und mit
Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben
miteinander verbinden.

Zweck: Trennung von Vegetations- und
vegetationsfreier Schicht

Hohe: 80 mm

Breite: 90 mm

Dicke: 1,0 mm

Material: Aluminium, 4-fach gekantet

senkrechter Schenkel:  gelocht (DN 6)

Einbauort: Dachflache Staffelgeschoss
(Decke Aula)

45 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.083 Kiesstreifen
Kies gemal Vorgaben FLL-Dachbegriinungsrichtlinie zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen liefern und in allen
Anschlussbereichen in loser Schiittung aufbringen und
gleichmaRig verteilen.
Zweck: Abstandsflache zum Schutz der
Anschlisse
Vorleistung: Unterbau Dachbegrinung,
Kiesfangleiste
Folgeleistung: endfertige Leistung
Kérnung 16/22 bis 16/32
Farbe: bunt
Schichtdicke: wie Substrathéhe
Streifenbreite: 50 cm
Einbauort: entlang aufgehender Bauteile, wie
Dachrand, Wand, an Durchfiihrungen
56 m EP o GP
03.084 Kontrollschacht
Kontrollschacht mit arretierbarem Deckel liefern und tber dem
Dachablauf fachgerecht montieren. Kontrollschacht oberhalb
der Flachendranage anordnen, Schutzlage und ggf.
Flachendranage dirfen den Abfluss nicht behindern und
mussen Uber dem Dachablauf vollstandig ausgeschnitten
werden.
Zweck: Revisionierbarkeit der Ablaufe
Vorleistung: Einbau Dachablauf und untere
Schichten des Grundachsystems
Folgeleistung endfertige Leistung
Material: Aluminium
Hohe: 100 mm
Abmessungen: 250 x 250 mm
Farbe: weissaluminium
Einbauort: Ablaufpunkte Regenentwasserung
2 St EP o GP e,
03.085 Fertigstellungspflege
Pflege der Extensivbegriinung: bis zur Erreichung eines
abnahmefahigen Zustandes in Anlehnung an die FLL-Richtlinien
fur Dachbegrunungen (jeweils neueste Ausgabe).
Pflegemalnahmen:
— Wasssern
— Entfernung von Fremdaufwuchs
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Dachabdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Nachsaat von Kahlstellen
— Startdiingung
— Freihalten des Kiesstreifens von Bewuchs
— nach der Samenreife der meisten Pflanzen mahen, Mahgut
aufnehmen und abfahren
Nach Bedarf mind. ein Pflege- und ein Kontrollgang / 2
Pflegegange.
145 m2 EP o GP

Summe Titel 03
Dachabdichtung, Netto:  ...............................
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
04 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Klempnerarbeiten

# ATTIKAABDECKUNGEN

04.001 Dachrandabdeckung, Regelattika Hauptdach

Dachrandabdeckung, Aluminiumblech, 4-fach gekantet, mit
Haltern aus stranggepresstem Aluminium, mit regensicherer
StofRausbildung durch StoRverbinder mit Dichtprofilen, mit
Niveauplatten zur Regulierung des Quergefalles und der
Hoéhenflucht mit korrosionsgeschitzten Schrauben und mit
3,5% Quergefalle auf einer vollflachigen, ebenen
Unterkonstruktion montieren.

Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel,
Dehnungsausgleich sowie Entdréhnung.

Blendenhdhe aulen: ca. 125 mm
Blendenhéhe innen: ca. 55 mm, bzw. an
Attikagelandersystem angepasst
Kronenbreite: ca. 725 mm
Abwicklung gesamt bis ca. 900 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstarke: ca.2,5mm
Stablange: ca.3m
Halterabstand: ca. 0,75 m bzw. gem.
Herstellervorgabe
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 4
Planverweis: gem. Detail
BKM-H-ARC-5-630-00
Bauteil: Dachrand Hauptdach
575 m EP GP oo,
04.002 Dachrandabdeckung, Regelattika Staffelgeschoss
Wie vorherige Position, jedoch:
Blendenhdhe innen: ca. 100 mm, bzw. an
Attikagelandersystem angepasst
Abwicklung gesamt bis ca. 950 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstarke: ca.2,5mm
Stablange: ca.3m
Halterabstand: ca. 0,75 m bzw. gem.

Herstellervorgabe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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H315
04

Lv

Dachabdichtung

Titel Klempnerarbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.003

04.004

04.005

Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 4

Planverweis: gem. Detail
BKM-H-ARC-5-633-00
Bauteil: Staffelgeschoss (Decke uber Aula)

60 m EP.............

Dachrandabdeckung, Regelattika / Eckelement Zulage

Innen geschweildte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken zum
Profil der Vorposition, inkl. StoRverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.

Als Zulage zur Hauptposition.

10 St EP .............

Dachrandabdeckung, Regelattika / Wandabschluss Zulage

Aufkantungen als Wandabschluss zum Profil der Vorposition
nach Herstellervorschrift liefern, montieren und versiegeln.
Als Zulage zur Hauptposition.

2 St EP ...

Dachrandabdeckung, Gebdudetrennfuge

Dachrandabdeckung, Aluminiumblech, 4-fach gekantet, mit
Haltern aus stranggepresstem Aluminium, mit regensicherer
StofRRausbildung durch StoRverbinder mit Dichtprofilen, mit
Niveauplatten zur Regulierung des Quergefalles und der
Hoéhenflucht mit korrosionsgeschitzten Schrauben und mit
3,5% Quergefalle auf einer vollflachigen, ebenen
Unterkonstruktion montieren.

Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel,
Dehnungsausgleich sowie Entdréhnung.

Blendenhdhe: jeweils ca. 100 mm

Kronenbreite: ca. 670 mm

Abwicklung gesamt bis ca. 890 mm

Material: Aluminium pulverbeschichtet,
RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG

Blechstarke: ca. 2,0 mm

Stablange: ca. 5,00 m

Halterabstand: gem. Herstellervorgabe

Abdeckkappe: Material wie vor.

Kantungen 5

Bewegung

Gebaudetrennfuge: ca. 5mm

Planverweis: Detail BKM-H-ARC-5-631-00

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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H315 LV Dachabdichtung
04 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: Doppelattika Brandwand Achse 10/11
Hinweis: )
Die Ausfiihrung ist verschieblich und in Uberdeckung
herzustellen.
26,5m EP GP
04.006 Dachrandabdeckung, Wandanschluss Aufzug
Fensterbankprofil als Abdeckung fir die Betonaufkantung im
Anschlussbereich der Aufzugsiberfahrt aus Aluminiumblech,
3-fach gekantet, mit Haltern aus stranggepresstem Aluminium,
mit regensicherer StolRausbildung durch StoRverbinder mit
Dichtprofilen, mit Niveauplatten zur Regulierung des
Quergefalles und der Hohenflucht mit korrosionsgeschutzten
Schrauben und mit 3,5% Quergefalle auf einer vollflachigen,
ebenen Unterkonstruktion montieren und im Bereich des
Wandanschlusses zwischen Profil und Bauteil mit elast.
Dichtstoff fachgerecht schlieRen.
Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel,
Dehnungsausgleich sowie Entdréhnung.
Blendenhdhe: 100 mm
hintere Aufkantung: ca. 65 mm
Ausladung: ca. 340 mm
Abwicklung gesamt bis ca. 500 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstarke: ca. 2,0 mm
Stablange: ca.5,00m
Halterabstand: ca. 1,25 m
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 3
Planverweis: Detail BKM-H-ARC-5-631-00
Einbauort: Doppelattika Brandwand Achse 10/11
7m EP GP
04.007 Dachrandabdeckung, Wandanschluss Aufzug / Abdeckprofil
Abdeckprofil als Z-Profil, 2-fach gekantet, an Aufzugswand
montieren, um den Wandanschluss des Fensterbankprofils der
Vorposition zusatzlich gegen Hinterlaufigkeit zu sichern.
Material: Blech, verzinkt
Blechdicke: ca. 0,7 mm
Zuschnitt: ca. 115 mm
Kantung: 2-fach
7,5m =1 I (€=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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H315 LV Dachabdichtung
04 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.008 Dachrandabdeckung, Wandanschluss Aufzug / Abdeckprofil, Eckausbildung Zulage
Innen geschweildte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken zum
Profil der Vorposition, liefern und montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.
2 St EP GP
04.009 Dachrandabdeckung / Sonderformteil 1, Zulage
Innen geschweiltes Ubergangsstiick als T-StoR
Dachrandabdeckung Hauptdach auf Dachrandabdeckung
Gebaudetrennfuge nach Aufmass/Zeichnung, montieren.
Sonderformteil mit StoRverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.
Planverweis: BKM-H-5-631-01
Einbauort: Achse A/10-11, Achse J/10-11
2 St EP GP oo,
04.010 Dachrandabdeckung / Sonderformteil 2, Zulage
Wie vorherige Position, jedoch:
Einbauort: Achse D/10-11, Achse G/10-11
2 St EP GP
04.011 Dachrandabdeckung / Sonderformteil 3, Zulage
Innen geschweiltes Formteil fiir die Ausbildung des Ubergangs
der Dachrandabdichtung Gebaudetrennfuge an die
Aufzugsuberfahrt mit Aufkantungen zum Wandanschluss nach
Aufmass/Zeichnung, montieren.
Sonderformteil mit StolRverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.
Planverweis: BKM-H-5-631-01
Einbauort: Achse H/10-11, Achse 1/10-11
2 St EP GP
04.012 Dachrandprofil, Dachausgidnge
Dachrandabdeckung, Aluminiumblech, 4 x gekantet, mit Haltern
aus Aluminium, mit regensicherer StoRausbildung durch
StoRverbinder mit Dichtprofilen, mit korrosionsgeschutzten
Schrauben und mit 3,5% Quergefalle auf der Unterkonstruktion
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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H315 LV Dachabdichtung
04 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
montieren.
Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel
sowie Entrdohnung.
Abwicklung: ca. 300 mm
Blendenhéhe aufden: ca. 100 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstarke: ca.1,5mm
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 4
Planverweis: gem. Detalil
BKM-H-ARC-5-631-00 / 5-632-00
Bauteil: Dachrand Dachausgange
45 m EP GP
04.013 Dachrandprofil Dachausgénge / Eckelement, Zulage
Innen geschweilte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken zum
Profil der Vorposition, inkl. StoRverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.
4 St EP GP oo,
04.014 Dachrandprofil Dachausgange / Endkappe, Zulage
Geschlossene Endkappe zum Profil der Hauptposition
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.
4 St EP GP oo,
# FALLLEITUNGEN, RINNEN
04.015 Dachrinne, kastenféormig, Zn, Z=250mm
Vorgehangte Dachrinne, kastenférmig, nach DIN EN 612.
Leistungsumfang:
— Rinnenhalter
— Rinne
Material: Titanzinkblech
Blechstarke: 0,7 mm
Oberflache: vorbewittert
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zuschnittsbreite: 250 mm
Rinnenbreite: 85 mm
Gefalle: 1%
Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-633
Einbauort: Dachentwasserung Dachausgange
15 m EP GP
04.016 Rinnenboden, Zn, Z=250mm
Rinnenboden als Endstlck fir rechteckige Dachrinnen.
Material: Titanzinkblech
Oberflache: vorbewittert
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnittsbreite: passend zur Dachrinne
Einbauort: Dachentwasserung Dachausgange
4 St EP GP oo,
04.017 Traufblech, Zn, Z=200mm
Traufblech als Rinneneinlaufblech.
Zweck: Ableitung des Regenwassers vom
Dach in die Rinne
Vorleistung: Rinne + 1. Abdichtungslage
Folgeleistung: Rinne
Material: Titanzinkblech
Oberflache: vorbewittert
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 200 mm
Kantung: 2-fach
Einbauort: Dachentwasserung Dachausgange
15 m EP GP oo,
04.018 Fallrohranschluss, Trichter, kastenformig, Zn, Z250
Fallrohranschluss fir kastenférmige Hangedachrinnen mit
Einhangstutzen.
Leistungsbestandteile
— Einhangstutzen
— Rinnendehnungsausgleich am Einlauf
- Laubfangkorb
— Anschluss und Ubergang zum Fallrohr
Ausfihrung: trichterférmig
Material: Titanzinkblech
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberflache: vorbewittert
RinnengroRe: bis 2250
Rinnenbreite: bis 85 mm
Bauteil: Traufe Dachausgange
2 St EP GP
04.019 Regenfallrohre rund, ZN, DN 70
Regenfallrohre nach DIN EN 612, zum Anschluss an
Dachentwasserungssysteme liefern und fachgerecht montieren,
einschlieBlich Rohrschellen mit Schraubstift, bis 300 mm, alle
2,00 m.
Material: Titanzinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Oberflache: vorbewittert, schiefergrau
NenngroRe: DN 70
Standardlange: bis 2,0 m
Befestigungselement: Rohrschellen
Einbauort: Anschluss Dachentwasserung, vor
Verblendmauerwerk
Hinweis:
Die Auswahl der Befestigung ist mit dem AN
Verblendmauerwerk abzustimmen.
200 m EP GP
04.020 Regenfallrohre rund, ZN, DN 60
Wie vorherige Position, jeodch:
Fallrohre zum freien Auslauf auf Hauptdachflache,
einschlieBlich Fallrohrbogen.
Nenngrofe: DN 60
Lange Fallrohr: ca. 3,00 m
Planverweis: BKM-H-ARC-5-631-00, 5-632-00
Einbauort: Dachentwasserung Dachausgange
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.021 Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 2,00m
Standrohr aus verzinktem Stahlrohr.

Leistungsbestandteile

— Standrohr mit Reinigungsoffnung und Sicherheitstberlauf
— Befestigungsschellen

— Standrohrkappe mit Dichtring als Ubergang zur Fallleitung
— Ubergangsstiick zur Grundleitung aus KG-Rohr

— 2 Rohrbdgen KG-Rohr zum Grundleitungsanschluss

— 1 Rohrstick KG-Rohr bis 2,00 m

— Anschluss an die Grundleitung

— Erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m?

Material: Stahl, verzinkt
Lange: 2,00 m
Nennweite: bis DN 70

Summe Titel 04
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05 Titel Sicherungseinrichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel Sicherungseinrichtungen
# DACHRANDGELANDER
05.001 Dachrandgelander fiir Attikamontage

Mechanisch fixiertes Seitenschutzsystem, als
Komplett-Gelandersystem aus Aluminium zur Kollektivsicherung
liefern und gemal Herstellervorgaben fachgerecht auf
Attikakrone (unter der Dachrandabdeckung) montieren.

Einschl. fachgerechtem Anschluss der Attikahalter an das
Abdichtungssystem.

Lieferumfang:
— 570 m Gelandersystem bestehend aus:
— Handlauf, @ ca. 40mm
— Knielauf, @ ca. 40mm
— Pfosten, senkrecht
— Attikahalter, Materialdicke: ca. 10 mm
— 12 St. Eckausbildungen
— Typenschlid
— alle notwendigen Befestigungsmittel

Zweck: Kollektivsicherung fur Insp.- u.
Wartungszwecke
nach DIN EN 13374 Klasse A.
Vorleistung: Abdichtung Attika
Folgeleistung: Dachrandprofil
Ausstattungsklasse: A (BG-Bau, DGUV 201-056)
Material: Aluminium
Pfostenabstand: ca. 2.500 - 3.000 mm
Oberkante Handlauf
Uber Attikahalter: ca. 650 mm
Oberkante Handlauf
Uber Hochpunkt
Dachaufbau: min. 1100 mm
Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-130
Einbauort: Dachrander Hauptdach
(AuRere Attika + Innenhéfe)
Hinweis:

Die zusatzlichen Befestigungsmittel fur die Befestigung der
Holzwerkstoffplatte in der Attika-Tragkonstruktion geman
Verlegeanleitung sind einzukalkulieren.

Die Werk- und Montageplanung ist in der Ubergeordneten
Planungspauschale einzukalkulieren

1St EP .............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 71



LVZ Leistungsverzeichnis

H315
05

Lv

Dachabdichtung

Titel Sicherungseinrichtungen

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.002

05.003

05.004

Dachrandgeldnder, Montagedokumentation

Erstellung einer Montagedokumentation gemal DGUV-I
201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden
Mindestinhalten:
— Objekt-Adresse
— Produkte / Befestigungsmittel
— Montagefirma / Monteur
— Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der
Stltzenpositionen
— Fotodokumentation:
— 1x unmontierte Stutze inklusiv Befestigungs-Set und
Werkzeug
— Jede fachgerecht montierte Stltze, nummeriert

Die vollstdndige Montagedokumentation ist nach Abschluss der
Arbeiten mit den Dokumentationsunterlagen an die Bauleitung
zu Ubergeben.

1St EP.............

# ATTIKAUBERSTIEG

Attikaliberstieg

Lieferung und Montage eines Attikauberstiegs mit Gitterrost und
Gelander zur Befestigung an der Doppelattika, inkl. aller
Materialien und Befestigungsmittel.

Durchgangsbreite > 535 mm

Verstellbare Wandhalter zur Montage an der Attika
Abstiegsleiter: Lange bis ca. 700 mm

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-634
Einbauort: Gebaudetrennfuge

2 St EP.............

# UBERFAHRBARES SEILSYSTEM

Uberfahrbares Seilsystem, Dachfliche 11

Uberfahrbares Seilsystem liefern und gemaR
Herstellervorgaben fachgerecht montieren. Stiitzen mit Formteil,
passend zur Dachabdichtung, fachgerecht eindichten.

Die Montage ist gemaR DGUV zu dokumentieren.

Unterkonstruktion Beton, Befestigung Betonschrauben
Fachgerecht an Dampfsperrschicht und Warmedammung und
Dachabdichtung anarbeiten und eindichten mit

Warmformflansch, Manschette und Schlauchschelle.
Rohbaubefestigung thermisch getrennt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
05 Titel Sicherungseinrichtungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auskragende Hohe ca. 320 mm uber Dachabdichtung.

Standig nutzbare Flachdachabsturzsicherung zur Befestigung
der personlichen Schutzausristung gegen Absturz als
Anschlageinrichtung im Rlckhalte- bzw. Auffangsystem mit
beweglichen Anschlagpunkten in Ausstattungsklasse B
(BG-Bau, DGUV 201-056) nach DIN 4426 und DIN EN 795.
Zugelassen gemalf DIBt: ETA-24/0949

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Uberfahrbare Ausfiihrung (Ab- und wieder Anschnallen an
den Stitzen nicht notwendig)

— Edelstahlseil, Durchmesser: 8 mm

— Seilvorspannung: 50-120 kg

— Stutzenabstand bis 15 m

Untergrund Betondecke mind. C 25/30

Lieferumfang:
— 2 Stk. Eck- und Endstitzen (inkl. Befestigung) zur Montage

auf Stb.-Decke
— 2 Stk. Rohreinfassungen als Formteile
— 1 Stk. Typenschild
— 2 Stk. Endschlossbefestigung
— 1 Stk. Endschloss-Set
— 1 Stk. Dampfungselement
— 1 Stk. Seilzwischenhalter
— 5 m Edelstahlseil
— 1 Stk. Seilgleiter

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-130
Einbauort: Flachdach "Dachausgang "Treppe"

1St EP o GP s

05.005 Uberfahrbares Seilsystem, Dachfliche 12
Wie vorherige Position, jedoch:

Lieferumfang:
— 2 Stk. Eck- und Endstutzen (inkl. Befestigung) zur Montage

auf Stb.-Decke
— 2 Stk. Rohreinfassungen als Formteile
— 1 Stk. Typenschild
— 2 Stk. Endschlossbefestigung
— 1 Stk. Endschloss-Set
— 1 Stk. Dampfungselement

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 73



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
05 Titel Sicherungseinrichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— 1 Stk. Seilzwischenhalter
— 4 m Edelstahlseil
— 1 Stk. Seilgleiter
Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-130
Einbauort: Flachdach "Dachausgang "Aufzug"
18t EP GP
05.006 Uberfahrbares Seilsystem, Dachfliche 16
Wie vorherige Position, jedoch:
Lieferumfang:
— 2 Stk. Eck- und Endstitzen (inkl. Befestigung) zur Montage
auf Stb.-Decke
— 1 Stk. Zwischenstutze (inkl. Befestigung) zur Montage auf
Stb.-Decke
— 3 Stk. Rohreinfassungen als Formteile
— 1 Stk. Typenschild
— 2 Stk. Endschlossbefestigung
— 1 Stk. Endschloss-Set
— 1 Stk. Dampfungselement
— 1 Stk. Seilzwischenhalter
— 24 m Edelstahlseil
— 1 Stk. Seilgleiter
Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-120
Einbauort: Staffelgeschoss (Decke uber Aula)
1 St EP GP oo,
05.007 Absturzsicherung Einzelanschlagspunkt
Erganzend zum System des Seilsystems der Hauptposition:
— Einzelanschlagpunkt fur Beton, gepruft nach DIN EN 795
und in gerissenem Beton, als Einzelanschlagpunkt, aus
Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
komplett liefern, fachgerecht montieren und in den Dachaufbau
eindichten.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 74



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 Dachabdichtung
05 Titel Sicherungseinrichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.008 Aufstiegsleiter
Erganzend zum System der Absturzsicherung der
Hauptposition:
— 1 x Aufstiegsleiter (ca. 3 m Hohenunterschied)
klappbar zur Lagerung in Nebenraum
— 2 x Lagefixierung an Attika (Dachausgang Aufzug & Treppe)
liefern und zur Aufbewahrung an AG lbergeben.
1 St EP GP oo,
05.009 PSA-Set
PSA-Set, bestehend aus:
— Auffanggurt
— Verbindungsmittel inkl. zwei Karabiner, Lange: 470 mm
— Kernmantelseil, Lange: 10 m, Durchmesser: 12 mm, inkl.
mitlaufendem Auffanggerat und Bandfalldampfer
— Bandschlinge, Lange: 0,8 m
— 3 Stk. Karabiner
liefern und zur Aufbewahrung an AG lbergeben.
1 St EP GP oo,
05.010 Schrank fiir PSA und Dokumentation
PSA-Schrank zur praktischen und spritzwassergeschitzten
Aufbewahrung der PSA und der Dokumentation liefern und
montieren.
Abmessungen: ca. 600 x 400 x 250 mm
1 St EP GP oo
05.011 Seilsystem Montagedokumentation
Erstellung einer Montagedokumentation gemal DGUV-I
201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden
Mindestinhalten:
— Objekt-Adresse
— Produkte / Befestigungsmittel
— Montagefirma / Monteur
— Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der
Stltzenpositionen
— Fotodokumentation:
— 1x unmontierte Stutze inklusiv Befestigungs-Set und
Werkzeug
— Jede fachgerecht montierte Stltze, nummeriert
— bei Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
05 Titel Sicherungseinrichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die vollstdndige Montagedokumentation ist nach Abschluss der
Arbeiten mit den Dokumentationsunterlagen an die Bauleitung
zu Ubergeben.
Kalkulationshinweis:
Montagedokumentation fur die Seilsysteme inkl. EAPs fur alle 3
Dachflachen werden in dieser Position bertcksichtigt.
1 psch GP o

Summe Titel 05
Sicherungseinrichtungen, Netto:  .............................
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung

06 Titel Vorgehangte hinterliftete Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06 Titel Vorgehangte hinterliiftete Fassade

06.001 VHF, Alu-Wellblech, sichtbare Befestigung, Dachausgédnge

Vorgehangte hinterliftete Fassade (VHF) aus
Aluminiumwellblech mit sichtbarer Befestigung.
Einschl. oberer und unterer Abschluss.

Zweck:
Beanspruchung:

Vorleistung:

Folgeleistung:

Starke Gesamtaufbau:
Beanspruchungsgruppe:
Windlastzone:

Montagehdhe:
Unterkonstruktion

Material:
Befestigung:

Toleranzausgleich:

Warmeddmmung
Material:

Anwendungsgebiet:
Baustoffklasse:

Schmelzpunkt:
Warmeleitfahigkeit:
Stérke:
Befestigung:

HinterlGftung:

Bekleidung
Aullenschale:

Baustoffklasse:
Blechdicke:
Befestigung:
Oberflache:

Einbauort:

nicht brennbare Fassadengestaltung
Witterungsbedingungen, mechanische
Beanspruchung
Befestigungsuntergrund

Stb.

endfertige Oberflache

ca. 260 mm

3 nach DIN4108-3

2 (DIN EN 13659 sowie DIN EN
1991-1-4)

bis ca. 4 m

senkrechte Aluminium-Tragprofile
thermisch getrennt mit Wandhaltern
Verbindungsmitteln aus Edelstahl
(VA), gem. Statik und Zulassung
bis 30 mm

Mineralwolle nach DIN EN 13162,
oberseitig vlieskaschiert, schwarz
WAB, dk,wf,zg nach DIN 4108-10
A1 nach DIN 4102 bzw. DIN EN
13501

ab 1.000 °C

WLG 035

160 mm

mechanisch, mit zugelassenen
Dammstoffhaltern, nicht brennbar
ab 20 mm nach DIN 18516-1

Aluminiumwellprofil, z.B. W 42/160
Ausrichtung Sicken senkrecht

A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
2,5 mm

sichtbar, genietet/geschraubt
Aulienseite pulverbeschichtet,

in RAL- bzw.Sonderfarben

nach Wahl AG

Dachausgange

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H315
06

Lv

Dachabdichtung

Titel Vorgehangte hinterliftete Fassade

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.002

06.003

06.004

06.005

06.006

Hinweis:

Die Fassadenkonstruktion muss in Ganze nicht brennbar
ausgefihrt werden. Es durfen keine brennbaren Materialien auf
der AuBenwand an der Gebaudetrennfuge eingebaut werden.

125 m2 EP ..o

VHF, Alu-Wellblech, sichtbare Befestigung, Staffelgeschoss
Wie vorherige Position, jedoch:

Warmedammung

Befestigung: mechanisch, mit zugelassenen
Dammstoffhaltern, ohne bes.
Anforderungen an den Brandschutz

Einbauort: Sockelbereich Staffelgeschoss (Decke
Uber Aula)

Zulage AuBen-/Innenecke, Alu-Kantprofil

Zulage zu Vorgehangter hinterlifteter Fassade (VHF) aus
Aluminium-Wellblech, fir die Ausfiihrung Innen-/Au3enecke mit
Eckprofil-Kantblech.

25m EP ..o

Zulage Fassadendurchdringungen, rund, bis DN 100

Zulage fir die Herstellung runder Aussparungen in der
Alu-Wellblechbekleidung.

Durchmesser: bis DN 100 mm

5 St EP.............

Zulage Fassadendurchdringungen, eckig, bis 500cm?

Zulage fur die Herstellung eckiger Aussparungen in der
Alu-Wellblechbekleidung.

OffnungsgroRe: bis 500 cm?

5 St EP.............

Zulage Tiir6ffnung, 1,01x2,26m

Zulage zur Hauptposition fir das Anlegen von Turéffnungen
Aufienwandbekleidung in allen Ebenen.

Leistungsbestandteile

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
06 Titel Vorgehangte hinterliftete Fassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Anpassung Unterkonstruktion
— Anpassung Beplankung
Abmessungen Tur: ca. 1,01x2,26m
2 st EP oo, GP i
06.007 Laibungsbekleidung, Alu-Glattblech, sichtbare Befestigung, 200mm

Laibungs-/Sturzbekleidung mit Blechkantprofil und

Aufsatzwinkel als Anschlag fur das Wellblech der VHF aus
Aluminiumglattblech im Farbton der Aufenschale beschichtet.

Zweck: Fassadengestaltung

Beanspruchung: Witterungseinfliisse, mechanische
Beanspruchung

Vorleistung: gedammter Rohbau, eingebaute
Fensterelemente

Folgeleistung:

endfertige Oberflache

Unterkonstruktion

Befestigung: Wandstltze aus Aluminium
gem. Statik und Zulassung

Bekleidung

Material: wie Hauptposition

Baustoffklasse:

Dicke:
Befestigung:

Laibungstiefe:

Oberflache: wie Hauptposition
Fugen: offen, Breite 10 mm
Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-624
Detail Dachausgangstiiren
12 m EP o
06.008 Dauergeriistanker, Edelstahl, Alu

A1 nach DIN 4102 bzw. DIN EN
13501

wie Hauptposition

sichtbar, genietet/geschraubt
an Fensterrahmen/vertikaler UK
ca. 200 mm

Dauergeristanker (wiederverwendbar) gem. DIN 4426 mit
Ankerkdrpern mit Systemzulassung aus Edelstahl, thermischer
Trennschicht und aushangbaren Zuglaschen einschl.
Kunststoffkappen als Schutz vor Verschmutzung.

Zweck: Aufnahme von Ankerkraften aus dem
Gerust DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3

Beanspruchung: mechanische Beanspruchung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
06 Titel Vorgehangte hinterliftete Fassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Vorleistung: gedammter Rohbau
Folgeleistung: Beplankung Aluminiumelemente
Fassadenart: VHF mit ALU-Blechbekleidung
Gesamtdicke: ca. 26 cm
Max. Lasteinzugsflache: 10,00 m2 je Anker
Mengenansatz nach DIN 4426
1 St Daueranker je 10,00 m2 Fassadenflache (bei Standard
Feldweite 2,50 m)
14 St EP GP oo,
06.009 Kleintierschutzband, Alu
Kleintierschutzband aus Aluminium im unteren und oberen
Abschluss, pasend zum Wellprofil.
Zweck: Kleintierschutz
Beanspruchung: Witterung
Material: Aluminium, L-Profil
Starke: 0,6-0,7 mm
80 m EP GP oo,

Summe Titel 06
Vorgehidngte hinterliiftete Fassade, Netto: ...,
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
07 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel Stundenlohnarbeiten

07.001 Fiihrung Bautagebiicher

Es ist arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fuhren.
Folgende Inhalte missen mindestens dokumnetiert werden:

— Objektbezeichnung

— Datum

— Wettersituation

— Baufortschritt: Angabe der ausgeflihrten Leistungen

— Tatige Gewerke/Anzahl Mitarbeiter

— Tatige Nachuntenehmen/Anzahl Mitarbeiter

— Anwesende Ingenieure, Fachingenieure, Prifer oder
sonstige Baubeteiligte

— eingesetzte Baugerate/-maschinen mit Einsatzzeiten

— Verwendete Baustoffemit Mengenangaben

— Anweisungen/Ergebnisse von Besprechungen sowie Namen
und Unterschriften der Beteiligten

— Fotos von Leistungen, die spater nicht/schwierig zuganglich
sind

— Dokumentation von Prifergebnissen, Prifzeugnisse

Das Bautagebuch ist der Bauleitung wochentlich als pdf-Datei
zu Ubermitteln.

1 psch GP oo

07.002 Dokumentations-/Revisionsunterlagen

Dokumentations-/Revisionsunterlagen Gber alle vom AN

tatsachlich ausgeflihrten Leistungen in folgendem

Mindestumfang:

—  Werkstatt- und Montageplanung

— Berechnungen und Nachweise

— Zulassungen und Prifzeugnisse

— Datenblatter

— Errichterbescheinigungen

— Pflege- und Wartungsanleitungen

— Farb- und Designdokumentation mit vollstandiger
Herstellerartikel- und Farbbezeichnung fir alle sichtbar
verbleibenden Produkte und Oberflachen

Die Dokumentations-/Revisionsunterlagen sind vor der
Ausfihrung der Bauleistung vom AN zu erstellen und dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn zu Gbergeben, damit die Schnittstellen
zu den Leistungen anderer Gewerke in Abstimmung auf die
Einbaubedingungen aller Baustoffe und -produkte erfolgen
kann.

Die Dokumentation ist vom AN Uber die Dauer der Bauzeit
entsprechend fortzuschreiben und gem. Vertrag zu tibergeben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 81



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
07 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweise:
Abschlagsrechnungen Gber 80% des Auftragsvolumens und die
Schlussrechnung werden erst nach Einreichung der
vollstandigen Dokumentationsunterlagen bearbeitet.
1 psch GP
#ARBEITEN AUF BESONDERE ANORDNUNG
Nachfolgende Positionen werden nur auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung ausgefuhrt.
07.003 Stundensatz Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten fiir Facharbeiter, Spezialfacharbeiter,
Vorarbeiter und jeweils Gleichgestellte. Leistung nach
besonderer Anordnung des Auftraggebers. Nachweis und
Anmeldung gemaf VOB/B.
100 h EP GP oo,
07.004 Stundensatz Werker/Helfer
Stundenlohnarbeiten fur Werker, Fachwerker und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nach besonderer Anordnung des
Auftraggebers. Nachweis und Anmeldung gemafR VOB/B.
100 h EP GP

Summe Titel 07
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H315 LV Dachabdichtung
08 Titel Wartungs- / Servicevertrage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Wartungs-/ Servicevertrage

08.001

08.002

Beauftragung Service-/Wartungsvertrage

Wartungsvertrage sind Bestandteil der Ausschreibung und
werden in der Wertung des Angebotes berticksichtigt.

Der AG wird Wartungsvertrage mit gesondertem Vertrag
beauftragen und von den weiteren Leistungen dieses LVZ
trennen, um nach mangelfreier Montage, Inbetriebnahme und
Prifung eine zeitnahe Schlussrechnung zu ermdéglichen.

# PFLEGE GRUNDACH

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegriinung 1. - 4. Jahr

Pflege der Extensivbegriinung nach Abschluss der
Fertigstellungspflege in Anlehnung an die
FLL-Dachbegrinungsrichtlinie (jeweils neueste Ausgabe) im 1.
bis 4. Betriebsjahr.

Pflegemalnahmen:

— Wasssern

— Entfernung von Fremdaufwuchs

— Nachsaat von Kahlstellen

— Dingung

— Freihalten des Kiesstreifens von Bewuchs

— nach der Samenreife der meisten Pflanzen méahen, Mahgut
aufnehmen und abfahren

Anzahl der Pflegegange: 2x jahrlich
Ausfihrungsort: Staffelgeschoss (Decke tber Aula)

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis:
Abrechnung pro Pflegegang, , also 2 St. pro Jahr.

8 St EP i GP

# WARTUNG DACHFLACHEN
Wartung Dachfldachen 1. - 4. Jahr
Wartungsvertrag fur regelmafige allgemeine Kontrolle der
Dachflache und Dachrander, einschl. Anschlisse, Dacheinlaufe
und alle sonstigen Dachaufbauten durch einen Sachkundigen
im 1. bis 4. Betriebsjahr.
Leistungsumfang:
— Sichtprufung der Dachabdichtung auf Beschadigungen,

Risse, Blasenbildung, Abldésungen, offene Nahte und
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
08 Titel Wartungs- / Servicevertrage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sonstige Mangel,

— Kontrolle samtlicher An- und Abschlisse an Attiken,
aufgehenden Bauteilen, Lichtkuppeln, Dachausstiegen,
Durchdringungen und sonstigen Einbauteilen,

— Uberpriifung der Fliissigkunststoffanschliisse auf Haftung,
Rissfreiheit und Dichtigkeit,

— Kontrolle der Dachablaufe, Attikagullys, Notlberlaufe und
Entwasserungsleitungen im Dachbereich auf freien
Wasserabfluss,

— Entfernen von Laub, Bewuchs, Schmutz und sonstigen
Ablagerungen aus Dachabldufen, Attikagullys und
Notuberlaufen sowie im unmittelbaren
Entwasserungsbereich,

— Kontrolle von Schutz-, Nutz- und Kiesschichten sowie
gegebenenfalls vorhandener Plattenbeldge im Bereich der
Entwasserungseinrichtungen,

— Prifung der Befestigung und des Zustandes von An- und
Abschlussschienen, Klemmprofilen sowie sonstigen
Befestigungselementen,

— Dokumentation der durchgefiihrten Wartung einschlief3lich
Fotodokumentation festgestellter Mangel sowie schriftlicher
Empfehlung erforderlicher Instandsetzungsmafinahmen.

Wartungsintervall: 2x jahrlich

Ausfiihrungsort: alle (1) Flachdachflachen

Hinweis:

Kleinere Reinigungsarbeiten und das Entfernen lose
aufliegender Verschmutzungen sind Bestandteil der Leistung.
Die Beseitigung festgestellter Schaden oder Mangel ist nicht
Bestandteil dieser Position und wird gesondert vergutet.

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Abrechnung pro Wartungsgang, also 2 St. pro Jahr.

8 St EP o GP

# WARTUNG SICHERUNGSEINRICHTUNG

08.003 Wartung Dachrandgelédnder 1. - 4. Jahr

Wartungsvertrag fur Prifung gem. DGUV 201-056 der
Absturzsicherung.

Wiederkehrende Inspektion durch eine geeignete Person mit
fundierten Fachkenntnissen durch Schulung auf das verbaute
System.

Leistungsumfang:
— An- und Abfahrt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung
08 Titel Wartungs- / Servicevertrage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Uberpriifung der Absturzsicherungsanlage Gelandersystem
(Umfasst das gesamte Gelander fir die Hauptdachflache,
ca. 570 m)
— Dokumentation
Ggf. erforderliche Wartungsarbeiten werden nach Riicksprache
mit dem Auftraggeber gesondert verrechnet.
Wartungsintervall: 2-jahrliche Prufung
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Abrechnung pro Wartungsgang, also 1 St. alle 2 Jahre.
2 St EP GP oo,
08.004 Wartung Seilsystem 1. - 4. Jahr, Dachflachen 11, 12, 16
Wartungsvertrag fur Prifung gem. DGUV 201-056 der
Seilsicherungssysteme.
Jahrliche wiederkehrende Inspektion durch eine geeignete
Person mit fundierten Fachkenntnissen durch Schulung auf das
ausgefiihrte Sicherungssystem
Leistungsumfang:
— An-und Abfahrt
— Uberprifung der Absturzsicherungsanlage
— Dokumentation
Gdf. erforderliche Wartungsarbeiten werden nach Ricksprache
mit dem Auftraggeber gesondert verrechnet.
Wartungsintervall: 1-jahrliche Prifung
Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Abrechnung pro Wartungsgang, also 1 St. pro Jahr.
4 St EP o GP

Summe Titel 08
Wartungs- / Servicevertrage, Netto: ...
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LVZ - Zusammenfassung BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H315 LV Dachabdichtung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten B eeeeersssresssrrsssesssesessss
02 Titel Sohlenabdichtung L
03 Titel Dachabdichtung <
04 Titel Klempnerarbeiten 3
05 Titel Sicherungseinrichtungen Z4 S
06 Titel Vorgehangte hinterliiftete Fassade 7T eveeessrsesssssrreeenaee
07 Titel Stundenlohnarbeiten 81 eicvressresssrrssseeesreeens
08 Titel Wartungs- / Servicevertriage 83 rievressessesssrsssresressense

Summe LV H315 Dachabdichtung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........cceecceiein..
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