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 Projekt- und Gewerkübersicht

1. Projektübersicht

Projekt:  BK Meschede, HSK
LV:   VE H315 Dachabdichtung
Projektadresse: Dünnefeldweg 5, Meschede

Die Planung umfasst folgende Phasen:

1. Vorbereitende Maßnahmen für die Errichtung des Neubaus (V)
2. Errichtung Baustraße, Interimsparkplätze, Trafo und Baustelleneinrichtung
3. Errichtung des Neubaus Hauptgebäude Berufskolleg (H)
4. Umbau und Erweiterung der Rettungsdienstschule (R)
5. Abbruch des alten Berufskollegs (X)
6. Fertigstellung Freianlagen

Die hier beschriebenen Leistungen gehören zur Phase 3 (siehe auch Phasenplan Baustelleinrichtung).

2. Projektbeschreibung

Neubau Berufskolleg:
Der Hochsauerlandkreis ist Träger von fünf Berufskollegs, von denen sich eines am Standort
Meschede befindet. Das Berufskolleg Meschede hat einen kaufmännischen und einen
technisch-gewerblichen Schwerpunkt. Zudem umfasst es eine Berufsschule für Gastronomie und
Nahrungsgewerbe. Die Ausbildung der aktuell ca. 2.100 Schülerinnen und Schüler erfolgt sowohl in
teilzeit- als auch in vollzeitschulischen Bildungsgängen und findet derzeit in vier miteinander
verbundenen Unterrichtsgebäuden statt.

Am Berufskolleg in Meschede soll ein Neubau entstehen, der das Berufskolleg, die Fachschule für
Agrarwirtschaft der Landwirtschaftskammer sowie das Regionaleprojekt "smart-Factory" beherbergen
soll. Zudem soll die Sporthalle für die weitere Nutzung instandge-setzt werden. Das Atrium soll saniert
und mit einem Anbau versehen werden, so dass dort zukünftig die Rettungsdienstschule des
Hochsauerlandkreises untergebracht werden kann.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus sind die Bestandsschulgebäude von Schadstoffen zu
befreien und - mit Ausnahme des Atriums - anschließend abzureißen.

3. Wesentliche zu erbringende Leistungen

- Abdichtungsarbeiten Sohle + Sockel
- Abdichtungsarbeiten Flachdach (Beton)
- Entwässerungssysteme
- Klempnerarbeiten (Aluminium - Dachrandabdeckungen, Rinnen, Fallrohre)
- Sicherungseinrichtungen
- Vorhangfassade (Aluwellblech)

Vorlaufende Gewerke:
Rohbauarbeiten

Folgegewerke:
Fenster/ Fassade
TGA/ Innenausbau
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 Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstück des Hochsauerlandkreises in der Gemeinde
Meschede, Gemarkung Meschede Stadt. Auf dem Grundstück des HSK befinden sich neben der
Baustelle für den Neubau des Berufskollegs vier Unterrichtsgebäude, (eine Aula), eine Sporthalle und
ein Wohnhaus. Die Bestandsgebäude sind miteinander verbunden.

Hinweise zur Anlieferung und Aufstellung von stationären Kranen und Autokranen:
Die Anlieferung und das Aufstellen von stationären Kranen und Autokranen ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen und abzustimmen.

1.2 Baustrom und Bauwasser
Zugänge zu Baustrom und Bauwasser sind der entsprechenden Baustelleneinrichtungsplanung zu
entnehmen

1.3 Vermutete Kampfmittel
Kampfmittel sind auf dem Grundstück nicht bekannt.

1.4 Ausführung
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und örtlich
getrennten Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchführung oder Teilleistungen der Leistung,
insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhängigkeit anderer Leistungen, kann vom
Auftragnehmer kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung abgeleitet werden.

1.5 Baufeld / Ortsbesichtigung
Eine Ortsbesichtigung des Geländes vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um sich über die
örtlichen und sachlichen Gegebenheiten auf dem Baufeld, insbesondere bezüglich Logistik,
Baustelleneinrichtung und Bauumfeld und etwa zu erwartende Ausführungserschwernisse, eingehend
zu informieren. Zu diesem Zweck sind auch die Übersichtspläne der Bauphasen zu beachten.

2. Allgemeine Hinweise
Die Baustelleneinrichtung und die für die Bauausführung zur Verfügung stehende Fläche sind vor
Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu berücksichtigen.

2.1 Umlagen
Für die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu berücksichtigen:

Baustrom: 0,1 %
Bauwasser: 0,1 %
Bauleistungs
versicherung:  0,5 %
Projektserver: 0,1 %.

Die Abzüge werden anhand der Brutto-Abrechnungssumme berechnet.

3. Besondere Hinweise
Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfähige Leistungen
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 Allgemeine Vorbemerkungen

anzubieten.

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis für die komplette Leistung in der geforderten
Qualität.

Kalkulationshinweise:
Alle Maßnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder
Abweichungen sowie Bedenken sind gemäß § 3 Abs. 3 VOB/B vor der Bauausführung unverzüglich
der Bauleitung mitzuteilen.
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 Übersicht Anlagen

Übersicht Anlagen

Anlagen ARCHITEKTUR:

1. Ablaufterminplan
2. Sammelmappe Bauphasen
3. Sammelmappe Grundrisse, Schnitte, Ansichten
4. Sammelmappe Übersichtszeichnungen
5. Sammelmappe Details
6. Wärmeschutznachweis
7. Brandschutzkonzept
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

# BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauseitige Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung:

Mit Beginn der Leistungen AN sind folgende Leistungen
bauseits abgeschlossen:

- Errichtung einer Baustraße im Süden der Sporthalle, um
neben dem Dünnefeldweg eine weitere Abfahrtsmöglichkeit
von der Baustelle anzubieten.

- Errichtung eines Bauzauns mit Toren Nord 1, Nord 2 und
Süd.

- Baustrom:
3 x Gruppenverteiler
6 Abgänge, NH 00-Lastschaltleisten 3-pol,
Leistung 173 kVA

9 x Etagen-/Nebenverteiler
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
6 SCHUKO Steckdosen 3/16 A, 230 V
1 St Abgang
Leistung 28 kVA

- Bauwasser:
1 x Hauptverteilung:
2 St Wasserzapfstellen 1/2"
8 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 x Nebenverteiler
2 St Wasserzapfstellen 3/4"
2 St Wasserzapfstellen 1/2"

- Allgemeine Baubeleuchtung zur Sicherung der Wege

- Container
WC-Container m/w mit Handwaschbecken

- Bauüberwachung
Wird im Zuge der Rohbauarbeiten eingerichtet

- Geschotterte Logistikflächen Nord und Süd

- Gerüst Klasse 4, W09 um das Gebäude und in den
Innenhöfen 

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehrbedarf durch den AN ist entweder in der eigenen
Baustelleneinrichtung oder als Umlage auf die EPs
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis

Die ATV DIN 18299 führt sowohl das "Einrichten und Räumen"
(4.1.1) als auch das "Vorhalten der Baustelleneinrichtung
einschließlich der Geräte und dergleichen" (4.1.2) als
Nebenleistung auf, also als Leistung, "die auch ohne
Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören (§2
VOB/B)."

Zur einfacherern Kalkulation fasst die Position 01.001
"Baustelleneinrichtung" alle oben inkludierten Leistungen
zusammen (die Kosten müssen also nicht auf andere
Einheitspreise umgelegt werden).
Alternativ kann diese Position genutzt werden, um
Besonderheiten der Baustelleneinrichtung, die für dieses
Bauvorhaben gelten, gesondert auszuweisen.

Hinweis:
Diese Position wird auch bei Eintragung von 0,00 € oder ohne
Eintragung (wird wie 0,00 € behandelt) gewertet.
Der AG geht dann davon aus, dass die Kosten in die EPs
einkalkuiert worden sind.

Hinweis 2:
Ausgenommen sind nur die ausdrücklich in anderen Positionen
aufgeführten Leistungen.

Hinweis 3:
Die im Baustelleneinrichtunsplan eingetragenen Logistikflächen
können in Abstimmung mit der Objektüberwachung und unter
Berücksichtigung der Folgegewerke (bzw. parallel arbeitender
Gewerke) genutzt werden.
Die An- und Abfahrt erfolgt über den Dünnefeldweg.
Eine zusätzliche Abfahrt ist über die bauseitige zur Verfügung
gestellte Baustraße südlich der Sporthalle (S) möglich.

Es ist mit erhöhtem Personen- und Verkehrsaufkommen in
Stoßzeiten (Schulbeginn, Schulende, Pausenzeiten) zu
rechnen. Daraus resultierende Einschränkungen und/oder
erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen
und einzukalkulieren.

Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.001 Baustelleneinrichtung, allgemein

Baustelleneinrichtung, allgemein AN
Komplette Baustelleneinrichtung AN einschließlich aller
erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeits-, Schutzmaßnahmen,
Container, usw.,
für die gesamte Dauer der Maßnahme vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten entfernen.

Hinweis zur Kalkulation:
Insbesondere folgende Leistungen sind einzukalkulieren (oder
alternativ auf die EPs umzulegen):
- Hier sind alle Maßnahmen zu kalkulieren, die sich aus den

besonderen Bedingungen der Baustelle ergeben und die
nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

- Baustellenbeleuchtung für das eigene Gewerk
- Reinigung der privaten und öffentlichen Verkehrsflächen, die

im Zuge der Leistungen des AN verschmutzt werden.
(regelmäßg: täglich bis wöchentlich oder nach aktuellem
Bedarf) inkl. erforderlicher Wasservorhaltung

- Leitungswege/-verlängerungen Bauwasser, Baustrom.
- Kräne (auch Mobilkräne) inkl Herrichtung und Rückbau der

notwendigen Aufstellflächen inkl. ggf. erforderlicher
Bodenertüchtigungen.

- Anträge und Gebühren für erforderliche Straßensperrungen
etc.

- Rückbau aller Maßnahmen

Die Aufzählung ist beispielhaft, erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und ist durch den AN nach Bedarf zu ergänzen
und einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:
Die Abrechnung der übergeordneten Baustelleneinrichtung
kann bis zum Verhältnis der erbrachten Teilleistung zur
Gesamtleistung angefordert werden.

Hinweis zur Kalkulation:
Nur Positionen, die extra ausgewiesen werden, sind nicht in die
allgemeine Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.002 Verlängerung Baustelleneinrichtung

Verlängerung der Baustelleneinrichtung über die im Ablaufplan
vorgegebene Dauer.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Diese Position kommt zur Abrechnung, wenn Verzögerungen
den Bauablauf nachweislich behindern, die nicht im
Verantwortungsbereich des AN liegen.

Die Abrechnung erfolgt je Verlängerungswoche.
Annahme: 4 Wochen

4 StWo EP ......................... GP ............................

# PLANUNG

01.003 Werkstatt- und Montageplanung (Dach-)Abdichtungsarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG zur Prüfung und
Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und
Montageplanung des AN sind u. a.:

- Zusammenstellung technischer Datenblätter,
bauaufsichtlicher Zulassungen, Prüfzeugnisse,
Einbaubedingungen und technische Eigenschaften der vom
AN zum Einbau vorgesehenen Produkte, z.B. Dachabläufe,
Einbauteile Durchführunge, Rinnen, PV-Unterkonstruktion,
Systemaufbauten Gründach, Dämmstoffe, Dichtbahnen,
FLK, usw.

- Erstellung eines Abdichtungskonzepts
- Prüfung Eignung Untergrund, Toleranzen im Untergrund,

Aufmaß Untergrund, inkl. Aufmaßprotokoll bei
Abweichungen

- Gefällepläne Wärmedämmung
- Erarbeitung sämtlicher Detailpunkte, Elementstöße,

Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende
Anschlüsse bei Abweichungen zu vorliegender
Detailplanung; in Skizzenform möglich

- Berechnung und Ausführung der Windsogsicherung für
Dachbeläge und -befestigungen,

- Bemessung, Anzahl und Anordnung von Notüberläufen und
Zonierungen gegen Wasserunterläufigkeit

- bauphysikalische Berechnungen (soweit nicht vorhanden)
auf Basis vorliegender Bemessungen. Ihm nicht bekannte
Eingabewerte für die Berechnung fragt der AN beim AG bei
Erfordernis ab,

- Prüfung vorhandener und geplanter Anschlusshöhen, auch
für Anstaubewässerung und erkennbar nachfolgende
Dachbeläge

- Prüfung der Anforderungen des baulichen Brandschutzes,
insbesondere im Bereich oberhalb von Brandwänden und an
allen Dachdurchdringungen

- Erarbeitung Sicherungssysteme (Attikageländer,
Seilsicherungssysteme)

- Bemessung Schubsicherung für Gründach Remise
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Qualifikationsnachweis der ausführenden Mitarbeiter für
PMBC-Abdichtungen

Hinweis:
Bereits vorliegende Unterlagen sind lediglich zu prüfen und zu
bestätigen.

1 psch GP ............................

01.004 Werkstatt- und Montageplanung Fassadenarbeiten

Wie vorherige Position, jedoch:

Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u.
a.:

- Zusammenstellung technischer Datenblätter,
bauaufsichtlicher Zulassungen, Prüfzeugnisse,
Einbaubedingungen und technische Eigenschaften der vom
AN zum Einbau vorgesehenen Produkte, z.B.
Fassadenbekleidung, Unterkonstruktion, Dämmung,
Dämmstoffhalter, usw.

- Prüfung Eignung Untergrund, Toleranzen im Untergrund,
Aufmaß Untergrund, inkl. Aufmaßprotokoll bei
Abweichungen

- Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-,
wärmeschutz- und sicherheitstechnischer Art

- Umsetzung des GEG-Nachweis und Vermeidung von
Wärmebrücken,

- Bemessung Luftschichtdicke und freier Lüftungsquerschnitt
- Fugen- und Verlegeplan,
- Festlegung und Darstellung von in Einbauorten sichtbaren

Befestigungspunkten,
- Ausarbeitung von Detaillösungen für den Einbau von

Insektenschutzgittern, Hinterlüftung, Abwässerung,
- Abstimmungen mit dem AG hinsichtlich der

Befestigungspunkte für Gerüst-/Dauergerüstanker

Prüffähige statische Bemessung der gesamten
Fassadenkonstruktion (siehe gesonderte Position!)

1 psch GP ............................

01.005 Statik VHF zur Vorlage bei bauseitigem Prüfstatiker

Erstellung einer Fassadenstatik für die vorgehängte hinterlüftete
Fassade (VHF) aus Aluminiumwellblech der nachfolgenden
Positionen (Titel 06), unter Berücksichtigung der auftretenden
Windlasten einschließlich der Unterkonstruktionen und
Befestigungselemente zur Einreichung beim Prüfstatiker

bestehend aus:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 10



 
 

LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- notwendige statische Nachweise als Einzel- bzw.
Systemnachweise einschl. Brandnachweis prüffähig

- Montage- und Ausführungspläne (erforderliche Ansichten,
Details, Verbindungen, Anschlüsse)

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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 Allgemeine Hinweise

Ausführungsbeginn
Der Ausführungsbeginn von
Abdichtungsarbeiten ist dem AG / der
Bauleitung schriftlich vom AN
anzuzeigen, damit die Arbeitsausführung
mit Qualitätssicherungsmaßnahmen
begleitet werden kann.

Systemhersteller
Die einzelnen Komponenten der
Abdichtung, Dämmung, Gründach,
Absturzsicherung o.ä. sind jeweils im
System eines Herstellers anzubieten und
auszuführen.
Die Kompatibilität der Systeme
untereinander wird vorausgesetzt.

Befestigungsmittel
Alle Befestigungs- / Verbindungsmittel
sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Für die Befestigung der fassadenseitigen
Bauteile (Fallrohre, ggf.
Dachrandabschlussprofile, etc.) sind zum
Korrosionsschutz nur Befestigungsmittel
aus Edelstahl zu verwenden.

Leistungs- und

Funktionsanforderungen

Flüssigkunststoff
- Basiswerkstoff Polyurethan,

1-komponentig
- Trockenschichtdicke: mindestens 2,5

mm
- Farbe: schiefergrau, ähnlich RAL

7015
- Trägereinlage: Polyestervlies (PV) 165

g/m²
- lösemittelfrei und geruchsarm
- alkalibeständig
- dauerhaft UV-stabil
- Verhalten bei Brand von außen, im

System geprüft nach DIN CEN/TS
1187 und eingestuft in BROOF (t1)
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02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Sohlenabdichtung

# VORBEREITUNG

02.001 Wassersaugen

Wassersaugen des vorhandenen Restwassers auf der
Deckenfläche mittels Wassersauger und/oder Tauchpumpe
maschinell absaugen und ableiten.

Kalkulationshinweis:
Die Leistung ist für das erstmalige Entfernen des Restwassers
auf der Bodenplatte / in Schächten vorgesehen.
Das Beseitigen von Tagwasser für die einzelnen Arbeitsschritte
ist einzukalkulieren.

Ausführung nur auf Anweisung der Objektüberwachung.

30 h EP ......................... GP ............................

02.002 Vorbereitung des Untergrundes, Sohle

Untergrund Sohlplatte prüfen vorbereiten.

Leistungsumfang:
- Oberflächentrocknung des vorhandenen Untergrunds aus

Beton mittels Flächenbrenner zur fachgerechten
Weiterbearbeitung.

- Lose Verunreinigungen, grobe Verschmutzungen,
festsitzende Mörtelreste u.ä. sind zu entfernen.

Hinweis:
Die Betondecke ist mit den Ebenheitstoleranzen für nicht
flächenfertige Oberseiten von Decken ohne erhöhte
Anforderung gemäß DIN 18202 ausgeführt.

4.900 m2 EP ......................... GP ............................

02.003 Eignungsprüfung des Untergrundes, Sohle und Sockel

Durchführung Auszugsprüfungen (Haftzugprüfungen) auf den
vorhandenen horizontalen Betonflächen sowie von
Kratzprüfungen auf den vorhandenen vertikalen Betonflächen
zur Überprüfung der Untergrundfestigkeit und Eignung für die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten.

Leistungsumfang:
- Herstellen der erforderlichen Prüfpunkte,
- Durchführung der Haftzugprüfung nach den einschlägigen

Regelwerken,
- Durchführung der Kratzprüfungen
- Auswertung der Prüfung zur Bestätigung der ausreichend

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Haftung
- Dokumentation der Ergebnisse einschließlich Lage der

Prüfpunkte

Hinweis:
Die Anzahl und Lage der Prüfpunkte erfolgt nach Abstimmung
mit der Objektüberwachung.

40 St EP ......................... GP ............................

02.004 Kugelstrahlen

Mechanische Untergrundvorbereitung der Betonoberfläche
durch Kugelstrahlen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit und
Herstellung eines für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten
geeigneten Untergrundes.

Leistungsumfang:
- Einrichten und Vorhalten der erforderlichen Geräte,
- Kugelstrahlen der freigegebenen Flächen,
- Absaugen und staubarme Reinigung der bearbeiteten

Flächen,
- Entsorgung des anfallenden Strahlgutes und der

Rückstände,
- Herstellung eines sauberen, tragfähigen und für die

nachfolgenden Abdichtungsarbeiten geeigneten
Untergrundes.

Hinweis:
Diese Leistung ist nur auszuführen, wenn im Ergebnis der
Auszugsprüfungen/Kratzprüfungen unzureichende Haftzugwerte
festgestellt wurden. Die Ausführung erfolgt ausschließlich nach
vorheriger Abstimmung und ausdrücklicher Freigabe durch die
Objektüberwachung sowie nur auf den von der
Objektüberwachung festgelegten Teilflächen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m² tatsächlich bearbeiteter und von der
Objektüberwachung freigegebener Fläche.

500 m2 EP ......................... GP ............................

02.005 Toleranzausgleich Untergrund

Toleranzausgleich des Untergrundes.

Leistungsumfang:
- Teilflächiger Ausgleich von Pfützen und Unebenheiten bis 25

mm Höhe nach Erfordernis mit Spachtelmasse oder
Heißbitumen nach Wahl des AN

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck: Untergrundvorbereitung zur
 Vermeidung späterer Pfützenbildung
Vorleistung: Betondecke, bzw. -bodenplatte mit
 zulässigen Toleranzen nach
 DIN 18202
Folgeleistung: Dampfsperre, bzw. 1.

Abdichtungslage

Einbauort:  Sohlplatte

Hinweis:
Diese Leistung ist nur auszuführen, wenn Unebenheiten
außerhalb des zulässigen Toleranzbereich festgestellt werden.
Die Ausführung erfolgt ausschließlich nach vorheriger
Abstimmung und ausdrücklicher Freigabe durch die
Objektüberwachung sowie nur auf den von der
Objektüberwachung festgelegten Teilflächen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m² tatsächlich bearbeiteter und von der
Objektüberwachung freigegebener Fläche.

250 m2 EP ......................... GP ............................

#SOHLE

02.006 Voranstrich, Sohle

Voranstrich bzw. Haftgrund für Bitumendichtbahn, auf
gereinigte, oberflächentrockene Bodenflächen, vollflächig.

Zweck: Haftverbesserung
Vorleistung:  Stahlbetondecke
Folgeleistung:  Sohlabdichtung

Haftgrund:  kalt streichbarer
 Bitumen-Voranstrich
Verbrauch:  gem. Herstellerangabe

Einbauort:  Sohlplatte

4.900 m2 EP ......................... GP ............................

02.007 Abdichtung, 1-lagig, Sohle

Sohlenabdichtungsbahn zur Außenabdichtung von erdberührten
Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
gemäß DIN 18533 liefern und gem. Herstellerangaben auf den
Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm, Stöße
versetzt anordnen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck: Abdichtung gegen Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser

Beanspruchung: Erddruck, Kapillarwasserdruck
Vorleistung: Bodenplatte, Wand, Wandsockel

(Rohbau)
Folgeleistung: Ausbau
Bauteil: Bodenplatten
Wassereinwirkung: Klasse W1.2-E
Rissklasse: R1-E (geringe Anforderung)
Rissüberbrückung: Klasse RÜ1-E bis RÜ4-E
Raumnutzungsklasse: RN2-E
Dichtungsbahn: Elastomerbitumen-Schweißbahn,
 PYE PV 200 S5
Verschweißung: vollfächig
Schichten: 1-lg.
Untergrund:  Stahlbeton

Einbauort:  Sohlplatte

4.900 m2 EP ......................... GP ............................

02.008 Abdichtungsanschluss Stb-Wände

Abdichtungsanschluss an aufgehende Stb-Bauteile, an
Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Bauteil,
rechtwinklig, Abdichtung geklebt.

- Höhe: h: ca. 15 cm

660 m EP ......................... GP ............................

02.009 Abdichtungsanschluss Stb-Wände / Eckausbildung, Zulage

Wie vorherige Position, jedoch:

Herstellen von Innen- und Außenecken.
Als Zulage zur Hauptposition.

120 St EP ......................... GP ............................

02.010 Abdichtungsanschluss MW-Wände

Fachgerechtes Herstellen des dauerhaft wasserdichten
Anschlusses der Abdichtungsbahn an Mauerwerkssperren,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Mauerwerkssperre aus besandeter Bitumendachbahn R500
nach DIN SPEC 20000-202 an Übergang zwischen Bodenplatte
und aufgehendem Bauteil.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 16



 
 

LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Seitenausstand: b: ca. 10 cm

Kalkulationshinweis:
Abrechnung je lfm. Abdichtungsanschluss.

1.600 m EP ......................... GP ............................

02.011 Deckenränder Schächte

Fachgerechtes Herstellen des dauerhaft wasserdichten
Anschlusses der Abdichtungsbahn an Deckenrändern,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

Leistungsumfang:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.
- Die Abdichtungsbahn der Vorposition mindestens 15 cm

über die waagerechte Fuge zwischen Decke und Wand
hinunterführen und aufschweißen.

Hinweis:
Die Außenkante der Betondecke ist mechanisch abzufasen, um
die Abdichtungslage beschädigungsfrei über die Kante zu
führen.

25 m EP ......................... GP ............................

02.012 Deckenränder Schächte / Eckausbildung, Zulage

Wie vorherige Position, jedoch:

Herstellen von Innenecken.
Als Zulage zur Hauptposition.

8 St EP ......................... GP ............................

02.013 Gebäudetrennfuge

Fachgerechtes Überbrücken der Gebäudetrennfuge im Bereich
des freien Durchgangs zwischen den Bauteilen mit einem
Schleppstreifen, einschließlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

Leistungsumfang:
- Schleppstreifen als Zuschnitt über der druckstabilen Fuge

fachgerecht verlegen.
- Abdichtungsbahn der Vorposition fachgerecht verlegen.
- Schleppstreifen und Abdichtungslage auf beiden Flurwänden

in einem bereich von min. 30cm auf Mauerwerks und
Stahlbetonwände 15 cm hochführen.

Fugenbreite:  20 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flurbreite:  216 cm
Fugentyp: Gebäudetrennfuge
Fugenbewegung: H = ca. 5 mm, V = 5 mm
Zuschnitt
Schleppstreifen: ca. 333 mm

Einbauort:  Achse 10-11 / B-C und
 Achse 10-11 / H-I

2 St EP ......................... GP ............................

02.014 Anarbeiten Bodenplattendurchdringungen

Fachgerechtes Herstellen des dauerhaft wasserdichten
Anschlusses der Abdichtungsbahn an bauseits eingebaute
Bodenplattendurchdringungen DN 100 - DN 150 mit
vorhandenem, auf die Abdichtung abgestimmten, Folienflansch,
einschließlich aller Nebenleistungen, Anpassungen und
Zuschnitt sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Leistungsumfang:
- Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflächen,
- Folienflansch mit Dichtmasse gem. Herstellervorgaben am

Untergrund verkleben
- Ausrichten und spannungsfreies Anarbeiten der

Abdichtungsbahn,
- Fachgerechtes Verschweißen bzw. Verbinden der

Abdichtungsbahn mit dem vorhandenen Folienflansch
entsprechend den Herstellervorgaben

215 St EP ......................... GP ............................

#SOCKEL

02.015 Dichtungskehle, PMBC

Ausbildung einer Dichtungskehle in Innenecken bzw.
Wand-/Bodenanschlüssen.

Leistungsumfang:
- Eignungsprüfung des Untergrundes
- Dichtungskehle aus 2K PMBC

Vorleistung: Rohbauerrichtung (Fundamente,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Bodenplatte, Außenwände
Folgeleistung: Abdichtung PMBC
Material: 2-K PMBC
Kehlradius: über 50 mm

Einbauort:  Innenecke Fundament - Bodenplatte

575 m EP ......................... GP ............................

02.016 Abdichtung, PMBC, W1.2-E, nicht drückendes Wasser

Außenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen nicht
drückendes Wasser gemäß DIN 18533 mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC).
Eignungsprüfung des Untergrundes in gesonderter Position.

Leistungsumfang:
- Vertiefungen über 5 mm mittels Mörtel verschließen
- Flächige Kratzspachtelung bei Fugen bis 5 mm
- Voranstrich
- Außenabdichtung PMBC
- Dokumentation gem. PMBC Richtlinie bzw. DIN 18533

Zweck: Abdichtung gegen nicht drückendes 
 Wasser

Beanspruchung: Kapillarwasserdruck, Auflagerung
Verblendmauerwerk

Vorleistung: Bodenplatte, Wand (Rohbauzustand)
Folgeleistung: Schutzlage oder

Untergrundbehandlung,
Wärmedämmung

Bauteil: erdberührte Wände
Wassereinwirkung: Klasse W1.2-E (gering, bspw.

versickerungsfähiger Boden)
Rissüberbrückung: Klasse RÜ1-E
Abdichtungsmaterial: PMBC, 2 Aufträge frisch-in-frisch
Schichten: 2-fach, armiert
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm
Höhe: An Geländeverlauf angepasst,
 min. 30 cm über OK geplanter

Geländeverlauf

Einbauort: Sockel umlaufend und Hofflächen

Die Schichtdicke und Schichtenaufbau ist an 20 von der
Objektüberwachung zufällig festgelegten Punkten
nachzuweisen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Das Nacharbeiten dieser Probestellen, ca. 20x20 cm, ist
einzukalkulieren.

600 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.017 Gewebeeinlage Materialübergang, Zulage

Zulage für das Einarbeiten einer Gewebeeinlage in die
Flächenabdichtung zur Überbrückung von Materialübergängen,
z.B. Mauerwerkswand - Betonbodenplatte, gem.
Herstellerangabe.

20 m EP ......................... GP ............................

02.018 Gebäudetrennfuge, Außenbereich

Fachgerechtes Überbrücken der Gebäudetrennfuge mit
vlieskaschiertem Weich-PVC-Abdichtband, einschließlich aller
Versprünge zw. Fundamenten und Bodenplatte und Lieferung
aller erforderlichen Materialien.

Leistungsumfang:
- Gebäudetrennfuge . Klebebereich des Abdichtbandes mit

2-komp. Epoxidharz grundieren.
- Vlieskaschierung des Abdichtbandes tränken und mit

2-komp. Reaktionsharzkleber auf Untergrund verkleben.
- Flächenabdichtung anschließen.

Inkl. aller Eckausbildungen.

Fugenbreite:  20 mm
Fugentyp: Gebäudetrennfuge
Fugenbewegung: H = ca. 5 mm, V = 5 mm
Bandbreite: ca. 400 mm
Abdichtungslänge: ca. 125 cm
 (UK Fundament bis 30 cm ü OK
 Gelände)

Einbauort: Achse A/10-11, Achse J/10-11

2 St EP ......................... GP ............................

02.019 Gebäudetrennfuge, Innenhof

Wie vorherige Position, jedoch:

Abdichtung der Gebäudetrennfuge in der Gebäudeinnenecke
im Innenhof.

Einbauort: Achse D/10-11, Achse G/10-11

2 St EP ......................... GP ............................

#TÜRANSCHLUSS

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.020 Untergrund reinigen, Außentürschwellen

Sockelabdichtung und andere angrenzende Oberflächen von
Staub, groben Verschmutzungen und losen Teilen besenrein
abkehren, Schutt aufnehmen und entsorgen, inkl.
Deponiegebühren.

Einzelflächen, ca. 5 - 10 m² Größe, nach Abstimmung mit der
Bauleitung

100 m2 EP ......................... GP ............................

02.021 Abdichtungsansschluss Türen und Fassaden

Herstellen eines dauerhaft wasserdichten Anschlusses der
Sockelabdichtung an bauseits eingebaute bodentiefe
Türelemente/Torschwellen mittels vliesarmiertem
Flüssigkunststoffsystem, abgestimmt auf das eingesetzte
Abdichtungssystem der Sockelabdichtung.
Die Verarbeitung hat gemäß Herstellervorgaben sowie den
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Leistungsumfang
- Reinigen und Abkleben der Anschlussflächen,
- Herstellen eines ebenen und lückenlosen Untergrunds

beispielsweise. durch Abkleben der Anschlussfugen
zwischen Türelement und Rohbauöffnung mit geeignetem
Material.

- Erforderliche Grundierung der Untergründe entsprechend
den Herstellervorgaben,

- Lieferung und Verarbeitung eines vliesarmierten
Flüssigkunststoffsystems,

- Herstellung des Anschlusses an Türrahmen und
angrenzende Flächen einschließlich aller erforderlichen
Eck-, Kanten- und Detailausbildungen,
Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flächenabdichtung und mind. 5 cm breit auf den Rahmen
bis Oberkante Anschluss führen.

- Entfernung des Klebebands vor Aushärtung der Abdichtung
bzw. Grundierung,

- Ausführung einschließlich sämtlicher erforderlicher
Materialien, Hilfsstoffe, Zuschnitte und Nebenleistungen.

Trockenschichtdicke:  nach Herstellervorgabe
Farbe:  schiefergrau, ähnlich RAL 7015
 alkalibeständig
 dauerhaft UV-stabil
Brandverhalten: BROOF (t1) nach DIN CEN/TS 1187
Anschlusshöhe:  ca. 55 cm

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-620 bis 5-623
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

02 Titel Sohlenabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungshinweis:
Abwicklung der abgedichteten Fläche in m.
Beispiel: für eine 100 cm breite Rohbauöffnung werden 100 cm
+ 2 x 55 cm = 2,10 m abgerechnet.

50 m EP ......................... GP ............................

# SONSTIGES

02.022 Schutzmaßnahmen, Hauptverkehrsflächen

Schutz der Sohlenabdichtung im Bereich von
hochfrequentierten Bereichen, wie Fluren und Treppenhäusern,
durch geeignete Maßnahmen,

z.B: Bautenschutzmatte

Hinweis:
Die zu schützenden Flächen sind vorab mit der
Objektüberwachung festzulegen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m² tatsächlich bearbeiteter und von der
Objektüberwachung freigegebener Fläche.

250 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Sohlenabdichtung, Netto: ...............................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Dachabdichtung

# VORBEREITUNG

03.001 Wassersaugen

Wassersaugen des vorhandenen Restwassers auf der
Dachfläche mittels Wassersauger und/oder Tauchpumpe
maschinell absaugen und entsprechend in Dachabläufe o. Ä.
ableiten.

Kalkulationshinweis:
Die Leistung ist für das erstmalige Entfernen des Restwassers
nach Übernahme der Dachflächen vorgesehen.
Das Beseitigen von Tagwasser für die einzelnen Arbeitsschritte
ist einzukalkulieren.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung.

30 h EP ......................... GP ............................

03.002 Vorbereitung des Untergrundes, Dachflächen

Untergrund Stahlbetondecke vorbereiten.

Leistungsumfang:
- Oberflächentrocknung des vorhandenen Untergrunds aus

Beton mittels Flächenbrenner zur fachgerechten
Weiterbearbeitung.

- Lose Verunreinigungen, grobe Verschmutzungen,
festsitzende Mörtelreste u.ä. sind zu entfernen.

Hinweis:
Die Betondecke ist mit den Ebenheitstoleranzen für nicht
flächenfertige Oberseiten von Decken ohne erhöhte
Anforderung gemäß DIN 18202 ausgeführt.

Kalkulationshinweis:
Es werden die Grundflächen der Dächer (Rohbau) ohne Innen-
u. Oberseiten der Attiken abgerechnet.

4.800 m2 EP ......................... GP ............................

03.003 Eignungsprüfung des Untergrundes

Durchführung von Auszugsprüfungen (Haftzugprüfungen) auf
den vorhandenen Betonflächen zur Überprüfung der
Untergrundfestigkeit und Eignung für die nachfolgenden
Abdichtungsarbeiten.

Leistungsumfan:
- Herstellen der erforderlichen Prüfpunkte,
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Durchführung der Haftzugprüfung nach den einschlägigen
Regelwerken,

- Dokumentation der Messergebnisse einschließlich Lage der
Prüfpunkte,

Hinweis:
Die Anzahl und Lage der Prüfpunkte erfolgt nach Abstimmung
mit der Objektüberwachung.

Kalkulationshinweis:
Abrechnung je Stück ausgeführter Auszugsprüfung.

40 St EP ......................... GP ............................

03.004 Kugelstrahlen Betonfläche

Mechanische Untergrundvorbereitung der Betonoberfläche
durch Kugelstrahlen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit und
Herstellung eines für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten
geeigneten Untergrundes.

Leistungsumfang:
- Einrichten und Vorhalten der erforderlichen Geräte,
- Kugelstrahlen der freigegebenen Flächen,
- Absaugen und staubarme Reinigung der bearbeiteten

Flächen,
- Entsorgung des anfallenden Strahlgutes und der

Rückstände,
- Herstellung eines sauberen, tragfähigen und für die

nachfolgenden Abdichtungsarbeiten geeigneten
Untergrundes.

Hinweis:
Diese Leistung ist nur auszuführen, wenn im Ergebnis der
Auszugsprüfungen/Kratzprüfungen unzureichende Haftzugwerte
festgestellt wurden. Die Ausführung erfolgt ausschließlich nach
vorheriger Abstimmung und ausdrücklicher Freigabe durch die
Objektüberwachung sowie nur auf den von der
Objektüberwachung festgelegten Teilflächen.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung je m² tatsächlich bearbeiteter und von der
Objektüberwachung freigegebener Fläche.

500 m2 EP ......................... GP ............................

03.005 Toleranzausgleich Untergrund

Toleranzausgleich des Untergrundes.

Leistungsumfang
- Nivellement zur Feststellung vorhandener Toleranzen
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Abgleich mit herzustellendem Gefälle
- Teilflächiger Ausgleich von Pfützen und Unebenheiten bis 25

mm Höhe nach Erfordernis mit Spachtelmasse oder
Heißbitumen nach Wahl des AN

Zweck: Untergrundvorbereitung zur
 Vermeidung späterer Pfützenbildung
Vorleistung: Betondecke, bzw. -bodenplatte mit
 zulässigen Toleranzen nach
 DIN 18202
Folgeleistung: Dampfsperre, bzw. 1.

Abdichtungslage

Ausführungsort: Flachdachflächen

Hinweis:
Aufmaß und Abrechnung gelten für die gesamte abzudichtende
Fläche (ohne Aufkantungen); Ausführung des
Toleranzausgleichs lediglich punktuell/ teilflächig nach örtlicher
Erfordernis.

300 m2 EP ......................... GP ............................

# ABDICHTUNG, REGELAUSFÜHRUNG

03.006 Voranstrich auf mineralischem Untergrund

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Lösungsmittelbasis,
schnelltrocknend, auf den gereinigten Untergrund einschl. aller
An- und Abschlüsse streichen oder spritzen und durchtrocknen
lassen.

Zweck: Haftverbesserung
Vorleistung:  Stahlbetondecke
Folgeleistung:  Dampfsperre
Verbrauch:  gem. Herstellerangabe

Einbauort:  Flachdächer

Kalkulationshinweis:
Es werden die Grundflächen der Dächer ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Voranstrich aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind in der
LV-Pos. Wandanschluss bzw. Dachrand enthalten.

4.800 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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H315 DachabdichtungLV

03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.007 Dampfsperre als Behelfsabdichtung, vollflächig verschweißt

Dampfsperre liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht-
und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm, Stöße versetzt
anordnen. Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen. Als
kurzfristige Behelfsabdichtung ausbilden.

Zweck: Dampfsperre, Behelfsabdichtung
Vorleistung: Voranstrich
Folgeleistung: Wärme- und Gefälledämmung
Untergrund: Stahlbeton
Abdichtungsbahn: Elastomerbitumen-Schweißbahn als
 Dampfsperrbahn, durchtrittsicher
 nach DIN EN 13 970.
Dicke ca. 4 mm
Oberseite:  feinbestreut
Unterseite:  folienkaschiert
UV-Stabilität:  min. 6 Monate
Trägereinlage:  Kombinationsträger PET/Alu/PET +
 Glasgewebe
max. Zugkraft: nach DIN 12311-1: l: > 1000
 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Diffusionswiderstand: nach DIN EN 1931: > 1500 m
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: < -30 °C
Wärmestandfestigkeit:  nach DIN EN 1110: > + 110 °C
Widerstand gegen
stoßartige Belastung: nach DIN EN 12691: > 300 mm
 Verfahren B

Einbauort:  Flachdächer

Kalkulationshinweis:
Es werden die Grundflächen der Dächer (Rohbau) ohne Innen-
u. Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dampfsperre aufgehende Bauteile und Attikaoberseite gem.
gesonderten Positionen (Wandanschluss bzw. Attika)

4.800 m2 EP ......................... GP ............................

03.008 Dampfsperre / Vorgezogene Erstellung Gerüstbereich, Zulage

Zulage zur Hauptposition für die vorzeitige Erstellung der
Dampfsperre im Wandanschlussbereich für die Gerüststellung
inkl. aller für die Verlegung der Dampfsperre /
Behelfsabdichtung notwendigen Vorleistungen aus den
Vorpositionen.
Vorab zu erstellender Abdichtungsstreifen nach Ermessen des
AN, jedoch über Schutzabdeckung der Folgeposition hinaus,
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H315 DachabdichtungLV

03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sodass ein Anschluss der später erstellten Abdichtungsfläche
sichergestellt wird.

Abmessungen:  Fassadenaufbau 31.5cm
 Gerüstabstand 30cm
 Gerüstbreite 90cm

Einbauort: vor aufgehenden Wänden
 Staffelgeschoss (Decke über Aula)
 sowie Flachdächer Dachausgänge

100 m EP ......................... GP ............................

03.009 Schutzmaßnahme Gerüstbereich

Schutzadeckung der Dampfsperre für Gerüststellung und
Fassadenarbeiten aus Bautenschutzmatten verlegen und nach
Abbau des Gerüstes entfernen.

Abmessungen:  Mindestens 2 m Streifen vor der
  Fassade

100 m EP ......................... GP ............................

03.010 Abdeckung Deckendurchbrüche bis 20x20

Abdeckung der Deckendurchbrüche vor Erstellung der
Dampfsperre als Durchsturzsicherung.

Abmessung DD: bis 20x20 cm

Hinweis:
Die Position kommt nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Objektüberwachung zur Ausführung.

20 St EP ......................... GP ............................

03.011 Markierung Deckendurchbrüche

Markierung der Deckendurchbrüche mit Sprühfarbe zur
Lokalisierung.

40 St EP ......................... GP ............................

03.012 Wärmedämmung, EPS, 035, d = 120 mm,

Wärmedämmung liefern und auf den Untergrund mit
Schaumkleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.

Zweck:  Erfüllung des Wärmeschutzes
Vorleistung: Dampfsperre
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03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Folgeleistung: Gefälledämmung
Dämmstoff: expandierte
 Polystyrolhartschaumplatten (EPS)
 nach DIN EN 13163, für genutzte und

nicht genutzte Dachflächen
WLG: 035 - 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Anwendungstyp: DAA, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse: B1/E nach DIN 4102 bzw. DIN EN

13501
Dämmstärke: 120 mm
Verklebung:  mit Schaumkleber auf
 Polyurethanbasis gem. Vorgaben der
 Windsogberechnung
Kanten: umlaufende Stufenfalz
Brandverhalten: nach DIN EN 13501-1: Klasse E-d2,
 normal entflammbar - schmelzend
 und nicht dauerhaft formbeständig bei
 hoher Wärmeeinwirkung

Planverweis: BKM-H-ARC-5-130-00,
 BKM-H-ARC-5-450-00,
Einbauort:  Flachdächer Hauptdach, Flachdach

Dachausgang Treppe,
Staffelgeschoss (Decke über Aula)

Hinweis:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden

Kalkulationshinweis:
Es werden die Grundflächen der Dächer ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Wärmedämmung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

4.781 m2 EP ......................... GP ............................

03.013 Gefälledämmung, EPS, 035, d = i. M. 185 mm

wie vorherige Position, jedoch:

Wärmedämmung als Gefälledämmung.

Aufbauhöhe: 40 bis ca. 380 mm,
 i. M. ca. 185 mm, gem. Gefälleplan

Planverweis: KM-H-ARC-5-130-00
 und Werkplanung des AN
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03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:  Flachdächer Hauptdach

Hinweis:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden
45°-Kehlschnitte sind einzukalkulieren.

4.600 m2 EP ......................... GP ............................

03.014 Gefälledämmung, EPS, 035, d = i. M. 70 mm

wie vorherige Position, jedoch:

Aufbauhöhe: 40 bis ca. 100 mm,
 i. M. ca. 70 mm, gem. Gefälleplan

Planverweis: BKM-H-ARC-5-120-00
 und Werkplanung des AN
Einbauort:  Flachdach Dachausgang Treppe

26 m2 EP ......................... GP ............................

03.015 Gefälledämmung, EPS, 035, d = i. M. 155 mm

wie vorherige Position, jedoch:

Aufbauhöhe: 40 bis ca. 255 mm,
 i. M. ca. 155 mm, gem. Gefälleplan

Planverweis: BKM-H-ARC-5-120-00
 und Werkplanung des AN
Einbauort:  Staffelgeschoss (Decke über Aula)

155 m2 EP ......................... GP ............................

03.016 Gefälledämmung, EPS / Mehr- bzw. Minderdicke, je 10 mm

Mehr- bzw. Minderpreis zur Position Gefälledämmung, EPS pro
10 mm Mehr- bzw. Minderdicke der mittleren Dicke der
Gefälledämmung auf Nachweis.

Als Nachweis dient der freigegebene Gefälleplan.

250 m2 EP ......................... GP ............................

03.017 Wärmedämmung, MW, 040, d = 60 mm,

Wärmedämmung aus hoch verdichteten
Steinwolle-Dachdämmplatten mit oberseitiger
Mineralvlieskaschierung liefern und gemäß Verlegerichtlinien
des Herstellers auf Dampfsperre windsogsicher verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.
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03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck:  Erfüllung des Wärmeschutzes
Vorleistung: Dampfsperre
Folgeleistung: Gefälledämmung
Dämmstoff: Mineralwolle (MW) / Steinwolle nach

DIN EN 13162, für genutzte und nicht
genutzte Dachflächen

WLG: 040 - 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Anwendungstyp: DAA nach DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A2 -s1,d0 nach
 DIN EN 13501-1
Aufbauhöhe: 60 mm,
Befestigung Dämmstoff: verklebt gem. Vorgaben der
 Windsogberechnung
Oberfläche:  Mineralvlieskaschierung
Kanten: umlaufende Stufenfalz
Oberfläche:  Mineralvlieskaschierung
Druckspannung:  bei 10 % Stauchung:> 70 kPa,
 DIN EN 826
Zugfestigkeit: senkrecht zur Plattenebene
 (Abreißfestigkeit):> 15 kPa,
 DIN EN 1607
Punktlast: bei 5 mm Stauchung:> 800 N,
 DIN EN 12430

Planverweis: BKM-H-ARC-5-130-00,
 BKM-H-ARC-5-450-00,
Einbauort:  Flachdach Dachausgang Aufzug

Hinweis:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden

Kalkulationshinweis:
Es wird die Grundfläche des Dachs bis zur Innenseite der
Attikaaufkantung berechnet.

20 m2 EP ......................... GP ............................

03.018 Gefälledämmung, MW, 040, d = i. M. 70 mm

Gefälledämmung aus Steinwolle-Dachdämmplatten mit
oberseitiger Mineralvlieskaschierung zum direkten
Aufschweißen der Bitumenschweißbahn liefern und gem.
Gefälleplanung nach Herstellerangaben windsogsicher
verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.

Zweck:  Ableitung des Regenwassers zu den
 entsprechenden Abläufen
Vorleistung:  Wärmedämmung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Folgeleistung: 2-lagige, bitumiöse Abdichtung
Dämmstoff: Steinwolle
WLG: 040- 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Anwendungstyp: DAA nach DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A2 -s1,d0 nach
 DIN EN 13501-1
Anfangshöhe: 40 mm
Aufbauhöhe: 40 bis ca. 95 mm,
 i. M. ca. 70 mm, gem. Gefälleplan
Gefälle:  mind. 2 %
Befestigung Dämmstoff: verklebt gem. Vorgaben der
 Windsogberechnung
Oberfläche:  Mineralvlieskaschierung
Druckspannung:  bei 10 % Stauchung:> 70 kPa,
 DIN EN 826
Zugfestigkeit: senkrecht zur Plattenebene
 (Abreißfestigkeit):> 15 kPa,
 DIN EN 1607
Punktlast: bei 5 mm Stauchung:> 800 N,
 DIN EN 12430

Planverweis: BKM-H-ARC-5-130-00
 und Werkplanung des AN
Einbauort:  Flachdach Dachausgang Aufzug

Hinweise:
Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden.
45°-Kehlschnitte sind einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis:
Kalkulationsgrundlage ist die Gefälleplanung (Plan 5-130)

20 m2 EP ......................... GP ............................

03.019 Gefälledämmung, MW / Mehr- bzw. Minderdicke, je 10 mm

Mehr- bzw. Minderpreis zur Position Gefälledämmung,
Steinwolle pro 10 mm Mehr- bzw. Minderdicke der mittleren
Dicke der Gefälledämmung auf Nachweis.

Als Nachweis dient der freigegebene Gefälleplan.

5 m2 EP ......................... GP ............................

03.020 Erste Lage der Abdichtung als Notabdichtung auf EPS-Dämmung

Erste Lage der Abdichtung vollflächig verklebt als
Notabdichtung, liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht verlegen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit, unter
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verwendung einer Andrückrolle fachgerecht ausbilden.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.

Zweck: Notabdichtung
Vorleistung:  Wärme- und Gefälledämmung
Folgeleistung: 2. Abdichtungslage
Untergrund: EPS-Gefälledämmung
Abdichtungsbahn: Elastomerbitumen-
 Kaltselbstklebebahn als untere Lage
 nach DIN EN 13707, mit variabler
 Nahtfügetechnik.
 DIN SPEC 20000-201:
 DU/E1 PYE KTG KSP 3,5
Dicke:  ca. 3,5 mm
Oberseite: folienkaschiert
Unterseite: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
Max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
 l + q: > 1000 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
 unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit: nach DIN EN 1110: > +100 °C

Einbauort:  Flachdächer

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflächen der Dächer ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

4.781 m2 EP ......................... GP ............................

03.021 Erste Lage der Abdichtung als Notabdichtung auf MW-Dämmung

Erste Lage der Abdichtung als Notabdichtung liefern und gem.
Herstellervorgaben auf der kaschierten Mineralwolldämmung
fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit, unter
Verwendung einer Andrückrolle fachgerecht verlegen.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.

Zweck: Notabdichtung
Vorleistung:  Wärme- und Gefälledämmung
Folgeleistung: 2. Abdichtungslage
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Übertrag: ................................

Untergrund: Steinwolle-Gefälledämmung,
 kaschiert
Abdichtungsbahn: Elastomerbitumenbahn als untere
 Lage nach DIN EN 13707 und
 DIN EN 13969 mit dimensionsstabiler
 Trägerleinlage
 DIN SPEC 20000-201:
 DU/E1 PYE G 200 S4
Dicke:  ca. 4 mm
Oberseite: feinbestreut
Unterseite: folienkaschiert
Trägereinlage: Glasgewebe
Max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
 l + q: > 1200 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: < -30 °C
Wärmestandfestigkeit: nach DIN EN 1110: > +110 °C

Einbauort:  Flachdach Dachausgang Aufzug

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflächen der Dächer ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

20 m2 EP ......................... GP ............................

03.022 Oberlage der Abdichtung

Oberlage der Abdichtung liefern und gem. Herstellervorgaben
auf den Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm, Stöße
versetzt anordnen.

Zweck: Abdichtung des Daches und Schutz
 der Wärmedämmung
Vorleistung:  1. Abdichtungslage
Folgeleistung: Inst. Lüftungsbauwerke, PV-Anlagen

Abdichtungsbahn: Polymerbitumen-Schweißbahn nach
 DIN EN 13707
 DIN SPEC 20000-201:
 DO / E1 PYE/PYP-KTP 300 S5
Dicke:  ca 5,2 mm
Oberseite: beschiefert, weißgrau
Unterseite: folienkaschiert
Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
 l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
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Maßhaltigkeit: nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
 unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit: nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
 unten > +120 °C
Widerstand gg stoßartige
Belastung: nach DIN EN 12691: >= 2000 mm
 Verfahren B

Einbauort:  Flachdächer

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflächen der Dächer (Rohbau) ohne Innen-
u. Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

4.646 m2 EP ......................... GP ............................

03.023 Oberlage der Abdichtung, wurzelresistent

Oberlage der Abdichtung mit integriertem Wurzelschutz liefern
und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht
vollflächig verschweißen. Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung
min. 8 cm, Stöße versetzt anordnen.

Zweck: Abdichtung des Daches und Schutz
 der Wärmedämmung
Vorleistung:  1. Abdichtungslage
Folgeleistung: Inst. Lüftungsbauwerke, PV-Anlagen

Abdichtungsbahn: Polymerbitumen-Schweißbahn nach
 DIN EN 13707
 wurzelresistent nach FLL-Richtlinie,
 inkl. rhizombildender Quecke.
 DIN SPEC 20000-201:
 DO / E1 PYE/PYP-KTP 300 S5
Dicke:  ca 5,2 mm
Oberseite: beschiefert, grünweiß
Unterseite: folienkaschiert
Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
max. Zugkraft: nach DIN 12311-1:
 l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung: nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit: nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten: nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
 unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit: nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
 unten > +120 °C

Einbauort:  Staffelgeschoss (Decke über Aula)
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Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die Grundflächen der Dächer ohne Innen- u.
Oberseiten der Attiken abgerechnet.
Dachabdichtung aufgehende Bauteile und Attikaoberseite sind
in der LV-Pos. Wandanschluss bzw. Attika enthalten.

155 m2 EP ......................... GP ............................

03.024 Zulage Zonierung der Dachabdichtung, Felder <300,00m2

Zulage für die Zonierung der Flachdachfläche in der Dämmlage
zur Leckageeingrenzung.
Ausführung durch vollflächiges Einschweißen von Abkantungen
der Abdichtung in Höhe der Dämmstoffstärke mit Anschluss an
Dampfsperre/Notabdichtung.

Leistungsbestandteile:
- Zonierung Dachfläche
- Aufmaß- und Dokumentationsplanung der Zonierungslage

Zweck:  Unterteilung der Dachabdichtung in
 Zonen zur Leckageeingrenzung
Feldgröße: < 300,00 m2
Ausführung:: gem. DIN 18531-1, Punkt 6.15
 um Einläufe herum

Einbauort: Flachdach Hauptdächer

Hinweis:
Die vollständige Dokumentation ist nach Abschluss der Arbeiten
mit den Dokumentationsunterlagen an die Objektüberwachung
zu übergeben.

4.600 m2 EP ......................... GP ............................

03.025 Dichtigkeitsprüfung mittlels Elektroimpulsverfahren

Dichtigkeitsprüfung mittels Elektroimpulsverfahren.

Leistungsumfang
- Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu

untersuchenden Fläche
- Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
- Herstellen Potential
- Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential mittels

eines Elektroimpulsmessgerätes
- Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit dem

AG

Zweck:  Lokalisieren von Leckagen in der
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Übertrag: ................................

 Fläche, in Anschlussbereichen und 
 an Durchdringungen
Vorleistung:  Abdichtung
Folgeleistung:  extensive Dachbegrünung

Ortsangabe:  alle Dächer

4.800 m2 EP ......................... GP ............................

# ANSCHLUSS AUFGEHENDE BAUTEILE, ÜBERGÄNGE

03.026 Dachrand, Regelattika

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, einschließlich
aller erforderlichen Materialien und notwendigen konstruktiven
Befestigungsmittel..

Leistungsbestandteile:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.
- Dampfsperre der Vorposition hoch-, bis Außenkante Attika

führen und vollflächig aufschweißen.
- PIR - Dämmplatte als Zuschnitt auf die horizontale

Attikafläche verlegen.
Plattendicke: 80 mm

- Holzwerkstoffplatte als Mehrschichtplatte zur Anwendung im
Außenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig
gefast, auf der Attika mit beidseitigem Überstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
durch die Dämmung befestigen.
Plattendicke: 25 mm, Breite der Attikabohle: ca. 45 cm

- Trennlage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte verlegen
und windsogsicher befestigen.

- EPS- Dämmplatte als Zuschnitt an der Attikainnenseite
fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 80 mm

- EPS- Wärmedämmkeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter bis
Außenkante Attika führen und aufschweißen bzw. aufkleben.
Die Oberlage ist bis Unterkante Holzwerkstoffplatte
herunterzuführen und mit geeignetem Befestiger zu fixieren.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung
einbinden.

- zusätzliche Fixierung Aufbau bei Höhen über 50 cm

Zweck: Dämmung und Abdichtung der Attika
Vorleistung: gereinigte Betonflächen
Folgeleistung: Attikaabdeckung; außen: 
 Verblendmauerwerk
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03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Attikahöhe roh:  ca. 85 cm
Attikabreite: ca. 35 cm
Wandaufbau (i -> a): Abdichtungslagen
 8 cm Wärmedämmung
 Dampfsperre und Voranstrich
 20,0 cm Betonaufkantung
 16,0 cm Wärmedämmung
 ca. 4,0 - 7,8 cm Luftschicht
 11,5 cm Verblendmauerwerk

Planverweis:  gem. Detail
 BKM-H-ARC-5-630-00 / 5-633-00
Einbauort:  Attiken der Flachdächer mit
 Betonaufkantung

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die laufenden Meter der Innenseite Rohattika
abgerechnet.

635 m EP ......................... GP ............................

03.027 Dachrand, Regelattika / Eckausbildung, Zulage

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliert, als
Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshöhe + 160 mm liefern
und gem. Herstellervorgaben, in der  Aussen-, bzw. Innenecke
als unterlegte Zunge fachgerecht einsetzen. Anschlussbahnen
der 1. Lage und Oberlage als Zuschnittbahn liefern und fach-
gerecht einbauen.

Anschlusshöhe:  bis ca. 50 - 80 cm

18 St EP ......................... GP ............................

03.028 Dachrand, Regelattika / Attikaaussparung, 25 x 40 cm, Zulage

Zulage für den Mehraufwand zur Herstellung der
Attikaabdichtung im Bereich von Aussparungen in der
Betonkonstruktion.

Mehraufwand bestehend aus:
- Ausdämmen der Aussparung
- ggf. Verstärkung der Kronendämmung durch geeignete UK

Abmessung Aussparung: 25 x 40 cm

Ausführungsort: Aussparung in Achse E / 8
 für Stahlunterkonstruktion RLT-Aula

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.029 Dachrand, Regelattika / Attikaaussparung, über Eck, 25 x 35 x 30 cm, Zulage

Wie vorherige Position, jedoch:

Abmessung Aussparung: 25 x 35 x 30 cm

Ausführungsort: Aussparung in Achse D / 8
 für Stahlunterkonstruktion RLT-Aula

1 St EP ......................... GP ............................

03.030 Brandwand, Gebäudetrennfuge

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, einschließlich
einschließlich aller erforderlichen Materialien und notwendigen
konstruktiven Befestigungsmittel.

Leistungsbestandteile:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.
- Dampfsperre bis Oberkante Betonaufkantung hochführen

und vollflächig aufschweißen.
- Stützprofil, 2-fach gekantet, horizontal auf der

Brandwandkrone fachgerecht montieren.
Zuschnitt: ca 280 mm

- Geeignete Dämmplatte aus Mineralwolle, nach DIN EN
13162, als Zuschnitt, in das vorgenannte Stützprofil
einführen und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 100 mm

- Stützprofil, 2-fach gekantet, vertikal an der Brandwand
fachgerecht montieren.
Zuschnitt: ca 450 mm, Materialstärke nach Erfordernis

- Geeignete Dämmplatte aus Mineralwolle, nach DIN EN
13162, als Zuschnitt, in das vorgenannte Stützprofil
einführen und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 80 mm

- Nichtbrennbare Attikabohle (A2-s1,d0) als Zuschnitt, auf der
Attika mit einseitigem Überstand verlegen und windsogsicher
nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch befestigen.
Plattendicke: ca. 24 mm, Breite der Attikabohle: ca. 29,5 cm

- EPS- Wärmedämmkeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis zur Oberkante der
Attika führen und aufschweißen bzw. aufkleben. Die erste
Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.

- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren
und die obere Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff
versiegeln.

- zusätzliche Fixierung Aufbau bei Höhen über 50 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck: Dämmung und Abdichtung der Attika
Vorleistung: gereinigte Betonflächen
Folgeleistung: Attikaabdeckung
Attikahöhe roh:  ca. 85 cm
Attikabreite: bis 67 cm (Alu-Abdeckung)
Wandaufbau (i -> a): Abdichtungslagen
 8 cm Wärmedämmung (MiWo)
 Dampfsperre und Voranstrich
 20,0 cm Betonaufkantung
 2,0 cm Trennfuge

Material Stürzprofile: verzinktes Blech, Materialstärke nach
  Erfordernis, bzw. min. 1,0 mm,
 Zuschnitt bis ca.450 mm

Wärmedämmung: Mineralwolle,
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. DIN EN

13501
Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
Wärmeleitfähigkeit: WLG 035

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-631-00
Einbauort:  Doppelattika Brandwand

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Es werden die laufenden Meter der Innenseite Rohattika
abgerechnet.

65 m EP ......................... GP ............................

03.031 Brandwand, Gebäudetrennfuge / Innenecke Aufzugsüberfahrt, Zulage

Zulage für Ausführung des Wandanschlusses im Bereich der
Aufzugsecken im Übergang zur Doppelattika
Gebäudetrennfuge.
In dieser Position sind alle Anpassarbeiten an
Abdichtungsbahnen, Attikabohlen, Stützblechen usw.
einzukalkulieren, die für die fachgerechte Ausführung des
Detailpunkts notwendig sind.

2 St EP ......................... GP ............................

03.032 Dachrand Dachausgang, Attika

Detail wie nachfolgend beschrieben und in Ausführungsplanung
ARC dargestellt ausführen, einschließlich aller erforderlichen
Materialien und notwendigen konstruktiven Befestigungsmittel.

Leistungsbestandteile:
- gekantete Bleche aneinander und auf Dachdecke des
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dachausgangs fachgerecht windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 montieren. Die Bleche kragen dabei insgesamt ca.
22 cm über die Außenkante der Decke hinaus aus.
Blech 1: 1-fach gekantet, Zuschnitt:bis ca 800 mm
Blech 2: Stützblech, 2-fach gekantet und angereift, Zuschnitt:
bis ca. 450 mm

- Blech im Anschlussbereich mit Bitumenvoranstrich
grundieren.

- Dampfsperre der Vorposition auf das vorgenannte Blech 1
anschließen

- Wärmedämmung aus Vorposition bis Innenkante
Blechaufkantung führen

- Die erste Lage der Abdichtung der Vorposition mindestens 8
cm auf Blech aufkleben.

- Die Oberlage der Vorposition bis Außenkante der
Blechaufkantung führen und aufschweißen.

Material Stürzprofile: verzinktes Blech, Materialstärke nach
  Erfordernis, bzw. min. 1,0 mm,
-  Zuschnitt bis ca.450 mm

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-631, 5-632
Ausführungsort: Attikaausbildung Dachausgänge

27 m EP ......................... GP ............................

03.033 Dachrand Dachausgang, Traufe

Wie vorherige Position, jedoch Ausbildung des Traufdetails mit
geringerer Anschlusshöhe als in Vorposition.

Leistungsbestandteile:
- gekantete Bleche aneinander und auf Dachdecke des

Dachausgangs fachgerecht windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 montieren. Die Bleche kragen dabei ca. 22 cm
über die Außenkante der Decke hinaus aus.
Blech 1: 1-fach gekantet, Zuschnitt:bis ca 650 mm
Blech 2: Stützblech, 2-fach gekantet und angereift, Zuschnitt:
bis ca. 450 mm
Material: Blech verzinkt
Materialdicke: 1,0 mm

- Blech im Anschlussbereich mit Bitumenvoranstrich
grundieren.

- Dampfsperre der Vorposition auf das vorgenannte Blech 1
anschließen.

- Wärmedämmung aus Vorposition bis Innenseite
Blechaufkantung führen

- Montage der Dachrinne (siehe gesonderte Position).
- Die erste Lage der Abdichtung der Vorposition mindestens 8

cm auf Stützblech aufkleben.
- Die Oberlage der Vorposition bis Außenkante des

Traufblechs (siehe gesonderte Position) führen und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

aufschweißen.

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-632
Ausführungsort: Attikaausbildung Dachausgänge

15 m EP ......................... GP ............................

03.034 Dachrand Dachausgang / Eckausbildung, Zulage

Zulage zur Hauptposition für die Eckausbildung der Attika.
Inkl. aller Anpassarbeiten sowie Materialien.

4 St EP ......................... GP ............................

03.035 Dachrand Dachausgang / Übergang Trauf- und Attikakonstruktion, Zulage

Zulage zu den Vorpositionen für die Ausbildung des Übergangs
zwischen Traufe und Attika.
Inkl. aller Anpassarbeiten sowie Materialien.

4 St EP ......................... GP ............................

03.036 Wandanschluss

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, einschließlich
Lieferung aller erforderlichen Materialien

Leistungsbestandteile:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.
- Dampfsperre bis Oberkante Wärmedämmung hochführen

und vollflächig aufschweißen / auf kleben.
- Stützprofil, 2-fach gekantet, an der Oberkante des

Abschlusses fachgerecht montieren.
- Dämmplatte als Zuschnitt in das Stützprofil einführen und

fachgerecht fixieren
Angenommene Plattendicke:160 mm

- EPS- Wärmedämmkeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochführen und aufschweißen / aufkleben. Die
erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung
einbinden.

- Oberhalb des Stützprofils eine Z-förmige Feuchtigkeitssperre
aus der Oberlage der Vorposition fachgerecht an der Wand
und nachfolgend mit der Oberlage der Anschlussbahn
verschweißen.

- mechanische Befestigung mit Klemmprofil am oberen
Abschluss und zwischen Profil und Bauteil mit elast.
Dichtstoff fachgerecht schließen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck: Abdichtung von aufgehenden 
 Bauteilen
Beanspruchung: Witterung
Vorleistung: Stb.-Wände
Folgeleistung: endfertige Leistung
Anschlusshöhe: ca. 900 mm ab Rohdecke.
Material Stürzprofil: verzinktes Blech, min. 1,0 mm,
 Zuschnitt ca.500 mm

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-631 / 5-632 / 5-633
Ausführungsort: Wandanschlüsse

100 m EP ......................... GP ............................

03.037 Wandanschluss / Türleibung, Zulage

Zulage zur Hauptposition für den Abschluss des
Wandanschlusses der Vorposition im Bereich der Türleibung
inkl. aller erforderlichen Arbeitsschritte und Materialien.

4 St EP ......................... GP ............................

03.038 Wandanschluss / Türschwelle

Herstellung des Wandanschlusses im Bereich der
Betonaufkantung der Außentüren.

Leistungsbestandteile:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen.
- Dampfsperre bis Oberkante Betonschwelle hochführen und

vollflächig aufschweißen.
- Dämmplatte als Zuschnitt unterhalb der bauseitig montierten

Außentür einbauen und fachgerecht fixieren
Angenommene Plattendicke:ca. 80 mm

- EPS- Wärmedämmkeil im Eckbereich vor der Aufkantung
verlegen.

- Abdichtungsanschluss der Abdichtungsbahnen der
Vorpositionen

- Trittschutzblech vor Schwellenprofil Außentür montieren,
Einbindetiefe bis UK Plattenbelag

Zweck: Herstellung des dichten Anschlusses
 bis OK Türschwelle
Beanspruchung: Witterung
Vorleistung: abgedichtetes Türelement (Alu)
Folgeleistung: endfertige Leistung
Anschlusshöhe:  bis ca. 70 ab OK Rohdecke
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material Trittschutzblech: verzinktes Blech, min. 1,0 mm,
 Zuschnitt ca. 200 mm
 (an Gefälle Plattenbelag angepasst)

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-631 / 5-632 / 5-624
Einbauort: Außentüren Dachausgänge

2 St EP ......................... GP ............................

03.039 Abdichtungsansschluss Türen

Herstellen eines dauerhaft wasserdichten Anschlusses der
bauseits eingebaute Türelemente an die Abdichtung mittels
vliesarmiertem Flüssigkunststoffsystem, abgestimmt auf das
eingesetzte Abdichtungssystem.
Die Verarbeitung hat gemäß den Herstellervorgaben sowie den
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Leistungsumfang:
- Reinigen und Abkleben der Anschlussflächen,
- Herstellen eines ebenen und lückenlosen Untergrunds

beispielsweise. durch Abkleben der Anschlussfugen
zwischen Türelement und Rohbauöffnung mit geeignetem
Material.

- Erforderliche Grundierung der Untergründe entsprechend
den Herstellervorgaben,

- Lieferung und Verarbeitung eines vliesarmierten
Flüssigkunststoffsystems,

- Herstellung des Anschlusses an Türrahmen und
angrenzende Flächen einschließlich aller erforderlichen
Eck-, Kanten- und Detailausbildungen,
Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flächenabdichtung und mind. 5 cm breit auf den Rahmen
bis Oberkante Anschluss führen.

- Entfernung des Klebebands vor Aushärtung der Abdichtung
bzw. Grundierung,

- herstellen, liefern und montieren eines Trittschutzblechs
unterhalb der Schwelle, Fuge mit elastischem Dichtstoff
fachgerecht schließen.

- Ausführung einschließlich sämtlicher erforderlicher
Materialien, Hilfsstoffe, Zuschnitte und Nebenleistungen.

Zweck: Herstellung des dichten Anschlusses
 bis OK Türschwelle
Beanspruchung: Witterung
Vorleistung: Türelement (Alu)
Trockenschichtdicke:  nach Herstellervorgabe
Farbe:  schiefergrau, ähnlich RAL 7015
 alkalibeständig
 dauerhaft UV-stabil
Brandverhalten: BROOF (t1) nach DIN CEN/TS 1187
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlusshöhe:  min. 15 cm über wasserführende
 Schicht
Breite Türöffnung im Rohbau 1,01 m

Planverweis:  BKM-H-ARC-5-631 / 5-632 / 5-624

Abrechnungshinweis:
Abrechnung pro Türanschluss als 1 Stück.

2 St EP ......................... GP ............................

# DACHABLÄUFE

 

03.040 Provisorische Dachentwässerung

Provisorische Dachentwässerung während der Bauphase
erstellen, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten
entfernen.

Leistungsbestandteile
- behelfsmäßige Dachabläufe - Aussparung in der Attika

bauseits, durch Rohbau
- Leitungsführung horizontal bis vor das Gerüst und vertikal

bis auf Gelände mit Bogen und mindestens 2 m Auslauf
- Anschluss der regulären Dachabläufe an die behelfsmäßige

Leitungsführung
- Ausführung als geschlossenes, flexibles Rohr, keine

Schlauchfolie, Leitungslänge einzeln bis ca. 16 m

Abmessungen: Gebäudehöhe (OK Dachabdichtung) 
 ca. 12,50 m ü. OK Gelände

Hinweis:
Einrichtung der provisorischen Dachentwässerung nach
Aufforderung durch die Objektüberwachung, spätestens jedoch
mit Erstellung der Notabdichtung.

Abrechnung nach Leistungsstand:
- Einbau: 80 %
- Rückbau 20 %

16 St EP ......................... GP ............................

03.041 Hauptentwässerung, Typ 1, abgewinkelt, DN 70

Hauptentwässerung komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Leistungsbestandteile:
- Attikagully als komplettes Hauptentwässerungsset zur
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Übertrag: ................................

Druckströmungsentwässerung mit 4,0 m Fallleitung,
abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN
EN 1253

- Anschlussrohr und Sicherungsschellen aus Edelstahl
- Dampfsperrplatte zum sicheren Anschluss an die

Dampfsperre
- zweiteiliger Dämmkörper zur Wärmedämmung
- große eingeschäumte Anschlussmanschette passend zur

Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen
Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des
Kiesfanges.

- Kiesfang
- Ausdämmen der verbleibenden Zwischenräume in

Attikadurchführung

Zweck:  Regenwasser ableiten
Vorleistung: Flachdachabdichtung
Folgeleistung endfertige Leistung
Material: Polyurethan
Ausführung:  abgewinkelt
Nennweite:  DN 70

Außendurchmesser OD: 75 mm
Stauhöhe: h1 = 45 mm
Abflussmenge: 17 l/s
Anschlussmanschette:  Elastomerbitumenschweißbahn,
 495 x 495 mm
Stutzenlänge  ca.1500 mm
Dämmkörper:
- Material: Polyurethan, WLG 025
- Druckfestigkeit: 200 kPa
- Höhe: 120 mm Höhe,
- Abmessungen: 500 x 1000 x 120 mm

Dachaufbau: Dampfsperre,
 Wärme-und Gefälledämmung
 (Tiefpunkt: 16 cm),
 2-lagige Abdichtung
Fassadenaufbau: Abdichtungslagen
 12 cm Attika
 4 cm Luftschicht
 11,5 cm Verblendmauerwerk

Planverweis: BKM-H-ARC-5-630
Einbauort:  Flachdächer

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Aufwand für Anpassarbeiten, Anschlüsse an Abdichtung in allen
Ebenen sowie alle für eine fachgerechte Montage notwendigen
Zubehörteile sind einzukalkulieren.
Aussparung in Attika bauseits vorhanden.

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15 St EP ......................... GP ............................

03.042 Hauptentwässerung, Typ 2, abgewinkelt, DN 70

Wie vorherige Position, jedoch:

Hauptentwässerungsset zur Freispiegelentwässerung,

Abflussmenge: ca. 8,2 l/s

Planverweis: BKM-H-ARC-5-633
Einbauort:  Flachdach Staffelgeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

03.043 Notentwässerung mit Anstauring, Stutzenlänge 1500 mm

Notentwässerung als Speier komplett liefern und fachgerecht
einbauen.

Leistungsbestandteile:
- Attikagully als komplettes Notentwässerungsset mit

Anstauring aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1253-2, mit
Schraubflansch-Konstruktion, ca 150 mm Stutzenlänge, 200
mm Anstauring aus PE-HD bauseitig kürzbar, mit 45 mm
Anstau-Losflansch, mit zwei Dichtmanschetten zum
Einklemmen der Bitumenbahnen. Mit Dichtring für PE-Ring,
acht auf dem Festflansch verschweißten
Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern,
Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang

- Anschlussmanschette als Bitumen-Unterlage mit
vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den
Einlauftopf

- Dämmkörper zur Wärmedämmung
- Dampfsperrplatte mit Klebeflansch für den flexiblen

dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer
mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten
Anschluss des Gullys

- Abdeckrohr als Speier mit abgeschrägtem Abschluss

Zweck:   Notentwässerung
Vorleistung:  Flachdachabdichtung
Folgeleistung: endfertige Leistung
Material:  Polyurethan
Ausführung:  als Speier
Anstauhöhe: h2 = 45 mm
Abflussmenge: 7,70 l/s
Anschlussmanschette:  Elastomerbitumenschweißbahn
Stutzenlänge  ca.1500 mm
Dämmkörper:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Material: Polyurethan, WLG 023,
Höhe: 100 mm Höhe,

- Anwendungstyp:  DAA dh nach DIN 4108-10
- Abmessungen: 600 x 1000 x 100 mm
Abdeckrohr: Titanzink, analog Fallrohre
Dachaufbau: Dampfsperre,
 Wärme-und Gefälledämmung
 (Tiefpunkt: 16 cm),
 2-lagige Abdichtung
Fassadenaufbau: Abdichtungslagen
 12 cm Attika
 4 cm Luftschicht
 11,5 cm Verblendmauerwerk

Planverweis: BKM-H-ARC-5-630
Einbauort:  Flachdächer

Hinweis:
Da die mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen
ausgeführt werden, ist vor Ausführung eine Auskunft darüber
einzuholen, wo an den Spannbetonbauteilen befestigt werden
kann.

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Aufwand für Anpassarbeiten, Anschlüsse an Abdichtung in allen
Ebenen sowie alle für eine fachgerechte Montage notwendigen
Zubehörteile sind einzukalkulieren.
Aussparung in Attika bauseits vorhanden - das Ausdämmen der
verbleibenden Zwischenräume ist einzukalkulieren.

29 St EP ......................... GP ............................

03.044 Zulage Ausgleichsdämmung 40 mm

Zulage für vorbeschriebenen Dämmkörper, für eine
Ausgleichsdämmung aus Polyurethan, passend zur
Grunddämmung zum Höhenausgleich in 40 mm Stärke, liefern
und unterhalb Dämmkörper fachgerecht einbauen.

Einbauort:  Hauptentwässerung

16 St EP ......................... GP ............................

03.045 Zulage Ausgleichsdämmung 60 mm

Wie vorherige Position, jedoch:

Ausgleichsdämmung aus Polyurethan in 60 mm Stärke

Einbauort:  Notentwässerung

29 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.046 Fassaden-Abdeckplatte DN 70, Edelstahl, eckig

Attika Fassaden-Abdeckplatte für Fallrohrdurchführung DN 70,
aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301 zur Abdeckung
des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys, in einer
Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 79 mm,
liefern und mechanisch befestigen.

Fassaden-Abdeckplatte  DN 70
Abmessungen:  ca. 180 x 180 mm

Hinweis:
Die Not- und Hauptentwässerungen sind auf einer Höhe aus der
Fassade zu führen, die Abdeckplatten entsprechend auf einer
Höhe zu montieren.

16 St EP ......................... GP ............................

03.047 Fassaden-Abdeckplatte, Edelstahl, rechteckig

Wie vorherige Position, jedoch:

für Fallrohrdurchführung mit Rechteckrohr, mit einer
Rechtecköffnung, passend zum Speier der Notentwässerung
liefern und mechanisch befestigen.

Fassaden-Abdeckplatte
Abmessungen:  ca. 220 x 180 mm (BXH)

29 St EP ......................... GP ............................

# EINBAUTEILE / DURHFÜHRUNGEN (TGA)

03.048 Schwanenhals, DN 100

Zweiteilige Flachdachdurchführung, gedämmt, als
Schwanenhals, komplett liefern und gem. Herstellerangaben
montieren. Einschließlich Grundplatte m. Anschlussmanschette
Dampfsperre, Dampfsperrkappe, Anschlussrohr passend zur
Höhe des Dachaufbaus mit Anschlussmanschette
Abdichtungsbahnen, 180 Bogen (abnehmbar) und
fachgerechtem Anschluss an das Abdichtungssystem
(Dampfsperr- und Abdichtungsebene).

Nennweite:  DN 100
Material: verzinktes Stahlblech
Ausführung: 2-teilig, senkrecht, Variable 
 Ausrichtung: schwenkbar + 
 Anpassung in der Höhe möglich
Dachaufbau: Dampfsperre,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 i.M. 30,5 cm Wärme-und
 Gefälledämmung,
 2-lagige Abdichtung
Anschlusshöhe:  bis min. 15 cm ü. OK wasserführende 
 Ebene

1 St EP ......................... GP ............................

03.049 Schwanenhals, DN 180

Rohr-/Kabeldurchführung, wie in Vorposition beschrieben,
jedoch

Nennweite:  DN 180

1 St EP ......................... GP ............................

03.050 Schwanenhals, DN 200

Rohr-/Kabeldurchführung, wie in Vorposition beschrieben,
jedoch

Nennweite:  DN 200

3 St EP ......................... GP ............................

03.051 Kabelabdichtung für Schwanenhals, DN 100

Eine auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmte
Ringraumdichtung, die nach der Kabelverlegung montiert wird.
DIe Anfertigung soll entsprechend der Kabelbelegung
auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmt werden.

Maße:
Außendurchmesser: abgestimmt auf Schwanenhals-
 durchführung (DN 100)
Dichtbreite:  30 oder 60 mm
Werkstoff:
Pressplatten:  5 mm V2A (AISI 304L)
Gummi:  EPDM

Hinweis:
Die Belegung ist vorab mit der Fachplanung abzustimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.052 Kabelabdichtung für Schwanenhals, DN 180

Wie vorherige Position, jedoch:

Außendurchmesser: abgestimmt auf Schwanenhals-
 durchführung (DN 180)

1 St EP ......................... GP ............................

03.053 Kabelabdichtung für Schwanenhals, DN 200

Wie vorherige Position, jedoch:

Außendurchmesser: abgestimmt auf Schwanenhals-
 durchführung (DN 200)

3 St EP ......................... GP ............................

03.054 Blitzschutzdurchführung, Formteil

Anschluss und Eindichten der Abdichtung der
Blitzschutzdurchführung, mit Formteil aus dem Material der
Dachdichtung, Ausführung nach Herstellervorgabe.

Die genaue Ausführung und Anordnung ist im Vorfeld mit dem
AN Blitzschutz und der Fachbauleitung abzustimmen.

45 St EP ......................... GP ............................

03.055 Dachhaube, Schachtentrauchung, 350 x 600 mm

Dachhaube, gedämmt, als Außen- oder Fortlufthaube, komplett
liefern und gem. Herstellerangaben montieren.
Einschl. Unterbau, Vogelschutzgitter, Winkelrahmen, 150 mm
Montagerahmen, pilzfömige Dachhaube und fachgerechtem
Anschluss mit Flüssigkunststoff  an das Abdichtungssystem
(Dampfsperr- und Abdichtungsebene).

Höhe Dachhaube: 500 mm über OK Abdichtung
Geom. Querschnitt
Wetterschutzabdeckung:  2,5 % der Grundfläche 
 Aufzugsschacht
 > 0,16 m²
Material: verzinktes Stahlblech, 1,5 mm
Anschlusshöhe:  200 mm über OK Abdichtung
Abmessung
Deckendurchbruch:  ca. 350 x 600 mm

Einbauort: Flachdach Aufzugsschacht

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.056 Flachdachentlüftung SW, DN 100

Zweiteilige Flachdachdurchführung für
Schmutzwasserentlüftung zum Anschluss an die
Dachabdichtung komplett liefern und gem. Herstellerangaben
montieren. Einschl. gedämmtes, doppelwandiges Standrohr mit
Anschlussflansch, Dachhaubenkopf mit Regenhaube zur
Abdeckung der Abdichtung, Schiebeflansch und fachgerechtem
Anschluss an das Abdichtungssystem (Dampfsperr- und
Abdichtungsebene).

Nennweite: DN 100
Höhe:  entsprechend Dachaufbau

Dachhaubenkopf: aus Stahlblech, verzinkt +
 pulverbeschichtet
Standrohr: Doppelrohr, wärmegedämmt
 Außen: Stahlblech, verzinkt
 Innen: HT-Rohr zum Anschluss an
 SW-Leitung
Ausführung: senkrecht
Dachaufbau: Dampfsperre,
 i.M. 30,5 cm Wärme-und
 Gefälledämmung,
 2-lagige Abdichtung

Hinweis:
Ausführung Dachhaubenkopf nach oben offen. (gem. DIN
1986-100, Kapitel 6.5)

12 St EP ......................... GP ............................

03.057 Flachdachentlüftung / Standrohrverlängerung

Standrohrverlängerung passend zum Flachdachlüfter liefern
und montieren.

8 St EP ......................... GP ............................

03.058 Flachdachentlüftung / Brandschutzertüchtigung

Rohrabschottung mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Erfüllung
des baulichen Brandschutzes sowie Vermörtelung des
Durchbruchs.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Anordnung: Manschette auf Deckenunterseite
Deckenstärke: 20 cm
Nennweite: DN 100

Einbauort:  Durchführungen in 5 m Abstand vor
 aufgehenden Geschossen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.059 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 43 x 43 mm

Anschluss an Durchdringung, eckig, in allen
Abdichtungsebenen (Dampfsperr- und Abdichtungsebene).
Ausführung mit Abdichtung aus Flüssigkunststoff

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, einschließlich
Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Leistungsbestandteile:
- Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haftvermittlung /

Grundierung des Untergrundes
- Abdichtung aus Flüssigkunststoff in zwei Schichten

aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass
nachlegen. Die Vliesüberlappung beträgt mindestens 5 cm.
Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.

- Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flächenabdichtung bis Oberkante Anschluss führen.

- Leistung einschließlich aller erforderlichen Eckausbildungen.

Anschlusshöhe:  min. 15 cm über OK Abdichtung
Abmessung der
Durchdringung:  ca. 43 x 43 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

1 St EP ......................... GP ............................

03.060 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 45 x 135 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 45 x 135 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

Übertrag: ................................
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1 St EP ......................... GP ............................

03.061 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 50 x 145 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 50 x 145 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

1 St EP ......................... GP ............................

03.062 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 60 x 130 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 60 x 130 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

2 St EP ......................... GP ............................

03.063 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 60 x 140 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 60 x 140 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

1 St EP ......................... GP ............................

03.064 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 60 x 170 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 60 x 170 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.065 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 80 x 120 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 80 x 120 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

1 St EP ......................... GP ............................

03.066 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 80 x 164 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 80 x 164 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

1 St EP ......................... GP ............................

03.067 Anschluss an Durchdringung, eckig, bis 95 x 95 cm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:

Abmessung der
Durchdringung:  ca. 95 x 95 cm

Bauteil:  Durchgang Lüftungskanal in die 
 Dachebene

2 St EP ......................... GP ............................

03.068 Anschluss an Stahlstütze, eckig, bis 100*100 mm

Wie Position 03.059 (Seite 52) jedoch:
Anschluss an Stahlstütze aus Hohlprofil, eckig, mit Fußplatte

Abmessung der
Durchdringung:  MSH-Profil 100*100 mm + Fußplatte
 220*220 mm

Bauteil: Stahlunterkonstruktion der 
 RLT-Geräte

22 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.069 Anschluss an Stahlstütze, eckig, bis 100*150 mm

Anschluss an Durchdringung, eckig.
Ausführung mit Abdichtung aus Flüssigkunststoff

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, einschließlich
Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Leistungsbestandteile:
- Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haftvermittlung /

Grundierung des Untergrundes
- Abdichtung aus Flüssigkunststoff in zwei Schichten

aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass
nachlegen. Die Vliesüberlappung beträgt mindestens 5 cm.
Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.

- Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flächenabdichtung bis Oberkante Anschluss führen.

- Leistung einschließlich aller erforderlichen Eckausbildungen.

Durchmesser des
Bauteils:  MSH-Profil 150*100 mm

Bauteil: Fußplatte der Stahlunterkonstruktion
 der RLT-Geräte

2 St EP ......................... GP ............................

03.070 Nachträgliche Abdichtung, Kleinflächen

Wie Position 03.023 (Seite 34) jedoch:
Nachträgliche Abdichtung von Kleinflächen von ca. 1-5 m²,
infolge von Beschädigungen oder Mehrfachleistungen wegen
nachträglicher Installationen

Material: untere und obere Lage der Dachabdichtung wie zuvor
beschrieben

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Aufmaß: Abwicklung der abgedichteten Fläche / Geometrie
bzw. Summe der Einzelflächen

100 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.071 Anpressleiste, Aluminium

Aluminiumanpressleiste zur mechanischen Befestigung der
Abdichtungsbahn,
Befestigung mittels geeigneten Schrauben nach konstruktiver
Erfordernis, für diverse Anschlüsse.

100 m EP ......................... GP ............................

# PLATTENBELAG

03.072 Betonplatten, 40x40x4cm, grau, Splittbett

Betongehwegplatten, grau, als Gehbelag und
Windsogsicherung.

Leistungsbestandteile
- Schutzlage
- Drainageschicht
- Splittbett
- Betonplatten

Zweck: nicht brennbare Schutzschicht im
Bereich der Dachausgänge

Beanspruchung: Witterung, Verkehrslasten, Windsog
Vorleistung: Dachabdichtung
Folgeleistung: endfertige Oberfläche
Schutzlage: Bautenschutzmatte d über 6 mm
Dränage: Kunststoff, unverrottbar, d= 16 mm
Splittbett: Basaltsplitt, 2-8 mm, d= 50 mm
Plattengröße: 40x40x4 cm
Farbton: grau
Rutschfestigkeit: R11
Max. zulässige Nutzlast: 1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem.

DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe: ca.13 m über OK Gelände

Einbauort: Hauptdach

55 m2 EP ......................... GP ............................

03.073 Kiesfangleiste als Abschluss

Kiesfangleiste L-Profil liefern, auf der Schutzlage verlegen und
mit Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben
miteinander verbinden.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 56



 
 

LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV

03 Titel Dachabdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck: Abschluss Betonplattenbelag in
 Splittbett
Höhe:  80 - 100 mm, passend zum Aufbau für
 Plattenbelag
Dicke:  1,0 mm
Material:  Aluminium, min. 4-fach gekantet

35 m EP ......................... GP ............................

# DACHBEGRÜNUNG

Die den statischen Berechnungen zugrunde gelegten
Lastannahmen sind einzuhalten:
Wassergesättigt: max. 1,0 kN/m²

03.074 Dachfläche reinigen

Dachfläche abfegen und lose Verunreinigungen entfernen.
Anfallendes Material vom Dach schaffen und entsorgen.

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
 (Decke Aula)

145 m2 EP ......................... GP ............................

03.075 Schutzlage

Trenn-, Schutz und Speichervlies liefern und als Schutz der
Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn vor mechanischer
Beanspruchung bzw. bei Materialunverträglichkeit gemäß DIN
18531-2, mit 10 cm Überlappung fachgerecht lose verlegen.

Zweck: Schutz der Dachabdichtung
Vorleistung: Abdichtung und Dämmung der
 Dachfläche
Folgeleistung: Drän- und Speicherelement

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
 (Decke Aula)

Kalkulationshinweis:
Es werden die begrünten Flächen inkl. Kiesstreifen
abgerechnet.

145 m2 EP ......................... GP ............................

03.076 Schutzlage hochführen

Schutzlage aus Vorposition am Dachrand und an aufgehenden
Dachabdichtungen ca. 10 cm i.M. hochführen.

55 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.077 Drän- und Speicherelement

Drän- und Speicherelement liefern und auf der Schutzlage
stumpf gestoßen lose verlegen.

Zweck: Wasserspeicherung für extensive
 Begrünung
Vorleistung: Schutzlage
Folgeleistung: Filterschicht
Material: Druckbelastbares Drän- und
 Speicherelement multifunktional
 anwendbar für Dachbegrünung und
 begehbare Verkehrsflächen aus
 HDPE Regenerat.
Noppenhöhe:  ca. 25 mm
Druckfestigkeit:  ca. 200 kN/m² unverfüllt
Füllvolumen:  min. 7,5 l/m²
Wasserspeicher-
vermögen:  min. 5 l/m²
Farbe:  schwarz/grau

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
 (Decke Aula)

Kalkulationshinweis:
Es werden die begrünten Flächen inkl. Kiesstreifen
abgerechnet.

145 m2 EP ......................... GP ............................

03.078 Filterschicht

Filtervlies als Filterschicht zwischen Dränschicht und Substrat
liefern mit 10 cm Überlappung lose verlegen.

Vorleistung: Drän- und Speicherelement
Folgeleistung: Vegetationsschicht
Material: Polyester/Polypropylen
Flächengewicht:  ca. 105 g/m²
Geotextilrobustheits-
klasse:  GRK 2
Wasserdurchlässigkeit
VI H50:  0,11 m/s
Farbe: weiß

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
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Übertrag: ................................

 (Decke Aula)

Kalkulationshinweis:
Es werden die begrünten Flächen inkl. Kiesstreifen
abgerechnet.

145 m2 EP ......................... GP ............................

03.079 Vegetationstragschicht

Mineralisches Schüttstoffgemisch,strukturstabilisiert für breites
Pflanzenspektrum geeignet, für Extensivbegrünungen, nach
FLL-Dachbegrünungsrichtlinie geprüft liefern, und auf die
natürlich verdichtete Schichthöhe von ca. 80 mm einbauen.
Der materialbezogene Verdichtungsfaktor ist einzukalkulieren.

Vorleistung: Filterschicht
Folgeleistung: Extensive Begrünung
Material: z.B. Lava, Blähschiefer, Blähton und
 Bims, mit geringen Anteilen
 organischer Substanz
Volumengewicht:  wassergesättigt:
 max. 1450 kg/m³
Schichtdicke:  ca. 60 mm
Einbaugenauigkeit:  +/- 1,0 cm

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
 (Decke Aula)

Hinweis:
Die Abrechnung erfolgt lt. Nachweis Lieferscheine und ist auf
Bedarf vorzulegen.

Kalkulationshinweis:
Es werden die begrünten Flächen abgerechnet.

110 m2 EP ......................... GP ............................

03.080 Mehr- bzw. Minderdicke Vegetationssubstrat

Mehr- bzw. Minderpreis zum Vegetationssubstrat der
Vorposition pro cm Mehr- bzw. Minderdicke auf Nachweis.

Hinweis:
Nur auf ausdrückliche Anweisung  der Bauleitung bzw. nach
rechtzeitiger Anmeldung und Freigabe durch die Bauleitung.

30 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.081 Ansaat z.B. Saatgut + Sedumsprossen

Mehrjährige Extensivbegrünung zur Steigerung der Biodiversität
durch Ansaat mit Sprossenmischung aus mindestens 5
verschiedenen Sedumarten herstellen.

Leistungsumfang:
- Substrat durch Harken aufrauhen
- Ansaat der Saatgutmischeung / gleichmäßiges Aufbringen

von Sedumsprossen
- durchdringendes Wässern.

Zweck: extensive Begrünung der Dachfläche
Vorleistung: Vegetationstragschicht
Folgeleistung: endfertige Leistung
Material: Kräutersaatgut und Sedumsprossen
Sprossenmenge:  ca. 50 - 70 g/m²

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
 (Decke Aula)

Hinweis:
Auf Verwehsicherheit ist zu achten.
Die Saatgutmischung ist der Bauleitung nachzuweisen.

Kalkulationshinweis:
Es werden die begrünten Flächen abgerechnet.

110 m2 EP ......................... GP ............................

03.082 Kiesfangleiste

Kiesfangleiste L-Profil, zur Trennung von Kies und Substrat
liefern, auf der Schutzlage verlegen und mit
Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben
miteinander verbinden.

Zweck: Trennung von Vegetations- und
 vegetationsfreier Schicht
Höhe:  80 mm
Breite:  90 mm
Dicke:  1,0 mm
Material:  Aluminium, 4-fach gekantet
senkrechter Schenkel:  gelocht (DN 6)

Einbauort:  Dachfläche Staffelgeschoss
 (Decke Aula)

45 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.083 Kiesstreifen

Kies gemäß Vorgaben FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen liefern und in allen
Anschlussbereichen in loser Schüttung aufbringen und
gleichmäßig verteilen.

Zweck: Abstandsfläche zum Schutz der
 Anschlüsse
Vorleistung: Unterbau Dachbegrünung,
 Kiesfangleiste
Folgeleistung: endfertige Leistung
Körnung  16/22 bis 16/32
Farbe:  bunt
Schichtdicke:   wie Substrathöhe
Streifenbreite:  50 cm

Einbauort: entlang aufgehender Bauteile, wie
 Dachrand, Wand, an Durchführungen

56 m EP ......................... GP ............................

03.084 Kontrollschacht

Kontrollschacht mit arretierbarem Deckel liefern und über dem
Dachablauf fachgerecht montieren. Kontrollschacht oberhalb
der Flächendränage anordnen, Schutzlage und ggf.
Flächendränage dürfen den Abfluss nicht behindern und
müssen über dem Dachablauf vollständig ausgeschnitten
werden.

Zweck:  Revisionierbarkeit der Abläufe
Vorleistung:  Einbau Dachablauf und untere
  Schichten des Gründachsystems
Folgeleistung endfertige Leistung
Material:   Aluminium
Höhe:   100 mm
Abmessungen:  250 x 250 mm
Farbe:   weissaluminium

Einbauort:  Ablaufpunkte Regenentwässerung

2 St EP ......................... GP ............................

03.085 Fertigstellungspflege

Pflege der Extensivbegrünung: bis zur Erreichung eines
abnahmefähigen Zustandes in Anlehnung an die FLL-Richtlinien
für Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe).

Pflegemaßnahmen:
- Wässsern
- Entfernung von Fremdaufwuchs
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- Nachsaat von Kahlstellen
- Startdüngung
- Freihalten des Kiesstreifens von Bewuchs
- nach der Samenreife der meisten Pflanzen mähen, Mähgut

aufnehmen und abfahren

Nach Bedarf mind. ein Pflege- und ein Kontrollgang / 2
Pflegegänge.

145 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Dachabdichtung, Netto: ...............................
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04 Titel Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Klempnerarbeiten

# ATTIKAABDECKUNGEN

04.001 Dachrandabdeckung, Regelattika Hauptdach

Dachrandabdeckung, Aluminiumblech, 4-fach gekantet, mit
Haltern aus stranggepresstem Aluminium, mit regensicherer
Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Dichtprofilen, mit
Niveauplatten zur Regulierung des Quergefälles und der
Höhenflucht mit korrosionsgeschützten Schrauben und mit
3,5% Quergefälle auf einer vollflächigen, ebenen
Unterkonstruktion montieren.
Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel,
Dehnungsausgleich sowie Entdröhnung.

Blendenhöhe außen:  ca. 125 mm
Blendenhöhe innen:  ca. 55 mm, bzw. an
 Attikageländersystem angepasst
Kronenbreite: ca. 725 mm
Abwicklung gesamt bis ca. 900 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
 RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstärke:  ca. 2,5 mm
Stablänge: ca. 3 m
Halterabstand: ca. 0,75 m bzw. gem.
 Herstellervorgabe
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 4

Planverweis:  gem. Detail
 BKM-H-ARC-5-630-00
Bauteil: Dachrand Hauptdach

575 m EP ......................... GP ............................

04.002 Dachrandabdeckung, Regelattika Staffelgeschoss

Wie vorherige Position, jedoch:

Blendenhöhe innen:  ca. 100 mm, bzw. an
 Attikageländersystem angepasst
Abwicklung gesamt bis ca. 950 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
 RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstärke:  ca. 2,5 mm
Stablänge: ca. 3 m
Halterabstand: ca. 0,75 m bzw. gem.
 Herstellervorgabe
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 4

Planverweis:  gem. Detail
 BKM-H-ARC-5-633-00
Bauteil: Staffelgeschoss (Decke über Aula)

60 m EP ......................... GP ............................

04.003 Dachrandabdeckung, Regelattika / Eckelement Zulage

Innen geschweißte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken zum
Profil der Vorposition, inkl. Stoßverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.

10 St EP ......................... GP ............................

04.004 Dachrandabdeckung, Regelattika / Wandabschluss Zulage

Aufkantungen als Wandabschluss zum Profil der Vorposition
nach Herstellervorschrift liefern, montieren und versiegeln.
Als Zulage zur Hauptposition.

2 St EP ......................... GP ............................

04.005 Dachrandabdeckung, Gebäudetrennfuge

Dachrandabdeckung, Aluminiumblech, 4-fach gekantet, mit
Haltern aus stranggepresstem Aluminium, mit regensicherer
Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Dichtprofilen, mit
Niveauplatten zur Regulierung des Quergefälles und der
Höhenflucht mit korrosionsgeschützten Schrauben und mit
3,5% Quergefälle auf einer vollflächigen, ebenen
Unterkonstruktion montieren.
Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel,
Dehnungsausgleich sowie Entdröhnung.

Blendenhöhe:  jeweils ca. 100 mm
Kronenbreite: ca. 670 mm
Abwicklung gesamt bis ca. 890 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
 RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstärke:  ca. 2,0 mm
Stablänge: ca. 5,00 m
Halterabstand: gem. Herstellervorgabe
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 5
Bewegung
Gebäudetrennfuge:  ca. 5 mm

Planverweis:  Detail BKM-H-ARC-5-631-00
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Einbauort:  Doppelattika Brandwand Achse 10/11

Hinweis:
Die Ausführung ist verschieblich und in Überdeckung
herzustellen.

26,5 m EP ......................... GP ............................

04.006 Dachrandabdeckung, Wandanschluss Aufzug

Fensterbankprofil als Abdeckung für die Betonaufkantung im
Anschlussbereich der Aufzugsüberfahrt aus Aluminiumblech,
3-fach gekantet, mit Haltern aus stranggepresstem Aluminium,
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit
Dichtprofilen, mit Niveauplatten zur Regulierung des
Quergefälles und der Höhenflucht mit korrosionsgeschützten
Schrauben und mit 3,5% Quergefälle auf einer vollflächigen,
ebenen Unterkonstruktion montieren und im Bereich des
Wandanschlusses zwischen Profil und Bauteil mit elast.
Dichtstoff fachgerecht schließen.
Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel,
Dehnungsausgleich sowie Entdröhnung.

Blendenhöhe:  100 mm
hintere Aufkantung:  ca. 65 mm
Ausladung: ca. 340 mm
Abwicklung gesamt bis ca. 500 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
 RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstärke:  ca. 2,0 mm
Stablänge: ca. 5,00 m
Halterabstand: ca. 1,25 m
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 3

Planverweis:  Detail BKM-H-ARC-5-631-00
Einbauort:  Doppelattika Brandwand Achse 10/11

7 m EP ......................... GP ............................

04.007 Dachrandabdeckung, Wandanschluss Aufzug / Abdeckprofil

Abdeckprofil als Z-Profil, 2-fach gekantet, an Aufzugswand
montieren, um den Wandanschluss des Fensterbankprofils der
Vorposition zusätzlich gegen Hinterläufigkeit zu sichern.

Material: Blech, verzinkt
Blechdicke: ca. 0,7 mm
Zuschnitt: ca. 115 mm
Kantung: 2-fach

7,5 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04.008 Dachrandabdeckung, Wandanschluss Aufzug / Abdeckprofil, Eckausbildung Zulage

Innen geschweißte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken zum
Profil der Vorposition, liefern und montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.

2 St EP ......................... GP ............................

04.009 Dachrandabdeckung / Sonderformteil 1, Zulage

Innen geschweißtes Übergangsstück als T-Stoß
Dachrandabdeckung Hauptdach auf Dachrandabdeckung
Gebäudetrennfuge nach Aufmass/Zeichnung, montieren.
Sonderformteil mit Stoßverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.

Planverweis: BKM-H-5-631-01
Einbauort: Achse A/10-11, Achse J/10-11

2 St EP ......................... GP ............................

04.010 Dachrandabdeckung / Sonderformteil 2, Zulage

Wie vorherige Position, jedoch:

Einbauort: Achse D/10-11, Achse G/10-11

2 St EP ......................... GP ............................

04.011 Dachrandabdeckung / Sonderformteil 3, Zulage

Innen geschweißtes Formteil für die Ausbildung des Übergangs
der Dachrandabdichtung Gebäudetrennfuge an die
Aufzugsüberfahrt mit Aufkantungen zum Wandanschluss nach
Aufmass/Zeichnung, montieren.
Sonderformteil mit Stoßverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.

Planverweis: BKM-H-5-631-01
Einbauort: Achse H/10-11, Achse I/10-11

2 St EP ......................... GP ............................

04.012 Dachrandprofil, Dachausgänge

Dachrandabdeckung, Aluminiumblech, 4 x gekantet, mit Haltern
aus Aluminium, mit regensicherer Stoßausbildung durch
Stoßverbinder mit Dichtprofilen, mit korrosionsgeschützten
Schrauben und mit 3,5% Quergefälle auf der Unterkonstruktion
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Übertrag: ................................

montieren.
Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel
sowie Entrdöhnung.

Abwicklung: ca. 300 mm
Blendenhöhe außen:  ca. 100 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet,
 RAL- oder DB-Farbton nach Wahl AG
Blechstärke:  ca. 1,5 mm
Abdeckkappe: Material wie vor.
Kantungen 4

Planverweis:  gem. Detail
 BKM-H-ARC-5-631-00 / 5-632-00
Bauteil: Dachrand Dachausgänge

45 m EP ......................... GP ............................

04.013 Dachrandprofil Dachausgänge / Eckelement, Zulage

Innen geschweißte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken zum
Profil der Vorposition, inkl. Stoßverbinder, Halter und
Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift liefern und
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.

4 St EP ......................... GP ............................

04.014 Dachrandprofil Dachausgänge / Endkappe, Zulage

Geschlossene Endkappe zum Profil der Hauptposition
montieren.
Als Zulage zur Hauptposition.

4 St EP ......................... GP ............................

# FALLLEITUNGEN, RINNEN

04.015 Dachrinne, kastenförmig, Zn, Z=250mm

Vorgehängte Dachrinne, kastenförmig, nach DIN EN 612.

Leistungsumfang:
- Rinnenhalter
- Rinne

Material: Titanzinkblech
Blechstärke: 0,7 mm
Oberfläche: vorbewittert
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Zuschnittsbreite: 250 mm
Rinnenbreite: 85 mm
Gefälle: 1%

Planverweis:  gem. Detail BKM-H-ARC-5-633
Einbauort:   Dachentwässerung Dachausgänge

15 m EP ......................... GP ............................

04.016 Rinnenboden, Zn, Z=250mm

Rinnenboden als Endstück für rechteckige Dachrinnen.

Material: Titanzinkblech
Oberfläche: vorbewittert
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnittsbreite: passend zur Dachrinne

Einbauort:  Dachentwässerung Dachausgänge

4 St EP ......................... GP ............................

04.017 Traufblech, Zn, Z=200mm

Traufblech als Rinneneinlaufblech.

Zweck: Ableitung des Regenwassers vom 
 Dach in die Rinne
Vorleistung: Rinne + 1. Abdichtungslage
Folgeleistung: Rinne
Material: Titanzinkblech
Oberfläche: vorbewittert
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 200 mm
Kantung: 2-fach

Einbauort:  Dachentwässerung Dachausgänge

15 m EP ......................... GP ............................

04.018 Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Zn, Z250

Fallrohranschluss für kastenförmige Hängedachrinnen mit
Einhangstutzen.

Leistungsbestandteile
- Einhangstutzen
- Rinnendehnungsausgleich am Einlauf
- Laubfangkorb
- Anschluss und Übergang zum Fallrohr

Ausführung: trichterförmig
Material: Titanzinkblech
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Übertrag: ................................

Oberfläche: vorbewittert
Rinnengröße: bis Z250
Rinnenbreite: bis 85 mm

Bauteil: Traufe Dachausgänge

2 St EP ......................... GP ............................

04.019 Regenfallrohre rund, ZN, DN 70

Regenfallrohre nach DIN EN 612, zum Anschluss an
Dachentwässerungssysteme liefern und fachgerecht montieren,
einschließlich Rohrschellen mit Schraubstift, bis 300 mm, alle
2,00 m.

Material: Titanzinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Oberfläche: vorbewittert, schiefergrau
Nenngröße: DN 70
Standardlänge: bis 2,0 m
Befestigungselement: Rohrschellen

Einbauort:  Anschluss Dachentwässerung, vor 
 Verblendmauerwerk

Hinweis:
Die Auswahl der Befestigung ist mit dem AN
Verblendmauerwerk abzustimmen.

200 m EP ......................... GP ............................

04.020 Regenfallrohre rund, ZN, DN 60

Wie vorherige Position, jeodch:

Fallrohre zum freien Auslauf auf Hauptdachfläche,
einschließlich Fallrohrbogen.

Nenngröße: DN 60
Länge Fallrohr: ca. 3,00 m
Planverweis: BKM-H-ARC-5-631-00, 5-632-00

Einbauort:  Dachentwässerung Dachausgänge

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04.021 Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 2,00m

Standrohr aus verzinktem Stahlrohr.

Leistungsbestandteile
- Standrohr mit Reinigungsöffnung und Sicherheitsüberlauf
- Befestigungsschellen
- Standrohrkappe mit Dichtring als Übergang zur Fallleitung
- Übergangsstück zur Grundleitung aus KG-Rohr
- 2 Rohrbögen KG-Rohr zum Grundleitungsanschluss
- 1 Rohrstück KG-Rohr bis 2,00 m
- Anschluss an die Grundleitung
- Erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m³

Material: Stahl, verzinkt
Länge: 2,00 m
Nennweite: bis DN 70

16 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Klempnerarbeiten, Netto: ...............................
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05 Titel Sicherungseinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Sicherungseinrichtungen

# DACHRANDGELÄNDER

05.001 Dachrandgeländer für Attikamontage

Mechanisch fixiertes Seitenschutzsystem, als
Komplett-Geländersystem aus Aluminium zur Kollektivsicherung
liefern und gemäß Herstellervorgaben fachgerecht auf
Attikakrone (unter der Dachrandabdeckung) montieren.

Einschl. fachgerechtem Anschluss der Attikahalter an das
Abdichtungssystem.

Lieferumfang:
- 570 m Geländersystem bestehend aus:

- Handlauf, Ø ca. 40mm
- Knielauf, Ø ca. 40mm
- Pfosten, senkrecht
- Attikahalter, Materialdicke: ca. 10 mm

- 12 St. Eckausbildungen
- Typenschlid
- alle notwendigen Befestigungsmittel

Zweck:  Kollektivsicherung für Insp.- u.
 Wartungszwecke
 nach DIN EN 13374 Klasse A.
Vorleistung: Abdichtung Attika
Folgeleistung: Dachrandprofil
Ausstattungsklasse:  A (BG-Bau, DGUV 201-056)
Material: Aluminium
Pfostenabstand:  ca. 2.500 - 3.000 mm
Oberkante Handlauf
über Attikahalter:  ca. 650 mm
Oberkante Handlauf
über Hochpunkt
Dachaufbau: min. 1100 mm

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-130
Einbauort:  Dachränder Hauptdach
 (Äußere Attika + Innenhöfe)

Hinweis:
Die zusätzlichen Befestigungsmittel für die Befestigung der
Holzwerkstoffplatte in der Attika-Tragkonstruktion gemäß
Verlegeanleitung sind einzukalkulieren.

Die Werk- und Montageplanung ist in der übergeordneten
Planungspauschale einzukalkulieren

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 71



 
 

LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H315 DachabdichtungLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.002 Dachrandgeländer, Montagedokumentation

Erstellung einer Montagedokumentation gemäß DGUV-I
201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden
Mindestinhalten:
- Objekt-Adresse
- Produkte / Befestigungsmittel
- Montagefirma / Monteur
- Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der

Stützenpositionen
- Fotodokumentation:

- 1x unmontierte Stütze inklusiv Befestigungs-Set und
Werkzeug

- Jede fachgerecht montierte Stütze, nummeriert

Die vollständige Montagedokumentation ist nach Abschluss der
Arbeiten mit den Dokumentationsunterlagen an die Bauleitung
zu übergeben.

1 St EP ......................... GP ............................

# ATTIKAÜBERSTIEG

05.003 Attikaüberstieg

Lieferung und Montage eines Attikaüberstiegs mit Gitterrost und
Geländer zur Befestigung an der Doppelattika, inkl. aller
Materialien und Befestigungsmittel.
Durchgangsbreite > 535 mm
Verstellbare Wandhalter zur Montage an der Attika
Abstiegsleiter: Länge bis ca. 700 mm

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-634
Einbauort:  Gebäudetrennfuge

2 St EP ......................... GP ............................

# ÜBERFAHRBARES SEILSYSTEM

05.004 Überfahrbares Seilsystem, Dachfläche 11

Überfahrbares Seilsystem liefern und gemäß
Herstellervorgaben fachgerecht montieren. Stützen mit Formteil,
passend zur Dachabdichtung, fachgerecht eindichten.
Die Montage ist gemäß DGUV zu dokumentieren.

Unterkonstruktion Beton, Befestigung Betonschrauben

Fachgerecht an Dampfsperrschicht und Wärmedämmung und
Dachabdichtung anarbeiten und eindichten mit
Warmformflansch, Manschette und Schlauchschelle.
Rohbaubefestigung thermisch getrennt.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auskragende Höhe ca. 320 mm über Dachabdichtung.

Ständig nutzbare Flachdachabsturzsicherung zur Befestigung
der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz als
Anschlageinrichtung im Rückhalte- bzw. Auffangsystem mit
beweglichen Anschlagpunkten in Ausstattungsklasse B
(BG-Bau, DGUV 201-056) nach DIN 4426 und DIN EN 795.
Zugelassen gemäß DIBt: ETA-24/0949

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- überfahrbare Ausführung (Ab- und wieder Anschnallen an

den Stützen nicht notwendig)
- Edelstahlseil, Durchmesser: 8 mm
- Seilvorspannung: 50-120 kg
- Stützenabstand bis 15 m
Untergrund Betondecke mind. C 25/30

Lieferumfang:
- 2 Stk. Eck- und Endstützen (inkl. Befestigung) zur Montage

auf Stb.-Decke
- 2 Stk. Rohreinfassungen als Formteile
- 1 Stk. Typenschild
- 2 Stk. Endschlossbefestigung
- 1 Stk. Endschloss-Set
- 1 Stk. Dämpfungselement
- 1 Stk. Seilzwischenhalter
- 5 m Edelstahlseil
- 1 Stk. Seilgleiter

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-130
Einbauort:  Flachdach "Dachausgang "Treppe"

1 St EP ......................... GP ............................

05.005 Überfahrbares Seilsystem, Dachfläche 12

Wie vorherige Position, jedoch:

Lieferumfang:
- 2 Stk. Eck- und Endstützen (inkl. Befestigung) zur Montage

auf Stb.-Decke
- 2 Stk. Rohreinfassungen als Formteile
- 1 Stk. Typenschild
- 2 Stk. Endschlossbefestigung
- 1 Stk. Endschloss-Set
- 1 Stk. Dämpfungselement
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05 Titel Sicherungseinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- 1 Stk. Seilzwischenhalter
- 4 m Edelstahlseil
- 1 Stk. Seilgleiter

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-130
Einbauort:  Flachdach "Dachausgang "Aufzug"

1 St EP ......................... GP ............................

05.006 Überfahrbares Seilsystem, Dachfläche 16

Wie vorherige Position, jedoch:

Lieferumfang:
- 2 Stk. Eck- und Endstützen (inkl. Befestigung) zur Montage

auf Stb.-Decke
- 1 Stk. Zwischenstütze (inkl. Befestigung) zur Montage auf

Stb.-Decke
- 3 Stk. Rohreinfassungen als Formteile
- 1 Stk. Typenschild
- 2 Stk. Endschlossbefestigung
- 1 Stk. Endschloss-Set
- 1 Stk. Dämpfungselement
- 1 Stk. Seilzwischenhalter
- 24 m Edelstahlseil
- 1 Stk. Seilgleiter

Planverweis: gem. Detail BKM-H-ARC-5-120
Einbauort:  Staffelgeschoss (Decke über Aula)

1 St EP ......................... GP ............................

05.007 Absturzsicherung Einzelanschlagspunkt

Ergänzend zum System des Seilsystems der Hauptposition:

- Einzelanschlagpunkt für Beton, geprüft nach DIN EN 795
und in gerissenem Beton, als Einzelanschlagpunkt, aus
Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

komplett liefern, fachgerecht montieren und in den Dachaufbau
eindichten.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.008 Aufstiegsleiter

Ergänzend zum System der Absturzsicherung der
Hauptposition:

- 1 x Aufstiegsleiter (ca. 3 m Höhenunterschied)
klappbar zur Lagerung in Nebenraum

- 2 x Lagefixierung an Attika (Dachausgang Aufzug & Treppe)

liefern und zur Aufbewahrung an AG übergeben.

1 St EP ......................... GP ............................

05.009 PSA-Set

PSA-Set, bestehend aus:
- Auffanggurt
- Verbindungsmittel inkl. zwei Karabiner, Länge: 470 mm
- Kernmantelseil, Länge: 10 m, Durchmesser: 12 mm, inkl.

mitlaufendem  Auffanggerät und Bandfalldämpfer
- Bandschlinge, Länge: 0,8 m
- 3 Stk. Karabiner

liefern und zur Aufbewahrung an AG übergeben.

1 St EP ......................... GP ............................

05.010 Schrank für PSA und Dokumentation

PSA-Schrank zur praktischen und spritzwassergeschützten
Aufbewahrung der PSA und der Dokumentation liefern und
montieren.

Abmessungen: ca. 600 x 400 x 250 mm

1 St EP ......................... GP ............................

05.011 Seilsystem Montagedokumentation

Erstellung einer Montagedokumentation gemäß DGUV-I
201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden
Mindestinhalten:
- Objekt-Adresse
- Produkte / Befestigungsmittel
- Montagefirma / Monteur
- Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der

Stützenpositionen
- Fotodokumentation:

- 1x unmontierte Stütze inklusiv Befestigungs-Set und
Werkzeug

- Jede fachgerecht montierte Stütze, nummeriert
- bei Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende.
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Übertrag: ................................

Die vollständige Montagedokumentation ist nach Abschluss der
Arbeiten mit den Dokumentationsunterlagen an die Bauleitung
zu übergeben.

Kalkulationshinweis:
Montagedokumentation für die Seilsysteme inkl. EAPs für alle 3
Dachflächen werden in dieser Position berücksichtigt.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Sicherungseinrichtungen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Vorgehängte hinterlüftete Fassade

06.001 VHF, Alu-Wellblech, sichtbare Befestigung, Dachausgänge

Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) aus
Aluminiumwellblech mit sichtbarer Befestigung.
Einschl. oberer und unterer Abschluss.

Zweck: nicht brennbare Fassadengestaltung
Beanspruchung: Witterungsbedingungen, mechanische
 Beanspruchung
Vorleistung: Befestigungsuntergrund
 Stb.
Folgeleistung: endfertige Oberfläche
Stärke Gesamtaufbau: ca. 260 mm
Beanspruchungsgruppe: 3 nach DIN4108-3
Windlastzone: 2 (DIN EN 13659 sowie DIN EN

1991-1-4)
Montagehöhe: bis ca. 4 m

Unterkonstruktion
Material: senkrechte Aluminium-Tragprofile
Befestigung: thermisch getrennt mit Wandhaltern
 Verbindungsmitteln aus Edelstahl
 (VA), gem. Statik und Zulassung
Toleranzausgleich: bis 30 mm

Wärmedämmung
Material: Mineralwolle nach DIN EN 13162,
 oberseitig vlieskaschiert, schwarz
Anwendungsgebiet: WAB, dk,wf,zg nach DIN 4108-10
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. DIN EN

13501
Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
Wärmeleitfähigkeit: WLG 035
Stärke: 160 mm
Befestigung: mechanisch, mit zugelassenen

Dämmstoffhaltern, nicht brennbar
Hinterlüftung: ab 20 mm nach DIN 18516-1

Bekleidung
Außenschale: Aluminiumwellprofil, z.B. W 42/160
 Ausrichtung Sicken senkrecht
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Blechdicke: 2,5 mm
Befestigung: sichtbar, genietet/geschraubt
Oberfläche: Außenseite pulverbeschichtet,
 in RAL- bzw.Sonderfarben
 nach Wahl AG

Einbauort: Dachausgänge
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Übertrag: ................................

Hinweis:
Die Fassadenkonstruktion muss in Gänze nicht brennbar
ausgeführt werden. Es dürfen keine brennbaren Materialien auf
der Außenwand an der Gebäudetrennfuge eingebaut werden.

125 m2 EP ......................... GP ............................

06.002 VHF, Alu-Wellblech, sichtbare Befestigung, Staffelgeschoss

Wie vorherige Position, jedoch:

Wärmedämmung
Befestigung: mechanisch, mit zugelassenen

Dämmstoffhaltern, ohne bes.
Anforderungen an den Brandschutz

Einbauort: Sockelbereich Staffelgeschoss (Decke
über Aula)

16 m2 EP ......................... GP ............................

06.003 Zulage Außen-/Innenecke, Alu-Kantprofil

Zulage zu Vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF) aus
Aluminium-Wellblech, für die Ausführung Innen-/Außenecke mit
Eckprofil-Kantblech.

25 m EP ......................... GP ............................

06.004 Zulage Fassadendurchdringungen, rund, bis DN 100

Zulage für die Herstellung runder Aussparungen in der
Alu-Wellblechbekleidung.

Durchmesser: bis DN 100 mm

5 St EP ......................... GP ............................

06.005 Zulage Fassadendurchdringungen, eckig, bis 500cm²

Zulage für die Herstellung eckiger Aussparungen in der
Alu-Wellblechbekleidung.

Öffnungsgröße: bis 500 cm²

5 St EP ......................... GP ............................

06.006 Zulage Türöffnung, 1,01x2,26m

Zulage zur Hauptposition für das Anlegen von Türöffnungen
Außenwandbekleidung in allen Ebenen.

Leistungsbestandteile
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Anpassung Unterkonstruktion
- Anpassung Beplankung

Abmessungen Tür:  ca. 1,01x2,26m

2 St EP ......................... GP ............................

06.007 Laibungsbekleidung, Alu-Glattblech, sichtbare Befestigung, 200mm

Laibungs-/Sturzbekleidung mit Blechkantprofil und
Aufsatzwinkel als Anschlag für das Wellblech der VHF aus
Aluminiumglattblech im Farbton der Außenschale beschichtet.

Zweck: Fassadengestaltung
Beanspruchung: Witterungseinflüsse, mechanische
 Beanspruchung
Vorleistung: gedämmter Rohbau, eingebaute
 Fensterelemente
Folgeleistung: endfertige Oberfläche

Unterkonstruktion
Befestigung: Wandstütze aus Aluminium
 gem. Statik und Zulassung

Bekleidung
Material: wie Hauptposition
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. DIN EN

13501
Dicke: wie Hauptposition
Befestigung: sichtbar, genietet/geschraubt
 an Fensterrahmen/vertikaler UK
Laibungstiefe: ca. 200 mm
Oberfläche: wie Hauptposition
Fugen: offen, Breite 10 mm

Planverweis:  gem. Detail BKM-H-ARC-5-624
 Detail Dachausgangstüren

12 m EP ......................... GP ............................

06.008 Dauergerüstanker, Edelstahl, Alu

Dauergerüstanker (wiederverwendbar) gem. DIN 4426 mit
Ankerkörpern mit Systemzulassung aus Edelstahl, thermischer
Trennschicht und aushängbaren Zuglaschen einschl.
Kunststoffkappen als Schutz vor Verschmutzung.

Zweck:  Aufnahme von Ankerkräften aus dem
Gerüst DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3

Beanspruchung: mechanische Beanspruchung
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Übertrag: ................................

Vorleistung: gedämmter Rohbau
Folgeleistung: Beplankung Aluminiumelemente
Fassadenart: VHF mit ALU-Blechbekleidung
Gesamtdicke: ca. 26 cm
Max. Lasteinzugsfläche: 10,00 m2 je Anker

Mengenansatz nach DIN 4426
1 St Daueranker je 10,00 m2 Fassadenfläche (bei Standard
Feldweite 2,50 m)

14 St EP ......................... GP ............................

06.009 Kleintierschutzband, Alu

Kleintierschutzband aus Aluminium im unteren und oberen
Abschluss, pasend zum Wellprofil.

Zweck:  Kleintierschutz
Beanspruchung: Witterung
Material: Aluminium, L-Profil
Stärke: 0,6-0,7 mm

80 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Vorgehängte hinterlüftete Fassade, Netto: ...............................
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07 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Stundenlohnarbeiten

07.001 Führung Bautagebücher

Es ist arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen.
Folgende Inhalte müssen mindestens dokumnetiert werden:

- Objektbezeichnung
- Datum
- Wettersituation
- Baufortschritt: Angabe der ausgeführten Leistungen
- Tätige Gewerke/Anzahl Mitarbeiter
- Tätige Nachuntenehmen/Anzahl Mitarbeiter
- Anwesende Ingenieure, Fachingenieure, Prüfer oder

sonstige Baubeteiligte
- eingesetzte Baugeräte/-maschinen mit Einsatzzeiten
- Verwendete Baustoffemit Mengenangaben
- Anweisungen/Ergebnisse von Besprechungen sowie Namen

und Unterschriften der Beteiligten
- Fotos von Leistungen, die später nicht/schwierig zugänglich

sind
- Dokumentation von Prüfergebnissen, Prüfzeugnisse

Das Bautagebuch ist der Bauleitung wöchentlich als pdf-Datei
zu übermitteln.

1 psch GP ............................

07.002 Dokumentations-/Revisionsunterlagen

Dokumentations-/Revisionsunterlagen über alle vom AN
tatsächlich ausgeführten Leistungen in folgendem
Mindestumfang:
- Werkstatt- und Montageplanung
- Berechnungen und Nachweise
- Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Datenblätter
- Errichterbescheinigungen
- Pflege- und Wartungsanleitungen
- Farb- und Designdokumentation mit vollständiger

Herstellerartikel- und Farbbezeichnung für alle sichtbar
verbleibenden Produkte und Oberflächen

Die Dokumentations-/Revisionsunterlagen sind vor der
Ausführung der Bauleistung vom AN zu erstellen und dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn zu übergeben, damit die Schnittstellen
zu den Leistungen anderer Gewerke in Abstimmung auf die
Einbaubedingungen aller Baustoffe und -produkte erfolgen
kann.

Die Dokumentation ist vom AN über die Dauer der Bauzeit
entsprechend fortzuschreiben und gem. Vertrag zu übergeben.
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Übertrag: ................................

Hinweise:
Abschlagsrechnungen über 80% des Auftragsvolumens und die
Schlussrechnung werden erst nach Einreichung der
vollständigen Dokumentationsunterlagen bearbeitet.

1 psch GP ............................

#ARBEITEN AUF BESONDERE ANORDNUNG

Nachfolgende Positionen werden nur auf besondere Anordnung
der Objektüberwachung ausgeführt.

07.003 Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter, Spezialfacharbeiter,
Vorarbeiter und jeweils Gleichgestellte. Leistung nach
besonderer Anordnung des Auftraggebers. Nachweis und
Anmeldung gemäß VOB/B.

100 h EP ......................... GP ............................

07.004 Stundensatz Werker/Helfer

Stundenlohnarbeiten für Werker, Fachwerker und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nach besonderer Anordnung des
Auftraggebers. Nachweis und Anmeldung gemäß VOB/B.

100 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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08 Titel Wartungs- / Serviceverträge

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Wartungs- / Serviceverträge

Beauftragung Service-/Wartungsverträge

Wartungsverträge sind Bestandteil der Ausschreibung und
werden in der Wertung des Angebotes berücksichtigt.
Der AG wird Wartungsverträge mit gesondertem Vertrag
beauftragen und von den weiteren Leistungen dieses LVZ
trennen, um nach mängelfreier Montage, Inbetriebnahme und
Prüfung eine zeitnahe Schlussrechnung zu ermöglichen.

# PFLEGE GRÜNDACH

08.001 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegrünung 1. - 4. Jahr

Pflege der Extensivbegrünung nach Abschluss der
Fertigstellungspflege in Anlehnung an die
FLL-Dachbegrünungsrichtlinie (jeweils neueste Ausgabe) im 1.
bis 4. Betriebsjahr.

Pflegemaßnahmen:
- Wässsern
- Entfernung von Fremdaufwuchs
- Nachsaat von Kahlstellen
- Düngung
- Freihalten des Kiesstreifens von Bewuchs
- nach der Samenreife der meisten Pflanzen mähen, Mähgut

aufnehmen und abfahren

Anzahl der Pflegegänge: 2x jährlich

Ausführungsort:  Staffelgeschoss (Decke über Aula)

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis:
Abrechnung pro Pflegegang, , also 2 St. pro Jahr.

8 St EP ......................... GP ............................

# WARTUNG DACHFLÄCHEN

08.002 Wartung Dachflächen 1. - 4. Jahr

Wartungsvertrag für regelmäßige allgemeine Kontrolle der
Dachfläche und Dachränder, einschl. Anschlüsse, Dacheinläufe
und alle sonstigen Dachaufbauten durch einen Sachkundigen
im 1. bis 4. Betriebsjahr.

Leistungsumfang:
- Sichtprüfung der Dachabdichtung auf Beschädigungen,

Risse, Blasenbildung, Ablösungen, offene Nähte und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

sonstige Mängel,
- Kontrolle sämtlicher An- und Abschlüsse an Attiken,

aufgehenden Bauteilen, Lichtkuppeln, Dachausstiegen,
Durchdringungen und sonstigen Einbauteilen,

- Überprüfung der Flüssigkunststoffanschlüsse auf Haftung,
Rissfreiheit und Dichtigkeit,

- Kontrolle der Dachabläufe, Attikagullys, Notüberläufe und
Entwässerungsleitungen im Dachbereich auf freien
Wasserabfluss,

- Entfernen von Laub, Bewuchs, Schmutz und sonstigen
Ablagerungen aus Dachabläufen, Attikagullys und
Notüberläufen sowie im unmittelbaren
Entwässerungsbereich,

- Kontrolle von Schutz-, Nutz- und Kiesschichten sowie
gegebenenfalls vorhandener Plattenbeläge im Bereich der
Entwässerungseinrichtungen,

- Prüfung der Befestigung und des Zustandes von An- und
Abschlussschienen, Klemmprofilen sowie sonstigen
Befestigungselementen,

- Dokumentation der durchgeführten Wartung einschließlich
Fotodokumentation festgestellter Mängel sowie schriftlicher
Empfehlung erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen.

Wartungsintervall:  2x jährlich

Ausführungsort: alle (!) Flachdachflächen

Hinweis:
Kleinere Reinigungsarbeiten und das Entfernen lose
aufliegender Verschmutzungen sind Bestandteil der Leistung.
Die Beseitigung festgestellter Schäden oder Mängel ist nicht
Bestandteil dieser Position und wird gesondert vergütet.

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Abrechnung pro Wartungsgang, also 2 St. pro Jahr.

8 St EP ......................... GP ............................

# WARTUNG SICHERUNGSEINRICHTUNG

08.003 Wartung Dachrandgeländer 1. - 4. Jahr

Wartungsvertrag für Prüfung gem. DGUV 201-056 der
Absturzsicherung.

Wiederkehrende Inspektion durch eine geeignete Person mit
fundierten Fachkenntnissen durch Schulung auf das verbaute
System.

Leistungsumfang:
- An- und Abfahrt

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Überprüfung der Absturzsicherungsanlage Geländersystem
(Umfasst das gesamte Geländer für die Hauptdachfläche,
ca. 570 m)

- Dokumentation

Ggf. erforderliche Wartungsarbeiten werden nach Rücksprache
mit dem Auftraggeber gesondert verrechnet.

Wartungsintervall:  2-jährliche Prüfung

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Abrechnung pro Wartungsgang, also 1 St. alle 2 Jahre.

2 St EP ......................... GP ............................

08.004 Wartung Seilsystem 1. - 4. Jahr, Dachflächen 11, 12, 16

Wartungsvertrag für Prüfung gem. DGUV 201-056 der
Seilsicherungssysteme.

Jährliche wiederkehrende Inspektion durch eine geeignete
Person mit fundierten Fachkenntnissen durch Schulung auf das
ausgeführte Sicherungssystem

Leistungsumfang:
- An- und Abfahrt
- Überprüfung der Absturzsicherungsanlage
- Dokumentation

Ggf. erforderliche Wartungsarbeiten werden nach Rücksprache
mit dem Auftraggeber gesondert verrechnet.

Wartungsintervall:  1-jährliche Prüfung

Kalkulations- u. Abrechnungshinweis
Abrechnung pro Wartungsgang, also 1 St. pro Jahr.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Wartungs- / Serviceverträge, Netto: ...............................
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