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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H350 LV Trockenbau (Nord)

Projekt- und Gewerkulbersicht

1. Projektubersicht

Projekt: BK Meschede, HSK
LV: VE H350 Trockenbau (Nord)
Projektadresse: Dunnefeldweg 5, Meschede

Die Planung umfasst folgende Phasen:

Vorbereitende MaRnahmen fir die Errichtung des Neubaus (V)

Errichtung Baustralle, Interimsparkplatze, Trafo und Baustelleneinrichtung
Errichtung des Neubaus Hauptgebaude Berufskolleg (H)

Umbau und Erweiterung der Rettungsdienstschule (R)

Abbruch des alten Berufskollegs (X)

Fertigstellung Freianlagen

oA WN =

Die hier beschriebenen Leistungen gehéren zur Phase 3 (siehe auch Phasenplan
Baustelleneinrichtung).

2. Projektbeschreibung

Neubau Berufskolleg:

Der Hochsauerlandkreis ist Trager von funf Berufskollegs, von denen sich eines am Standort
Meschede befindet. Das Berufskolleg Meschede hat einen kaufmannischen und einen
technisch-gewerblichen Schwerpunkt. Zudem umfasst es eine Berufsschule fiir Gastronomie und
Nahrungsgewerbe. Die Ausbildung der aktuell ca. 2.100 Schulerinnen und Schiiler erfolgt sowohl in
teilzeit- als auch in vollzeitschulischen Bildungsgangen und findet derzeit in vier miteinander
verbundenen Unterrichtsgebauden statt.

Am Berufskolleg in Meschede soll ein Neubau entstehen, der das Berufskolleg, die Fachschule fur
Agrarwirtschaft der Landwirtschaftskammer sowie das Regionalprojekt "smart-Factory" beherbergen
soll. Zudem soll die Sporthalle fur die weitere Nutzung instandgesetzt werden. Das Atrium soll saniert
und mit einem Anbau versehen werden, so dass dort zuklinftig die Rettungsdienstschule des
Hochsauerlandkreises untergebracht werden kann.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus sind die Bestandsschulgebdude von Schadstoffen zu
befreien und - mit Ausnahme des Atriums - anschlie3end abzureif3en.

3. Wesentliche zu erbringende Leistungen

Die Trockenbauarbeiten im Objekt sind unterteilt in die Bereiche Nord (N: Achse 11-18) und Sid (S:
Achsen 1-10). Hier sind nur die Leistungen fiir den Bereich N abgefragt.

— Vorwandinstallationen

— Installationswande und Einfachstdnderwande

— Rohrverkleidungen

— Akustikabhangdecke mit Holzwolleleichtbauplatten

— Abhangdecken als Rasterfelddecken (akustisch/hygienisch wirksam) mit und ohne Randfries

Vorlaufende Gewerke:
— Abschluss Rohbau
— TGA-Rohinstallation

Folgegewerke:
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LVZ Leistungsverzeichnis
H350 LV Trockenbau (Nord)

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebdude

Projekt- und Gewerkulbersicht

— Estrich

— TGA-Installationen
— Oberboden

— Maler
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H350 LV Trockenbau (Nord)

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstiick des Hochsauerlandkreises in der Gemeinde
Meschede, Gemarkung Meschede Stadt. Auf dem Grundstlick des HSK befinden sich neben der
Baustelle fir den Neubau des Berufskollegs vier Unterrichtsgebaude, (eine Aula), eine Sporthalle und
ein Wohnhaus. Die Bestandsgebaude sind miteinander verbunden.

Hinweise zur Anlieferung und Aufstellung von stationaren Kranen und Autokranen:
Die Anlieferung und das Aufstellen von stationdren Kranen und Autokranen ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen und abzustimmen.

1.2 Baustrom und Bauwasser
Zugange zu Baustrom und Bauwasser sind der entsprechenden Baustelleneinrichtungsplanung zu
entnehmen

1.3 Vermutete Kampfmittel
Kampfmittel sind auf dem Grundstlick nicht bekannt.

1.4 Ausfiihrung

Die Ausfuihrung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und 6rtlich
getrennten Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchfiihrung oder Teilleistungen der Leistung,
insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhangigkeit anderer Leistungen, kann vom
Auftragnehmer kein Anspruch auf zusatzliche Vergltung abgeleitet werden.

1.5 Baufeld / Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung des Gelandes vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um sich Uber die
ortlichen und sachlichen Gegebenheiten auf dem Baufeld, insbesondere bezliglich Logistik,
Baustelleneinrichtung und Bauumfeld und etwa zu erwartende Ausfiihrungser-schwernisse, eingehend
zu informieren. Zu diesem Zweck sind auch die Ubersichtspléane der Bauphasen zu beachten.

2, Aligemeine Hinweise
Die Baustelleneinrichtung und die fiir die Bauausflhrung zur Verfligung stehende Flache sind vor
Ausfiuhrungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu berlcksichtigen.

2.1 Umlagen

Fur die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu berlcksichtigen:
Baustrom: 0,1 %

Bauwasser: 0,1 %

Bauleistungs

versicherung: 0,5 %

Projektserver: 0,1 %.

Die Abzlge werden anhand der Brutto-Abrechnungssumme berechnet.

3. Besondere Hinweise
Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfahige Leistungen
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H350 LV Trockenbau (Nord)

Allgemeine Vorbemerkungen

anzubieten.

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis fur die komplette Leistung in der geforderten
Qualitat.

Kalkulationshinweise:

Alle MalRnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu Gberprifen. Unstimmigkeiten oder
Abweichungen sowie Bedenken sind gemal § 3 Abs. 3 VOB/B vor der Bauausfiihrung unverztiglich
der Bauleitung mitzuteilen.

25.09.2026 - Seite 5



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H350 LV Trockenbau (Nord)

Ubersicht Anlagen

Ubersicht Anlagen
Anlagen ARCHITEKTUR:

Ablaufterminplan

Sammelmappe Bauphasen

Sammelmappe Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Sammelmappe Deckenspiegel

Sammelmappe Ubersichtsplane
Sammelmappe Details

Schallschutznachweis

Raumakustische Untersuchung

NGO WN =
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Vorbereitende Arbeiten

# BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauseitige Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung:

Mit Beginn der Leistungen AN sind folgende Leistungen
bauseits abgeschlossen:

Errichtung einer Baustral3e im Stiden der Sporthalle, um
neben dem Dunnefeldweg eine weitere Abfahrtsmdglichkeit
von der Baustelle anzubieten.

Errichtung eines Bauzauns mit Toren Nord 1, Nord 2 und
Sad.

Baustrom:

3 x Gruppenverteiler

6 Abgange, NH 00-Lastschaltleisten 3-pol,
Leistung 173 kVA

9 x Etagen-/Nebenverteiler

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

6 SCHUKO Steckdosen 3/16 A, 230 V
1 St Abgang

Leistung 28 kVA

Bauwasser:

1 x Hauptverteilung:

2 St Wasserzapfstellen 1/2"
8 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 x Nebenverteiler

2 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 St Wasserzapfstellen 1/2"

Allgemeine Baubeleuchtung zur Sicherung der Wege

Container
WC-Container m/w mit Handwaschbecken

Baulberwachung
Wird im Zuge der Rohbauarbeiten eingerichtet

Geschotterte Logistikflachen Nord und Siid

Gerust Klasse 4, W09 um das Gebaude und in den
Innenhofen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H350
01

Lv

Trockenbau (Nord)

Titel Vorbereitende Arbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mehrbedarf durch den AN ist entweder in der eigenen
Baustelleneinrichtung oder als Umlage auf die EPs
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis

Die ATV DIN 18299 fuhrt sowohl das "Einrichten und Rdumen"
(4.1.1) als auch das "Vorhalten der Baustelleneinrichtung
einschliellich der Gerate und dergleichen" (4.1.2) als
Nebenleistung auf, also als Leistung, "die auch ohne
Erwahnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehéren (§2
VOB/B)."

Zur einfacherern Kalkulation fasst die Position 01.001
"Baustelleneinrichtung” alle oben inkludierten Leistungen
zusammen (die Kosten missen also nicht auf andere
Einheitspreise umgelegt werden).

Alternativ kann diese Position genutzt werden, um
Besonderheiten der Baustelleneinrichtung, die fiir dieses
Bauvorhaben gelten, gesondert auszuweisen.

Hinweis:

Diese Position wird auch bei Eintragung von 0,00 € oder ohne
Eintragung (wird wie 0,00 € behandelt) gewertet.

Der AG geht dann davon aus, dass die Kosten in die EPs
einkalkuiert worden sind.

Hinweis 2:
Ausgenommen sind nur die ausdricklich in anderen Positionen
aufgefiihrten Leistungen.

Hinweis 3:

Die im Baustelleneinrichtunsplan eingetragenen Logistikflachen
kénnen in Abstimmung mit der Objektiiberwachung und unter
Berlcksichtigung der Folgegewerke (bzw. parallel arbeitender
Gewerke) genutzt werden.

Die An- und Abfahrt erfolgt Uber den Dinnefeldweg.

Eine zusatzliche Abfahrt ist Uiber die bauseitige zur Verfiigung
gestellte Baustralle sudlich der Sporthalle (S) mdglich.

Es ist mit erhéhtem Personen- und Verkehrsaufkommen in
StolRzeiten (Schulbeginn, Schulende, Pausenzeiten) zu
rechnen. Daraus resultierende Einschrankungen und/oder
erforderliche Sicherungsmafinahmen sind zu berticksichtigen
und einzukalkulieren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H350
01

Lv

Trockenbau (Nord)

Titel Vorbereitende Arbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.001

01.002

Baustelleneinrichtung, allgemein

Baustelleneinrichtung, allgemein AN

Komplette Baustelleneinrichtung AN einschlieRlich aller
erforderlichen Gerate, Maschinen, Arbeits-, SchutzmalRnahmen,
Container, usw.,

fur die gesamte Dauer der MaRnahme vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten entfernen.

Hinweis zur Kalkulation:

Insbesondere folgende Leistungen sind einzukalkulieren (oder

alternativ auf die EPs umzulegen):

— Hier sind alle MaRnahmen zu kalkulieren, die sich aus den
besonderen Bedingungen der Baustelle ergeben und die
nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

— Baustellenbeleuchtung fir das eigene Gewerk

— Reinigung der privaten und 6ffentlichen Verkehrsflachen, die
im Zuge der Leistungen des AN verschmutzt werden.
(regelmalyg: taglich bis wochentlich oder nach aktuellem
Bedarf) inkl. erforderlicher Wasservorhaltung

— Leitungswege/-verlangerungen Bauwasser, Baustrom.

— Kréne (auch Mobilkrane) inkl Herrichtung und Ruckbau der
notwendigen Aufstellflachen inkl. ggf. erforderlicher
Bodenertiichtigungen.

— Antrage und Gebluhren fir erforderliche Straliensperrungen
etc.

— Ruckbau aller Malinahmen

Die Aufzahlung ist beispielhaft, erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und ist durch den AN nach Bedarf zu erganzen
und einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung der tbergeordneten Baustelleneinrichtung
kann bis zum Verhaltnis der erbrachten Teilleistung zur
Gesamtleistung angefordert werden.

Hinweis zur Kalkulation:
Nur Positionen, die extra ausgewiesen werden, sind nicht in die
allgemeine Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1 psch

# PLANUNG

Werkstatt- und Montageplanung

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausfiihrung zur
Prufung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt-
und Montageplanung des AN sind insbesondere u.a.:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H350
01

Lv

Trockenbau (Nord)

Titel Vorbereitende Arbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.003

— Darstellung der mafigeblichen Bauteilanschlisse

— Darstellung von Deckenspiegel (gem. Vorgabe),
Fugeprinzipien Anschlussfugen, Randprofile etc.

— samtliche Datenblatter und Produktbeschreibungen

— Beibringen von Mustern zur Freigabe durch den AG

Hinweis:
Bereits vorliegende Unterlagen sind lediglich zu priifen und zu
bestatigen.

1 psch

# SCHUTZMASSNAHMEN

Schutz durch Abkleben, endfertige Oberflichen

Schutz angrenzender endfertiger Oberflachen durch Abkleben
und Abdecken, einschl. abbauen und entsorgen.

Es ist darauf zu achten, dass ein System gewahlt wird, bei dem
die Abklebung riickstandfrei und ohne Beschadigungen der
Oberflachen nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernt
werden kann.

Hinweis:
Ausfihrung in Abstimmung mit der Objektiberwachung.

Abrechnung nach Leistungsstand:
— Einbau: 70%
— Ruckbau und Entsorgung 30%

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise

Ausfihrungshinweise:

Die einzelnen Komponenten jedes Bauelementes sind jeweils
im System eines Herstellers anzubieten und auszufiihren.
Die Kompatibilitédt der Systeme untereinander wird
vorausgesetzt.

Vorwandinstallationen mit Anschliissen DN 100 (WC) mussen
einen durchgangig freien Installationsraum von >=150 mm
bekommen.

Bei gegeniberliegenden Anschlissen DN 100 ist der
durchgangig freie Installationsraum >= 200 mm einzuhalten.
Bei Anschlissen DN 50 ist der durchgangig freie
Installationsraum >= 100 mm einzuhalten.

Der Anschluss an angrenzende Bauteile (Boden, Decken,
Wande) ist in den jeweiligen Pos. einzukalkulieren.

Nur Anschlisse, die gesondert ausgewiesen sind, werden
vergutet (z.B. gleitender Deckenanschluss).

Teile der Decken werden als Spannbetonhohldielen ausgefuhrt.
Hier sind Befestigungen nur mit entsprechenden
Bohrschablonen (bauseits gestellt) auszufihren!

Weitere Decken sind als Teilfertigelemente ausgefiihrt
(Filigrandecken).

Aufienwande sind als Stahlbetonfertigteilwande, in kleinen
Bereichen als Ortbetonwande und Innenwande in Kalksandstein
ausgefihrt.

Kalkulationshinweise:

Die Raumhoéhe von Rohfulboden bis Unterkante Rohdecke
liegt bei knapp 3,90 m (EG 3,86 m; 1.0G/2.0G 3,88 m).
Gemal VOB ist ab 3,50 m eine besondere Leistung
abzurechnen. Der Mehraufwand fiur Arbeiten Uber 3,50 m (bis
ca. 4,00 m) ist in den jeweiligen EPs einzukalkulieren.

Die Ausflihrung obliegt der Wahl des AN.

In den Treppenhdusern und im Forum/Aula wird bauseits ein
Raumgerust zur Verfligung gestellt.

# VORWANDINSTALLATIONEN

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 11



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.001 Vorsatzschale, GKBI, 100 mm + Wandabstand 100-200 mm, FO, freistehend
Vorsatzschale als freistehende Metallstanderwand mit
Einfachstédnderwerk und Mineralwolleddmmung.
Leistungsbestandteile:
— Metall-Unterkonstruktion
— Mineralwolledammung
— Beplankung
— Anschluss an angrenzende Bauteile
Zweck: Wandbekleidung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Fliesen, Anstrich
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Beplankung: GKBI (DIN 18180)
H2 (DIN EN 520)
2x 12,5 mm, 1-seitig
Standerachsabstand: gemal Herstellervorgabe
Oberflache: Q2
Dammschichtstarke: ab 60 mm
Gesamtstarke: ab 25+75=100 mm zzgl. 100-200 mm
Wandabstand
Wandhéhe: bisca. 4 m
Einbaubereich: 1
Einbausituation: Sanitarraume
Konstruktionsart: wie Knauf W626 oder gleichwertig
Einbauort: Alle Etagen
100 m2 EP GP oo,
02.002 Vorsatzschale, zementgebunden, 100 mm + Wandabstand 100 mm, FO, freistehend

Vorsatzschale als freistehende Metallstanderwand mit
Einfachstéanderwerk und Mineralwolleddmmung.

Leistungsbestandteile:

— Metall-Unterkonstruktion (Korrosivitatskategorie C3)
— Mineralwolleddmmung

— Beplankung

— Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Wandbekleidung
Beanspruchung: Feuchteschutz, Nasse
Vorleistung: Rohbau

Folgeleistung: Fliesen, Anstrich
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Beplankung: zementgebundene Platten,

2-mal 12,5 mm, 1-seitig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Standerachsabstand: gemal Herstellervorgabe
Oberflache: Q2
Fugenausfihrung: StolRe verklebt
Dammschichtstarke: 60 mm
Gesamtstarke: ab 25+75=100 mm zzgl. 100 mm
Wandabstand
Wandhohe: bis ca. 4 m
Einbaubereich: 1
Einbausituation: Feuchtrdume, Nassraume
Konstruktionsart: wie Knauf W626 oder gleichwertig
Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.34a
(Hotelzimmer / Bad)
15 m2 EP GP oo,
# INSTALLATIONSWANDE
02.003 Doppelstanderwerk, GKBI, >155 mm
Metallstdnderwand mit Doppelstanderwerk, verbindender
Querbeplankung und Mineralwolledammung als
Installationswand.
Leistungsbestandteile:
— Metall-Unterkonstruktion
— Mineralwolleddmmung
— Beplankung
— Verlaschung
— Anschluss an angrenzende Bauteile
Zweck: Raumtrennung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Fliesen, Anstrich
Schallschutz: -
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Beplankung: GKBI (DIN 18180)
H2 (DIN EN 520)
2-mal 12,5 mm, beidseitig
Standerachsabstand: gemal Herstellervorgabe
Oberflachen: Q2
Dammschichtstarke: 2x40 mm
Gesamtstarke: 2x (25+50) + 100-200 mm
Gesamtstarke = 250-350 mm
Wandhohe: bis ca. 4 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbaubereich: 1
Einbausituation: Sanitarraume
Konstruktionsart: wie Knauf W116 oder gleichwertig
Einbauort: Alle Etagen
80 m2 EP GP
02.004 Doppelstanderwerk, GKF, >155 mm, EI90
wie vor, jedoch
Zweck: Raumtrennung, Brandschutz
Brandschutz: EI90
Einbauort: 1.0G, Raum H.1.59/H.1.58
20 m2 EP GP
02.005 Zulage fiir halbhohe Installationswand, ca. 1 m i. OKFF
Zulage (!) zur Hauptposition flir halbhohe Installationswand mit
entsprechend verstarkter Unterkonstruktion mit U/A-Profilen
oder ahnlichem nach Wahl AN.
Leistungsbestandteile (Zulagen zur Hauptposition):
— verstarkte Unterkonstruktion
— obere doppellagige Beplankung
— Anschluss an angrenzende Bauteile
Hohe: 100 cm u. OKFF
Aufbauhdhe FulRboden: 23 cm
Abwicklung: ca.3,10m
Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.34a
Hotelzimmer / Bad
4 m2 EP GP e
02.006 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0, Doppelstiander
Zulage (!) fir Ausfiihrung eines gleitenden Deckenanschlusses
fur Doppelstanderwande, ohne optische Anforderung, an
Stb.-Decke/Spannbetonhohldielen, beispielsweise oberhalb
Abhangdecke.
Leistungsbestandteile:
— Plattenstreifen/Riegel
— Befestigungsmittel
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 14



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Fugenspachtel
— Anschlussprofil
Zweck: Rissvermeidung
Beanspruchung: Durchbiegung Decke = 10 mm
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Einbauort: Alle Etagen
Abrechnungshinweis:
Bei getrennten Standern wird jede Wandseite einzeln
abgerechnet. 1 Ifm Wand = 2 Ifm gleitender Deckenanschluss
30 m EP GP oo,
02.007 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, EI90, Doppelstander
wie vor, jedoch
Brandschutz: EI90
Ausfiihrung gemaR Herstellerangabe
Einbauort: 1.0G, Raum H.1.59 / H.1.58
15 m EP o GP
# EINFACHSTANDERWANDE
02.008 Einfachstinderwerk, GKB, 150 mm

Metallstanderwand mit Einfachstanderwerk und
Mineralwolleddammung.

Leistungsbestandteile:

— Metall-Unterkonstruktion

— Mineralwolledammung

— Beplankung

— Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Raumtrennung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten

Schallschutz: -

Brandschutz: -
Beplankung: GKB (DIN 18180)
A (DIN EN 520)
2-mal 12,5 mm, beidseitig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 15



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Standerachsabstand: gemal Herstellervorgabe
Oberflachen: Q2
Dammschichtstarke: 80 mm
Gesamtstarke: 100 + 2x25 = 150 mm
Wandhéhe: bisca. 4 m
Einbaubereich: 2
Einbausituation: Klassenraume etc.
Konstruktionsart: wie Knauf W112 oder gleichwertig
Einbauort: Alle Etagen
700 m2 EP GP
02.009 Einfachstinderwerk, GKB, 150 mm, mind 47 dB
wie vor, jedoch
Schallschutz: R'w, R =2 47 dB (Bauschalldamm-Maf}
im eingebauten Zustand!)
700 m2 EP GP oo,
02.010 Einfachstanderwerk, GKF, 150 mm, mind 47 dB, EI90
wie vor, jedoch
Schallschutz: R'w, R 2 47 dB (Bauschalldamm-Maf}
im eingebauten Zustand!)
Brandschutz: EI90 gem. EN 13501
Beplankung: GKF (DIN 18180)
DF (DIN EN 520)
150 m2 EP GP
02.011 Zulage Beplankung impragnierte GK-Platte, Einfachstinder
Zulage (!) fur die Beplankung mit 2 Lagen impragnierten
GK-Platten (je 12,5 mm).
Einbauort: Sanitarraume (alle Etagen)
Abrechnungshinweis:
Die Zulage wird pro m? doppelter (!) Beplankung abgerechnet.
300 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 16



LVZ Leistungsverzeichnis

H350
02

Lv

Trockenbau (Nord)

Titel Trockenbau Wandsysteme

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.012

02.013

02.014

Ubertrag: ..

Zulage Beplankung zementgebundene Platte, Einfachstinder C3

Zulage (!) fir die Beplankung mit 2 Lagen zementgebundene
Platte (je 12,5 mm) inkl. Metallunterkonstruktion
Korrosivitatskategorie C3.

Einbauort: Raum, H.0.30 Gastrokliche

Abrechnungshinweis:
Die Zulage wird pro m? doppelter (!) Beplankung abgerechnet.

15 m2 EP o GP

Zulage fiir halbhohe Einfachstinderwand, ca. 1 m ii. OKFF

Zulage (!) zur Hauptposition flr halbhohe Installationswand mit
entsprechend verstarkter Unterkonstruktion mit U/A-Profilen
oder ahnlichem nach Wahl AN. Anlegen eines halbhohen
Tirdurchgangs inkl. Laibungsverkleidung.

Leistungsbestandteile (Zulagen zur Hauptposition):

— verstarkte Unterkonstruktion fir halbhohe Wand ohne
Deckenanschluss

— Herstellen halbhoher Turdurchgang

— Laibungsverkleidung

— obere doppellagige Beplankung

— Anschluss an angrenzende Bauteile

Hohe: 100 cm U. OKFF
Aufbauhdhe FuRboden: 23 cm
Wandlange: ca. 2,10 m

Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.34a
Hotelzimmer / Bad

3 m2 EP GP
Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, FO, Einfachstéander

Zulage (!) fur Ausfuhrung eines gleitenden Deckenanschlusses
fur Einfachstanderwande, ohne optische Anforderung, an
Stb.-Decke/Spannbetonhohldielen, beispielsweise oberhalb
Abhangdecke.

Leistungsbestandteile:
— Plattenstreifen/Riegel
— Befestigungsmittel
— Fugenspachtel

— Anschlussprofil

Zweck: Rissvermeidung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 17



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beanspruchung: Durchbiegung Decke = 10 mm
Vorleistung: Rohbau

Folgeleistung:

Brandschutz:
Baustoffklasse:
Schalldammmalf:

Malerarbeiten

FO (keine Anforderungen)
A gem. DIN 4109
-2 dB (bei einem Schallddmmmal der

Grundwand von 62<Rw<68 dB), bzw.
nach Vorgabe Hersteller.

Hinweis:

Die Mindestanforderung an den Schallschutz der

Wand-Hauptposition ist zu erfillen!

280 m

02.015 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung EI90, Einfachstéander

wie vor, jedoch

Brandschutz: EI90 gem. DIN EN 13501
Ausfliihrung geman Herstellerangabe
15 m
02.016 Tiiréffnung anlegen, in Einfachstdanderwéanden

Anlegen von Turoffnungen in Trockenbauwanden.

Zweck: Durchgang
Vorleistung: TB-Wand
Folgeleistung: Tar mit Umfassungszarge
Offnungsbreite: <=1,51mi.L.
Offnungshéhe: 2,135 mi.L
Wandstarke: 150 mm
Abrechnungshinweis: U/A-Profile in gesonderter Position.
Einbauort: Alle Etagen
23 st EP o GP
02.017 Durchgang anlegen, in Einfachstinderwdnden
Anlegen von Durchgangen in Trockenbauwanden.
Zweck: Durchgang
Vorleistung: TB-Wand
Folgeleistung: Laibungsbeplankung (s. gesond. Pos.)
Offnungsbreite: <=1,26 mi.L.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Offnungshéhe: 2,26 mi.L
Wandstarke: 150 mm
Abrechnungshinweis: U/A-Profile in gesonderter Position.
Einbauort: Alle Etagen
10 St EP o GP
02.018 Laibungsbeplankungen, bis 150 mm, mit Kantenschutz
Laibungsbeplankungen von Durchgangen mit doppelter
Beplankung und Kantenschutzschienen.
Leistungsbestandteile:
— Laibungsbeplankung
— Kantenschutzschienen
Zweck: optische Anforderung/Brandschutz
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Maler / Fliesen
Beplankung: Qualitat wie Wand
Wandstarke: bis 150 mm
60 m EP GP oo,
02.019 freies Wandende, d bis 150 mm
Herstellen des freien Wandendes einer
Trockenbau-Standerwerkswand.
Leistungsbestandteile:
— Verstarkte UA-Profile
— Stirnseitige 2-lagige Beplankung gem. Wandposition
— Kantenschutzprofile
— Oberflache wie Wand
Wandstarke: bis 150 mm
Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.50
5m EP GP e
# ROHRVERKLEIDUNGEN
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.020 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 50 cm
Rohrkasten als 2-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren
0. a.
Leistungsbestandteile:
— Ausstopfen der Zwischenrdume vollsatt mit Mineralwolle
— Befestigung mit Metallprofilen an Stahlbeton, Mauerwerk und
Trockenbauwandkonstruktion.
— GK-Platten
— Eckschutzschiene an Auflenecken
— Anschlisse an angrenzende Bauteile
Zweck: Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten
Beplankung: GKB, 2-mal 12,5 mm
Oberflachen: Q2
Profilgroe: 50 mm
Hoéhe: 386 - 388 cm
Abwicklung: 40,5cm
42,5 cm
43 cm
45 cm
Einbausituation: Wand
Einbauort: Alle Etagen
Abrechnungshinweis:
Da die Verkleidungen Uber die gesamte Raumhohe ausgefiihrt
werden, erfolgt die Abrechnung je St.
16 St EP GP oo,
02.021 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 100 cm
wie vor, jedoch
Abwicklung: 59 cm
65 cm
4 St EP GP oo,
02.022 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 150 cm
wie vor, jedoch
Abwicklung: 139 cm
18t EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 20



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.023 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung bis 150 cm
wie vor, jedoch
Beplankung: GKBI, 2-mal 12,5 mm
Abwicklung: 139 cm
Einbauort: Sanitarraume (alle Etagen)
1 St EP GP oo,
02.024 Rohrkasten 3seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 160 cm
Rohrkasten als 3-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren
0. a.
Leistungsbestandteile:
— Ausstopfen der Zwischenrdume vollsatt mit Mineralwolle
— Befestigung mit Metallprofilen an Stahlbeton, Mauerwerk und
Trockenbauwandkonstruktion.
— GK-Platten
— Eckschutzschiene an Aulienecken
— Anschliisse an angrenzende Bauteile
Zweck: Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten
Beplankung: GKB, 2-mal 12,5 mm
Oberflachen: Q2
Hohe: 386 - 388 cm
Abwicklung: 144 cm
154 cm
160 cm
Einbausituation: Wand
Einbauort: Alle Etagen
Abrechnungshinweis:
Da die Verkleidungen Uber die gesamte Raumhdhe ausgefihrt
werden, erfolgt die Abrechnung je Stiick.
2 St EP GP oo,
02.025 Rohrkasten 3seitig, 2lg GKF, Abwicklung bis 290 cm, EI90
wie vor, jedoch
Brandschutz: EI90 (i + 0)
Beplankung: GKF bzw. Vorgabe Systemhersteller,
bis 2-mal 20 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abwicklung: 245 cm
290 cm
Einbausituation: Wand
Einbauort: 1.0G und 2.0G
Raum R.1.T4, H.2.T4
Abrechnungshinweis:
Da die Verkleidungen Uber die gesamte Raumhohe ausgefiihrt
werden, erfolgt die Abrechnung je Stick.
2 St EP GP e
02.026 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, FO, Rohrkasten
Zulage (!) fir Ausfiihrung eines gleitenden Deckenanschlusses
fur Rohrkasten, ohne optische Anforderung, an
Stb.-Decke/Spannbetonhohldielen, beispielsweise oberhalb
Abhangdecke.
Leistungsbestandteile:
— Plattenstreifen/Riegel
— Befestigungsmittel
— Fugenspachtel
— Anschlussprofil
Zweck: Rissvermeidung
Beanspruchung: Durchbiegung Decke = 10 mm
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Einbauort: EG und 1.0G
15 m EP GP oo,
# AUSSPARUNGEN
02.027 Kabeldurchfiihrung Wande
Herstellen von Einzelkabeldurchfiihrungen bzw.
Einzelkabelauslassen in Trockenbauwandsystemen.
Leistungsbestandteile:
— Kabeldurchfiihrung herstellen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Kabel aus Wandhohlraum durchfiihren und aufwickeln
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Kabelauslass unabhangig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.
75 St EP GP
02.028 Ausschnitt Driickerplatte
Herstellen von Ausschnitten in doppelter Beplankung fir
Druckerplatten WC, Urinal, Duscharmatur.
Leistungsbestandteile:
— Anforderung Male der konkreten Einbauelemente
— Ausschnitt herstellen
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhangig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.
Ausschnittgrofe: <=400 cm?
27 St EP GP oo,
02.029 Ausschnitt, bis 50 cm2, rund
Ausschnitt in Trockenbauwanden fiir kleinere
Installationen/Durchfiihrungen, ohne Anlegen eines Wechsels.
Leistungsbestandteile:
— Offnung anlegen
Zweck: Fur kleinere
Installationen/Durchfiihrungen
Aussparungsform: rund
Offnungsgrofie: bis 50 cm2 (z. B. DN 50, DN 70)
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhangig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.
184 St EP o GP
02.030 Ausschnitt, bis 100 cm2, rund
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: bis 100 cm2 (z. B. DN 100)
26 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.031 Aussparung <=100 cm2, rechteckig
Aussparung in Trockenbauwanden.
Far kleinere Installationen/Durchfuhrungen inkl. 4-seitig
umlaufendem Anlegen von Wechseln in der Laibung.
Leistungsbestandteile:
— Offnung(en) anlegen
— Wechsel, 4-seitig umlaufend
Hinweis: Bei getrennten Pfosten sind die Wechsel bis zu den
benachbarten Pfosten auszufiihren
Zweck: Installationen/Durchfiihrungen
Aussparungsform: rechteckig
Offnungsgrofie: <=100cm2 (z. B. 10 x 10 cm)
Abrechnungshinweis:
Die Aussparung wird je Wand abgerechnet unabhangig vom
Wandtyp, von der Starke/Anzahl/Typ der Beplankung und
unabhangig von einseitiger oder beidseitiger Beplankung.
1St EP GP
02.032 Aussparung, <=400 cm2, rechteckig
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: <= 400 cm2 (z. B. 20 x20 cm)
3 St EP o GP
02.033 Aussparung, <=900 cm2, rechteckig
wie vor, jedoch
Offnungsgrole: <=900 cm2 (z. B. 30 x30 cm)
123 St EP GP oo,
02.034 Aussparung, <=1.600 cm2, rechteckig
wie vor, jedoch
Offnungsgrole: <=1.600 cm2 (z. B. 40 x40 cm)
64 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.035 Aussparung, <=2.500 cm2, rechteckig
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: <= 2.500 cm2 (z. B. 50 x50 cm)
9 St EP oo GP s
02.036 Aussparung, <=3.600 cm2, rechteckig
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: <= 3.600 cm2 (z. B. 60 x 60 cm)
2 St EP oo GP o
02.037 Aussparung, >3.600 cm2: ca. 160 x 32 cm
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: 160 * 32 cm
1 St EP oo GP s
02.038 Aussparung, >3.600 cm2: ca. 145 x 52 cm
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: 145 * 52 cm
1 St EP oo GP s
02.039 Aussparung, >3.600 cm2: ca. 162 x 52 cm
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: 162 * 52 cm
1St EP oo GP o
02.040 Zulage Laibungsbeplankung fiir Aussparung > 400 bis <= 2.500 cm2
Zulage (!) fir das Beplanken der Laibung in der Aussparung
analog zur Beplankung.
Ziel: Gewahrleistung Brandschutzanforderung und Anschluss
fur bauseitige Brandschutzdurchflihrung (Kabelbox oder
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ahnliches).
Zulage fiir Offnungen von >400 cm2 bis <= 2.500 cm2
Ausfuhrung nur in Wanden mit Brandschutzanforderung.
Hinweis: Die Offnungsgrofe ist mit der Beplankung einzuhalten.
23 St EP GP oo,
02.041 Zulage Laibungsbeplankung fiir Aussparung 160 x 32 cm
wie vor, jedoch
Abmessung 160 x 32 cm
1 St EP GP oo,
02.042 Offnungen schlieBen, <=100 cm?
Offnungen schlieBen, in Trockenbauwanden.
Anarbeiten an Durchfihrungen mit bauseitiger
Schaumstoffmanschette (oder Ahnlichem).
Leistungsbestandteile:
— Hinterfullen Hohlraum
— Aufflllen Anschlussbereich mit Spachtelmasse bzw.
Unterkonstruktion mit Beplankung mit Ubergreifungsversatz
im Anschlussbereich analog zur Decklage Wand.
— Verspachtelung der Ubergange zu bestehenden Wanden
Grole: <=100 cm?
Abrechnungshinweis:
Die Offnung wird je Wandseite abgerechnet (unabhangig von
der Starke/Anzahl/Typ der Beplankung).
2 St EP GP oo,
02.043 Offnungen schlieBen, <=400 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <=400 cm?
4 St EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.044 Offnungen schlieBen, <=900 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <= 900 cm?
210 St EP oo, GP oo,
02.045 Offnungen schlieRen, <=1.600 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <=1.600 cm?
96 St EP o, GP oo,
02.046 Offnungen schlieRen, <=2.500 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <=2.500 cm?
10 St EP oo, GP oo,
02.047 Offnungen schlieRen, <=3.600 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <= 3.600 cm?
4 St EP oo GP oo,
02.048 Offnungen schlieBen, >3.600 cm 145 x 52 cm
wie vor, jedoch
Grole: 145 x 52 cm
2 St EP oo GP oo,
02.049 Offnungen schlieBen, >3.600 cm* 162 x 52 cm
wie vor, jedoch
Grole: 162 x 52 cm
2 St EP oo, GP oo,
# VERSTARKUNGEN
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.050 verstarkte U/A-Profile, bis 100 mm
Verstarkte UA-Profile in GK-Wanden. Einbau frei von StéRen
und Auswechselungen, geschosshoch.
Zweck: Verstarkung der Unterkonstruktion,
Aussteifung
Beanspruchung: Wandlasten, mech. Beanspruchung
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: z. B. Sanitarobjekte, Tiren,
Trennwande (WC/Urinal)
Profilbreite: bis 100 mm
Hinweis:
In Installationswanden und Vorsatzschalen, bei denen der lichte
Installationsraum einzuhalten ist, sind alternativ UA-Profile mit
den Breiten 75 oder 50 mm einzusetzen.
Die Abrechnung erfolgt uber diese Position.
850 m EP GP oo,
02.051 Blechtraversen zur Lasteinleitung
Verstarkungsbleche auf den Metallstdndern der zuvor
beschriebenen Wande und Vorsatzschalen.
Zweck: Verstarkung der Unterkonstruktion,
Aussteifung
Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: Sanitarobjekte, Halterungen,
Hangeschranke
Material: Stahlblech, verzinkt, d = 1 mm
Hoéhe: ca. 300 mm
Lastansatz: 1,5 kN/m Wand bei ruhenden Lasten
35m EP GP e
02.052 Blechtraversen zur Lasteinleitung Einzelpunkte
Verstarkungsbleche auf den Metallstdndern der zuvor
beschriebenen Wande und Vorsatzschalen.
Zweck: Verstarkung der Unterkonstruktion,
Aussteifung
Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: Wandtafeln
Material: Stahlblech, verzinkt, d = 1 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lange: 625 mm (Achsmal3)
Hohe: ca 300 mm
Lastansatz: 1,5 kN/m Wand bei ruhenden Lasten
84 St EP GP
02.053 Holztraversen zur Lasteinleitung
Mehrschichtholzplatte zur Aufnahme von Wandlasten.
Zweck: Verstarkung Trockenbauwand
Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: Sanitéarobjekte, Halterungen,
Hangeschranke, Handlaufe
Material: Mehrschichtholzplatte, ca. 24 mm mit
Stahlblechprofilen
Hohe: ca. 300 mm
Lastansatz: 1,5 kN/m Wand bei ruhenden Lasten
Hinweis: nur fur Wande, deren
Brandschutzanforderung geringer als
"nichtbrennbar” ist
35m EP GP oo,
# SONSTIGES
02.054 vorgezogene Erstellung + Beplankung
Vorgezogene Wanderstellung und Wandbeplankung im
Sockelbereich, fir den friihzeitigen Einbau von bauseitigen
Estrichen u. &.
Zweck: Vorleistung fur Estrich, TGA
Beplankung: einseitig oder beidseitig (je nach
Wandsystem)
Hoéhe: 1. Lage ca. 70 cm
2. Lage ca. 30 cm
Abrechnung: nach Ifm Wand
Einbauort: Vorwandinstallationen,
Installationswande,
Einfachstanderwande und
Rohrverkleidungen in allen Etagen
Kalkulations- und Abrechnungshinweis:
Die eigentliche Leistung wird Gber die Hauptpositionen
abgerechnet. Hier ist nur der Mehraufwand fir die vorgezogene
Erstellung zu kalkulieren. Abrechnung nach Ifm Wandstellung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
unabhéangig vom Typ (!).
(Installationswande werden einfach - nicht (!) doppelt
abgerechnet).
500 m EP GP
02.055 Zulage Eckschutzschiene an AuBenecken
Zulage (!) fir das Anbringen eines Kantenschutzes/einer
Eckschutzschiene aus Aluminium an Aulzenecken, fachgerecht
montiert und eingespachtelt.
25m EP GP e
02.056 Zulage fiir Ausbildung T-Anschluss
Zulage (!) fir die Ausbildung eines T-Anschlusses fir ggf.
zusatzliche erforderliche Profile, Trennen der Beplankung und
Ausbildung von Innenecken.
Kalkulations- und Abrechnungshinweis:
Diese Position kommt nur bei Trockenbauwanden mit
Brandschutz- und/oder Schallschutzanforderung zur
Anwendung.
50 m EP GP oo,
02.057 Zulage Einbindung StB-Stiitze
Zulage (!) fir das Fortfiihren der Beplankung tber
eingebundenen Stahlbetonstitzen hinaus zur Gewahrleistung
eines homogenen und einheitlichen Wandgrundes fir das
Folgegewerk. Fixierung analog zur Ausflihrung eines
Trockenputzsystems.
Stutzenbreite: bis 25 cm
Einbauort: 1.0bergeschoss,
Raum H.1.59 /H.1.58
Abrechnung: nach Hohe Stitze
4m EP o GP
02.058 Revisionsklappe, Standard, 2ig, 40 x 40 cm
Revisionsklappe in zweilagiger Standardausfiihrung.
Leistungsbestandteile:
— Offnung erstellen
— Deckenrahmen
— Klappenrahmen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Gipskarton-Einlage
— Verspachtelung
Zweck: Revisionsoffnung TGA
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Einbau in: Trockenbauwandsystem
Beplankung: 2-lg., wie Hauptbauteil
Oberflache: wie Hauptbauteil
Grole: 40 x 40 cm
Beschlag: Vierkantverriegelung mit Schlissel
5 St EP GP oo,
02.059 Minderpreis Q1 anstelle Q2
Minderpreis fur die fliesenfertige Verspachtelung in Qualitat Q1
anstelle Q2.
Zweck: Verspachtelung unter
Fliesen-/Plattenbeldgen
Abrechnung: je m2 Wandseite
Hinweis:
Ein Minderpreis muss mit einem Minus "-" eingetragen werden!
350 m2 EP GP oo,
02.060 Mehrpreis Q3 anstelle Q2
Mehrpreis fur die Ausfihrung von Trockenbauwanden,
Abhangdecken, Vorsatzschale etc. in Qualitat Q3 statt Q2.
Zweck: héhere Oberflachenanforderung in
ausgewiesenn Bereichen. Ausfuhrung
nur in Abstimmung und auf
Anweisung der Objektiberwachung.
Abrechnung: je m2 Wandseite
250 m2 EP GP oo,
02.061 Zulage fiir Kleinflichen Wande <5 m2
Zulage (!) fir die Ausfiihrung der beschriebenen
Trockenbau-Wandsysteme (Einfachstander-, Doppelstédnder-
und Vorwandinstallationssysteme) bei Kleinflachen unter 5,00
m2.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
02 Titel Trockenbau Wandsysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschlie3lich des erhéhten Aufwands fur Zuschnitt, Montage
und Befestigung.
Abrechnungshinweis:
Da es sich um eine Zulageposition handelt, wird diese nach
Flache m? abgerechnet
25 m2 EP GP

Summe Titel 02
Trockenbau Wandsysteme, Netto:  .............................
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise

Ausfihrungshinweis:

Die einzelnen Komponenten jedes Bauelementes sind jeweils
im System eines Herstellers anzubieten und auszufuhren.
Die Kompatibilitat der Systeme untereinander wird
vorausgesetzt.

Akustikabhangdecken:
Das Konzept zur Raumakustik ist zu beachten.

Teile der Decken werden als Spannbetonhohldielen ausgefuhrt.
Hier sind Befestigungen nur mit entsprechenden
Bohrschablonen (bauseits gestellt) auszufihren. Weitere
Decken sind als Teilfertigelemente ausgefiihrt (Filigrandecken).

AuBenwande sind als Stahlbetonfertigteilwande, in kleinen
Bereichen als Ortbetonwande und Innenwéande in Kalksandstein
ausgefihrt.

Kalkulationshinweise:

Die Raumhoéhe von Rohfulboden bis Unterkante Rohdecke
liegt bei knapp 3,90 m (EG 3,86 m; 1.0G/2.0G 3,88 m).
Gemal VOB ist ab 3,50 m eine besondere Leistung
abzurechnen. Der Mehraufwand fur Arbeiten Uber 3,50 m (bis
ca. 4,00 m) ist in den jeweiligen EPs einzukalkulieren.

Die Ausflihrung obliegt der Wahl des AN.

In den Treppenhdusern und im Forum/Aula wird bauseits ein
Raumgerust zur Verfligung gestellt.

# HOLZWOLLELEICHTBAUPLATTENDECKE A1

03.001 Akustikdecke, HWL 1x25 mm

Deckenbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten inkl.
Wandanschluss.

Leistungsbestandteile:

— Metall-Unterkonstruktion

— Beplankung

— Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Verbesserung Raumakustik

Vorleistung: Rohbau

Folgeleistung: endfertig

Brandschutz: FO (keine Anforderungen)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 33



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Plattenmaterial:

Befestigung:

Abhanghdhe:
Plattendicke:
Plattenformat:
Baustoffklasse:
Schallabsorptionsgrad:

Oberflache:

Farbton:
Kantenausflihrung:

Dammung:
Raumhohe:

Einbauort:

Hinweis:

Holzwolle-Akustikplatten *nach DIN
EN 13168, 1lg., magnesitgebunden
geschraubt (einheitliches Schraubbild
auf allen Platten) auf Metallprofile
CD 60/27/06 (Grund- und Tragprofil),
UD 28/27/06 (Wandprofil)

bis 70 cm

25 mm

1.200x600 mm und 600x600 mm
A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

aw: >= 0,65 (ohne Akustikauflage)

charakteristische Textur der
Holzwolle,

Faserbreite 1 mm,

umlaufend gefaste Kante,

sichtbare Befestigungen (z.B.
Schraubkopfe) analog farbig getupft
Farbton RAL nach Wahl AG

gefast

Hinweis: Das Fasen von
Schnittkanten analog zur werkseitigen
Ausfiihrung und das farbliche
Nacharbeiten der Kante im Farbton
der Platte ist einzukalkulieren.

ca.4m

EG: H.0.24 Raum Bistro / Café,
H.0.33 Hotelrestaurant
Flure in allen Etagen

Ausfiihrung gemal Plan Deckenspiegel.
Auf die Ausrichtung der Unterkonstruktion gemaf
Deckenspiegel ist zu achten (Revisionsmdglichkeiten!)

Leitfabrikat (oder gleichwertig):

Heradesign Superfine

Gewahltes Produkt/gewahlte Ausfiihrung:

(Vom Bieter einzutragen!

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat.)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.300 m2 EP GP oo,
03.002 Zulage Wandanschluss, Schattenfuge, 10 mm, offen
Zulage fur Wandanschluss mit offener Schattenfuge (10 mm
freie Fugenbreite, freier Querschnitt).
Leistungsbestandteile:
— Sichtschutzwinkel
— Kantenschutzprofil
Zweck: Abluftspalt fir Liftungsanlage
Vorleistung: Akustikabhangdecke
Folgeleistung: endfertig
Einbauort: Flure (in allen Etagen)
700 m EP GP oo,
03.003 Revisionsklappe, Standard, 1lg, 40 x 40 cm
Revisionsklappe in einlagiger (25 mm!) Standardausfiihrung.
Leistungsbestandteile:
— Offnung erstellen
— Deckenrahmen
— Klappenrahmen
— Wechsel/Verstarkungen gemaf Herstellervorgabe
— HWL-Einlage
Zweck: Revisions6ffnung TGA
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)
Einbau in: Decke
Beplankung: 1-Ig., wie Hauptbauteil (25 mm)
Oberflache: wie Hauptbauteil
Grole: 40 x 40 cm
Beschlag: Federbeschlag, klappbar, mit
Sicherungsseil
95 St EP GP
# RASTERFELDDECKE B1, C1
03.004 Abgehdngte MF-Decke, sichtbare UK, akustisch wirksam
Abgehangte Mineralfaser-Rasterdecke mit einer sichtbaren
Metallunterkonstruktion und stumpfer Kante.
Leistungsbestandteile:
— sichtbare Metallunterkonstruktion mit stumpfer Kante
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Mineralfaserplatten
— Passelemente, Wandanschluss
Zweck: Bekleidung Decke
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: endfertig
Brandschutz: FO (keine Anforderungen)

Einlegeplatten:

Befestigung /
Unterkonstruktion:

Abhanghdhe:
Plattendicke:
Plattenformat:
Baustoffklasse:
Schallabsorptionsgrad:

Oberflachen:
Farbton:
Kantenausfihrung:

Dammung:
Raumhohe:

Einbauort:

Hinweis:

Mineralfaserplatte, vlieskaschiert
nach DIN EN 13964

aus verzinktem Stahlblechprofil,
Sichtseiten weild beschichtet
bis 70 cm

20 mm

625x625 mm

A1-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
aw 1,00

glatt

weild

stumpf, scharfkantig,

fur aufgelegte Plattenmontage

ca.4m

Alle Etagen

Ausfiihrung geman Plan Deckenspiegel.

Produkt der Planung (oder gleichwertig):

Rockfon Tropic, 20 mm

Gewahltes Produkt/gewahlte Ausflihrung:

(Vom Bieter einzutragen!

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Produkt der Planung.)

03.005

wie vor, jedoch

Zweck:

3.600 m2 EP ..o

Abgehdngte MF-Decke, sichtbare UK, akustisch wirksam, Hygiene

Bekleidung Decke mit hygienischen
Anforderungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H350
03

Lv

Trockenbau (Nord)

Titel Trockenbau Deckensysteme

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.006

Schallabsorptionsgrad: aw 1,00

Feuchtigkeits-

bestandigkeit: bis 100% RH

Chemische

Bestandigkeit EN 12720: Klasse 5 fur Ubliche Reinigungs- und
Desinfektionsmittel

Nassabriebsklasse: Klasse 5

bakteriologischen

Reinheitsklasse: M1

Einbauort: EG (Kichenbereiche)
Hinweis:

Ausfiihrung gemaR Plan Deckenspiegel.
Produkt der Planung (oder gleichwertig):

Rockfon CleanSpace Pure, 20 mm

Gewahltes Produkt/gewahlte Ausfiihrung:

(Vom Bieter einzutragen!
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Produkt der Planung.)

Abgehangte MF-Decke, sichtbare UK
wie vor, jedoch

ohne akustische und hygienische Anforderung
Einbauort: Alle Etagen:
Lager, Lehrmittel, Umkleide,
WC-Bereiche
Hinweis:

Ausfiihrung gemal Plan Deckenspiegel.

Gewahltes Produkt/gewahlte Ausflihrung:

(Vom Bieter einzutragen!)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.007 Zulage GK-Fries, GKB, 1x12,5 mm, B bis 60 cm

Zulage (!) fir die Randausbildung mit Gipskarton-Fries inkl.
Anpassarbeiten an aufgehende Bauteile.

Einbau gem. Deckenspiegel.

Leistungsbestandteile:

— ggf. erganzende Metall-Unterkonstruktion

— einlagige, einseitige Beplankung mit Gipskarton-Bauplatten
— Wandanschluss

Zweck: optische Zwecke, Keine Anschnitte
bei der Rasterfelddecke.

Vorleistung: abgehangte MF-Decke

Folgeleistung: Malerarbeiten

Brandschutz: FO (keine Anforderungen)

Friesbreite: bis 60 cm

Beplankung: GKB, 1x12,5mm

Oberflache: Q2

Einbauort: Alle Etagen

2.350 m EP GP

03.008 Zulage GK-Fries, GKB, 1x 12,5 mm, B von 60 bis 120 cm
wie vor, jedoch

Zulage (!) zum regularen GK-Fries flr extrabreite
Friesausbildung.

Friesbreite: uber 60 bis 120 cm

Kalkulationshinweis:

Der gesamte Fries wird Uber die vorherige Position (Pos.
03.007) abgerechnet. Uber diese Zulage werden ausschlieBlich
die Friesanteile mit einer Breite von Uber 60 cm abgerechnet.

80m EP o GP

03.009 Anpassarbeiten an Durchfiihrungen Rasterfelddecke

In einzelnen Raumen (z.B. Chemie) werden vorab
Unterkonstruktionen flir Einbauelemente unter der Decke
montiert.

In diesen Bereichen sind die Rasterfelddecken auszusparen
(bis ca. 20x20 cm bzw DN 200) und an die Durchfiihrung
anzupassen inkl. ggf. erforderlicher Wechsel.

50 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
# AUSSPARUNGEN
03.010 Kabeldurchfiihrung Decken
Herstellen von Einzelkabeldurchfiihrungen bzw.
Einzelkabelauslassen in GK-Decken, Holzwolleleichtbau- und
Mehrschichtplatten, Mineralfaserdecken etc.
Leistungsbestandteile:
— Kabeldurchfiihrung herstellen
— Kabel aus Deckenhohlraum durchfiihren und aufwickeln
Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Kabelauslass unabhangig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.
Hinweis:
Lage der Ausschnitte nach Angabe Deckenspiegel.
375 St EP GP
03.011 Ausschnitt, rund, @<=5 cm
Runder Ausschnitt in GK-Decken, Holzwolleleichtbau- und
Mehrschichtplatten, Mineralfaserdecken etc. mit einem
Durchmesser bis 5 cm herstellen.
Leistungsbestandteile:
— Herstellung Ausschnitt
— Verstarkung Ausschnitt (Wechselprofile und zusatzliche
Abhanger nach System und Erfordernis).
Zweck: Einbauteile TGA
Beanspruchung: < 6kg
Durchmesser: <=5cm
Form: rund
Hinweis:
Lage der Ausschnitte nach Angabe Deckenspiegel.
Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhangig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.
10 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistungsverzeichnis

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.012 Ausschnitt, rund, @<=10 cm
wie vor, jedoch

Durchmesser: <=10cm

390 St

03.013 Ausschnitt, rund, @<=15cm
wie vor, jedoch

Durchmesser: <=15cm

70 St

03.014 Ausschnitt, rund, @<=25 cm
wie vor, jedoch

Durchmesser: <=25cm

148 St

03.015 Ausschnitt, rund, @<=45 cm
wie vor, jedoch

Durchmesser: <=45cm

38 St

03.016 Ausschnitt, rechteckig, <= 100 cm?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Rechteckige Ausschnitte in GK-Decken, Holzwolleleichtbau-
und Mehrschichtplatten, Mineralfaserdecken etc. mit einer

OffnungsgroRe bis 100 cm2 herstellen.

Leistungsbestandteile:
— Herstellen Ausschnitts

— Verstarkung Ausschnitts (Wechselprofile und zusatzliche

Abhanger nach System und Erfordernis).

Zweck: Installationen/Einbauelemente

TGA
Form: rechteckig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
OffnungsgroRe: <=100cm2 (z. B. 10 x 10 cm)
Hinweis:
Ausfiihrung gemal Plan Deckenspiegel.
Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhangig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.
10 St EP GP e
03.017 Ausschnitt, rechteckig, <= 400 cm?
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: <=400 cm2
40 St EP o GP
03.018 Ausschnitt, rechteckig, <= 900 cm?
wie vor, jedoch
OffnungsgroRe: <=900 cm2
10 St EP GP oo,
03.019 Offnungen schlieBen <= 100 cm?
Offnungen schlieBen in GK-Decken.
Anarbeiten an Durchfihrungen mit bauseitiger
Schaumstoffmanschette (oder Ahnlichem)
Leistungsbestandteile:
— Hinterlegen Hohlraum
— Aufflllen Anschlussbereich mit Spachtelmasse oder
Plattenmaterial )
— Verspachtelung der Ubergange zu bestehenden Flachen
GroRe: <=100 cm2
Abrechnungshinweis:
Die Offnung wird einfach abgerechnet (unabhangig von der
Starke/Anzahl der Beplankung).
10 St EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.020 Offnungen schlieBen <= 400 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <=400 cm2
10 St EP oo GP oo,
03.021 Offnungen schlieRen <= 900 cm?
wie vor, jedoch
Grole: <=900 cm2
10 St EP o GP oo,
# VERSTARKUNGEN
03.022 Verstarkung Abhangdeckenkonstruktionen

Verstarkung der vorgenannten Abhangdeckenkonstruktion zur
Aufnahme und vollstandigen Weiterleitung von Einzellasten an

die Unterkonstruktion und/oder Rohdecke.

Zweck: Aufnahme/Weiterleitung Einzellasten
an Unterkonstruktion/Rohdecke

Beanspruchung: haustechnische Einbauten und
Abhangungen auch im
Zusammenhang mit Durchbrichen
z. B. Leuchten, Lautsprecher u. a.

Vorleistung: Unterkonstruktion Abhangdecke

Folgeleistung: Malerarbeiten

Einzellast: Uber 6-20 kg

Abrechnungshinweis:

Diese Position kommt nur zur Abrechnung bei der Aufnahme

von Einzellasten durch Einbauten oder Anbauten TGA.

Systembedingte Verstarkungen (Wechselprofile und zusatzliche
Abhanger) - beim Erstellen von Offnungen - werden Gber die

jeweiligen Ausschnittpositionen abgerechnet.

10 St

# ABKOFFERUNGEN

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.023 BS-Verkleidung, Trager, 3seitig, F30 (i <> o)

Brandschutzverkleidung an Stahltragern dreiseitig in
feuerhemmender Ausfiihrung mit Anforderung Brandschutz von
innen nach auf3en und von auf’en nach innen.

Leistungsbestandteile

— Metallunterkonstruktion (nach Herstellervorgabe)
— Brandschutzbekleidung

3-seitig und stirnseitig (nach Herstellervorgabe)
— Mineralwolle (nach Herstellervorgabe)
— Kantenschutzprofile (nach Herstellervorgabe)
— Spachtelung (nach Herstellervorgabe)

Zweck:

Vorleistung (baus.):
Folgeleistung:
Brandschutz:
Baustoffklasse:
Beplankung:

Plattendicke,
Anzahl Lagen:
Dammung:
Oberflache:
Tragertyp:

Zu schutzende
Tragerlange:

Einbauort:

03.024

Brandschutz

Stahltrager unter Rohdecke
endfertig

F30 (i <> 0), gem. DIN EN 13501
A gem. DIN 4109
Brandschutzplatten nach
Systemvorgabe

nach Herstellervorgabe

nach Herstellervorgabe
Q1-Spachtelung, gem. Zulassung
HEA 140

130 cm

1.0Obergeschoss, Raum H.1.VF8 Flur

1St EP..........

Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 50 cm

Rohrkasten als 2-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren

0. a.

Leistungsbestandteile:

— Ausstopfen der Zwischenrdume vollsatt mit Mineralwolle
— Befestigung mit Metallprofilen

— GK-Platten

Zweck:
Vorleistung:
Folgeleistung:

Beplankung:
Oberflachen:

Umkleidung von Installationen
TGA-Installation/-trassen
Malerarbeiten

GKBI, 2-mal 12,5 mm
Q2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abwicklung: ca. 50 cm
Einbausituation: Decken-/Wandixel
Einbauort: Alle Etagen
20 m EP o GP oo,
03.025 Rohrkasten 3seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 75 cm

Rohrkasten als 3-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren

0. a.

Leistungsbestandteile:

— Ausstopfen der Zwischenrdume vollsatt mit Mineralwolle

— Befestigung mit Metallprofilen

— GK-Platten
Zweck: Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten
Beplankung: GKBI, 2-mal 12,5 mm
Oberflachen: Q2
Abwicklung: ca.75cm
Einbausituation: Decken-/Wandixel
Einbauort: Alle Etagen
20 m EP GP e
# SONSTIGES
03.026 Zulage Befestigung an Spannbetonhohldielen

Zulage zu samtlichen vorbeschriebenen Abhangdecken fur die
Befestigung der Unterkonstruktion an vorhandenen
Spannbetonhohldielen, einschliel3lich aller hierdurch bedingten
Mehraufwendungen gegenuber einer Befestigung an einer
Ublichen Massivdecke.

Die Befestigung ist ausschlieflich unter Verwendung der
bauseits gestellten Bohrschablonen auszufihren.

Abrechnungshinweis:
Abrechnung je m? ausgeflhrte Abhangdecke.

2.500 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H350 LV Trockenbau (Nord)
03 Titel Trockenbau Deckensysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.027 Zulage fiir Kleinflichen Decken <5 m2
Zulage (!) fir die Ausfiihrung der beschriebenen
Trockenbau-Deckensysteme bei Kleinflachen unter 5,00 m2.
Einschliel3lich des erhéhten Aufwands flir Zuschnitt, Montage
und Befestigung.
Abrechnungshinweis:
Da es sich um eine Zulageposition handelt, wird diese nach
Flache m? abgerechnet
50 m2 EP GP oo,

Summe Titel 03
Trockenbau Deckensysteme, Netto:
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LVZ Leistungsverzeichnis

H350
04

Lv

Trockenbau (Nord)

Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.001

04.002

Stundenlohnarbeiten, Sonstiges

Fiihrung Bautagebiicher

Es ist arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fuhren.
Folgende Inhalte missen mindestens dokumentiert werden:

— Objektbezeichnung

— Datum

— Wettersituation

— Baufortschritt: Angabe der ausgeflihrten Leistungen

— Tatige Gewerke/Anzahl Mitarbeiter

— Tatige Nachunternehmen/Anzahl Mitarbeiter

— Anwesende Ingenieure, Fachingenieure, Prifer oder
sonstige Baubeteiligte

— eingesetzte Baugerate/-maschinen mit Einsatzzeiten

— Verwendete Baustoffe mit Mengenangaben

— Anweisungen/Ergebnisse von Besprechungen sowie Namen
und Unterschriften der Beteiligten

— Fotos von Leistungen, die spater nicht/schwierig zuganglich
sind

— Dokumentation von Prifergebnissen, Prifzeugnisse

1 psch

Dokumentations-/Revisionsunterlagen

Dokumentations-/Revisionsunterlagen Gber alle vom AN

tatsachlich ausgeflihrten Leistungen in folgendem

Mindestumfang:

—  Werkstatt- und Montageplanung

— Berechnungen und Nachweise

— Zulassungen und Prifzeugnisse

— Datenblatter

— Errichterbescheinigungen

— Pflege- und Wartungsanleitungen

— Farb- und Designdokumentation mit vollstandiger
Herstellerartikel- und Farbbezeichnung fir alle sichtbar
verbleibenden Produkte und Oberflachen

Die Dokumentations-/Revisionsunterlagen sind vor der
Ausfihrung der Bauleistung vom AN zu erstellen und dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn zu Gbergeben, damit die Schnittstellen
zu den Leistungen anderer Gewerke in Abstimmung auf die
Einbaubedingungen aller Baustoffe und -produkte erfolgen
kann.

Die Dokumentation ist vom AN Uber die Dauer der Bauzeit
entsprechend fortzuschreiben und gem. Vertrag zu tibergeben
(spatestens 14 Tage vor Abnahme in der aktuellsten Fassung,
digital als sortierte pdf-Sammelmappe).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 46



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H350 LV Trockenbau (Nord)
04 Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweise:
Abschlagsrechnungen Gber 80% des Auftragsvolumens und die
Schlussrechnung werden erst nach Einreichung der
vollstandigen Dokumentationsunterlagen bearbeitet.
Abrechnung nach Leistungsstand:
— Zusammenstellung vor Baubeginn: 70 %
— Aktualisierung nach Ausfuhrung: 30 %
Kalkulationshinweis:
Die Kosten fur die Dokumentations- und Revisionsunterlagen
kénnen hier summiert werden oder in die EPs einkalkuliert
werden. Wird diese Position auf 0,00 € gesetzt, geht der AG
davon aus, dass die Planung in den EPs berlicksichtigt worden
ist.
1 psch GP
# ARBEITEN AUF BESONDERE ANORDNUNG
Nachfolgende Positionen werden nur auf besondere Anordnung
der Objektliberwachung ausgefuhrt.
04.003 Stundensatz Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten fiir Facharbeiter, Spezialfacharbeiter,
Vorarbeiter und jeweils Gleichgestellte. Leistung nach
besonderer Anordnung des Auftraggebers. Nachweis und
Anmeldung gemaf VOB/B.
25h EP GP oo,
04.004 Stundensatz Werker/Helfer
Stundenlohnarbeiten fur Werker, Fachwerker und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nach besonderer Anordnung des
Auftraggebers. Nachweis und Anmeldung gemaR VOB/B.
25h EP GP

Summe Titel 04

Stundenlohnarbeiten, Sonstiges, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ - Zusammenfassung BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H350 LV Trockenbau (Nord)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Vorbereitende Arbeiten 7 s
02 Titel Trockenbau Wandsysteme 11 rvreseeressesssssssnaranranes
03 Titel Trockenbau Deckensysteme 33 reeecesssseresreseereseeenes
04 Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges 46 siveeessesssssseseresssssrenns

Summe LV H350 Trockenbau (Nord)

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ceciiiiinn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 48
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