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 Projekt- und Gewerkübersicht

1. Projektübersicht

Projekt:  BK Meschede, HSK
LV:   VE  H350 Trockenbau (Nord)
Projektadresse: Dünnefeldweg 5, Meschede

Die Planung umfasst folgende Phasen:

1. Vorbereitende Maßnahmen für die Errichtung des Neubaus (V)
2. Errichtung Baustraße, Interimsparkplätze, Trafo und Baustelleneinrichtung
3. Errichtung des Neubaus Hauptgebäude Berufskolleg (H)
4. Umbau und Erweiterung der Rettungsdienstschule (R)
5. Abbruch des alten Berufskollegs (X)
6. Fertigstellung Freianlagen

Die hier beschriebenen Leistungen gehören zur Phase 3 (siehe auch Phasenplan
Baustelleneinrichtung).

2. Projektbeschreibung

Neubau Berufskolleg:
Der Hochsauerlandkreis ist Träger von fünf Berufskollegs, von denen sich eines am Standort
Meschede befindet. Das Berufskolleg Meschede hat einen kaufmännischen und einen
technisch-gewerblichen Schwerpunkt. Zudem umfasst es eine Berufsschule für Gastronomie und
Nahrungsgewerbe. Die Ausbildung der aktuell ca. 2.100 Schülerinnen und Schüler erfolgt sowohl in
teilzeit- als auch in vollzeitschulischen Bildungsgängen und findet derzeit in vier miteinander
verbundenen Unterrichtsgebäuden statt.

Am Berufskolleg in Meschede soll ein Neubau entstehen, der das Berufskolleg, die Fachschule für
Agrarwirtschaft der Landwirtschaftskammer sowie das Regionalprojekt "smart-Factory" beherbergen
soll. Zudem soll die Sporthalle für die weitere Nutzung instandgesetzt werden. Das Atrium soll saniert
und mit einem Anbau versehen werden, so dass dort zukünftig die Rettungsdienstschule des
Hochsauerlandkreises untergebracht werden kann.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus sind die Bestandsschulgebäude von Schadstoffen zu
befreien und - mit Ausnahme des Atriums - anschließend abzureißen.

3. Wesentliche zu erbringende Leistungen

Die Trockenbauarbeiten im Objekt sind unterteilt in die Bereiche Nord (N: Achse 11-18) und Süd (S:
Achsen 1-10). Hier sind nur die Leistungen für den Bereich N abgefragt.

- Vorwandinstallationen
- Installationswände und Einfachständerwände
- Rohrverkleidungen
- Akustikabhangdecke mit Holzwolleleichtbauplatten
- Abhangdecken als Rasterfelddecken (akustisch/hygienisch wirksam) mit und ohne Randfries

Vorlaufende Gewerke:
- Abschluss Rohbau
- TGA-Rohinstallation

Folgegewerke:
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- Estrich
- TGA-Installationen
- Oberboden
- Maler
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 Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstück des Hochsauerlandkreises in der Gemeinde
Meschede, Gemarkung Meschede Stadt. Auf dem Grundstück des HSK befinden sich neben der
Baustelle für den Neubau des Berufskollegs vier Unterrichtsgebäude, (eine Aula), eine Sporthalle und
ein Wohnhaus. Die Bestandsgebäude sind miteinander verbunden.

Hinweise zur Anlieferung und Aufstellung von stationären Kranen und Autokranen:
Die Anlieferung und das Aufstellen von stationären Kranen und Autokranen ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen und abzustimmen.

1.2 Baustrom und Bauwasser
Zugänge zu Baustrom und Bauwasser sind der entsprechenden Baustelleneinrichtungsplanung zu
entnehmen

1.3 Vermutete Kampfmittel
Kampfmittel sind auf dem Grundstück nicht bekannt.

1.4 Ausführung
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und örtlich
getrennten Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchführung oder Teilleistungen der Leistung,
insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhängigkeit anderer Leistungen, kann vom
Auftragnehmer kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung abgeleitet werden.

1.5 Baufeld / Ortsbesichtigung
Eine Ortsbesichtigung des Geländes vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um sich über die
örtlichen und sachlichen Gegebenheiten auf dem Baufeld, insbesondere bezüglich Logistik,
Baustelleneinrichtung und Bauumfeld und etwa zu erwartende Ausführungser-schwernisse, eingehend
zu informieren. Zu diesem Zweck sind auch die Übersichtspläne der Bauphasen zu beachten.

2. Allgemeine Hinweise
Die Baustelleneinrichtung und die für die Bauausführung zur Verfügung stehende Fläche sind vor
Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu berücksichtigen.

2.1 Umlagen
Für die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu berücksichtigen:

Baustrom: 0,1 %
Bauwasser: 0,1 %
Bauleistungs
versicherung:  0,5 %
Projektserver: 0,1 %.

Die Abzüge werden anhand der Brutto-Abrechnungssumme berechnet.

3. Besondere Hinweise
Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfähige Leistungen
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anzubieten.

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis für die komplette Leistung in der geforderten
Qualität.

Kalkulationshinweise:
Alle Maßnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder
Abweichungen sowie Bedenken sind gemäß § 3 Abs. 3 VOB/B vor der Bauausführung unverzüglich
der Bauleitung mitzuteilen.
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 Übersicht Anlagen

Übersicht Anlagen

Anlagen ARCHITEKTUR:

1. Ablaufterminplan
2. Sammelmappe Bauphasen
3. Sammelmappe Grundrisse, Schnitte, Ansichten
4. Sammelmappe Deckenspiegel
5. Sammelmappe Übersichtspläne
6. Sammelmappe Details
7. Schallschutznachweis
8. Raumakustische Untersuchung
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

# BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauseitige Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung:

Mit Beginn der Leistungen AN sind folgende Leistungen
bauseits abgeschlossen:

- Errichtung einer Baustraße im Süden der Sporthalle, um
neben dem Dünnefeldweg eine weitere Abfahrtsmöglichkeit
von der Baustelle anzubieten.

- Errichtung eines Bauzauns mit Toren Nord 1, Nord 2 und
Süd.

- Baustrom:
3 x Gruppenverteiler
6 Abgänge, NH 00-Lastschaltleisten 3-pol,
Leistung 173 kVA

9 x Etagen-/Nebenverteiler
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
6 SCHUKO Steckdosen 3/16 A, 230 V
1 St Abgang
Leistung 28 kVA

- Bauwasser:
1 x Hauptverteilung:
2 St Wasserzapfstellen 1/2"
8 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 x Nebenverteiler
2 St Wasserzapfstellen 3/4"
2 St Wasserzapfstellen 1/2"

- Allgemeine Baubeleuchtung zur Sicherung der Wege

- Container
WC-Container m/w mit Handwaschbecken

- Bauüberwachung
Wird im Zuge der Rohbauarbeiten eingerichtet

- Geschotterte Logistikflächen Nord und Süd

- Gerüst Klasse 4, W09 um das Gebäude und in den
Innenhöfen

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehrbedarf durch den AN ist entweder in der eigenen
Baustelleneinrichtung oder als Umlage auf die EPs
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis

Die ATV DIN 18299 führt sowohl das "Einrichten und Räumen"
(4.1.1) als auch das "Vorhalten der Baustelleneinrichtung
einschließlich der Geräte und dergleichen" (4.1.2) als
Nebenleistung auf, also als Leistung, "die auch ohne
Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören (§2
VOB/B)."

Zur einfacherern Kalkulation fasst die Position 01.001
"Baustelleneinrichtung" alle oben inkludierten Leistungen
zusammen (die Kosten müssen also nicht auf andere
Einheitspreise umgelegt werden).
Alternativ kann diese Position genutzt werden, um
Besonderheiten der Baustelleneinrichtung, die für dieses
Bauvorhaben gelten, gesondert auszuweisen.

Hinweis:
Diese Position wird auch bei Eintragung von 0,00 € oder ohne
Eintragung (wird wie 0,00 € behandelt) gewertet.
Der AG geht dann davon aus, dass die Kosten in die EPs
einkalkuiert worden sind.

Hinweis 2:
Ausgenommen sind nur die ausdrücklich in anderen Positionen
aufgeführten Leistungen.

Hinweis 3:
Die im Baustelleneinrichtunsplan eingetragenen Logistikflächen
können in Abstimmung mit der Objektüberwachung und unter
Berücksichtigung der Folgegewerke (bzw. parallel arbeitender
Gewerke) genutzt werden.
Die An- und Abfahrt erfolgt über den Dünnefeldweg.
Eine zusätzliche Abfahrt ist über die bauseitige zur Verfügung
gestellte Baustraße südlich der Sporthalle (S) möglich.

Es ist mit erhöhtem Personen- und Verkehrsaufkommen in
Stoßzeiten (Schulbeginn, Schulende, Pausenzeiten) zu
rechnen. Daraus resultierende Einschränkungen und/oder
erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen
und einzukalkulieren.

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.001 Baustelleneinrichtung, allgemein

Baustelleneinrichtung, allgemein AN
Komplette Baustelleneinrichtung AN einschließlich aller
erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeits-, Schutzmaßnahmen,
Container, usw.,
für die gesamte Dauer der Maßnahme vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten entfernen.

Hinweis zur Kalkulation:
Insbesondere folgende Leistungen sind einzukalkulieren (oder
alternativ auf die EPs umzulegen):
- Hier sind alle Maßnahmen zu kalkulieren, die sich aus den

besonderen Bedingungen der Baustelle ergeben und die
nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

- Baustellenbeleuchtung für das eigene Gewerk
- Reinigung der privaten und öffentlichen Verkehrsflächen, die

im Zuge der Leistungen des AN verschmutzt werden.
(regelmäßg: täglich bis wöchentlich oder nach aktuellem
Bedarf) inkl. erforderlicher Wasservorhaltung

- Leitungswege/-verlängerungen Bauwasser, Baustrom.
- Kräne (auch Mobilkräne) inkl Herrichtung und Rückbau der

notwendigen Aufstellflächen inkl. ggf. erforderlicher
Bodenertüchtigungen.

- Anträge und Gebühren für erforderliche Straßensperrungen
etc.

- Rückbau aller Maßnahmen

Die Aufzählung ist beispielhaft, erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und ist durch den AN nach Bedarf zu ergänzen
und einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:
Die Abrechnung der übergeordneten Baustelleneinrichtung
kann bis zum Verhältnis der erbrachten Teilleistung zur
Gesamtleistung angefordert werden.

Hinweis zur Kalkulation:
Nur Positionen, die extra ausgewiesen werden, sind nicht in die
allgemeine Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

# PLANUNG

01.002 Werkstatt- und Montageplanung

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausführung zur
Prüfung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt-
und Montageplanung des AN sind insbesondere u.a.:

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Darstellung der maßgeblichen Bauteilanschlüsse
- Darstellung von Deckenspiegel (gem. Vorgabe),

Fügeprinzipien Anschlussfugen, Randprofile etc.
- sämtliche Datenblätter und Produktbeschreibungen
- Beibringen von Mustern zur Freigabe durch den AG

Hinweis:
Bereits vorliegende Unterlagen sind lediglich zu prüfen und zu
bestätigen.

1 psch GP ............................

# SCHUTZMASSNAHMEN

01.003 Schutz durch Abkleben, endfertige Oberflächen

Schutz angrenzender endfertiger Oberflächen durch Abkleben
und Abdecken, einschl. abbauen und entsorgen.
Es ist darauf zu achten, dass ein System gewählt wird, bei dem
die Abklebung rückstandfrei und ohne Beschädigungen der
Oberflächen nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernt
werden kann.

Hinweis:
Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung.

Abrechnung nach Leistungsstand:
- Einbau: 70%
- Rückbau und Entsorgung 30%

500 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Trockenbau Wandsysteme

Ausführungs- und Kalkulationshinweise

Ausführungshinweise:
Die einzelnen Komponenten jedes Bauelementes sind jeweils
im System eines Herstellers anzubieten und auszuführen.
Die Kompatibilität der Systeme untereinander wird
vorausgesetzt.

Vorwandinstallationen mit Anschlüssen DN 100 (WC) müssen
einen durchgängig freien Installationsraum von >=150 mm
bekommen.
Bei gegenüberliegenden Anschlüssen DN 100 ist der
durchgängig freie Installationsraum >= 200 mm einzuhalten.
Bei Anschlüssen DN 50 ist der durchgängig freie
Installationsraum >= 100 mm einzuhalten.

Der Anschluss an angrenzende Bauteile (Boden, Decken,
Wände) ist in den jeweiligen Pos. einzukalkulieren.
Nur Anschlüsse, die gesondert ausgewiesen sind, werden
vergütet (z.B. gleitender Deckenanschluss).

Teile der Decken werden als Spannbetonhohldielen ausgeführt.
Hier sind Befestigungen nur mit entsprechenden
Bohrschablonen (bauseits gestellt) auszuführen!
Weitere Decken sind als Teilfertigelemente ausgeführt
(Filigrandecken).

Außenwände sind als Stahlbetonfertigteilwände, in kleinen
Bereichen als Ortbetonwände und Innenwände in Kalksandstein
ausgeführt.

Kalkulationshinweise:
Die Raumhöhe von Rohfußboden bis Unterkante Rohdecke
liegt bei knapp 3,90 m (EG 3,86 m; 1.OG/2.OG 3,88 m).
Gemäß VOB ist ab 3,50 m eine besondere Leistung
abzurechnen. Der Mehraufwand für Arbeiten über 3,50 m (bis
ca. 4,00 m) ist in den jeweiligen EPs einzukalkulieren.
Die Ausführung obliegt der Wahl des AN.

In den Treppenhäusern und im Forum/Aula wird bauseits ein
Raumgerüst zur Verfügung gestellt.

# VORWANDINSTALLATIONEN

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.001 Vorsatzschale, GKBI, 100 mm + Wandabstand 100-200 mm, F0, freistehend

Vorsatzschale als freistehende Metallständerwand mit
Einfachständerwerk und Mineralwolledämmung.

Leistungsbestandteile:

- Metall-Unterkonstruktion
- Mineralwolledämmung
- Beplankung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Wandbekleidung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Fliesen, Anstrich
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)
Beplankung: GKBI (DIN 18180)
 H2 (DIN EN 520)
 2x 12,5 mm, 1-seitig
Ständerachsabstand: gemäß Herstellervorgabe
Oberfläche: Q2
Dämmschichtstärke: ab 60 mm
Gesamtstärke: ab 25+75=100 mm zzgl. 100-200 mm

Wandabstand
Wandhöhe: bis ca. 4 m
Einbaubereich: 1
Einbausituation:  Sanitärräume
Konstruktionsart: wie Knauf W626 oder gleichwertig

Einbauort: Alle Etagen

100 m2 EP ......................... GP ............................

02.002 Vorsatzschale, zementgebunden, 100 mm + Wandabstand 100 mm, F0, freistehend

Vorsatzschale als freistehende Metallständerwand mit
Einfachständerwerk und Mineralwolledämmung.

Leistungsbestandteile:
- Metall-Unterkonstruktion (Korrosivitätskategorie C3)
- Mineralwolledämmung
- Beplankung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Wandbekleidung
Beanspruchung: Feuchteschutz, Nässe
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Fliesen, Anstrich
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)
Beplankung: zementgebundene Platten,
 2-mal 12,5 mm, 1-seitig
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ständerachsabstand: gemäß Herstellervorgabe
Oberfläche: Q2
Fugenausführung: Stöße verklebt
Dämmschichtstärke:  60 mm
Gesamtstärke: ab 25+75=100 mm zzgl. 100 mm

Wandabstand
Wandhöhe: bis ca. 4 m
Einbaubereich: 1
Einbausituation: Feuchträume, Nassräume
Konstruktionsart: wie Knauf W626 oder gleichwertig

Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.34a
(Hotelzimmer / Bad)

15 m2 EP ......................... GP ............................

# INSTALLATIONSWÄNDE

02.003 Doppelständerwerk, GKBI, >155 mm

Metallständerwand mit Doppelständerwerk, verbindender
Querbeplankung und Mineralwolledämmung als
Installationswand.

Leistungsbestandteile:
- Metall-Unterkonstruktion
- Mineralwolledämmung
- Beplankung
- Verlaschung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Raumtrennung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Fliesen, Anstrich

Schallschutz: -
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)
Beplankung: GKBI (DIN 18180)
 H2 (DIN EN 520)
 2-mal 12,5 mm, beidseitig
Ständerachsabstand: gemäß Herstellervorgabe

Oberflächen: Q2
Dämmschichtstärke:  2x40 mm
Gesamtstärke: 2x (25+50) + 100-200 mm

Gesamtstärke = 250-350 mm
Wandhöhe: bis ca. 4 m

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbaubereich: 1
Einbausituation: Sanitärräume
Konstruktionsart: wie Knauf W116 oder gleichwertig

Einbauort: Alle Etagen

80 m2 EP ......................... GP ............................

02.004 Doppelständerwerk, GKF, >155 mm, EI90

wie vor, jedoch

Zweck: Raumtrennung, Brandschutz
Brandschutz: EI90

Einbauort: 1.OG, Raum H.1.59 / H.1.58

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.005 Zulage für halbhohe Installationswand, ca. 1 m ü. OKFF

Zulage (!) zur Hauptposition für halbhohe Installationswand mit
entsprechend verstärkter Unterkonstruktion mit U/A-Profilen
oder ähnlichem nach Wahl AN.

Leistungsbestandteile (Zulagen zur Hauptposition):
- verstärkte Unterkonstruktion
- obere doppellagige Beplankung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Höhe: 100 cm ü. OKFF
Aufbauhöhe Fußboden: 23 cm
Abwicklung: ca. 3,10 m

Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.34a 
 Hotelzimmer / Bad

4 m2 EP ......................... GP ............................

02.006 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0, Doppelständer

Zulage (!) für Ausführung eines gleitenden Deckenanschlusses
für Doppelständerwände, ohne optische Anforderung, an
Stb.-Decke/Spannbetonhohldielen, beispielsweise oberhalb
Abhangdecke.

Leistungsbestandteile:
- Plattenstreifen/Riegel
- Befestigungsmittel

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude
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02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Fugenspachtel
- Anschlussprofil

Zweck: Rissvermeidung
Beanspruchung: Durchbiegung Decke ≥ 10 mm
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)

Einbauort: Alle Etagen

Abrechnungshinweis:
Bei getrennten Ständern wird jede Wandseite einzeln
abgerechnet. 1 lfm Wand = 2 lfm gleitender Deckenanschluss

30 m EP ......................... GP ............................

02.007 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, EI90, Doppelständer

wie vor, jedoch

Brandschutz: EI90
Ausführung gemäß Herstellerangabe

Einbauort: 1.OG, Raum H.1.59 / H.1.58

15 m EP ......................... GP ............................

# EINFACHSTÄNDERWÄNDE

02.008 Einfachständerwerk, GKB, 150 mm

Metallständerwand mit Einfachständerwerk und
Mineralwolledämmung.

Leistungsbestandteile:
- Metall-Unterkonstruktion
- Mineralwolledämmung
- Beplankung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Raumtrennung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten

Schallschutz: -
Brandschutz: -
Beplankung: GKB (DIN 18180)
 A (DIN EN 520)
 2-mal 12,5 mm, beidseitig

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ständerachsabstand: gemäß Herstellervorgabe
Oberflächen: Q2
Dämmschichtstärke: 80 mm
Gesamtstärke: 100 + 2x25 = 150 mm

Wandhöhe: bis ca. 4 m
Einbaubereich: 2
Einbausituation: Klassenräume etc.
Konstruktionsart: wie Knauf W112 oder gleichwertig

Einbauort: Alle Etagen

700 m2 EP ......................... GP ............................

02.009 Einfachständerwerk, GKB, 150 mm, mind 47 dB

wie vor, jedoch

Schallschutz: R´w, R ≥ 47 dB (Bauschalldämm-Maß
im eingebauten Zustand!)

700 m2 EP ......................... GP ............................

02.010 Einfachständerwerk, GKF, 150 mm, mind 47 dB, EI90

wie vor, jedoch

Schallschutz: R´w, R ≥ 47 dB (Bauschalldämm-Maß
im eingebauten Zustand!)

Brandschutz: EI90 gem. EN 13501
Beplankung: GKF (DIN 18180)
 DF (DIN EN 520)

150 m2 EP ......................... GP ............................

02.011 Zulage Beplankung imprägnierte GK-Platte, Einfachständer

Zulage (!) für die Beplankung mit 2 Lagen imprägnierten
GK-Platten (je 12,5 mm).

Einbauort: Sanitärräume (alle Etagen)

Abrechnungshinweis:
Die Zulage wird pro m² doppelter (!) Beplankung abgerechnet.

300 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.012 Zulage Beplankung zementgebundene Platte, Einfachständer C3

Zulage (!) für die Beplankung mit 2 Lagen zementgebundene
Platte (je 12,5 mm) inkl. Metallunterkonstruktion
Korrosivitätskategorie C3.

Einbauort: Raum, H.0.30 Gastroküche

Abrechnungshinweis:
Die Zulage wird pro m² doppelter (!) Beplankung abgerechnet.

15 m2 EP ......................... GP ............................

02.013 Zulage für halbhohe Einfachständerwand, ca. 1 m ü. OKFF

Zulage (!) zur Hauptposition für halbhohe Installationswand mit
entsprechend verstärkter Unterkonstruktion mit U/A-Profilen
oder ähnlichem nach Wahl AN. Anlegen eines halbhohen
Türdurchgangs inkl. Laibungsverkleidung.

Leistungsbestandteile (Zulagen zur Hauptposition):
- verstärkte Unterkonstruktion für halbhohe Wand ohne

Deckenanschluss
- Herstellen halbhoher Türdurchgang
- Laibungsverkleidung
- obere doppellagige Beplankung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Höhe: 100 cm ü. OKFF
Aufbauhöhe Fußboden: 23 cm
Wandlänge: ca. 2,10 m

Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.34a 
 Hotelzimmer / Bad

3 m2 EP ......................... GP ............................

02.014 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0, Einfachständer

Zulage (!) für Ausführung eines gleitenden Deckenanschlusses
für Einfachständerwände, ohne optische Anforderung, an
Stb.-Decke/Spannbetonhohldielen, beispielsweise oberhalb
Abhangdecke.

Leistungsbestandteile:
- Plattenstreifen/Riegel
- Befestigungsmittel
- Fugenspachtel
- Anschlussprofil

Zweck: Rissvermeidung
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beanspruchung: Durchbiegung Decke ≥ 10 mm
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten

Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)
Baustoffklasse: A gem. DIN 4109
Schalldämmmaß: -2 dB (bei einem Schalldämmmaß der

Grundwand von 62<Rw≤68 dB), bzw.
nach Vorgabe Hersteller.

Hinweis:
Die Mindestanforderung an den Schallschutz der
Wand-Hauptposition ist zu erfüllen!

280 m EP ......................... GP ............................

02.015 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung EI90, Einfachständer

wie vor, jedoch

Brandschutz: EI90 gem. DIN EN 13501
 Ausführung gemäß Herstellerangabe

15 m EP ......................... GP ............................

02.016 Türöffnung anlegen, in Einfachständerwänden

Anlegen von Türöffnungen in Trockenbauwänden.

Zweck: Durchgang
Vorleistung: TB-Wand
Folgeleistung: Tür mit Umfassungszarge
Öffnungsbreite: <= 1,51 m i.L.
Öffnungshöhe:  2,135 m i.L
Wandstärke: 150 mm
Abrechnungshinweis: U/A-Profile in gesonderter Position.

Einbauort: Alle Etagen

23 St EP ......................... GP ............................

02.017 Durchgang anlegen, in Einfachständerwänden

Anlegen von Durchgängen in Trockenbauwänden.

Zweck: Durchgang
Vorleistung: TB-Wand
Folgeleistung: Laibungsbeplankung (s. gesond. Pos.)
Öffnungsbreite: <= 1,26 m i.L.
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Öffnungshöhe:  2,26 m i.L
Wandstärke: 150 mm
Abrechnungshinweis: U/A-Profile in gesonderter Position.

Einbauort: Alle Etagen

10 St EP ......................... GP ............................

02.018 Laibungsbeplankungen, bis 150 mm, mit Kantenschutz

Laibungsbeplankungen von Durchgängen mit doppelter
Beplankung und Kantenschutzschienen.

Leistungsbestandteile:
- Laibungsbeplankung
- Kantenschutzschienen

Zweck:  optische Anforderung/Brandschutz
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Maler / Fliesen
Beplankung:  Qualität wie Wand
Wandstärke: bis 150 mm

60 m EP ......................... GP ............................

02.019 freies Wandende, d bis 150 mm

Herstellen des freien Wandendes einer
Trockenbau-Ständerwerkswand.

Leistungsbestandteile:
- Verstärkte UA-Profile
- Stirnseitige 2-lagige Beplankung gem. Wandposition
- Kantenschutzprofile
- Oberfläche wie Wand

Wandstärke:  bis 150 mm

Einbauort: Erdgeschoss: Raum H.0.50

5 m EP ......................... GP ............................

# ROHRVERKLEIDUNGEN

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 19



 
 

LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.020 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 50 cm

Rohrkasten als 2-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren
o. ä.

Leistungsbestandteile:
- Ausstopfen der Zwischenräume vollsatt mit Mineralwolle
- Befestigung mit Metallprofilen an Stahlbeton, Mauerwerk und

Trockenbauwandkonstruktion.
- GK-Platten
- Eckschutzschiene an Außenecken
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Zweck:  Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten
Beplankung: GKB, 2-mal 12,5 mm
Oberflächen: Q2
Profilgröße: 50 mm
Höhe: 386 - 388 cm

Abwicklung: 40,5 cm
 42,5 cm
 43 cm
 45 cm

Einbausituation: Wand
Einbauort: Alle Etagen

Abrechnungshinweis:
Da die Verkleidungen über die gesamte Raumhöhe ausgeführt 
werden, erfolgt die Abrechnung je St.

16 St EP ......................... GP ............................

02.021 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 100 cm

wie vor, jedoch

Abwicklung: 59 cm
 65 cm

4 St EP ......................... GP ............................

02.022 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 150 cm

wie vor, jedoch

Abwicklung: 139 cm

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.023 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung bis 150 cm

wie vor, jedoch

Beplankung: GKBI, 2-mal 12,5 mm
Abwicklung: 139 cm
Einbauort: Sanitärräume (alle Etagen)

1 St EP ......................... GP ............................

02.024 Rohrkasten 3seitig, 2lg GKB, Abwicklung bis 160 cm

Rohrkasten als 3-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren
o. ä.

Leistungsbestandteile:
- Ausstopfen der Zwischenräume vollsatt mit Mineralwolle
- Befestigung mit Metallprofilen an Stahlbeton, Mauerwerk und

Trockenbauwandkonstruktion.
- GK-Platten
- Eckschutzschiene an Außenecken
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Zweck:  Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten

Beplankung: GKB, 2-mal 12,5 mm
Oberflächen: Q2
Höhe: 386 - 388 cm
Abwicklung: 144 cm
 154 cm

160 cm
Einbausituation: Wand

Einbauort: Alle Etagen

Abrechnungshinweis:
Da die Verkleidungen über die gesamte Raumhöhe ausgeführt
werden, erfolgt die Abrechnung je Stück.

2 St EP ......................... GP ............................

02.025 Rohrkasten 3seitig, 2lg GKF, Abwicklung bis 290 cm, EI90

wie vor, jedoch

Brandschutz: EI90 (i + o)

Beplankung: GKF bzw. Vorgabe Systemhersteller,
bis 2-mal 20 mm
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abwicklung: 245 cm
 290 cm
Einbausituation: Wand
Einbauort:  1.OG und 2.OG
 Raum R.1.T4, H.2.T4

Abrechnungshinweis:
Da die Verkleidungen über die gesamte Raumhöhe ausgeführt
werden, erfolgt die Abrechnung je Stück.

2 St EP ......................... GP ............................

02.026 Zulage gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0, Rohrkasten

Zulage (!) für Ausführung eines gleitenden Deckenanschlusses
für Rohrkästen, ohne optische Anforderung, an
Stb.-Decke/Spannbetonhohldielen, beispielsweise oberhalb
Abhangdecke.

Leistungsbestandteile:
- Plattenstreifen/Riegel
- Befestigungsmittel
- Fugenspachtel
- Anschlussprofil

Zweck: Rissvermeidung
Beanspruchung: Durchbiegung Decke ≥ 10 mm
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Malerarbeiten
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)

Einbauort: EG und 1.OG

15 m EP ......................... GP ............................

# AUSSPARUNGEN

02.027 Kabeldurchführung Wände

Herstellen von Einzelkabeldurchführungen bzw.
Einzelkabelauslässen in Trockenbauwandsystemen.

Leistungsbestandteile:
- Kabeldurchführung herstellen
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Kabel aus Wandhohlraum durchführen und aufwickeln

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Kabelauslass unabhängig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.

75 St EP ......................... GP ............................

02.028 Ausschnitt Drückerplatte

Herstellen von Ausschnitten in doppelter Beplankung für
Drückerplatten WC, Urinal, Duscharmatur.

Leistungsbestandteile:
- Anforderung Maße der konkreten Einbauelemente
- Ausschnitt herstellen

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhängig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.

Ausschnittgröße:  <= 400 cm²

27 St EP ......................... GP ............................

02.029 Ausschnitt, bis 50 cm2, rund

Ausschnitt in Trockenbauwänden für kleinere
Installationen/Durchführungen, ohne Anlegen eines Wechsels.

Leistungsbestandteile:
- Öffnung anlegen

Zweck: Für kleinere 
 Installationen/Durchführungen
Aussparungsform: rund
Öffnungsgröße: bis 50 cm2 (z. B. DN 50, DN 70)

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhängig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.

184 St EP ......................... GP ............................

02.030 Ausschnitt, bis 100 cm2, rund

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: bis 100 cm2 (z. B. DN 100)

26 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.031 Aussparung <=100 cm2, rechteckig

Aussparung in Trockenbauwänden.
Für kleinere Installationen/Durchführungen inkl. 4-seitig
umlaufendem Anlegen von Wechseln in der Laibung.

Leistungsbestandteile:
- Öffnung(en) anlegen
- Wechsel, 4-seitig umlaufend

Hinweis: Bei getrennten Pfosten sind die Wechsel bis zu den
benachbarten Pfosten auszuführen

Zweck: Installationen/Durchführungen
Aussparungsform: rechteckig
Öffnungsgröße: <= 100 cm2 (z. B. 10 x 10 cm)

Abrechnungshinweis:
Die Aussparung wird je Wand abgerechnet unabhängig vom
Wandtyp, von der Stärke/Anzahl/Typ der Beplankung und
unabhängig von einseitiger oder beidseitiger Beplankung.

1 St EP ......................... GP ............................

02.032 Aussparung, <=400 cm2, rechteckig

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: <= 400 cm2 (z. B. 20 x20 cm)

3 St EP ......................... GP ............................

02.033 Aussparung, <=900 cm2, rechteckig

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: <= 900 cm2 (z. B. 30 x30 cm)

123 St EP ......................... GP ............................

02.034 Aussparung, <=1.600 cm2, rechteckig

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: <= 1.600 cm2 (z. B. 40 x40 cm)

64 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.035 Aussparung, <=2.500 cm2, rechteckig

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: <= 2.500 cm2 (z. B. 50 x50 cm)

9 St EP ......................... GP ............................

02.036 Aussparung, <=3.600 cm2, rechteckig

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: <= 3.600 cm2 (z. B. 60 x 60 cm)

2 St EP ......................... GP ............................

02.037 Aussparung, >3.600 cm2: ca. 160 x 32 cm

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: 160 * 32 cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.038 Aussparung, >3.600 cm2: ca. 145 x 52 cm

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: 145 * 52 cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.039 Aussparung, >3.600 cm2: ca. 162 x 52 cm

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: 162 * 52 cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.040 Zulage Laibungsbeplankung für Aussparung > 400 bis <= 2.500 cm2

Zulage (!) für das Beplanken der Laibung in der Aussparung
analog zur Beplankung.

Ziel: Gewährleistung Brandschutzanforderung und Anschluss
für bauseitige Brandschutzdurchführung (Kabelbox oder
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ähnliches).

Zulage für Öffnungen von >400 cm2 bis <= 2.500 cm2

Ausführung nur in Wänden mit Brandschutzanforderung.
Hinweis: Die Öffnungsgröße ist mit der Beplankung einzuhalten.

23 St EP ......................... GP ............................

02.041 Zulage Laibungsbeplankung für Aussparung 160 x 32 cm

wie vor, jedoch

Abmessung 160 x 32 cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.042 Öffnungen schließen, <=100 cm²

Öffnungen schließen, in Trockenbauwänden.
Anarbeiten an Durchführungen mit bauseitiger
Schaumstoffmanschette (oder Ähnlichem).

Leistungsbestandteile:
- Hinterfüllen Hohlraum
- Auffüllen Anschlussbereich mit Spachtelmasse bzw.

Unterkonstruktion mit Beplankung mit Übergreifungsversatz
im Anschlussbereich analog zur Decklage Wand.

- Verspachtelung der Übergänge zu bestehenden Wänden

Größe:  <=100 cm²

Abrechnungshinweis:
Die Öffnung wird je Wandseite abgerechnet (unabhängig von
der Stärke/Anzahl/Typ der Beplankung).

2 St EP ......................... GP ............................

02.043 Öffnungen schließen, <=400 cm²

wie vor, jedoch

Größe:  <= 400 cm²

4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.044 Öffnungen schließen, <=900 cm²

wie vor, jedoch

Größe:  <= 900 cm²

210 St EP ......................... GP ............................

02.045 Öffnungen schließen, <=1.600 cm²

wie vor, jedoch

Größe:  <= 1.600 cm²

96 St EP ......................... GP ............................

02.046 Öffnungen schließen, <=2.500 cm²

wie vor, jedoch

Größe:  <= 2.500 cm²

10 St EP ......................... GP ............................

02.047 Öffnungen schließen, <=3.600 cm²

wie vor, jedoch

Größe:  <= 3.600 cm²

4 St EP ......................... GP ............................

02.048 Öffnungen schließen, >3.600 cm²: 145 x 52 cm

wie vor, jedoch

Größe:  145 x 52 cm

2 St EP ......................... GP ............................

02.049 Öffnungen schließen, >3.600 cm²: 162 x 52 cm

wie vor, jedoch

Größe:  162 x 52 cm

2 St EP ......................... GP ............................

# VERSTÄRKUNGEN

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.050 verstärkte U/A-Profile, bis 100 mm

Verstärkte UA-Profile in GK-Wänden. Einbau frei von Stößen
und Auswechselungen, geschosshoch.

Zweck: Verstärkung der Unterkonstruktion,
Aussteifung

Beanspruchung: Wandlasten, mech. Beanspruchung
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: z. B. Sanitärobjekte, Türen,

Trennwände (WC/Urinal)
Profilbreite: bis 100 mm

Hinweis:
In Installationswänden und Vorsatzschalen, bei denen der lichte
Installationsraum einzuhalten ist, sind alternativ UA-Profile mit
den Breiten 75 oder 50 mm einzusetzen.
Die Abrechnung erfolgt über diese Position.

850 m EP ......................... GP ............................

02.051 Blechtraversen zur Lasteinleitung

Verstärkungsbleche auf den Metallständern der zuvor
beschriebenen Wände und Vorsatzschalen.

Zweck: Verstärkung der Unterkonstruktion,
Aussteifung

Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: Sanitärobjekte, Halterungen, 
 Hängeschränke
Material: Stahlblech, verzinkt, d = 1 mm
Höhe: ca. 300 mm
Lastansatz: 1,5 kN/m Wand bei ruhenden Lasten

35 m EP ......................... GP ............................

02.052 Blechtraversen zur Lasteinleitung Einzelpunkte

Verstärkungsbleche auf den Metallständern der zuvor
beschriebenen Wände und Vorsatzschalen.

Zweck: Verstärkung der Unterkonstruktion,
Aussteifung

Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: Wandtafeln

Material: Stahlblech, verzinkt, d = 1 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Länge: 625 mm (Achsmaß)
Höhe: ca 300 mm
Lastansatz: 1,5 kN/m Wand bei ruhenden Lasten

84 St EP ......................... GP ............................

02.053 Holztraversen zur Lasteinleitung

Mehrschichtholzplatte zur Aufnahme von Wandlasten.

Zweck: Verstärkung Trockenbauwand
Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung:  Sanitärobjekte, Halterungen,

Hängeschränke, Handläufe

Material: Mehrschichtholzplatte, ca. 24 mm mit
Stahlblechprofilen

Höhe: ca. 300 mm
Lastansatz: 1,5 kN/m Wand bei ruhenden Lasten
Hinweis: nur für Wände, deren

Brandschutzanforderung geringer als
"nichtbrennbar" ist

35 m EP ......................... GP ............................

# SONSTIGES

02.054 vorgezogene Erstellung + Beplankung

Vorgezogene Wanderstellung und Wandbeplankung im
Sockelbereich, für den frühzeitigen Einbau von bauseitigen
Estrichen u. ä.

Zweck: Vorleistung für Estrich, TGA
Beplankung:  einseitig oder beidseitig (je nach 
 Wandsystem)
Höhe:  1. Lage ca. 70 cm
 2. Lage ca. 30 cm
Abrechnung:  nach lfm Wand

Einbauort:  Vorwandinstallationen, 
 Installationswände, 
 Einfachständerwände und 
 Rohrverkleidungen in allen Etagen

Kalkulations- und Abrechnungshinweis:
Die eigentliche Leistung wird über die Hauptpositionen
abgerechnet. Hier ist nur der Mehraufwand für die vorgezogene
Erstellung zu kalkulieren. Abrechnung nach lfm Wandstellung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

unabhängig vom Typ (!).

(Installationswände werden einfach - nicht (!) doppelt
abgerechnet).

500 m EP ......................... GP ............................

02.055 Zulage Eckschutzschiene an Außenecken

Zulage (!) für das Anbringen eines Kantenschutzes/einer
Eckschutzschiene aus Aluminium an Außenecken, fachgerecht
montiert und eingespachtelt.

25 m EP ......................... GP ............................

02.056 Zulage für Ausbildung T-Anschluss

Zulage (!) für die Ausbildung eines T-Anschlusses für ggf.
zusätzliche erforderliche Profile, Trennen der Beplankung und
Ausbildung von Innenecken.

Kalkulations- und Abrechnungshinweis:
Diese Position kommt nur bei Trockenbauwänden mit
Brandschutz- und/oder Schallschutzanforderung zur
Anwendung.

50 m EP ......................... GP ............................

02.057 Zulage Einbindung StB-Stütze

Zulage (!) für das Fortführen der Beplankung über
eingebundenen Stahlbetonstützen hinaus zur Gewährleistung
eines homogenen und einheitlichen Wandgrundes für das
Folgegewerk. Fixierung analog zur Ausführung eines
Trockenputzsystems.

Stützenbreite: bis 25 cm

Einbauort: 1.Obergeschoss,
 Raum H.1.59 /H.1.58
Abrechnung: nach Höhe Stütze

4 m EP ......................... GP ............................

02.058 Revisionsklappe, Standard, 2lg, 40 x 40 cm

Revisionsklappe in zweilagiger Standardausführung.

Leistungsbestandteile:
- Öffnung erstellen
- Deckenrahmen
- Klappenrahmen

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Gipskarton-Einlage
- Verspachtelung

Zweck: Revisionsöffnung TGA
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)
Einbau in: Trockenbauwandsystem
Beplankung: 2-lg., wie Hauptbauteil
Oberfläche: wie Hauptbauteil
Größe: 40 x 40 cm
Beschlag: Vierkantverriegelung mit Schlüssel

5 St EP ......................... GP ............................

02.059 Minderpreis Q1 anstelle Q2

Minderpreis für die fliesenfertige Verspachtelung in Qualität Q1
anstelle Q2.

Zweck: Verspachtelung unter 
 Fliesen-/Plattenbelägen
Abrechnung:  je m2 Wandseite

Hinweis:
Ein Minderpreis muss mit einem Minus "-" eingetragen werden!

350 m2 EP ......................... GP ............................

02.060 Mehrpreis Q3 anstelle Q2

Mehrpreis für die Ausführung von Trockenbauwänden,
Abhangdecken, Vorsatzschale etc. in Qualität Q3 statt Q2.

Zweck: höhere Oberflächenanforderung in 
 ausgewiesenn Bereichen. Ausführung
 nur in Abstimmung und auf 
 Anweisung der Objektüberwachung.
Abrechnung:  je m2 Wandseite

250 m2 EP ......................... GP ............................

02.061 Zulage für Kleinflächen Wände <5 m2

Zulage (!) für die Ausführung der beschriebenen
Trockenbau-Wandsysteme (Einfachständer-, Doppelständer-
und Vorwandinstallationssysteme) bei Kleinflächen unter 5,00
m2.
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

02 Titel Trockenbau Wandsysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschließlich des erhöhten Aufwands für Zuschnitt, Montage
und Befestigung.

Abrechnungshinweis:
Da es sich um eine Zulageposition handelt, wird diese nach
Fläche m² abgerechnet

25 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Trockenbau Wandsysteme, Netto: ...............................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Trockenbau Deckensysteme

Ausführungs- und Kalkulationshinweise

Ausführungshinweis:
Die einzelnen Komponenten jedes Bauelementes sind jeweils
im System eines Herstellers anzubieten und auszuführen.
Die Kompatibilität der Systeme untereinander wird
vorausgesetzt.

Akustikabhangdecken:
Das Konzept zur Raumakustik ist zu beachten.

Teile der Decken werden als Spannbetonhohldielen ausgeführt.
Hier sind Befestigungen nur mit entsprechenden
Bohrschablonen (bauseits gestellt) auszuführen. Weitere
Decken sind als Teilfertigelemente ausgeführt (Filigrandecken).

Außenwände sind als Stahlbetonfertigteilwände, in kleinen
Bereichen als Ortbetonwände und Innenwände in Kalksandstein
ausgeführt.

Kalkulationshinweise:
Die Raumhöhe von Rohfußboden bis Unterkante Rohdecke
liegt bei knapp 3,90 m (EG 3,86 m; 1.OG/2.OG 3,88 m).
Gemäß VOB ist ab 3,50 m eine besondere Leistung
abzurechnen. Der Mehraufwand für Arbeiten über 3,50 m (bis
ca. 4,00 m) ist in den jeweiligen EPs einzukalkulieren.
Die Ausführung obliegt der Wahl des AN.

In den Treppenhäusern und im Forum/Aula wird bauseits ein
Raumgerüst zur Verfügung gestellt.

# HOLZWOLLELEICHTBAUPLATTENDECKE A1

03.001 Akustikdecke, HWL 1x25 mm

Deckenbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten inkl.
Wandanschluss.

Leistungsbestandteile:
- Metall-Unterkonstruktion
- Beplankung
- Anschluss an angrenzende Bauteile

Zweck: Verbesserung Raumakustik
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: endfertig
Brandschutz:  F0 (keine Anforderungen)

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Plattenmaterial: Holzwolle-Akustikplatten *nach DIN
EN 13168, 1lg., magnesitgebunden

Befestigung: geschraubt (einheitliches Schraubbild
auf allen Platten) auf Metallprofile
CD 60/27/06 (Grund- und Tragprofil),
UD 28/27/06 (Wandprofil)

Abhanghöhe: bis 70 cm
Plattendicke: 25 mm
Plattenformat: 1.200x600 mm und 600x600 mm
Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
Schallabsorptionsgrad:  αw: >= 0,65 (ohne Akustikauflage)

Oberfläche: charakteristische Textur der
Holzwolle,
Faserbreite 1 mm,
umlaufend gefaste Kante,
sichtbare Befestigungen (z.B.
Schraubköpfe) analog farbig getupft

Farbton:  Farbton RAL nach Wahl AG
Kantenausführung:  gefast

Hinweis: Das Fasen von
Schnittkanten analog zur werkseitigen
Ausführung und das farbliche
Nacharbeiten der Kante im Farbton
der Platte ist einzukalkulieren.

Dämmung: -
Raumhöhe: ca. 4 m

Einbauort: EG: H.0.24 Raum Bistro / Café,
H.0.33 Hotelrestaurant

 Flure in allen Etagen

Hinweis:
Ausführung gemäß Plan Deckenspiegel.
Auf die Ausrichtung der Unterkonstruktion gemäß
Deckenspiegel ist zu achten (Revisionsmöglichkeiten!)

Leitfabrikat (oder gleichwertig):
Heradesign Superfine

Gewähltes Produkt/gewählte Ausführung:

'________________________________'

(Vom Bieter einzutragen!
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat.)

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.300 m2 EP ......................... GP ............................

03.002 Zulage Wandanschluss, Schattenfuge, 10 mm, offen

Zulage für Wandanschluss mit offener Schattenfuge (10 mm
freie Fugenbreite, freier Querschnitt).

Leistungsbestandteile:
- Sichtschutzwinkel
- Kantenschutzprofil

Zweck: Abluftspalt für Lüftungsanlage
Vorleistung: Akustikabhangdecke
Folgeleistung: endfertig

Einbauort: Flure (in allen Etagen)

700 m EP ......................... GP ............................

03.003 Revisionsklappe, Standard, 1lg, 40 x 40 cm

Revisionsklappe in einlagiger (25 mm!) Standardausführung.

Leistungsbestandteile:
- Öffnung erstellen
- Deckenrahmen
- Klappenrahmen
- Wechsel/Verstärkungen gemäß Herstellervorgabe
- HWL-Einlage

Zweck: Revisionsöffnung TGA
Brandschutz: F0 (keine Anforderungen)
Einbau in: Decke
Beplankung: 1-lg., wie Hauptbauteil (25 mm)
Oberfläche: wie Hauptbauteil
Größe: 40 x 40 cm
Beschlag: Federbeschlag, klappbar, mit 

 Sicherungsseil

95 St EP ......................... GP ............................

# RASTERFELDDECKE B1, C1

03.004 Abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, akustisch wirksam

Abgehängte Mineralfaser-Rasterdecke mit einer sichtbaren
Metallunterkonstruktion und stumpfer Kante.

Leistungsbestandteile:
- sichtbare Metallunterkonstruktion mit stumpfer Kante

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Mineralfaserplatten
- Passelemente, Wandanschluss

Zweck: Bekleidung Decke
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: endfertig
Brandschutz:  F0 (keine Anforderungen)
Einlegeplatten: Mineralfaserplatte, vlieskaschiert
 nach DIN EN 13964
Befestigung /
Unterkonstruktion: aus verzinktem Stahlblechprofil,
 Sichtseiten weiß beschichtet
Abhanghöhe: bis 70 cm
Plattendicke: 20 mm
Plattenformat: 625x625 mm
Baustoffklasse: A1-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Schallabsorptionsgrad: αw 1,00

Oberflächen: glatt
Farbton: weiß
Kantenausführung: stumpf, scharfkantig,
 für aufgelegte Plattenmontage
Dämmung:  -
Raumhöhe: ca. 4 m

Einbauort: Alle Etagen

Hinweis:
Ausführung gemäß Plan Deckenspiegel.

Produkt der Planung (oder gleichwertig):
Rockfon Tropic, 20 mm

Gewähltes Produkt/gewählte Ausführung:

'________________________________'

(Vom Bieter einzutragen!
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Produkt der Planung.)

3.600 m2 EP ......................... GP ............................

03.005 Abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, akustisch wirksam, Hygiene

wie vor, jedoch

Zweck: Bekleidung Decke mit hygienischen 
 Anforderungen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schallabsorptionsgrad: αw 1,00
Feuchtigkeits-
beständigkeit: bis 100% RH
Chemische
Beständigkeit EN 12720: Klasse 5 für übliche Reinigungs- und

Desinfektionsmittel
Nassabriebsklasse: Klasse 5
bakteriologischen
Reinheitsklasse: M1

Einbauort: EG (Küchenbereiche)

Hinweis:
Ausführung gemäß Plan Deckenspiegel.

Produkt der Planung (oder gleichwertig):
Rockfon CleanSpace Pure, 20 mm

Gewähltes Produkt/gewählte Ausführung:

'________________________________'

(Vom Bieter einzutragen!
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Produkt der Planung.)

125 m2 EP ......................... GP ............................

03.006 Abgehängte MF-Decke, sichtbare UK

wie vor, jedoch

ohne akustische und hygienische Anforderung

Einbauort: Alle Etagen:
 Lager, Lehrmittel, Umkleide,

WC-Bereiche

Hinweis:
Ausführung gemäß Plan Deckenspiegel.

Gewähltes Produkt/gewählte Ausführung:

'________________________________'

(Vom Bieter einzutragen!)

350 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude

H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.007 Zulage GK-Fries, GKB, 1x12,5 mm, B bis 60 cm

Zulage (!) für die Randausbildung mit Gipskarton-Fries inkl.
Anpassarbeiten an aufgehende Bauteile.

Einbau gem. Deckenspiegel.

Leistungsbestandteile:
- ggf. ergänzende Metall-Unterkonstruktion
- einlagige, einseitige Beplankung mit Gipskarton-Bauplatten
- Wandanschluss

Zweck: optische Zwecke, Keine Anschnitte 
 bei der Rasterfelddecke.
Vorleistung: abgehängte MF-Decke
Folgeleistung: Malerarbeiten
Brandschutz:  F0 (keine Anforderungen)
Friesbreite: bis 60 cm
Beplankung: GKB, 1 x 12,5 mm
Oberfläche: Q2

Einbauort: Alle Etagen

2.350 m EP ......................... GP ............................

03.008 Zulage GK-Fries, GKB, 1x 12,5 mm, B von 60 bis 120 cm

wie vor, jedoch

Zulage (!) zum regulären GK-Fries für extrabreite
Friesausbildung.

Friesbreite: über 60 bis 120 cm

Kalkulationshinweis:
Der gesamte Fries wird über die vorherige Position (Pos.
03.007) abgerechnet. Über diese Zulage werden ausschließlich
die Friesanteile mit einer Breite von über 60 cm abgerechnet.

80 m EP ......................... GP ............................

03.009 Anpassarbeiten an Durchführungen Rasterfelddecke

In einzelnen Räumen (z.B. Chemie) werden vorab
Unterkonstruktionen für  Einbauelemente unter der Decke
montiert.

In diesen Bereichen sind die Rasterfelddecken auszusparen
(bis ca. 20x20 cm bzw DN 200) und an die Durchführung
anzupassen inkl. ggf. erforderlicher Wechsel.

50 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

# AUSSPARUNGEN

03.010 Kabeldurchführung Decken

Herstellen von Einzelkabeldurchführungen bzw.
Einzelkabelauslässen in GK-Decken, Holzwolleleichtbau- und
Mehrschichtplatten, Mineralfaserdecken etc.

Leistungsbestandteile:
- Kabeldurchführung herstellen
- Kabel aus Deckenhohlraum durchführen und aufwickeln

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Kabelauslass unabhängig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.

Hinweis:
Lage der Ausschnitte nach Angabe Deckenspiegel.

375 St EP ......................... GP ............................

03.011 Ausschnitt, rund, Ø<=5 cm

Runder Ausschnitt in GK-Decken, Holzwolleleichtbau- und
Mehrschichtplatten, Mineralfaserdecken etc. mit einem
Durchmesser bis 5 cm herstellen.

Leistungsbestandteile:
- Herstellung Ausschnitt
- Verstärkung Ausschnitt (Wechselprofile und zusätzliche

Abhänger nach System und Erfordernis).

Zweck:  Einbauteile TGA
Beanspruchung: < 6kg
Durchmesser: <= 5 cm
Form:  rund

Hinweis:
Lage der Ausschnitte nach Angabe Deckenspiegel.

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhängig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.

10 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.012 Ausschnitt, rund, Ø<=10 cm

wie vor, jedoch

Durchmesser: <= 10 cm

390 St EP ......................... GP ............................

03.013 Ausschnitt, rund, Ø<=15 cm

wie vor, jedoch

Durchmesser: <= 15 cm

70 St EP ......................... GP ............................

03.014 Ausschnitt, rund, Ø<=25 cm

wie vor, jedoch

Durchmesser: <= 25 cm

148 St EP ......................... GP ............................

03.015 Ausschnitt, rund, Ø<=45 cm

wie vor, jedoch

Durchmesser: <= 45 cm

38 St EP ......................... GP ............................

03.016 Ausschnitt, rechteckig, <= 100 cm²

Rechteckige Ausschnitte in GK-Decken, Holzwolleleichtbau-
und Mehrschichtplatten, Mineralfaserdecken etc. mit einer
Öffnungsgröße bis 100 cm2 herstellen.

Leistungsbestandteile:
- Herstellen Ausschnitts
- Verstärkung Ausschnitts (Wechselprofile und zusätzliche

Abhänger nach System und Erfordernis).

Zweck: Installationen/Einbauelemente 
 TGA
Form: rechteckig

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Öffnungsgröße: <= 100 cm2 (z. B. 10 x 10 cm)

Hinweis:
Ausführung gemäß Plan Deckenspiegel.

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt pro Ausschnitt unabhängig von der
Beplankungsart bzw. der Anzahl der Beplankungslagen.

10 St EP ......................... GP ............................

03.017 Ausschnitt, rechteckig, <= 400 cm²

wie vor, jedoch
.
Öffnungsgröße: <= 400 cm2

40 St EP ......................... GP ............................

03.018 Ausschnitt, rechteckig, <= 900 cm²

wie vor, jedoch

Öffnungsgröße: <= 900 cm2

10 St EP ......................... GP ............................

03.019 Öffnungen schließen <= 100 cm²

Öffnungen schließen in GK-Decken.
Anarbeiten an Durchführungen mit bauseitiger
Schaumstoffmanschette (oder Ähnlichem)

Leistungsbestandteile:
- Hinterlegen Hohlraum
- Auffüllen Anschlussbereich mit Spachtelmasse oder

Plattenmaterial
- Verspachtelung der Übergänge zu bestehenden Flächen

Größe: <= 100 cm2

Abrechnungshinweis:
Die Öffnung wird einfach abgerechnet (unabhängig von der
Stärke/Anzahl der Beplankung).

10 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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LVZ Leistungsverzeichnis  BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebäude
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03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.020 Öffnungen schließen <= 400 cm²

wie vor, jedoch

Größe: <= 400 cm2

10 St EP ......................... GP ............................

03.021 Öffnungen schließen <= 900 cm²

wie vor, jedoch

Größe: <= 900 cm2

10 St EP ......................... GP ............................

# VERSTÄRKUNGEN

03.022 Verstärkung Abhangdeckenkonstruktionen

Verstärkung der vorgenannten Abhangdeckenkonstruktion zur
Aufnahme und vollständigen Weiterleitung von Einzellasten an
die Unterkonstruktion und/oder Rohdecke.

Zweck: Aufnahme/Weiterleitung Einzellasten
an Unterkonstruktion/Rohdecke

Beanspruchung: haustechnische Einbauten und
 Abhängungen auch im
 Zusammenhang mit Durchbrüchen
 z. B. Leuchten, Lautsprecher u. ä.
Vorleistung:  Unterkonstruktion Abhangdecke
Folgeleistung: Malerarbeiten
Einzellast: über 6-20 kg

Abrechnungshinweis:
Diese Position kommt nur zur Abrechnung bei der Aufnahme
von Einzellasten durch Einbauten oder Anbauten TGA.
Systembedingte Verstärkungen (Wechselprofile und zusätzliche
Abhänger) - beim Erstellen von Öffnungen - werden über die
jeweiligen Ausschnittpositionen abgerechnet.

10 St EP ......................... GP ............................

# ABKOFFERUNGEN

Übertrag: ................................
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H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.023 BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, F30 (i <> o)

Brandschutzverkleidung an Stahlträgern dreiseitig in
feuerhemmender Ausführung mit Anforderung Brandschutz von
innen nach außen und von außen nach innen.

Leistungsbestandteile
- Metallunterkonstruktion (nach Herstellervorgabe)
- Brandschutzbekleidung

3-seitig und stirnseitig (nach Herstellervorgabe)
- Mineralwolle (nach Herstellervorgabe)
- Kantenschutzprofile (nach Herstellervorgabe)
- Spachtelung (nach Herstellervorgabe)

Zweck: Brandschutz
Vorleistung (baus.): Stahlträger unter Rohdecke
Folgeleistung: endfertig
Brandschutz: F30 (i <> o), gem. DIN EN 13501
Baustoffklasse: A gem. DIN 4109
Beplankung: Brandschutzplatten nach

Systemvorgabe
Plattendicke,
Anzahl Lagen: nach Herstellervorgabe
Dämmung: nach Herstellervorgabe
Oberfläche: Q1-Spachtelung, gem. Zulassung
Trägertyp: HEA 140
Zu schützende
Trägerlänge: 130 cm

Einbauort:  1.Obergeschoss, Raum H.1.VF8 Flur

1 St EP ......................... GP ............................

03.024 Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 50 cm

Rohrkasten als 2-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren
o. ä.

Leistungsbestandteile:
- Ausstopfen der Zwischenräume vollsatt mit Mineralwolle
- Befestigung mit Metallprofilen
- GK-Platten

Zweck:  Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten

Beplankung: GKBI, 2-mal 12,5 mm
Oberflächen: Q2

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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H350 Trockenbau (Nord)LV

03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abwicklung: ca. 50 cm
Einbausituation: Decken-/Wandixel

Einbauort: Alle Etagen

20 m EP ......................... GP ............................

03.025 Rohrkasten 3seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 75 cm

Rohrkasten als 3-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren
o. ä.

Leistungsbestandteile:
- Ausstopfen der Zwischenräume vollsatt mit Mineralwolle
- Befestigung mit Metallprofilen
- GK-Platten

Zweck:  Umkleidung von Installationen
Vorleistung: TGA-Installation/-trassen
Folgeleistung: Malerarbeiten

Beplankung: GKBI, 2-mal 12,5 mm
Oberflächen: Q2
Abwicklung: ca. 75 cm
Einbausituation: Decken-/Wandixel

Einbauort: Alle Etagen

20 m EP ......................... GP ............................

# SONSTIGES

03.026 Zulage Befestigung an Spannbetonhohldielen

Zulage zu sämtlichen vorbeschriebenen Abhangdecken für die
Befestigung der Unterkonstruktion an vorhandenen
Spannbetonhohldielen, einschließlich aller hierdurch bedingten
Mehraufwendungen gegenüber einer Befestigung an einer
üblichen Massivdecke.

Die Befestigung ist ausschließlich unter Verwendung der
bauseits gestellten Bohrschablonen auszuführen.

Abrechnungshinweis:
Abrechnung je m² ausgeführte Abhangdecke.

2.500 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbau Deckensysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.027 Zulage für Kleinflächen Decken <5 m2

Zulage (!) für die Ausführung der beschriebenen
Trockenbau-Deckensysteme bei Kleinflächen unter 5,00 m2.
Einschließlich des erhöhten Aufwands für Zuschnitt, Montage
und Befestigung.

Abrechnungshinweis:
Da es sich um eine Zulageposition handelt, wird diese nach
Fläche m² abgerechnet

50 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Trockenbau Deckensysteme, Netto: ...............................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Stundenlohnarbeiten, Sonstiges

04.001 Führung Bautagebücher

Es ist arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen.
Folgende Inhalte müssen mindestens dokumentiert werden:

- Objektbezeichnung
- Datum
- Wettersituation
- Baufortschritt: Angabe der ausgeführten Leistungen
- Tätige Gewerke/Anzahl Mitarbeiter
- Tätige Nachunternehmen/Anzahl Mitarbeiter
- Anwesende Ingenieure, Fachingenieure, Prüfer oder

sonstige Baubeteiligte
- eingesetzte Baugeräte/-maschinen mit Einsatzzeiten
- Verwendete Baustoffe mit Mengenangaben
- Anweisungen/Ergebnisse von Besprechungen sowie Namen

und Unterschriften der Beteiligten
- Fotos von Leistungen, die später nicht/schwierig zugänglich

sind
- Dokumentation von Prüfergebnissen, Prüfzeugnisse

1 psch GP ............................

04.002 Dokumentations-/Revisionsunterlagen

Dokumentations-/Revisionsunterlagen über alle vom AN
tatsächlich ausgeführten Leistungen in folgendem
Mindestumfang:
- Werkstatt- und Montageplanung
- Berechnungen und Nachweise
- Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Datenblätter
- Errichterbescheinigungen
- Pflege- und Wartungsanleitungen
- Farb- und Designdokumentation mit vollständiger

Herstellerartikel- und Farbbezeichnung für alle sichtbar
verbleibenden Produkte und Oberflächen

Die Dokumentations-/Revisionsunterlagen sind vor der
Ausführung der Bauleistung vom AN zu erstellen und dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn zu übergeben, damit die Schnittstellen
zu den Leistungen anderer Gewerke in Abstimmung auf die
Einbaubedingungen aller Baustoffe und -produkte erfolgen
kann.

Die Dokumentation ist vom AN über die Dauer der Bauzeit
entsprechend fortzuschreiben und gem. Vertrag zu übergeben
(spätestens 14 Tage vor Abnahme in der aktuellsten Fassung,
digital als sortierte pdf-Sammelmappe).

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweise:
Abschlagsrechnungen über 80% des Auftragsvolumens und die
Schlussrechnung werden erst nach Einreichung der
vollständigen Dokumentationsunterlagen bearbeitet.

Abrechnung nach Leistungsstand:
- Zusammenstellung vor Baubeginn: 70 %
- Aktualisierung nach Ausführung: 30 %

Kalkulationshinweis:
Die Kosten für die Dokumentations- und Revisionsunterlagen 
können hier summiert werden oder in die EPs einkalkuliert
werden. Wird diese Position auf 0,00 € gesetzt, geht der AG
davon aus, dass die Planung in den EPs berücksichtigt worden
ist.

1 psch GP ............................

# ARBEITEN AUF BESONDERE ANORDNUNG

Nachfolgende Positionen werden nur auf besondere Anordnung
der Objektüberwachung ausgeführt.

04.003 Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter, Spezialfacharbeiter,
Vorarbeiter und jeweils Gleichgestellte. Leistung nach
besonderer Anordnung des Auftraggebers. Nachweis und
Anmeldung gemäß VOB/B.

25 h EP ......................... GP ............................

04.004 Stundensatz Werker/Helfer

Stundenlohnarbeiten für Werker, Fachwerker und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nach besonderer Anordnung des
Auftraggebers. Nachweis und Anmeldung gemäß VOB/B.

25 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Sonstiges, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................7

 
  02 Titel Trockenbau Wandsysteme ..............................11

 
  03 Titel Trockenbau Deckensysteme ..............................33

 
  04 Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges ..............................46

    Summe  LV  H350  Trockenbau (Nord)

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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