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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H345 LV Estrich (Nord)

Projekt- und Gewerkulbersicht

1. Projektubersicht

Projekt: BK Meschede, HSK
LV: VE H345 Estrich (Nord)
Projektadresse: Dunnefeldweg 5, Meschede

Die Planung umfasst folgende Phasen:

Vorbereitende MaRnahmen fir die Errichtung des Neubaus (V)

Errichtung Baustralle, Interimsparkplatze, Trafo und Baustelleneinrichtung
Errichtung des Neubaus Hauptgebaude Berufskolleg (H)

Umbau und Erweiterung der Rettungsdienstschule (R)

Abbruch des alten Berufskollegs (X)

Fertigstellung Freianlagen

oA WN =

Die hier beschriebenen Leistungen gehdren zur Phase 3 (siehe auch Phasenplan Baustelleinrichtung).

2. Projektbeschreibung

Neubau Berufskolleg:

Der Hochsauerlandkreis ist Trager von funf Berufskollegs, von denen sich eines am Standort
Meschede befindet. Das Berufskolleg Meschede hat einen kaufmannischen und einen
technisch-gewerblichen Schwerpunkt. Zudem umfasst es eine Berufsschule fur Gastronomie und
Nahrungsgewerbe. Die Ausbildung der aktuell ca. 2.100 Schiilerinnen und Schiiler erfolgt sowohl in
teilzeit- als auch in vollzeitschulischen Bildungsgangen und findet derzeit in vier miteinander
verbundenen Unterrichtsgebauden statt.

Am Berufskolleg in Meschede soll ein Neubau entstehen, der das Berufskolleg, die Fachschule fir
Agrarwirtschaft der Landwirtschaftskammer sowie das Regionaleprojekt "smart-Factory" beherbergen
soll. Zudem soll die Sporthalle fir die weitere Nutzung instandge-setzt werden. Das Atrium soll saniert
und mit einem Anbau versehen werden, so dass dort zuklnftig die Rettungsdienstschule des
Hochsauerlandkreises untergebracht werden kann.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus sind die Bestandsschulgebaude von Schadstoffen zu
befreien und - mit Ausnahme des Atriums - anschlieRend abzureil3en.

3. Wesentliche zu erbringende Leistungen

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

— Hoéhenausgleich in Teilbereichen durch zementgebundene Schuttung

— Verlegung von Dammung bzw. Ausgleichsd@mmung und Trittschalldammung

— Zementestrich bzw. Heizestrich fur Fliesenbelag, Beschichtung oder Vinylboden

— Im Bereich der Fultbodenheizung erfolgt die Verlegung der Heizkreise durch das Gewerk Heizung
auf der Tackerplatte. Im Anschluss kann der Estrich eingebracht werden. Hier ist eine Koordination
mit dem Gewerk Heizung erforderlich.

Vorleistungen:

— Rohbauarbeiten

— Gebaudehiille

— Trockenbau (unterer Anschluss)
— Innenputz

Die Folgegewerk bzw, in direkter Abstimmung:
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LVZ Leistungsverzeichnis
H345 LV Estrich (Nord)

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebdude

Projekt- und Gewerkulbersicht

— Trockenbau

— TGA-Installationen: hier insb. FuBbodenheizung
— Fliesenarbeiten, Betonwerkstein

— Beschichtungsarbeiten

— Vinyl
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H345 LV Estrich (Nord)

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstiick des Hochsauerlandkreises in der Gemeinde
Meschede, Gemarkung Meschede Stadt. Auf dem Grundstlick des HSK befinden sich neben der
Baustelle fir den Neubau des Berufskollegs vier Unterrichtsgebaude, (eine Aula), eine Sporthalle und
ein Wohnhaus. Die Bestandsgebaude sind miteinander verbunden.

Hinweise zur Anlieferung und Aufstellung von stationaren Kranen und Autokranen:
Die Anlieferung und das Aufstellen von stationdren Kranen und Autokranen ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen und abzustimmen.

1.2 Baustrom und Bauwasser
Zugange zu Baustrom und Bauwasser sind der entsprechenden Baustelleneinrichtungsplanung zu
entnehmen

1.3 Vermutete Kampfmittel
Kampfmittel sind auf dem Grundstlick nicht bekannt.

1.4 Ausfiihrung

Die Ausfuihrung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und 6rtlich
getrennten Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchfiihrung oder Teilleistungen der Leistung,
insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhangigkeit anderer Leistungen, kann vom
Auftragnehmer kein Anspruch auf zusatzliche Vergltung abgeleitet werden.

1.5 Baufeld / Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung des Gelandes vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um sich Uber die
ortlichen und sachlichen Gegebenheiten auf dem Baufeld, insbesondere bezliglich Logistik,
Baustelleneinrichtung und Bauumfeld und etwa zu erwartende Ausfiihrungser-schwernisse, eingehend
zu informieren. Zu diesem Zweck sind auch die Ubersichtspléane der Bauphasen zu beachten.

2, Aligemeine Hinweise
Die Baustelleneinrichtung und die fiir die Bauausflhrung zur Verfligung stehende Flache sind vor
Ausfiuhrungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu berlcksichtigen.

2.1 Umlagen

Fur die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu berlcksichtigen:
Baustrom: 0,1 %

Bauwasser: 0,1 %

Bauleistungs

versicherung: 0,5 %

Projektserver: 0,1 %.

Die Abzlge werden anhand der Brutto-Abrechnungssumme berechnet.

3. Besondere Hinweise
Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfahige Leistungen
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H345 LV Estrich (Nord)

Allgemeine Vorbemerkungen

anzubieten.

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis fur die komplette Leistung in der geforderten
Qualitat.

Kalkulationshinweise:

Alle MalRnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu Gberprifen. Unstimmigkeiten oder
Abweichungen sowie Bedenken sind gemal § 3 Abs. 3 VOB/B vor der Bauausfiihrung unverztiglich
der Bauleitung mitzuteilen.
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LVZ Leistungsverzeichnis
H345 LV Estrich (Nord)

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebdude

Ubersicht Anlagen

Ubersicht Anlagen
Anlagen ARCHITEKTUR:

Ablaufterminplan

Sammelmappe Bauphasen

Sammelmappe Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Sammelmappe Ubersichtszeichnungen
Sammelmappe Details

Warmeschutznachweis

Schallschutznachweis

Brandschutzkonzept

Sammemappe HLS FuBbodenheizung

©CoNoOhrwN =
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
01 Titel Vorbereitende MalRnhahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Vorbereitende MaRnahmen

# BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauseitige Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung:

Mit Beginn der Leistungen AN sind folgende Leistungen
bauseits abgeschlossen:

— Errichtung einer Baustralte im Siiden der Sporthalle, um
neben dem Dunnefeldweg eine weitere Abfahrtsmdglichkeit
von der Baustelle anzubieten.

— Errichtung eines Bauzauns mit Toren Nord 1, Nord 2 und
Sad.

— Baustrom:
3 x Gruppenverteiler
6 Abgange, NH 00-Lastschaltleisten 3-pol,
Leistung 173 kVA

9 x Etagen-/Nebenverteiler

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

6 SCHUKO Steckdosen 3/16 A, 230 V
1 St Abgang

Leistung 28 kVA

— Bauwasser:
1 x Hauptverteilung:
2 St Wasserzapfstellen 1/2"
8 St Wasserzapfstellen 3/4"
2 x Nebenverteiler
2 St Wasserzapfstellen 3/4"
2 St Wasserzapfstellen 1/2"
— Allgemeine Baubeleuchtung zur Sicherung der Wege

— Container
WC-Container m/w mit Handwaschbecken

— Bautberwachung
Wird im Zuge der Rohbauarbeiten eingerichtet

— Geschotterte Logistikflachen Nord und Sid

— Gerust Klasse 4, W09 um das Gebaude und in den
Innenhofen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H345
01

Lv

Estrich (Nord)

Titel Vorbereitende Malknahmen

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mehrbedarf durch den AN ist entweder in der eigenen
Baustelleneinrichtung oder als Umlage auf die EPs
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis

Die ATV DIN 18299 fuhrt sowohl das "Einrichten und Rdumen"
(4.1.1) als auch das "Vorhalten der Baustelleneinrichtung
einschliellich der Gerate und dergleichen" (4.1.2) als
Nebenleistung auf, also als Leistung, "die auch ohne
Erwahnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehéren (§2
VOB/B)."

Zur einfacherern Kalkulation fasst die Position 01.001
"Baustelleneinrichtung” alle oben inkludierten Leistungen
zusammen (die Kosten missen also nicht auf andere
Einheitspreise umgelegt werden).

Alternativ kann diese Position genutzt werden, um
Besonderheiten der Baustelleneinrichtung, die fiir dieses
Bauvorhaben gelten, gesondert auszuweisen.

Hinweis:

Diese Position wird auch bei Eintragung von 0,00 € oder ohne
Eintragung (wird wie 0,00 € behandelt) gewertet.

Der AG geht dann davon aus, dass die Kosten in die EPs
einkalkuiert worden sind.

Hinweis 2:
Ausgenommen sind nur die ausdricklich in anderen Positionen
aufgefiihrten Leistungen.

Hinweis 3:

Die im Baustelleneinrichtunsplan eingetragenen Logistikflachen
kénnen in Abstimmung mit der Objektiiberwachung und unter
Berlcksichtigung der Folgegewerke (bzw. parallel arbeitender
Gewerke) genutzt werden.

Die An- und Abfahrt erfolgt Uber den Dinnefeldweg.

Eine zusatzliche Abfahrt ist Uiber die bauseitige zur Verfiigung
gestellte Baustralle sudlich der Sporthalle (S) mdglich.

Es ist mit erhéhtem Personen- und Verkehrsaufkommen in
StolRzeiten (Schulbeginn, Schulende, Pausenzeiten) zu
rechnen. Daraus resultierende Einschrankungen und/oder
erforderliche Sicherungsmafinahmen sind zu berticksichtigen
und einzukalkulieren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H345
01

Estrich (Nord)

Titel Vorbereitende Malknahmen

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.001

01.002

Baustelleneinrichtung, allgemein

Baustelleneinrichtung, allgemein AN

Komplette Baustelleneinrichtung AN einschlieRlich aller
erforderlichen Gerate, Maschinen, Arbeits-, SchutzmalRnahmen,
Container, usw.,

fur die gesamte Dauer der MaRnahme vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten entfernen.

Hinweis zur Kalkulation:

Insbesondere folgende Leistungen sind einzukalkulieren (oder

alternativ auf die EPs umzulegen):

— Hier sind alle MaRnahmen zu kalkulieren, die sich aus den
besonderen Bedingungen der Baustelle ergeben und die
nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

— Baustellenbeleuchtung fir das eigene Gewerk

— Reinigung der privaten und 6ffentlichen Verkehrsflachen, die
im Zuge der Leistungen des AN verschmutzt werden.
(regelmalyg: taglich bis wochentlich oder nach aktuellem
Bedarf) inkl. erforderlicher Wasservorhaltung

— Leitungswege/-verlangerungen Bauwasser, Baustrom.

— Kréne (auch Mobilkrane) inkl Herrichtung und Ruckbau der
notwendigen Aufstellflachen inkl. ggf. erforderlicher
Bodenertiichtigungen.

— Antrage und Gebluhren fir erforderliche Straliensperrungen
etc.

— Ruckbau aller Malinahmen

Die Aufzahlung ist beispielhaft, erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und ist durch den AN nach Bedarf zu erganzen
und einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung der tbergeordneten Baustelleneinrichtung
kann bis zum Verhaltnis der erbrachten Teilleistung zur
Gesamtleistung angefordert werden.

Hinweis zur Kalkulation:
Nur Positionen, die extra ausgewiesen werden, sind nicht in die
allgemeine Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1 psch

# PLANUNG

Werkstatt- und Montageplanung

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausfiihrung zur
Prufung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt
und Montageplanung des AN sind u. a.:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
01 Titel Vorbereitende MalRnhahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Prifung Toleranzen im Untergrund, Nivellement, Aufmaf}
Untergrund mit Mssprotokoll gem. ZTV
— Prifung baus. Abdichtungen
— Messung Restfeuchte, Mindesttemperatur
— Prifung ggf. erforderliche Gefalle
— Fugenplan mit (Scheinfugen, Bewegungsfugen,
Randabstellungen etc.), Grundlage ist der beigeflgte
Fugenplan
— Aufheizprotokoll Heizestrich
1 psch GP
# VORBEREITUNG
01.003 Untergrundreinigung, Bitumen-SchweilRbahn
Reinigung Bodenplatte mit Bitumen-Schweiflbahn von groben
Verschmutzungen und losen Teilen, besenrein, einschl.
Abtransport und Entsorgung des anfallenden Schultts.
Beschadigungen der Bahn sind zu vermeiden.
Im Schadensfall ist die Bauleitung umgehend zu informieren.
Hinweis:
Diese Position gelangt nur nach ausdrticklicher
Leistungsabforderung durch die Objektliberwachung zur
Ausfiihrung/Abrechnung!
1.800 m? EP o GP
01.004 Untergrundreinigung, Beton
Reinigung Deckenplatte von groben Verschmutzungen und
losen Teilen, besenrein, einschl. Abtransport und Entsorgung
des anfallenden Schultts.
Hinweis:
Diese Position gelangt nur nach ausdricklicher
Leistungsabforderung durch die Objektiiberwachung zur
Ausfiihrung/Abrechnung!
3.500 m? EP GP oo,
01.005 Abstellwinkel, Stahl, H=170mm
Abstellwinkel zum Einbau in Estrichbelagen,
auf Betondecke montiert.
Leistungsumfang
— Stahlwinkel, grundiert
— AuBenecken, verschweilt
— Befestigung Klebeanker
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 10



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
01 Titel Vorbereitende Malknahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Hdhenausgleich und -justage

Zweck: Randschalung fur Deckenrander,
Podeste, Schachte etc.

Vorleistung (baus.): Stb.-Bodenplatte/-decke

Folgeleistung: Estricharbeiten

Material: Stahl, feuerverzinkt

Profil: Winkelstahl

Schenkellangen: Bodenaufbau OGs = 170 mm
Ausfiuhrung Oberkante biindig mit
OKFF

Einbauort: 1.0G - 2.0G Deckendurchbriiche
25m EP o GP e,

01.006 Ausgleichschiittung zementgebunden, bis 20mm

Liefern und Einbau einer zementar gebundenen Schittung, zur
Herstellung des Hohen- und Niveauausgleiches auf Massiv- und
Spannbetonhohldielendecken.

Leistungsbestandteile
— mineralischer Haftgrund
— Ausgleichsschuttung

Abrechnungshinweis:

Der AN erstellt vor Ausfihrungsbeginn ein Aufmal} zu den mit
Hoéhenausgleich zu belegenden Flachen, da der Umfang der
Leistungserbringung nach Ausfiihrungsende nicht mehr
nachvollziehbar ist.

Die Anspruchsgrundlage des AN fir die Vergltung ist nur dann
gegeben, wenn der AG das Aufmal} des AN rechtzeitig vor der
Ausfiihrung zur Prifung vorliegen hat, andernfalls ist der
Vergutungsanspruch des AN mangels Nachvollziehbarkeit
verwirkt.

Zweck: Hoéhenausgleich
Vorleistung: Spannbetonhohldielen,
Stahlbetondecke
Folgeleistung: Ausgleichddmmung/
Trittschalldammung
Baustoffklasse: A2-s1 nach DIN EN 13501-1
(nichtbrennbar)
Druckfestigkeit: bis 5,0 kN/m?

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 11



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
01 Titel Vorbereitende Malknahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausgleichsstarke: bis 20 mm, i. M. 15 mm

Ortsangabe: 1.0G, 2.0G

3.500 m? EP GP

01.007 Mehrstarken, Ausgleichschiittung, d=5mm

Differenzpreis fir Mehrstarken der zuvor beschriebenen
zementar gebundenen Ausgleichschittung von je 5 mm.

Abrechnungshinweis:

Der AN erstellt ein Messprotokoll Gber erforderliche
Mehrstarken mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG
rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung zur Prifung und Freigabe
als Grundlage seines Vergutungsanspruchs vor!

500 m? EP o GP s

01.008 Ausgleichdammung 50mm, EPS, 035 DEO ds

Ausgleichs-/Warmedammschicht aus Polystyrol-Dammplatten,
Ausfiihrung einlagig

Untergrund: Bodenplatte mit Abdichtung,
Bitumen-Schweillbahn (EG)

Dammstoff: EPS

Anwendungstyp: DEO - ds

Druckspannung: 200 kPa

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)

Dammstoffdicke: 50 mm

Verlegung: EG

880 m? EP oo, GP i
01.009 Ausgleichddammung 40mm, EPS, 035 DEO ds

wie zuvor als Ausgleichs-/Warmedammschicht aus
Polystyrol-Dammplatten, jedoch:

Dammstoffdicke: 40 mm

640 m? EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 12



LVZ Leistungsverzeichnis

H345
01

LV Estrich (Nord)
Titel Vorbereitende Malknahmen

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.010

01.011

01.012

01.013

Ausgleichdammung 30mm, EPS, 035 DEO ds

wie zuvor als Ausgleichs-/Warmedammschicht aus
Polystyrol-Dammplatten, jedoch:

Dammstoffdicke: 30 mm

220 m?

Ausgleichdammung 15mm, EPS, 035 DEO ds

wie zuvor als Ausgleichs-/Warmedammschicht aus
Polystyrol-Dammplatten, jedoch:

Dammstoffdicke: 15 mm

70 m?

Ausgleichdammung 50mm, EPS, DEO ds

wie zuvor als Ausgleichsdammschicht aus
Polystyrol-Dammplatten, jedoch:

Dammstoffdicke: 50 mm

Ausgleichsddmmschicht aus Polystyrol-Dammplatten,

Ausfiihrung einlagig

Untergrund: Ausgleichschittung auf
Spannbetonhohldielen/
Stahlbetondecke

Dammstoff: EPS

Anwendungstyp: DEO -ds

Druckspannung: 200 kPa

Warmeleitfahigkeit: keine Anforderungen

Dammestoffdicke: 50 mm

Verlegung: 1.0G, 2.0G

Ausgleichdammung 40mm, EPS, DEO ds

wie zuvor als Ausgleichsdammschicht aus
Polystyrol-Dammplatten, jedoch:

Dammstoffdicke: 40 mm

1.820 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H345 LV Estrich (Nord)
01 Titel Vorbereitende MalRnhahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.014

Ausgleichdammung 30mm, EPS, DEO ds

wie zuvor als Ausgleichsdammschicht aus
Polystyrol-Dammplatten, jedoch:

Dammstoffdicke: 30 mm

840 m?

Summe Titel 01

Vorbereitende MaBnahmen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Estricharbeiten

# AUSFUHRUNGSHINWEIS

Ausfiihrung Estrich:

— Estrich, schwimmend auf TSD/Tackerplatte,
fur lotrechte Verkehrslasten gem. DIN 1055-3:
Flachenlasten bis 5,0 kN/m?

— Einzellasten bis 4,0 kN

# FUSSBODENAUFBAUTEN

FuBbodenaufbauten Obergeschosse

FuBRbodenaufbau V.0G.3.0.H (Vinyl 170mm)
Heizestrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast

- 5mm
Vinyl inkl. Kleber
- 75mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
- 30mm
Trittschallddmmung, EPS 30mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)
— 40 mm
Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh
— 20 mm
Ausgleichsschittung, zementgebunden
— 200-280 mm
Stahlbetondecke

FuRbodenaufbau V.0G.3.0.H-T (Vinyl, 1770mm)
Heizestrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast

— 5mm
Vinyl inkl. Kleber
- 75 mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
- 20 mm
Trittschalldammung, EPS 20mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)
- 50 mm
Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh, inkl. ELT-Trassen
- 20 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 15



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausgleichsschittung, zementgebunden
— 200 -280 mm
Stahlbetondecke

FuRbodenaufbau V.0G.5.0.H (Vinyl 170mm)
Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast

- 5mm
Vinyl inkl. Kleber
— 85 mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65
- 30mm
Trittschalldammung, EPS 30mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)
— 30 mm
Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh, inkl. ELT-Trassen
- 20 mm
Ausgleichsschiittung, zementgebunden
— 200 -280 mm
Stahlbetondecke

FuRbodenaufbau V.0G.5.0 (Vinyl 170mm)
Estrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast

- 5mm

Vinyl inkl. Kleber
— 65 mm

Zementestrich CT-C35-F5-S5-H65
— PE-Folie
- 30mm

Trittschalldammung, EPS 30mm, DES sg
- 50 mm

Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh, inkl. ELT-Trassen
- 20mm

Ausgleichsschittung, zementgebunden
— 200-280 mm

Stahlbetondecke

FuRbodenaufbau V.0G.3.S.H (Vinyl 1770mm)
Heizestrich, 3 kN/m? Nutzlast

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 16



LVZ Leistungsverzeichnis

H345
02

Lv
Titel

Estrich (Nord)
Estricharbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5mm

Vinyl inkl. Kleber

75 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
30 mm

Trittschallddmmung, Estrich EPS 30mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)

40 mm

Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh

20 mm

Ausgleichsschiittung, zementgebunden

200 mm

Spannbetonhohldielen

FuRbodenaufbau V.0G.3.S.H-T (Vinyl 170mm)

Heizestrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast

5mm

Vinyl inkl. Kleber

75 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
20 mm

Trittschalldammung, EPS 20mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)

50 mm

Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh, inkl. ELT-Trassen
20 mm

Ausgleichsschittung, zementgebunden

200 mm

Spannbetonhohldielen

FuRbodenaufbau V.0G.5.S.H (Vinyl 170 mm)

Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast

— 5mm

Vinyl inkl. Kleber

85 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65
30 mm

Trittschallddmmung, EPS 30mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)

30 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 17



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh, inkl. ELT-Trassen
- 20 mm
Ausgleichsschittung, zementgebunden
— 200 -280 mm
Spannbetonholdielen
FuRbodenaufbau F.0G.3.0.H (Fliesen 170 mm)
Heizestrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast
15 mm
Fliese inkl. Fliesenkleber
75 mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
30 mm
Trittschalldd@mmung, EPS 30mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)
30 mm
Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh
20 mm
Ausgleichsschittung, zementgebunden
200 - 280 mm
Stahlbetondecke
FuBbodenaufbau W.0G.5.0.H (Betonwerkstein, 170 mm)
Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast
30 mm
Betonwerkstein inkl. Mortelbett
85 mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65
30 mm
Trittschalldammung, EPS 30mm, DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)
30 mm
Ausgleichsdammung, EPS, DEO dh, inkl. ELT-Trassen
25 mm
Ausgleichsschiittung, zementgebunden
200 - 280 mm
Stahlbetondecke
FuBbodenaufbau W.0G.5.0.H (Betonwerksetin Treppenpodest)
Estrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 18



LVZ Leistungsverzeichnis

H345
02

Lv
Titel

Estrich (Nord)
Estricharbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

30 mm

Betonwerkstein inkl. Mértelbett

65 mm

Zementestrich CT-C35-F5-S65

20 mm

Trittschallddmmung, Estrich EPS 20mm, DES sg
20 mm

Ausgleichsschittung, zementgebunden

250 mm

Stahlbetondecke

FuBbodenaufbauten Erdgeschoss

FuRbodenaufbau V.EG.3.0.H (Vinyl, 230mm)

Heizestrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast

5mm

Vinyl inkl. Kleber

75 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
30 mm

Trittschalldammung, EPS 30mm, 035 DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert, sd-Wert = 20)

60 mm

Warmedammung, EPS 60mm, 035 DEO ds

50 mm

Ausgleichsddmmung 50mm, EPS, 035 DEO dh
10 mm

Elastomerbitumen-Schwei3bahn

200 mm

Stahlbetonsohle

FuRbodenaufbau V.EG.3.0.H-T (Vinyl 230 mm)

Heizestrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast

— 5mm

Vinyl inkl. Kleber

— 75 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
30 mm
Trittschallddmmung, EPS 30mm, 035 DES sg

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 19



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Tackerplatte, folienkaschiert, sd-Wert = 20)
— 60 mm
Warmedammung, EPS 60mm, 035 DEO ds
— 50 mm
Ausgleichsdammung, EPS, 035 DEO dh
inkl. ELT-Trassen
- 10 mm
Elastomerbitumen-Schweilbahn
— 200 mm
Stahlbetonsohle
FuBbodenaufbau V.EG.5.0.H (Vinyl, 230mm)
Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast
- 5mm
Vinyl inkl. Kleber
— 85 mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65
— 30 mm
Trittschallddmmung, EPS 30mm, 035 DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert)
— 60 mm
Warmedammung, EPS 60mm, 035 DEO ds
— 40 mm
Ausgleichsd@mmung, EPS, 035 DEO dh
- 10 mm
Elastomerbitumen-Schweil3bahn
— 200 mm
Stahlbetonsohle
FuBbodenaufbau F.EG.3.0.H (Fliesen, 230 mm)
Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast
- 15 mm
Fliese inkl. Fliesenkleber
(in Teilbereichen Verbundabdichtung)
— 75 mm
Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S75-H55
— 30 mm
Trittschallddmmung, EPS 30mm, 035 DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert, sd-Wert = 20)
60 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H345
02

Lv
Titel

Estrich (Nord)
Estricharbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Warmedammung, EPS 60mm, 035 DEO ds

— 40 mm

Ausgleichsdammung, EPS, 035 DEO dh
10 mm
Elastomerbitumen-SchweilRbahn

— 200 mm

Stahlbetonsohle

FuRbodenaufbau F.EG.5.0.H (Fliesen, 230mm)

Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast

15 mm

Fliese inkl. Fliesenkleber

(in Teilbereichen Verbundabdichtung)

85 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65
30 mm

Trittschalldammung, EPS 30mm, 035 DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert, sd-Wert = 20)
60 mm

Warmedammung, EPS 60mm, 035 DEO ds
30 mm

Ausgleichsdammung, EPS, 035 DEO dh

10 mm

Elastomerbitumen-Schweilbahn

200 mm

Stahlbetonsohle

FuRbodenaufbau F.EG.5.0 (Fliesen, 230 mm)

Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast

15 mm

Fliese inkl. Fliesenkleber

(in Teilbereichen Verbundabdichtung)

65 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S5-H65
PE-Folie, sd-Wert = 20

30 mm

Trittschalldammung, Estrich EPS 30mm, 035 DES sg
60 mm

Warmedammung, Estrich EPS 60mm, 035 DEO ds
50 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H345
02

Lv
Titel

Estrich (Nord)
Estricharbeiten

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausgleichsddmmung, EPS, 035 DEO dh
10 mm
Elastomerbitumen-Schweillbahn

— 200 mm

Stahlbetonsohle

FuRbodenaufbau W.EG.5.0.H (Betonwerkstein, 230 mm)

Heizestrich schwimmend, 5 kN/m? Nutzlast

30 mm

Betonwerkstein inkl. Mortelbett

85 mm

Heizestrich, Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65
30 mm

Trittschallddmmung,EPS 30mm, 035 DES sg
(Tackerplatte, folienkaschiert, sd-Wert = 20)
60 mm

Warmedammung, EPS 60mm, 035 DEO ds
30 mm

Ausgleichsddmmung, EPS, 035 DEO dh

10 mm

Elastomerbitumen-Schweiltbahn

200 mm

Stahlbetonsohle

FuRbodenaufbau O.EG.3.0 (OSB, 125 mm)

Estrich schwimmend, 3 kN/m? Nutzlast

25 mm

OSB-Platte

30 mm

Trittschalldammung, Estrich EPS 30mm, 035 DES sg
60 mm

Warmedammung, Estrich EPS 60mm, 035 DEO ds
10 mm

Elastomerbitumen-Schweillbahn

200 mm

Stahlbetonsohle

# DAMMUNG

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 22



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.001 Warmedammung, Estrich EPS 60mm, 035 DEO ds
Warmedammschicht aus Polystyrol-Dammplatten,
Ausfuhrung 1-lagig
Untergrund: Bodenplatte mit Abdichtung,
Bitumen-Schweillbahn (EG)
Dammstoff: EPS
Anwendungstyp: DEO - dh
Druckspannung: 200 kPa
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
Dammestoffdicke: 60 mm
Verlegung: EG
1.800 m? EP GP oo,
02.002 Zulage Anpassung Dammung, Ausgleichsschiittung
Anpassung 1. Lage DAmmung (Ausgleichddmmung o.
Warmedammung) an Leitungen und hohlraumfreie
Ausgleichsschittung mit geeignetem Material (als gebundene
Schuttung).
Abmessungen: Breite 25 - 240 mm
Hoéhe 25 - 60 mm
Kalkulationshinweis:
Es handelt sich um eine Position, die als Zulage zur Vorposition
abgerechnet wird. Die Flachen sind vorab mit der 6rtlichen
Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren.
1.640 m EP GP oo,
02.003 Trittschalldimmung, Estrich EPS 30mm, 035 DES sg (Tackerplatte)
Trittschallddmmung als Tackerplatte, EPS gem. DIN EN 13163
mit aufkaschierter, hochreil3fester Ankergewebefolie
mit PE-Auflage, seitlichem Folienlberstand und
aufgedrucktem-Verlegeraster zur oberflachennahen Fixierung
von Systemrohren der FuBbodenheizung
Ausfihrung 1-lagig
Vorleistung: Warmedammung
Folgeleistung: FuRbodenheizung (bauseits)
Estrich
Dammstoff: EPS
Anwendungstyp: DES - sg
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 23



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dynamische Steifigkeit: <= 30MN/m?
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
sd-Wert >=20m
Flachenlast: bis zu 5 kN/m? (Schule)
Dammestoffdicke: 30 -2 mm
Verlegung: EG
1.800 m? EP GP oo,
02.004 Trittschalldimmung, Estrich EPS 30mm, DES sg (Tackerplatte)
wie zuvor, Trittschallddmmung als Tackerplatte aus EPS,
jedoch:
Vorleistung: Ausgleichdammung
Warmeleitfahigkeit: keine Anforderungen
Dammstoffdicke: 30 -2 mm
Verlegung: 1.0G, 2.0G
2.840 m? EP GP
02.005 Trittschalldammung, Estrich EPS 20mm, DES sg (Tackerplatte)
wie zuvor, Trittschallddmmung als Tackerplatte aus EPS,
jedoch:
Dammestoffdicke: 20 -2 mm
740 m? EP GP
02.006 Trittschalldidmmung, Estrich EPS 30mm, 035 DES sg
Trittschallddmmung EPS gem. DIN EN 13163
Ausfihrung 1-lagig
Vorleistung: Warmedammung
Folgeleistung: Estrich
Dammstoff: EPS
Anwendungstyp: DES - sg
Dynamische Steifigkeit: <= 30MN/m?
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
Flachenlast: bis zu 5 kN/m? (Schule)
Dammestoffdicke: 30 mm
Verlegung: EG
30 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 24



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.007 Trittschalldimmung, Estrich EPS 30mm, DES sg
wie zuvor,al Trittschallddmmung aus EPS,
jedoch:
Vorleistung: Ausgleichddmmung
Warmeleitfahigkeit: keine Anforderungen
Dammestoffdicke: 30 mm
Verlegung: 1.0G, 2.0G
65 m? EP GP
02.008 Trittschallddmmung, Estrich EPS 20mm, DES sg
wie zuvor,al Trittschallddmmung aus EPS,
jedoch:
Vorleistung: Ausgleichschittung, zementgebunden
Dammstoffdicke: 20 mm
Verlegung: Treppenpodeste
30 m? EP o GP
# RANDDAMMSTREIFEN, TRENNLAGE
02.009 Trennlage, Ddmmung/Estrich
PE-Folie, 0,2mm, als Trennlage zwischen Dammschicht und
Estrich, einlagig, mit mind. 80 mm StolR3Uberlappung,
hinterlaufsicher verklebt
Vorleistung: Trittschalldammung
Folgeleistung: Zementestrich
sd-Wert >=20m
Hoéhe FuBbodenaufbau: EG: 230 mm
1.0G/2.0G: 170mm
Einbauort: Bereiche ohne FuRbodenheizung
100 m? EP GP
02.010 Randdammstreifen, Polystyrol
Randdammstreifen fir schwimmenden Estrich an Wanden und
aufgehenden Bauteilen.
Ausfiihrung mit Uberstand Uber Estrich und die Lage der
Trittschallddmmung einbeziehend.
Leistungsbestandteile:
— Randdammstreifen
— gegen Verrutschen und Hinterlaufen sichern
— Verkleben mit Wand und Trennlagenfolie/Tackerplatte
— an Aufden- und Innenecken stumpf stolRen, mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H345 Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Klebestreifen sichern
Material: Polystyrol
Dicke: 8 mm
Hoéhe: bis 200mm
3.200 m EP GP
02.011 Randdammstreifen, mineralisch
Randdammstreifen fir schwimmenden Estrich an Wanden und
aufgehenden Bauteilen.
Ausfiihrung mit Uberstand Uber Estrich und die Lage der
Trittschallddmmung einbeziehend.
Leistungsbestandteile:
— Randdammstreifen
— gegen Verrutschen und Hinterlaufen sichern
— Verkleben mit Wand und Trennlagenfolie/Tackerplatte
— an Aul3en- und Innenecken stumpf stoRen, mit
Klebestreifen sichern
Material: Mineralwolle
Baustoffklasse: A1, nicht brennbar
Schmelzpunkt: >=1000 °C
Dicke: 10 mm
Hohe: bis 160mm
270 m EP GP oo,
# ESTRICH
02.012 Heizestrich CT-C35-F5-S75-H55
Zementestrich auf TSD
Einschlief3lich verdichten, abziehen, reiben und glatten, sowie
das Anarbeiten an bauseitige Installationen, Rohrdurch-
fuhrungen etc.
Erstellen von Scheinfugen als Kellenschnitt gemal DIN 18560
Teil 2.
Vorleistung: Trittschallddmmung/Tackerplatte
FuRbodenheizung
Folgeleistung: Bodenbelagsarbeiten
Flachenlasten: 3,0 kN/m?
Einzellasten: 2,0kN
Estrich: CT
Druckfestigkeitsklasse: mind. C35
Biegezug-
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
festigkeitsklasse: F5
Heizrohrdurchmesser:  20mm
Heizrohriberdeckung: 55 mm
Nenndicke: 75 mm
Ebenheit: DIN 18202: Tab. 3, Zeile 3 fur
Nutzestrich und Aufnahme von
Bodenbelagen
Eignung Oberflache: Fliesen / Vinyl/ Beschichtung
3.600 m? EP GP e
02.013 Heizestrich CT-C35-F5-S85-H65
Zementestrich auf TSD
Einschlie3lich verdichten, abziehen, reiben und glatten, sowie
das Anarbeiten an bauseitige Installationen, Rohrdurch-
fuhrungen etc.
Erstellen von Scheinfugen als Kellenschnitt gemafR DIN 18560
Teil 2.
Vorleistung: Trittschalldammung/Tackerplatte
FuRbodenheizung
Folgeleistung: Bodenbelagsarbeiten
Flachenlasten: 5,0 kN/m?2
Einzellasten: 4,0 kN
Estrich: CT
Druckfestigkeitsklasse: mind. C35
Biegezug-
festigkeitsklasse: F5
Heizrohrdurchmesser:  20mm
Heizrohriiberdeckung: 65 mm
Nenndicke: 85 mm
Ebenheit: DIN 18202: Tab. 3, Zeile 3 fir
Nutzestrich und Aufnahme von
Bodenbelagen
Einbauort: Flure, Lager, Kiichen
Eignung Oberflache: Fliesen / Vinyl/ Beschichtung
1.650 m? EP o GP
02.014 Zementestrich CT-C35-F5-S65
Zementestrich auf TSD
Einschlielich verdichten, abziehen, reiben und glatten, sowie
das Anarbeiten an bauseitige Installationen, Rohrdurch-
fuhrungen etc.
Erstellen von Scheinfugen als Kellenschnitt gemafR DIN 18560
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
02 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Teil 2.
Vorleistung: Trittschallddmmung
Flachenlasten: 5,0 kN/m?
Einzellasten: 4,0 kN
Estrich: CT
Druckfestigkeitsklasse: mind. C35
Biegezug-
festigkeitsklasse: F5
Nenndicke: 65 mm
Ebenheit: DIN 18202: Tab. 3, Zeile 3 fur
Nutzestrich und Aufnahme von
Bodenbelagen
Einbauort: Werkstatten (EG), Technikraume
Eignung Oberflache: Parkett / Beschichtung / Vinyl
80 m? EP GP oo,
02.015 Mehr-/Minderstarken, CT, d=5mm
Differenzpreis fir Mehr- oder Minderstarken des zuvor
beschriebenen Zementestrichs CT von je 5 mm.
Abrechnungshinweis:
Der AN erstellt ein Messprotokoll Gber erforderliche
Mehrstarken mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG
rechtzeitig vor Beginn der Ausfihrung zur Prifung und Freigabe
als Grundlage seines Vergutungsanspruchs vor!
200 m? EP GP

Summe Titel 02
Estricharbeiten, Netto: ...l
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
03 Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges

# FUGEN

03.001 Anlegen von Bewegungsfugen

Bewegungs- und Trennfugen nach DIN EN 13318 und
anerkannten Regeln des Handwerks,

Bewegungsfugen mittels elastischem Dammstreifen in den
zuvor beschriebenen Estrichboden auf Trennlage bzw.
Dammung (Tackerplatte) einbauen, zur Einteilung in
Teilflachen, sowie Trennung in Turbereichen und bei
ungunstigen Seitenverhaltnissen, einschl. Anarbeiten und
Abkleben.von Durchdringungen der FuBbodenheizung.

Grundlage ist der Fugenplan.

Zweck: Rissvermeidung durch Unterteilung
grolRer Belagsflachen,
schallschutztechnische Trennung
Teilflachengrofie bis 200 m?

Dicke: 8 mm

Hoéhe: gemalf Estrichhéhe (75 mm -100mm)

Baustoffklasse: B2 (normal entflammbar) oder hoher

660 m EP GP

03.002 Anlegen von Bewegungsfugen, nicht brennbar

wie zuvor als Bewegungs- und Trennfugen nach DIN EN 13318,

jedoch:

Baustoffklasse: A1, nicht brennbar

Einbauort: Foyer, Aula, notwendige

Flure, Treppenhauser

70 m EP o GP s

# ABSTELLUNG, AUSSPARUNGEN

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 29



LVZ Leistungsverzeichnis

H345
03

Estrich (Nord)

Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.003

03.004

03.005

03.006

Randabstellung Estrich, H= bis 22cm

Estrichabstellung an freien Deckenrandern, Treppenpodesten,
Ubergang zum Hohlraum-/Doppelboden, Ubergéngen zu
unterschiedlichen Estrichaufbauten (Hohendifferenzen),
Aussparung Duschtasse, Ubergang zu Kiihizellen etc.
Abrechnung je m Abstellung.

Hoéhe der Schalung: bis 22 cm

200 m EP ...

Zulage fiir Aussparungen

Aussparungen in Kleinstflachen (< 0,5 m?) nach Vorgabe der
Bauleitung, als Zulage zur Hauptposition, z. B. fir nachtraglich
einzubauende Installationen wie Bodeneinlaufe,
Treppengelander gem. Bodenspiegel.

Fir das spatere Einmorteln der Bodeneinlaufe (bauseitig) sind
wahrend der Bauzeit Aussparungen mit ca. 50 cm
Durchmesser vorzusehen.

30 Stk EP.......

Zulage fiir Anarbeiten an Porenbeton-Sockel, H.0.50

Anarbeiten des Bodenaufbaus (Estrich inkl. aller
Dammschichten) von zwei Seiten an bauseitigen Sockel aus
Porenbeton.

Abmessungen: 275 x70 cm

EG, H.0.50
Praxisraum Wasche

Einbauort:

1 psch

Zulage fiir Anarbeiten an Porenbeton-Sockel, H.0.30

Anarbeiten des Bodenaufbaus (Estrich inkl. aller
Dammschichten) an bauseitige Sockel aus Porenbeton.
Abmessungen: 286 x 186 cm (2 Stk)
500 x 70 cm

365 x 65 cm

235 x 60 cm

186 x 30 cm

EG, H.0.30
Hotel-/Gastrokiiche

Einbauort:

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 30



LVZ Leistungsverzeichnis

H345 Estrich (Nord)
03 Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
# SONSTIGES
03.007 Estrichgefille in Tirleibung
Herstellen einer Steigung im Estrich im Bereich von
Tarleibungen.
GemaR Anforderungen der DIN 18534 sind im Ubergang von
Nassraumen zu nebenliegenden Flachen Hohenversatze
herzustellen, damit Wasser nicht aus den Nassraumen in
benachbarte Flachen auslaufen kann. Hierzu ist eine Steigung
im Estrich im Bereich von Turleibungen im Anschluss an
benachbarte, héheer liegende Bereiche auszubilden.
Steigung: 10 mm
Abrechnung: je Turdffnung
Ort: Gastro-Kiche
2 St EP GP oo,
03.008 Abbindebeschleuniger, CT-Estrich
Estrichzusatzmittel - abgestimmt auf Estrich der Vorpositionen -
als Aushartungsbeschleuniger liefern und dem Estrich
hinzuftgen.
Anforderungen:
Reduzierung der Zeit bis zur Belegreife unter Normbedingungen
auf ein Drittel der Ublichen Zeit (1 Woche je 3 cm Estrichstarke
statt 1 Woche je cm Estrichstarke)
350 m? EP GP oo,
03.009 Druckfeste Dammung unter Kiihilzelle
Warmedammschicht aus Polyurethan-Dammplatten
Dammstoff: PUR
Anwendungstyp: DEO - dh
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
Dammstoffstarke 90 mm
Flachenlast: 10 kN/m?
10 m? EP GP e
# FEUCHTEMESSUNG
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

25.09.2026 - Seite 31



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
03 Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.010 Markierung, Messstellen

Estrich-Messstelle markieren, fir Restfeuchtigkeitsprifung und
Hoéhenkontrolle des Estrichs durch Bodenverleger, als sichere
Kennzeichnung eines rohr- und kabelfreien Bereichs im neu
verlegten Estrich oder geeignet zur Kontrolle der Estrichstarke.
Abstand zu nachsten Installationsleitung gréfier 100 mm.
Ausfuhrung nach Abstimmung mit der Bauleitung.

24 St EP o GP s

03.011 Messung, Feuchte

Messen und Protokollieren der Restfeuchte des Estrichs, vor
Bodenverlegung, mit Calciumcarbid- (CM-) Messgerat; als
zuséatzliche Leistung Uber die Prifpflicht des Bodenlegers
hinaus.

12 St EP GP

Summe Titel 03
Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 32



LVZ Leistungsverzeichnis

H345
04

Lv

Estrich (Nord)

Titel Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.001

04.002

04.003

Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

# ARBEITEN AUF BESONDERE ANORDNUNG

Nachfolgende Positionen werden nur auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung ausgefuhrt.

Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrtickliche Anweisung der
Objektiberwachung gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen.

Fachwerker

25h EP.............

Stundensatz: Bauhelfer
Wie vorherige Position, jedoch:

Bauhelfer

25h EP.............

# DOKUMENTATION, BAUTAGEBUCH

Kalkulationshinweis

Die Kosten fur die Dokumentations- und Revisionsunterlagen
kénnen hier summiert werden oder in die EPs einkalkuliert
werden. Wird diese Position auf 0,00 € gesetzt, geht der AG
davon aus, dass die Planung in den EPs berlicksichtigt worden
ist.

Fiihrung Bautagebiicher

Es ist arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fuhren.
Folgende Inhalte missen mindestens dokumnetiert werden:

— Objektbezeichnung

— Datum

—  Wettersituation

— Baufortschritt: Angabe der ausgeflihrten Leistungen

— Tatige Gewerke/Anzahl Mitarbeiter

— Tatige Nachuntenehmen/Anzahl Mitarbeiter

— Anwesende Ingenieure, Fachingenieure, Prifer oder
sonstige Baubeteiligte

— eingesetzte Baugerate/-maschinen mit Einsatzzeiten

— Verwendete Baustoffemit Mengenangaben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 33



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H345 LV Estrich (Nord)
04 Titel Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Anweisungen/Ergebnisse von Besprechungen sowie Namen
und Unterschriften der Beteiligten
— Fotos von Leistungen, die spéter nicht/schwierig zugénglich
sind
— Dokumentation von Prifergebnissen, Prifzeugnisse

1 psch GP

04.004 Dokumentations-/Revisionsunterlagen

Dokumentations-/Revisionsunterlagen Uber alle vom AN

tatsachlich ausgefuhrten Leistungen in folgendem

Mindestumfang:

— Werkstatt- und Montageplanung

— Berechnungen und Nachweise

— Zulassungen und Prifzeugnisse

— Datenblatter

— Errichterbescheinigungen

— Pflege- und Wartungsanleitungen

— Farb- und Designdokumentation mit vollstandiger
Herstellerartikel- und Farbbezeichnung fir alle sichtbar
verbleibenden Produkte und Oberflachen

Die Dokumentations-/Revisionsunterlagen sind vor der
Ausfiihrung der Bauleistung vom AN zu erstellen und dem
AG rechtzeitig vor Baubeginn zu Ubergeben, damit die
Schnittstellen zu den Leistungen anderer Gewerke in
Abstimmung auf die Einbaubedingungen aller Baustoffe und
-produkte erfolgen kann.

Die Dokumentation ist vom AN Uber die Dauer der Bauzeit
entsprechend fortzuschreiben und gem. Vorbemerkungen zu
Ubergeben.

1 psch GP oo

Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Dokumentation, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 34



LVZ - Zusammenfassung BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H345 LV Estrich (Nord)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Vorbereitende MaBnahmen 7 s
02 Titel Estricharbeiten 15 aivessssssesresesirressesnne
03 Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges 29 sreeeeceescserecsesssseesees
04 Titel Stundenlohnarbeiten, Dokumentation << T

Summe LV H345 Estrich (Nord)

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ceciiiiinn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.09.2026 - Seite 35
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