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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H331 LV Schlosser Il

Projekt- und Gewerkulbersicht

1. Projektubersicht

Projekt: BK Meschede, HSK
LV: VE H331 Schlosser 2
Projektadresse: Dunnefeldweg 5, Meschede

Die Planung umfasst folgende Phasen:

Vorbereitende MaRnahmen fir die Errichtung des Neubaus (V)

Errichtung Baustralle, Interimsparkplatze, Trafo und Baustelleneinrichtung
Errichtung des Neubaus Hauptgebaude Berufskolleg (H)

Umbau und Erweiterung der Rettungsdienstschule (R)

Abbruch des alten Berufskollegs (X)

Fertigstellung Freianlagen

oA WN =

Die hier beschriebenen Leistungen gehdren zur Phase 3 (siehe auch Phasenplan Baustelleinrichtung).

2. Projektbeschreibung

Neubau Berufskolleg:

Der Hochsauerlandkreis ist Trager von funf Berufskollegs, von denen sich eines am Standort Meschede
befindet. Das Berufskolleg Meschede hat einen kaufmannischen und einen technisch-gewerblichen
Schwerpunkt. Zudem umfasst es eine Berufsschule fir Gastronomie und Nahrungsgewerbe. Die Ausbildung
der aktuell ca. 2.100 Schilerinnen und Schuler erfolgt sowohl in teilzeit- als auch in vollzeitschulischen
Bildungsgangen und findet derzeit in vier miteinander verbundenen Unterrichtsgebauden statt.

Am Berufskolleg in Meschede soll ein Neubau entstehen, der das Berufskolleg, die Fachschule fur
Agrarwirtschaft der Landwirtschaftskammer sowie das Regionaleprojekt "smart-Factory" beherbergen soll.
Zudem soll die Sporthalle fur die weitere Nutzung instandge-setzt werden. Das Atrium soll saniert und mit
einem Anbau versehen werden, so dass dort zukiinftig die Rettungsdienstschule des Hochsauerlandkreises
untergebracht werden kann.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus sind die Bestandsschulgebdude von Schadstoffen zu
befreien und - mit Ausnahme des Atriums - anschlie3end abzureif3en.

3. Wesentliche zu erbringende Leistungen

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

— Absturzsicherung aus geschlossenen Stahlwangen und Handlaufe in vier Treppenhausern
— zwei Treppen (3-4 Stufen) aus gefalteten Riffelblech als Ausstiege auf die Dachflache

— Schachtabdeckung Technikschacht

— Torschwellen fir Sektionaltore

— Einfassung/Gehause fur die Noteinspeisung an der Aulienfassade

Vorleistungen:
— Rohbauarbeiten
— Estrich

Die Folgegewerk bzw, in direkter Abstimmung:
— Maler
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H331 LV Schlosser Il

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstiick des Hochsauerlandkreises in der Gemeinde Meschede,
Gemarkung Meschede Stadt. Auf dem Grundstlick des HSK befinden sich neben der Baustelle flir den
Neubau des Berufskollegs vier Unterrichtsgebaude, (eine Aula), eine Sporthalle und ein Wohnhaus. Die
Bestandsgebaude sind miteinander verbunden.

Hinweise zur Anlieferung und Aufstellung von stationaren Kranen und Autokranen:
Die Anlieferung und das Aufstellen von stationdren Kranen und Autokranen ist durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu planen und abzustimmen.

1.2 Baustrom und Bauwasser
Zugange zu Baustrom und Bauwasser sind der entsprechenden Baustelleneinrichtungsplanung zu
entnehmen

1.3 Vermutete Kampfmittel
Kampfmittel sind auf dem Grundstlick nicht bekannt.

1.4 Ausfiihrung

Die Ausfuihrung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und ortlich getrennten
Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchfihrung oder Teilleistungen der Leistung, insbesondere bei
Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhangigkeit anderer Leistungen, kann vom Auftragnehmer kein
Anspruch auf zusatzliche Vergitung abgeleitet werden.

1.5 Baufeld / Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung des Gelandes vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um sich Uber die
ortlichen und sachlichen Gegebenheiten auf dem Baufeld, insbesondere bezliglich Logistik,
Baustelleneinrichtung und Bauumfeld und etwa zu erwartende Ausfiihrungser-schwernisse, eingehend zu
informieren. Zu diesem Zweck sind auch die Ubersichtspléne der Bauphasen zu beachten.

2, Aligemeine Hinweise
Die Baustelleneinrichtung und die fiir die Bauausflhrung zur Verfligung stehende Flache sind vor
Ausfiuhrungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu berlcksichtigen.

2.1 Umlagen

Fur die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu berlcksichtigen:
Baustrom: 0,1 %

Bauwasser: 0,1 %

Bauleistungs

versicherung: 0,5 %

Projektserver: 0,1 %.

Die Abzlge werden anhand der Brutto-Abrechnungssumme berechnet.

3. Besondere Hinweise
Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfahige Leistungen anzubieten.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H331 LV Schlosser Il

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis flir die komplette Leistung in der geforderten Qualitat.

Kalkulationshinweise:
Alle MalRnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu Uberprifen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen

sowie Bedenken sind gemal § 3 Abs. 3 VOB/B vor der Bauausfiihrung unverziglich der Bauleitung
mitzuteilen.
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LVZ Leistungsverzeichnis
H331 LV Schlosser Il

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebdude

Ubersicht Anlagen

Ubersicht Anlagen
Anlagen ARCHITEKTUR:

Ablaufterminplan

Sammelmappe Bauphasen

Sammelmappe Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Sammelmappe Treppenabwicklungen
Sammelmappe Details Schlosser

agrON=

Anlagen TRAGWERKSPLANUNG

6. Statische Berechnung
7. Statische Berechnung Gelander
8. Statik Schachtabdeckung
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LVZ Leistungsverzeichnis

H331 Lv
01 Titel

Schlosser Il
Vorbereitende Malknahmen

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Vorbereitende MaRnahmen

# PLANUNG

01.001 Werkstatt- und Montageplanung

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und

Montageplanung auf Grundlage der bauseitigen
Ausfihrungsplanung fiir alle in den nachfolgenden

Leistungspositionen beschriebenen Arbeiten zu erstellen und
dem AG vor Ausflhrung zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u.

a..

— Prufung Toleranzen im Untergrund, Aufmaf Untergrund
— Darstellung der Konstruktion, Male, Einbau, Befestigungen
und Bauanschlisse der Bauteile sowie die Einbaureihen-

folge

— Erarbeitung samtlicher Detailpunkte, Elementstole,

Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende

Anschlisse bei Abweichungen zu vorliegender
Detailplanung; in Skizzenform maglich
— Statische Bemessungen

Hinweise:

Bereits vorliegende Unterlagen sind lediglich zu prufen und zu

bestatigen.

Das Bestandsaufmal} zur Prifung der fir das Gewerk

relevanten Mal3e ist Bestandteil der Werkplanung.
Abweichungen sind rechtzeitig anzuzeigen.

1 psch

01.002 Statik, priiffahig

Erstellung der statischen Nachweise als Einzel- bzw.

Systemnachweise einschl. Brand- und Schallschutznachweise,
pruffahig, fur die geplanten Schlosserarbeiten der vorliegenden
Ausschreibung. Dabei sind folgende Leistungen zu erbringen:

Leistungsbestandteile:
— Erfassung der Planungsgrundlagen:

Aufnahme aller relevanten Baugrunddaten, Bauwerksplane,

sowie der spezifischen Anforderungen an die
Schlosserarbeiten.

— Abstimmung mit den verantwortlichen Planern und

Fachingenieuren.
— Erstellung der statischen Berechnungen:

— Anfertigung einer detaillierten statischen Berechnung
unter Berucksichtigung der verwendeten Materialien,

Belastungen und Einwirkungen.

— Nachweis der Tragfahigkeit und Standsicherheit der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H331 LV Schlosser Il
01 Titel Vorbereitende Malknahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schlosserkonstruktionen gemal geltender Normen und
Vorschriften.
— Pruffahige Dokumentation:

— Erstellung der statischen Nachweise in einer priffahigen
Form, inklusive aller erforderlichen Nachweise, Skizzen
und Berechnungsgrundlagen.

— Zusammenstellung der Dokumentation in einem
formgerechten Bericht, der den Anforderungen der
Prufstellen entspricht.

— Abstimmung und Freigabe:

— Vorlage der statischen Berechnungen zur Prifung durch
die zustandigen Behdérden oder Prifstellen.

— Einarbeitung etwaiger Anmerkungen und Anderungen im
Rahmen der Prifungen.

— Lieferung der finalen Unterlagen:

— Ubergabe der gepriiften und freigegebenen statischen

Unterlagen in digitaler und ggf. gedruckter Form.

1 psch GP

# BAUSTELLENEINRICHTUNG AN

Bauseitige Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung:

Mit Beginn der Leistungen AN sind folgende Leistungen
bauseits abgeschlossen:

— Errichtung einer Baustralie im Suden der Sporthalle, um
neben dem Diinnefeldweg eine weitere Abfahrtsmoglichkeit
von der Baustelle anzubieten.

— Errichtung eines Bauzauns mit Toren Nord 1, Nord 2 und
Sid.

— Baustrom:
3 x Gruppenverteiler
6 Abgange, NH 00-Lastschaltleisten 3-pol,
Leistung 173 kVA

9 x Etagen-/Nebenverteiler

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

6 SCHUKO Steckdosen 3/16 A, 230V
1 St Abgang

Leistung 28 kVA

— Bauwasser:
1 x Hauptverteilung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H331 LV Schlosser Il
01 Titel Vorbereitende Malknahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 St Wasserzapfstellen 1/2"
8 St Wasserzapfstellen 3/4"

2 x Nebenverteiler
2 St Wasserzapfstellen 3/4"
2 St Wasserzapfstellen 1/2"

— Allgemeine Baubeleuchtung zur Sicherung der Wege

— Container
WC-Container m/w mit Handwaschbecken

— Bautberwachung
Wird im Zuge der Rohbauarbeiten eingerichtet

— Geschotterte Logistikflachen Nord und Sid

— Gerust Klasse 4, W09 um das Gebaude und in den
Innenhofen

Mehrbedarf durch den AN ist entweder in der eigenen
Baustelleneinrichtung oder als Umlage auf die EPs
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis

Die ATV DIN 18299 fihrt sowohl das "Einrichten und Rdumen"
(4.1.1) als auch das "Vorhalten der Baustelleneinrichtung
einschliellich der Gerate und dergleichen" (4.1.2) als
Nebenleistung auf, also als Leistung, "die auch ohne
Erwahnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehéren (§2
VOB/B)."

Zur einfacherern Kalkulation fasst die Position 01.001
"Baustelleneinrichtung” alle oben inkludierten Leistungen
zusammen (die Kosten missen also nicht auf andere
Einheitspreise umgelegt werden).

Alternativ kann diese Position genutzt werden, um
Besonderheiten der Baustelleneinrichtung, die fiir dieses
Bauvorhaben gelten, gesondert auszuweisen.

Hinweis:

Diese Position wird auch bei Eintragung von 0,00 € oder ohne
Eintragung (wird wie 0,00 € behandelt) gewertet.

Der AG geht dann davon aus, dass die Kosten in die EPs
einkalkuiert worden sind.

Hinweis 2:

Ausgenommen sind nur die ausdricklich in anderen Positionen
aufgefiihrten Leistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 8



LVZ Leistungsverzeichnis

H331
01

Lv

Schlosser Il

Titel Vorbereitende Malknahmen

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.003

Hinweis 3:

Die im Baustelleneinrichtunsplan eingetragenen Logistikflachen
kénnen in Abstimmung mit der Objektiiberwachung und unter
BerUcksichtigung der Folgegewerke (bzw. parallel arbeitender
Gewerke) genutzt werden.

Die An- und Abfahrt erfolgt Uber den Dinnefeldweg.

Eine zusatzliche Abfahrt ist Uiber die bauseitige zur Verfiigung
gestellte Baustralle sudlich der Sporthalle (S) mdglich.

Es ist mit erh6htem Personen- und Verkehrsaufkommen in
StolRzeiten (Schulbeginn, Schulende, Pausenzeiten) zu
rechnen. Daraus resultierende Einschrankungen und/oder
erforderliche Sicherungsmafinahmen sind zu berticksichtigen
und einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung, allgemein

Baustelleneinrichtung, allgemein AN

Komplette Baustelleneinrichtung AN einschlief3lich aller
erforderlichen Gerate, Maschinen, Arbeits-, SchutzmalRnahmen,
Container, usw.,

fur die gesamte Dauer der Ma3nhahme vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten entfernen.

Hinweis zur Kalkulation:

Insbesondere folgende Leistungen sind einzukalkulieren (oder

alternativ auf die EPs umzulegen):

— Hier sind alle Malnahmen zu kalkulieren, die sich aus den
besonderen Bedingungen der Baustelle ergeben und die
nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

— Baustellenbeleuchtung fir das eigene Gewerk

— Reinigung der privaten und 6ffentlichen Verkehrsflachen, die
im Zuge der Leistungen des AN verschmutzt werden.
(regelmalfg: taglich bis woéchentlich oder nach aktuellem
Bedarf) inkl. erforderlicher Wasservorhaltung

— Leitungswege/-verlangerungen Bauwasser, Baustrom.

— Krane (auch Mobilkrane) inkl Herrichtung und Riickbau der
notwendigen Aufstellflachen inkl. ggf. erforderlicher
Bodenertiichtigungen.

— Antrdge und Gebuhren fir erforderliche Strallensperrungen
etc.

— Ruckbau aller Mallinahmen

Die Aufzahlung ist beispielhaft, erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und ist durch den AN nach Bedarf zu erganzen
und einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:
Die Abrechnung der tbergeordneten Baustelleneinrichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H331 LV Schlosser Il

01 Titel Vorbereitende MalRnhahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
kann bis zum Verhaltnis der erbrachten Teilleistung zur
Gesamtleistung angefordert werden.
Hinweis zur Kalkulation:
Nur Positionen, die extra ausgewiesen werden, sind nicht in die
allgemeine Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
1 psch GP

Summe Titel 01
Vorbereitende MaBnahmen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 10



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H331 LV Schlosser Il
02 Titel Absturzsicherung Treppenhduser

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Absturzsicherung Treppenhauser

# TREPPENWANGE STAHLBLECH

02.001 Absturzsicherung - Stahlwange

Absturzsicherung aus geschlossenem Stahlblech, geneigt oder
waagerecht, gemaf Ausflihrungsdetails und Statik fertigen,
liefern und komplett fertig montieren.

Geometrie an Treppenneigung angepasst,

inkl. aller erforderlichen Schweil3-, Fiige- und Anpassarbeiten.

Zweck: Absturzsicherung Treppen

Vorleistung: Rohbaukonstruktion,
Stahlbeton-Podeste,
Betonfetigteil-Treppenlaufe

Werkstoffbezeichnung: S235JR nach DIN EN 10027-1

Blechstarke: 10 mm

Holmlast (F): 1,00 KN/m

Oberflache: grundiert - Endbeschichtung bauseits
Kantenausflihrung: entgratet, geschliffen und

zur Vermeidung von Schnittgefahr und
Gewabhrleistung des Farbauftrags
mit 2mm Rundung gebrochen,

Hoéhe: UK Treppenlauf bis 1,10m Gber
OK Stufe, Gesamthdhe ca. 1,40m

Treppenform: zweilaufige Treppe mit
Zwischenpodest, 4 Treppenlaufe

Steigungsverhaltnis: 17 /29 cm

Einbauort: Treppenhauser 1 -4

Die Stahlwange wird Uber angeschweildte Anschlussbleche aus
ges. Position an den Betonfertigteil-Treppenlaufen (Aussparung
in jeder zweiten Treppenstufe) und den Stahlbeton-Podesten
befestigt. Einbau blindig mit der Unterkante der Treppenlaufe,
-podeste und Geschossdecken

110 m EP o GP i

02.002 Zulage Ecke 90°, Stahlwange

Zulage fur die Ausbildung der Ecke an der vorbeschriebenen
Absturzsicherung aus geschlossenen Stahlblech, als 90°-Ecke,
Stahlbleche im Bereich der Ecke nach stat. Vorgaben
verschweil3t.

Alle Ecken mussen zur Vermeidung von Schnittgefahr und
Gewabhrleistung des Farbauftrags mit einer Rundung von 2mm
gebrochen werden.

28 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 11



LVZ Leistungsverzeichnis

H331
02

Lv

Schlosser Il

Titel Absturzsicherung Treppenhduser

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.003

02.004

02.005

02.006

Knick, Stahlwange
Zulage fir die Ausbildung des Knicks an der vorbeschriebenen

Absturzsicherung aus geschlossenen Stahlblech, an den
Ubergangen vom geneigten zum waagerechten Verlauf.

32 St EP.............

Anschlussblech, Treppenwange

Anschlussblech aus Flachstahl nach statischen Vorgaben an
die Treppenwange aus geschlossenem Stahlblech geschweil3t,
zur Bodenmontage inkl. ggf. erforderlicher Unterfitterung mit
Mortel als Toleranzausgleich.

Anschlussblech: Flachstahl FL180*10mm
Lange | =210 mm
inkl. Bohrung fiir Bolzenanker

Befestigung in Beton: 1 x Bolzenanker FAZ 1l Plus M10

Die Befestigung erfolgt an den Betonfertigteil-Treppenlaufen,
Podesten und Geschossdecken aus Stahlbeton,

inkl. Vorbereiten der Bohrungen nach statischen Angaben.

In den Treppenlaufen ist in jeder zweiten Stufe eine Aussparung
(240 x 240 mm) vorgesehen.

160 St EP ..o

Zulage Schallentkopplung

Zulage zur Vorposition der Anschlussbleche fir die
schallentkoppelte Ausfuhrung der Befestigung an den
Auflagerpunkten auf Podesten und Geschossdecken

mittels elastischer Zwischenlagen (z. B. Elastomer- oder
Sylomerauflager) zwischen Flacheisen und Rohbaukonstruktion
zur Trittschall- und Kérperschallentkopplung. Verschraubungen
mit Isolierhiilsen und Isolierunterlegscheiben.

Abmessung ca. 180 x 210 mm, passend zu vorbeschriebenen
Anschlussblechen, liefern und einbauen.

32 St EP.............

Distanzstiick, Treppenwange

Distanzstlick am unteren Ende der Stahlwange zur Ausbildung
einer Schattenfuge zurtickspringend einbauen.

Der Abstand zwischen Stahlwange und den angrenzenden
Betondecken und -treppe betragt 15mm.

110 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
02 Titel Absturzsicherung Treppenhduser
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
# HANDLAUF
02.007 Halterung Holzhandlauf, Treppenwange
Halterung fiir Holzhandlauf und Gelanderholm aus ges.
Positionen, angeschweil3t an Treppenwange aus
geschlossenen Stahlblech, gemaf Ausfiihrungsdetails und
Statik fertigen, liefern und komplett fertig montieren.
Vorleistung: Stahl-Treppenwangen
Folgeleistung: Montage Handlauf,
Malerarbeiten (Lackierung)
Material: 90° Stahlwinkel aus Flachstahl,
FL80*10 mm
80 x 80 mm, mit Ausklinkung
Befestigung: verschweil3t mit Stahlwange
Oberflache: Stahl, grundiert
Aufteilung: gleichmafige Aufteilung
Abstand <= 1,00 m
Einbauort: Treppenwangen Treppenhauser 1 - 4
124 St EP GP
02.008 Halterung Holzhandlauf, Wande
Wandhalterung fir Holzhandlauf und Gelanderholm aus ges.
Positionen, montiert mittels Kopfplatte an den
Treppenhauswanden, gemal Ausfihrungsdetails und Statik
fertigen, liefern und komplett fertig montieren.
Vorleistung: Betonfertigteilwande (gespachtelt)
KS-Wande (verputzt)
Folgeleistung: Montage Handlauf,
Malerarbeiten (Lackierung)
Material: 90° Stahlwinkel aus Flachstahl,
FL80*10 mm, mit Ausklinkung
Befestigung: Verschraubung tber Kopfplatte aus
Flachstahl FL60*60*6mm,
inkl. 2 x Bohrung mit 45° Senkung fur
versenkte Verschraubung
Oberflache: Stahl, grundiert
Aufteilung: gleichmaRige Aufteilung
Abstand <= 1,00 m
Einbauort: Wande Treppenhauser 1 -4
196 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LVZ Leistungsverzeichnis

H331
02

Lv

Schlosser Il

Titel Absturzsicherung Treppenhduser

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.009

02.010

02.011

Gelanderholm - Flachstahl

Durchgehender Gelanderholm aus Flachstahl gem. Statik zur
Aufnahme des Holzhandlaufs, angeschweil3t an die
Halterungen und Wandhalterungen, inkl. aller erforderlichen
Schweild-, Flge- und Anpassarbeiten.

Gelanderholm: FL25%*15 mm
inkl. Bohrungen mit 45° Senkung fir
versenkte Verschraubung des
Holzhandlaufs aus Folgeposition

270 m EP ............

Handlauf, Eiche, halbrund, 40x40mm

Holzhandlauf, geneigt und waagerecht, auf Gelanderholm
montieren, gemaf Detailzeichnung

Vorleistung: Malerarbeiten,
Lackierung Stahlbauteile

Untergrund: Gelanderholm

Holzart: Eiche, massiv

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Profil: halbrund, mit unterseitiger Frasung
zur Aufnahme des Gelanderholms
(25*15mm)

Querschnitt: 40 x 40 mm

Oberflache: geolt

Befestigung: Verschraubung unterseitig mit dem
Gelanderholm, Senkschrauben

Einbauort: Treppenhauser 1 - 4

Ausfirungshinweis:

Die Montage des Handlaufs erfolgt zeitversetzt nach den zuvor
genannten Arbeiten nach Abschluss der bauseitigen
Malerarbeiten.

270 m EP ............

Zulage Kriimmling, Holzhandlauf

Zulage fir die Ausbildung von Rundungen in Handlaufen, durch
den Einsatz von Krimmlingen an Ecken und Verzigen und im
Bereich von Verkropfungen gegen Stahlwange und Wande.

66 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 14



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H331 LV Schlosser Il
02 Titel Absturzsicherung Treppenhduser
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.012 Zulage Knick, Holzhandlauf
Zulage fur die Ausbildung des Knicks in Handlaufen, an den
Ubergangen vom geneigten zum waagerechten Verlauf
68 St EP oo, GP

Summe Titel 02

Absturzsicherung Treppenhdauser, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 15



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Sonstiges

# TREPPE DACHAUSGANG AUFZUG/TECHNIK2

03.001 Wartungstreppe aus Riffelblech
Wartungstreppe durchgehend gefaltet aus Riffelblech,
inkl. statisch erforderlicher Unterkonstruktion aus Stahlprofilen,
inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel, Schweil3-, Flige-
und Anpassarbeiten, fertigen, liefern und komplett fertig
montieren.
Zweck: Dachzugang
Vorleistung: Rohbaukonstruktion
Folgeleistung: Estrich
Werkstoffbezeichnung: S235JR nach DIN EN 10027-1
Blechstarke: nach stat. Erfordernis, 3/5 mm
Abwicklung Riffelblech: 230 cm, Faltung gemaf Zeichnung
Oberflache: feuerverzinkt, rutschhemmend R10
Hohe: 79 cm, ab OKRF
Steigungen: 4 Steigungen, 18 / 27 cm
Austrittstiefe: 59 cm
Laufbreite: 187 cm
Befestigungsgrund: Stahlbetonwande und -decke,
Turschwelle aus Stahlbeton
Planverweis: gem. Detail
BKM-H-ARC-5-631-00
Einbauort: Dachausgang Aufzug, H.3.T2
Kalkulationshinweis:
Der vorgezogene Einbau der auf dem Rohboden zu
montierenden Elemente ist einzukalkulieren. Hierfur ist gem.
Terminplan ein Zeitfenster vor Beginn der Estricharbeiten
angesetzt.
1 St EP GP oo,
03.002 Zulage Ausklinkung Riffelblech

Zulage fur die Ausklinkung an vorbeschriebenem Riffelblech,
zur Anarbeitung des Blechs an die Turschwelle der Aufientur,
werksmaRig vorbereitet nach AufmalR.

Einzelmald Ausklinkung: 240 x 545 mm
240 x 345 mm

2 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 16



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.003 Stahlhandlauf, Rundstahl, V4A, d=42,4mm
Handlauf aus Edelstahlrundrohr mit Wandhalterung.
Vorleistung: Rohbauwand, Stahlbeton-Wand
Folgeleistung: endfertig
Material: Edelstahlrundrohr, V4A, D= 42,4x2
mm, Rohrenden halbrund
geschlossen
Wandhalter: 90° Rundstahlwinkel, V4A, D= 12
mm, auf runder Anschraubplatte,
75x10 mm, V4A
Befestigung: versenkte V4A-Schrauben
Oberflachen: geschliffen
Einbauort: beidseitig entlang des Treppenlaufs
43 m == 2 (] =2
03.004 Zulage Handlaufenden abgerundet
Zulage zum Edelstahlhandlauf, fir die Ausfihrung mit
abgerundetem Handlaufende nach unten oder zur Wandseite,
gem. Anforderung Barrierefreiheit in 6ffentlichen Gebauden
(DIN 18040-1, bzw. MVStattVO).
2 St EP GP
# TREPPE DACHAUSGANG TECHNIK1
03.005 Wartungstreppe aus Riffelblech
Wartungstreppe durchgehend gefaltet aus Riffelblech, mit
seitlicher Stahlwange mit 10 cm Uberstand als FulRleiste
inkl. statisch erforderlicher Unterkonstruktion aus Stahlprofilen,
fertigen, liefern und komplett fertig montieren.
inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel, Schweil3-, Flige-
und Anpassarbeiten.
Zweck: Dachzugang
Vorleistung: Rohbaukonstruktion
Folgeleistung: Estrich
Werkstoffbezeichnung: S235JR nach DIN EN 10027-1
Riffelblech
Blechstarke: nach stat. Erfordernis, 3/5 mm
Abwicklung: 210 cm
Oberflache: feuerverzinkt, rutschhemmend R10
Hohe: 68 cm, ab OKRF
Steigungen: 3 Steigungen, 17 /29 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 17



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Austrittstiefe: 74 cm
Laufbreite: 125 cm
Stahlwange:
Blechstarke: nach stat. Erfordernis, 5 mm
Oberflache: feuerverzinkt
Abwicklung: geneigte und waagerechte Oberkante
110x75cm
Befestigung: mittels Laschen an
Geschossdecke/ STB-Wanden
inkl. Bohrungen fur Befestigungen
Befestigungsgrund: Stahlbetonwande und -decke
Tarschwelle aus Stahlbeton
Planverweis: gem. Detail
BKM-H-ARC-5-632-00
Einbauort: Dachausgang, H.3.T1

Kalkulationshinweis:

Der vorgezogene Einbau der auf dem Rohboden zu
montierenden Elemente ist einzukalkulieren. Hierflr ist gem.
Terminplan ein Zeitfenster vor Beginn der Estricharbeiten

angesetzt.

03.006

1St EP .............

Zulage Ausklinkung Riffelblech

Zulage fur die Ausklinkung an vorbeschriebenem Riffelblech,
zur Anarbeitung des Blechs an die Turschwelle der Aufientur,
werksmaRig vorbereitet nach AufmalR.

Einzelmaly Ausklinkung:

03.007

240 x 250 mm

1St EP .............

Stahlgeldander Wartungstreppe

Stahlgelander, geneigt und waagerecht, bestehend aus Pfosten,
Handlauf und Knieleiste fur die zuvor beschriebene
Wartungstreppe aus Riffelblech fertigen, inkl. aller
erforderlichen Befestigungsmittel, Schweil3-, Fige- und
Anpassarbeiten, liefern und komplett fertig an der Stahlwange

montieren.

Zweck:

Vorleistung:
Werkstoffbezeichnung:
Oberflache:

Absturzsicherung
Wartungstreppe

S235JR nach DIN EN 10027-1
feuerverzinkt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 18



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Pfosten: 3 x Rechteckrohr MSH40*4
= 110 cm
Handlauf: Rechteckrohr MSH50*30%3
=155 cm
inkl. 30 cm Verlangerung und
Verkropfung am Treppenantritt
Knieleiste: Rechteckrohr MSH30*30*3
I=ca. 106 cm
Befestigung: nach stat. Erfordernis
seitlich in der Stahlwange
(gem. Vorposition)
Einbauort: Dachausgang, H.3.T1
18t EP GP
# SCHACHTABDECKUNG
03.008 Auflager-/Randprofil, Bodenplatte
Auflagerprofil als geschweildtes Stahlprofil zur Aufnahme der
Schachtabdeckung aus Gitterrosten aus ges. Position,
Montage auf der Bodenplatte, fertigen, liefern und komplett
fertig montieren, inkl. aller erforderlichen Schweil3-, Fige- und
Anpassarbeiten.
Zweck: Abdeckung Versorgungschacht
Vorleistung: Rohbau, Stahlbeton Bodenplatte
Folgeleistung: Estrich
Profil: L-Profil mit angeschweil3tem
durchgangigen Auflager
aus Flachstahl, Starke: 10 mm
inkl. Bohrungen fir Verschraubung
Abmessung: 225 x 120 x 100 mm
Material: S235JR nach DIN EN 10027-1
Oberflache: feuerverzinkt
Befestigung in Beton: gem. statischer Erfordernis
Kalkulationshinweis:
Der vorgezogene Einbau der auf dem Rohboden zu
montierenden Elemente ist einzukalkulieren. Hierfur ist gem.
Terminplan ein Zeitfenster vor Beginn der Estricharbeiten
angesetzt.
49 m =1 I (1=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 19



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H331 LV Schlosser Il

03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.009 Auflager-/Randprofil, Wand
Auflagerprofil als geschweiltes Stahlprofil zur Aufnahme der
Schachtabdeckung aus Gitterrosten aus ges. Position,
Montage an den angrenzenden Wanden, fertigen, liefern und
komplett fertig montieren, inkl. Distanzstlicke, aller
erforderlichen Schweif3-, Flige- und Anpassarbeiten.
Zweck: Abdeckung Versorgungschacht
Vorleistung: Rohbau, Betonfertigteilwand,
KS-Mauerwerk
Profil: T-Profil, ungleichschenklig,
geschweil3t aus Flachstahl,
Starke: 10 mm
inkl. Bohrungen fir Verschraubung
Abmessung: 160 x 100 mm
Material: S235JR nach DIN EN 10027-1
Oberflache: feuerverzinkt
Befestigung in Beton/
Mauerwerk: gem. statischer Erfordernis
6,3m =12 GP oo,
03.010 Stegprofil, zweiseitiges Auflager
Stegprofil als geschweiltes Stahlprofil zur beidseitigen
Aufnahme der Schachtabdeckung aus Gitterrosten aus ges.
Position, angeschweil3t an die Randprofile der Vorpositionen,
fertigen, liefern und komplett fertig montieren, inkl. aller
erforderlichen Schweil3-, Flige- und Anpassarbeiten.
Zweck: Abdeckung Versorgungschacht
Vorleistung: Randprofile gem. Vorposition
Profil: Vetikaler Steg aus Flachstahl,
beidseitig angeschweil3te horizontale
Auflager, Starke: 10 mm
Abmessung: ca. 160 x 160 mm
Material: S235JR nach DIN EN 10027-1
Oberflache: feuerverzinkt
8m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 20



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.011 Stegprofil, einseitiges Auflager
wie zuvor, Auflagerprofil als geschweiltes Stahlprofil, jedoch:
zur einseitigen Aufnahme der Schachtabdeckung aus
Gitterrosten
Profil: T-Profil, ungleichschenklig,
geschweil3t aus Flachstahl,
Starke: 10 mm
Abmessung: ca. 160 x 80 mm
6m EP GP oo,
03.012 Gitterrostbelag, MW 33 mm
Stahlgitterrostbelag, feuerverzinkt, als Pressgitterrostbelag mit
Randeinfassung, umlaufendem Winkelprofilstahlrahmen,
verschiedene Formate
Belastung: begehbar, Einzellast < 1,5 kN
Bauhohe: 40 mm
Typ: P_340-33-3
Maschenweite: 33 mm
Material: S 235JR
Oberflache: rutschhemmend, feuerverzinkt
Abmessungen: (240 - 730) x (365 - 1460) mm
gem. Aufmal’ und Werkplanung
Unterkonstruktion: Auflagerprofile aus Vorpositionen
Befestigung: nach stat. Angaben
6,5 m? =1 I (1=
03.013 Zulage Offenbares Element
Zulage fur die 6ffentbare Ausflhrung eines Gitterrostes aus der
Vorposition. Befestigung mittels Scharnieren an der
Unterkonstruktion.
Abmessung: 690 x 1460 mm
1 St EP GP oo
# TORSCHWELLEN
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 21



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
03.014 Unterkonstruktion Torschwelle
Stahlkonstruktion bestehend aus Stahlrechteckrohr und
oberseitig aufgeschweilten Stahlriffelblech mit einer Neigung
von ca. 5°, fertigen, liefern und komplett fertig montieren.
Die Konstruktion erhélte einen Dammkern, s. Folgeposition.
Zweck: Schwelle Sektionaltor
Abschluss Bodenaufbau
Wasserableitung nach aufen
Vorleistung: Rohbaukonstruktion
Aullenwéande Betonfertigteil
Folgeleistung Estrich, Einbau Sektionaltor
Profil: Rechteckhohlprofil
RHS 200%120*8 mm
Lange: 2x3130 cm
2 x 2630 cm
Schwelle: Ausgleichskeil aus Flachstahl,
keilformig zugeschnitten: Gefalle 5°
Riffelblech, 130 * 5 mm
umlaufend wasserdicht mit dem
Rechteckhohlprofil verschweif3t
Anschluss Bodenplatte: angeschweildte Laschen, Flachstahl
inkl. Bohrungen fiir Bolzenanker
Befestigung in Beton: gem. statischer Erfordernis
Material: S235JR nach DIN EN 10027-1
Oberflache: feuerverzinkt
Planverweis: gem. Detail
BKM-H-ARC-5-627-00
Einbauort: Torschwellen Werkstatten
Kalkulationshinweis:
Der vorgezogene Einbau der auf dem Rohboden zu
montierenden Elemente ist einzukalkulieren. Hierfur ist gem.
Terminplan ein Zeitfenster vor Beginn der Estricharbeiten
angesetzt.
1,5m =1 I (€=
03.015 Zulage: Ausdammen Hohlprofil
Zulage fur das hohlraumfreie ausdé@mmen/ausschdumen der
zuvor beschriebenen Profile mit 2K-PU-Schaum (WLG 030),
Einbringung Uber die Profil Stirnseiten
Lichter Querschnitt ca. 180 x 100 mm
1,5m =1 I (1= T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 22



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
# NOTEINSPEISUNG

03.016 Einfassung Noteinspeisung, AuBenfassade

Geschlossene Einfassung aus Stahlblech fir

Noteinspeisungsanschlisse , bestehend aus:

— Ruckwand inkl. Bohrungen/Aussparungen fur
Rohrdurchfihrungen

— umlaufender Laibung

— ruckseitiger Dammung,

— offenbarer und verschlel3barer Klappe mit Griffmulden

fertigen, liefern und in der vorgesehenen Offnung im
Verblendmauerwerk (Hohenkoordination ist zu beachten!)
komplett fertig montieren, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel, Schweil3-, Fliige- und Anpassarbeiten.

Die Klappe soll mit verdeckt liegenden
Edelstahl-Scharnieren/-Scharnierleiste nach unten aufklappen,
so dass die Klappe plan auf dem Mauerwerk unterhalb aufliegt.
Die Klappe ist gegen Verformungen auszusteifen.

Die Arretierung oben (4x) und seitlich (2x) ist mit
Edelsstahl-Feuerwehrschléssern nach DIN 14925 auszufuhren.

Die Klappe soll zwei Griffmulden zum manuellen klappen
bekommen. Die Griffmulden sind vollflachig von hinten
Einzukasten, und so anzuschragen, dass kein Wasser im
geschlossenen Zustand in der Griffmulde stehen bleibt.

Zweck: Abdeckung/Zugéanglichkeit
Noteinspeisung AuRenfassade
Vorleistung: Rohbaukonstruktion, Rohinstallation
Verblendmauerwerk
Werkstoffbezeichnung: Edelstahl, V2A
Blechstarke: nach stat. Erfordernis, ca. 3 mm
Abmessungen: ca. 75x 150 x 30 cm
Oberflache: pulverbeschichtet,
Farbton gem. Vorgabe AG
Bohrung/Aussparung
Ruckwand: 2 x @ 250mm
1x @ 150mm
1x @ 130mm
Dammung Rickwand:  Mineralwolle 032

Befestigung: AuRenwand Betonfertigteil
thermisch entkoppelt

Einbauort: Ostfassade, EG

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 23



LVZ Leistungsverzeichnis

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

H331 LV Schlosser Il
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03

Sonstiges, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 24



LVZ Leistungsverzeichnis

H331
04

Lv

Schlosser Il

Titel Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebaude

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.001

04.002

04.003

Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

# ARBEITEN AUF BESONDERE ANORDNUNG

Nachfolgende Positionen werden nur auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung ausgefuhrt.

Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrtickliche Anweisung der
Objektiberwachung gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen.

Fachwerker

50 h EP.............

Stundensatz: Bauhelfer
Wie vorherige Position, jedoch:

Bauhelfer

50 h EP.............

# DOKUMENTATION, BAUTAGEBUCH

Kalkulationshinweis

Die Kosten fur die Dokumentations- und Revisionsunterlagen
kénnen hier summiert werden oder in die EPs einkalkuliert
werden. Wird diese Position auf 0,00 € gesetzt, geht der AG
davon aus, dass die Planung in den EPs berlicksichtigt worden
ist.

Fiihrung Bautagebiicher

Es ist arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fuhren.
Folgende Inhalte missen mindestens dokumnetiert werden:

— Objektbezeichnung

— Datum

—  Wettersituation

— Baufortschritt: Angabe der ausgeflihrten Leistungen

— Tatige Gewerke/Anzahl Mitarbeiter

— Tatige Nachuntenehmen/Anzahl Mitarbeiter

— Anwesende Ingenieure, Fachingenieure, Prifer oder
sonstige Baubeteiligte

— eingesetzte Baugerate/-maschinen mit Einsatzzeiten

— Verwendete Baustoffemit Mengenangaben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.10.2026 - Seite 25



LVZ Leistu ngsverzeiChniS BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude

H331 LV Schlosser Il
04 Titel Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Anweisungen/Ergebnisse von Besprechungen sowie Namen
und Unterschriften der Beteiligten
— Fotos von Leistungen, die spéter nicht/schwierig zugénglich
sind
— Dokumentation von Prifergebnissen, Prifzeugnisse

1 psch GP

04.004 Dokumentations-/Revisionsunterlagen

Dokumentations-/Revisionsunterlagen Uber alle vom AN

tatsachlich ausgefuhrten Leistungen in folgendem

Mindestumfang:

— Werkstatt- und Montageplanung

— Berechnungen und Nachweise

— Zulassungen und Prifzeugnisse

— Datenblatter

— Errichterbescheinigungen

— Pflege- und Wartungsanleitungen

— Farb- und Designdokumentation mit vollstandiger
Herstellerartikel- und Farbbezeichnung fir alle sichtbar
verbleibenden Produkte und Oberflachen

Die Dokumentations-/Revisionsunterlagen sind vor der
Ausfiihrung der Bauleistung vom AN zu erstellen und dem
AG rechtzeitig vor Baubeginn zu Ubergeben, damit die
Schnittstellen zu den Leistungen anderer Gewerke in
Abstimmung auf die Einbaubedingungen aller Baustoffe und
-produkte erfolgen kann.

Die Dokumentation ist vom AN Uber die Dauer der Bauzeit
entsprechend fortzuschreiben und gem. Vorbemerkungen zu
Ubergeben.

1 psch GP oo

Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Dokumentation, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 26



LVZ - Zusammenfassung BKM-H Berufskolleg Meschede, Hauptgebiude
H331 LV Schlosser Il

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Vorbereitende MaBnahmen B sessesrssssserrssssessessn
02 Titel Absturzsicherung Treppenhauser 11 rvreseeressesssssssnaranranes
03 Titel Sonstiges 16 meeeesessesssrssreessesessene
04 Titel Stundenlohnarbeiten, Dokumentation 25 rreeesssessessssseresssssrenns

Summe LV H331 Schlosserll

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ceciiiiinn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 27
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