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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung:

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Meschede.

Das Grundsttick befindet sich nérdlich der A46 Ausfahrt

69 Enste, Auf dem Bruch 3 in 59872 Meschede-Enste neben
Eventtechnik Stidwestfahlen (Gemarkung Meschede-Land,
Flur 2, Flurstiick 781).

Die ErschlieBung der Rettungswache erfolgt fir

samtliche Fahrzeuge von Suden Uber die Stralle ,Auf dem
Bruch®. Die Feuerwehrzufahrt wird ebenfalls Uber diese
StralRe sichergestellt.

Geplant ist die Errichtung einer eingeschossigen, nicht
unterkellerten Rettungswache mit Fahrzeughalle sowie
zugehdrigen Sozial- und Funktionsrdumen. Der Baukdrper
weist eine Grundflache mit Abmessungen von etwa 54,70 m
x 18,60 m auf.

Der Haupteingang des Gebaudes befindet sich auf der
Westseite und liegt unmittelbar gegeniber den
vorgesehenen Stellplatzen.

Der Baukdrper ist als langgestreckter, eingeschossiger
Baukorper konzipiert und gliedert sich in zwei
unterschiedlich hohe Gebaudeteile. Diese

Hohenstaffelung dient der funktionalen Differenzierung

der Nutzungsbereiche und macht die unterschiedlichen
Gebaudefunktionen auch im aueren Erscheinungsbild
ablesbar.

Das Gebaude erhalt ein flach geneigtes Pultdach mit

einer Dachneigung von ca. 2°, das in zimmermannsmafiger
Holzkonstruktion ausgefiihrt wird. Die Dachkonstruktion
der Fahrzeughalle wird mittels Holzbindern hergestellt

und mit einer Trapezblecheindeckung versehen.

Die Dachflachen werden mit einer Aufdachddmmung sowie
einer bitumindésen Dachabdichtung ausgefihrt.

DAS GEBAUDE WIRD IM WASSERSCHUTZGEBIET ERRICHTET!

Baustellenbewachung:

Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschadigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schiitzen.

Baustellenbetrieb:

Im Rahmen der Ausflihrung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende durch den
Baustellenbetrieb

nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Baumalinahme sind die beengten Verhaltnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermdglichkeiten) sowie

die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplatze, Zufahrten zu Fremdgrundstiicken)
durch den AN zu berlcksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewahrleisten.
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten

Baubeschreibung

Der Baubereich muss standig gesichert sein!

Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,

dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wochentlichen Baubesprechungen. Hierfur erfolgt keine
gesonderte Vergutung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des

AN teilzunehmen. Fur die Bauzeit ist eine der Art und

dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Baufiihrer) zu stellen bzw.

als Ansprechpartner zu benennen.

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu fihren und dem
AG wochentlich vorzulegen / zu Gibergeben (ohne separate
Vergutung). Die Bautagesberichte missen neben

der Benennung der Arbeitskrafte, die ausgefiihrten

Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:

Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
moglich. Sollten Uber die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei
der zustandigen Behdrde genehmigen zu lassen, die
Gebihren fir diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen 6ffentlichen
Genehmigungen nach dem Stral3enverkehrsrecht
herbeizufiihren. Auflagen betreff Benutzung oder
Behinderung 6ffentlicher Strafen sind vor Beginn der
Arbeiten bei der zustandigen Strallenverkehrsbehdérde /
Ordnungsamt / Tiefbauamt einzuholen. Angeordnete
MaRnahmen, wie z. B. Aufstellen von Verkehrsschildern
sind durchzufihren und fur den vorgeschriebenen
Zeitraum vorzuhalten. Die hierfir anfallenden Kosten
werden nicht gesondert vergutet.

Platzbedingungen:

Fur Unterkunft, Materiallagerung samt Gerat und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container firr den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafiir nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansatze enthalten sind.

Die Mdglichkeiten zur Stellung von Unterkinften (keine
Ubernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im ErschlieBungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitaten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten

Baubeschreibung

Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
"Kleinanlieferungen" zu bertcksichtigen und

evtl. Mehrkosten sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,

sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt

ist. Der Platz ist ausschlieBlich flr Anlieferungen zu
belegen.

Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergutung der urspriingliche Zustand des Gelandes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes

anordnet.

Es wird empfohlen sich das Grundstiick / Gebaude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachtragliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:

Der Auftraggeber stellt das Bauwasser fir die

Baustelle. Der Weitertransport des Wassers fiir Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Kosten des Wasserverbrauchs fur die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und 6rtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage

in Hohe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhangig vom realen
Verbrauch). Auch fiir die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung fir Wasseranschlussstellen

installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:

Der Auftraggeber sorgt fiir die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Fir die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit

entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs fur die

gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und 6rtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.

Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Héhe von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhangig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenflhrung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.

Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlagigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:
Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herriihrenden
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten

Baubeschreibung

Abfalle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wochentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverziglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der

Abfalle zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig
durchzufihren. Das Verbrennen von Verpackungsmaterial
und anderen Bauresten auf dem Baugrundstuck ist
grundsatzlich nicht gestattet.

Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete MalRnahmen zu treffen, um die Staubbelastigung
auf ein Mindestmalfd zu reduzieren.

Bauwesenversicherung:

Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschlielich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewahrt gegen alle erwachsenden Schaden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstdrung
oder Beschadigung der versicherten Sachen und
Leistungen fuhren.

Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser
Regelung nicht berthrt.

Die Versicherungspramie flr die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Héhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.

Die Selbstbeteiligung des Unternehmers betragt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber Uibergegangen ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spatestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestatigen. Fur die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zustandigen Polizeibehdrde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschadigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix fur Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlangerung

der Ausfihrungsfrist fuhren, gelten solche Tage bei

denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstande
herrschen.

Dokumentation wahrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenltber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
Dokumentation

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchfiuihrung
bauaufsichtlich geforderter Gliteversuche, geforderte
Bescheinigungen Uber Werkstoffprifungen und den
dazugehdrigen Protokollen sowie Produktdatenblatter hat
der AN unaufgefordert und unverztglich der
Bauuberwachung des AG vor Beginn der Ausflihrung
vorzulegen.

Die Kosten fiir die Leistungen der Dokumentation wahrend
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergitung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeflhrt sind.

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spatestens 2 Wochen
vor Abnahme flr sdmtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Ubergabe in digitaler

Form (USB)

zusammengestellt und sortiert

einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise

- Produktionformationen

- Lieferscheine, Wiegenoten etc.

- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine

- Bedienungsanleitungen

- Pflege- und Wartungshinweise

- Prufbucher

- Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen
- Bauaufs. Zulassungen

- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)

- Werkplanungen

- Farbténe und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)

- Herstellererklarung

- technische Abnahmen und Prifungen

- Systemspezifische Zulassung

1. Die Baumalnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(UnfallverhGtungsvorschriften) und andere Auflagen der
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, Bund C
in der am Tage der Auftragserteilung gliltigen Fassung.
Es gilt darUber hinaus, die Verordnung Uber

Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
glltigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der Ausflihrung
des Bauvorhabens gehdrt die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die

Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsétze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Uberpriifung der
ordnungsgemafien Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erflllung der arbeitsschutzrechtlichen

Verpflichtungen des AN.

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehorigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfullung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Geréte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprufungen aufweisen. Die Prifbescheinigungen
sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke fiir die durchzufiihrenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaf3nahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriste) fir die
nach LV auszufiihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist GUbermaRige Staubentwicklung
durch geeignete Malinahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.

Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn mdglich, auf

das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

durch den AN, wahrend der Ausfilhrungszeit hat kurz vor
dem taglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefdhrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten. Alle am
Bau Beschaftigten missen Schutzausristung tragen.

12. Der SiGeKo fuhrt regelmafig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellte Mangel umgehend abgestellt werden kénnen.

Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien

bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen.
Fir die Ausflihrung sind zu beachten:

: - die Vorschriften der VOB

- DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausfiihrung

- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

- die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers /
Herstellerrichtlinien

- die allgemein anerkannten Regeln der Technik

- die besonderen technischen Vorbemerkungen

DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem:

- die Mindestputzdicken

- die Lage der Putzbewehrung

- die Mindesttemperaturen flr Putzarbeiten

- die Mindestdruckfestigkeiten der Mortel

DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem:
- Nebenleistungen und

- besondere Leistungen

- Aufmalf’ und Abrechnung

Erhartungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben,
betragen die Mindeststandzeiten (Erhartungszeiten) fur
Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke.

Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und

sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflachige
Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erharteten
Unterputz dar.

Sockelputze: Auch Zementputze miissen grundsatzlich
gegen BerUhrung mit Erdreich, Verlegesand und Pflaster
0.a. durch geeignete MaRnahmen nach DIN 18195 geschitzt
werden.

Edelputz: Fein abgefilzte oder zugeriebene
Fassadenflachen sollten wegen einer moéglichen "Haarriss
bildung" vermieden werden. Bei Ausfiihrung farbiger
Oberputzarbeiten muss dringend darauf geachtet werden,
dass starke Sonneneinstrahlung und Windeinfluss

auf die frischen Flachen vermieden werden, da sonst
Farbunterschiede entstehen kénnen.

Farbe: Bei Ausfiihrung farbiger, mineralischer Oberputze
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Vorbemerkungen

wird ein einmaliger Ausgleichsanstrich mit
Egalisationsfarbe dringend empfohlen. Siehe Merkblatt
"Egalisationsanstriche auf Edelputzen 11/95".

Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen
beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und
fachgerechter Ausfiihrung der in den Positionen
beschriebenen und bendtigten Materialien.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon
zu Uberzeugen, dass der bauliche Untergrund oder
Vorleistungen den Voraussetzungen fir sein Gewerk
entsprechen. Evil. Bedenken sind dem Auftraggeber vor
Ausfihrung schriftlich mitzuteilen.

Die Putzarbeiten sind im Bereich des Sozialtrakts auf
Mauerwerk auszuflihren. Das vorhandene Mauerwerk besteht
aus Leichthochlochziegeln mit Perlit-Fillung.

Auf das Mauerwerk ist ein mineralischer Scheibenputz
mit einer Kérnung von 2,0 mm aufzubringen.

Der Sockelbereich, einschliellich des Bereichs der
Fahrzeughalle (Ausfiihrung in Trapezblech), ist mit
einem Sockelputz bis ca. 30 cm Uber Oberkante Gelande
herzustellen. Der Sockel ist bereits abgedichtet und

mit Perimeterddmmung versehen.

01 Titel Untergrundvorbereitung

01.10 Untergrundpriifung
Prifen des Untergrundes auf Festigkeit.

01.20 Schutzabdeckung von Bauteilen

Herstellen von Schutzabdeckungen aus Folie incl.
Abkleben u. nach Abschluss der Arbeiten entfernen und
entsorgen.

Geschutzt werden nicht zu bearbeitende Bauteile wie
Fenstern, Tlren, Bristungen.

150 m2 EP o GP

Summe Titel 01
Untergrundvorbereitung, Netto:  .............................

02 Titel Profile / Anschliisse

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.10.2026 - Seite 9
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02 Titel Profile / Anschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.10 Kantenprofile

Kantenprofil aus Kunststoff als Eckschutzprofil fir
Aufienecken im Putzsystem liefern und fachgerecht lot-
und fluchtgerecht in Armierungsmoértel einarbeiten.

Profil geeignet flir mineralische Armierungsschichten
und nachfolgende Oberputze.

Ausfiihrung einschlieflich:

- Zuschneiden

- Ansetzen

- fluchtgerechtes Ausrichten

- vollflachiges Einbetten

- Uberarbeitung mit Armierungsmértel

Profilart:

PVC-/Kunststoff-Kantenprofil mit alkalibestadndigem
Glasfasergewebe

Putzdicke: 2mm

Angeb.Fabrikat:

50 m EP

02.20 Putzanschliisse Fenster / Tiiren

Anputzleiste fir Fenster- und Turanschlisse liefern und
fachgerecht im Putzsystem einbauen.

Profil aus Kunststoff mit selbstklebendem
Abreillstreifen und integriertem alkalibestandigem
Glasfasergewebe zur Herstellung eines sauberen,
schlagregendichten und bewegungsfahigen
Putzanschlusses an Fenster- und Turrahmen.

Ausfiihrung einschlief3lich:

- Zuschneiden

- fluchtgerechtes Ausrichten

- Ankleben an Rahmenprofile

- Einbetten des Gewebes in Armierungsmortel

- Herstellung sauberer Putzkante

- Entfernen des Abreil3streifens nach Fertigstellung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Profile / Anschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Geeignet fur:
- Fensteranschliisse
- TUranschlisse

Putzdicke: 2mm

135m EP GP

02.30 Anputzband

Einseitig klebendes Anputzband aus geschlossenzelligem
PE-Band fir den Anschluss an angrenzende oder in die
Putzebene durchdringende Bauteile einbauen;

Starke 3 mm

Breite 15 mm.

185 m EP GP

02.40 Putzabschlussprofile

Putzabschlussprofil aus Kunststoff als sauberer
Abschluss fur Putzflachen liefern und fachgerecht
einbauen.

Profil geeignet zur Ausbildung gerader und
fluchtgerechter Putzabschlisse an Fassaden-, Sockel-,
Fenster-, Tur- oder Deckenanschlissen.

Ausfiihrung einschlieflich:

- Zuschneiden

- lot- und fluchtgerechtes Ausrichten

- Befestigen und Einbetten in Armierungsmortel
- Herstellen eines sauberen Putzabschlusses

Profilart:

Kunststoff-Putzabschlussprofil mit alkalibestandigem
Glasfasergewebe

Putzdicke: 2mm

Angeb.Fabrikat:

235 m EP o GP

Summe Titel 02
Profile / Anschliisse, Netto:  ...............................

03 Titel Unterputz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.10.2026 - Seite 11
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023
03

LV Aussenputzarbeiten
Titel Unterputz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10

03.20

03.30

Mineralische Haftbriicke

Mineralische Haftbriicke als Rillenspachtelung ca. 5 mm
dick herstellen aus Haftbricke mineralisch auf glatten
oder wenig saugenden Untergriinden (z.B. Beton oder
XPS-R-Kleinflachen).

Angeb.Fabrikat:

30 m2 EP

Leichtunterputz

Unterputz aus Kalk-Zement-Faserleichtputz,
Festigkeitsklasse CS Il nach DIN EN 998-1,
herstellen

Putzdicke bis 20 mm

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

275 m2 EP

Leichtputz in Leibungen

Unterputz aus Kalk-Zement-Faserleichtputz
in Laibungen von Offnungen herstellen,

Putzdicke bis 20 mm,
Leibungstiefe 16 cm,

einschl. der erforderlichen Putzgrundvorbehandlung.

130 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03

04 Titel Armierungsputz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
04 Titel Armierungsputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.10 Flache armieren

Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmortel
und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen
auf Wandflachen, Stiirzen, Pfeilern etc.;

Armierungsputzdicke 5-8 mm.

Angeb.Fabrikat:

04.20 Diagonalbewehrung

Liefern und an Ecken von Gebaudeoéffnungen Anbringen
einer Diagonalarmierung.

Armierungspfeil 40 x 33 cm aus Glasfasergewebe

als zusatzliche Verstarkung unter der normalen
Armierung. Armierungsmasse wie vor.

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

04.30 Leibungen armieren

Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmortel
und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen
in Leibungen;

Leibungstiefe 16 cm;

Armierungsputzdicke 5-8 mm.

130 m EP o GP s

04.40 Gewebewinkel

Zur Eckausbildung von Aufenecken an Gebaudeecken,
Fenster- und Turéffnungen den Gewebewinkel grob

10 x 15 cm /10 x 23 cm in der Armierungsebene
einbetten.

20 m EP o GP s

Summe Titel 04
Armierungsputz, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.10.2026 - Seite 13
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
05 Titel Oberputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Oberputz

05.10 Grundierung

Grundierung des Untergrundes auf ausgeharteter
Armierungsschicht mit quarzhaltigem, pigmentiertem
Putzgrund zur Egalisierung des Saugverhaltens und
Verbesserung der Haftung fir nachfolgenden
mineralischen Edelputz (Scheibenputz, biozidfrei).

Untergrund:

Armierungsmortel mit eingebettetem Glasfasergewebe,
trocken, tragfahig und frei von haftungsmindernden
Bestandteilen.

Ausfihrung:
Putzgrund vollflachig und gleichmaRig mittels Rolle
oder Burste auftragen.

Materialeigenschaften:

- quarzgefullt

- diffusionsoffen

- wasserverdinnbar

- alkalibestandig

- systemgeeignet fir mineralische Oberputze

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

275 m2 EP GP e
05.20 Leibungen , Grundierung
Grundierung Mateiral wie vor liefern und herstellen
in Leibungen von Offnungen,
Leibungstiefe 16 cm.
130 m EP GP oo,
05.30 Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz
Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz
herstellen.
Kérnung 2mm
Farbe: weil
Scheibenputz schlagregendicht, [6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.10.2026 - Seite 14
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
05 Titel Oberputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

gegen Algen- und Pilzbewuchs.
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824) W1
Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

275 m2 EP GP

05.40 Leibungen, mineralischer Oberputz, biozidfrei

Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz in
Leibungen herstellen.

Kérnung 2mm,
Farbe: weil}
Leibungstiefe 16 cm

Scheibenputz schlagregendicht, [6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824) W1
Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte).

130 m EP o GP

05.50 Egalisationsanstrich ohne biozide Filmkonservierung

Egalisationsanstrich mit silikatischer
Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
herstellen.

Farbe: weil

Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz gegen Algen-
und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
Wasserdurchlassigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

275 m2 EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.10.2026 - Seite 15
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

Egalisationsanstrich mit silikatischer
Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
herstellen.

Farbe: weil}

Leibungstiefe 16cm

Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz gegen Algen-

und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
Wasserdurchlassigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

023 LV Aussenputzarbeiten

05 Titel Oberputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.60 Leibungen , Egalisationsanstrich ohne biozide Filmkonservierung

130 m EP GP
Summe Titel 05
Oberputz, Netto: ...,
06 Titel Sockelputz
06.10 Sockelabschlussprofil
Profil fir den Sockelabschluss bei Fassadendammsystemen
aus stiickeloxiertem Aluminium, stranggepresst fur
hdchste Stabilitat, mit integrierteter Tropfkante
liefern und anbringen.
Befestigung: 3 Dubel/m, Dubeltyp entsprechend
dem Wandbaustoff. (Unebenheiten kénnen mit
Unterlegscheiben 0.a. ausgeglichen werden)
Profilbreite: 162 mm
Bauteil: Sockelabschluss Anschluf
Einbauort: Fahrzeughalle + Sozialtrakt
Angeb.Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
125 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

023 Aussenputzarbeiten
06 Titel Sockelputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.20 Gewebewinkel fiir AuBenecken
Zur Eckausbildung von Aufenecken an Gebaudeecken, im
Laibungsbereich Tore, bodentiefe Fenster, Turéffnungen
den Gewebewinkel 10 x 15 cm in der Armierungsebene
einbetten.
15 m EP GP oo,
06.30 Anputzieiste
Anputzleiste als Anschluss an bodentiefe Fenster, Tlren
oder Toren liefern und fachgereicht einbauen.
10 m EP o GP e,
06.40 Liefern und Auftragen der Armierungsschicht
Armierungsmasse vollflachig bis ca.20 cm unter die
spatere Gelandeoberkante auftragen. Armierungsgewebe
eindriicken und planspachteln.
Angeb.Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
38 m2 EP GP oo,
06.50 Liefern und Auftragen Putgrund Sockel
Liefern und Auftragen eines gefillten, pigmentierten
wasserverdinnbaren Putzgrund als Zwischenbeschichtung.
Saugfahigkeitsregulierend, sehr hoch haftvermittelnd,
Alkalibestandig, CO2- und wasserdampfdurchlassig.
Zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
nachfolgender Putzbeschichtungen.
Bauteil: Putzgrund im Sockel
Farbton: getont
Angeb.Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
38 m2 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.10.2026 - Seite 17
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
06 Titel Sockelputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.60 Organischer Oberputz - Sockel

Organischer Oberputz - neutral

Liefern, Auftragen und Strukturieren eines zementfreien
manuell und maschinell verarbeitbaren, organischen
Oberputzes nach DIN 18558, mit Filmkonservierung fir
eine verzdogernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen-
und/oder Pilzbefall als Schlussbeschichtung.

Hoch wasserdampfdurchlassig und wasserabweisend.
Dehnféhig,mechanisch belastbar.

Bauteil: Sockel
Struktur: Kratzputz
Korn: 1,0 mm

Farbton: dunkel getdnt, Farbtonklasse C3

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

38 m2 EP o

06.70 Liefern und vollflachiges Streichen Feuchteschutz

Liefern und vollflachiges Streichen eines zusatzlichen
Feuchteschutzes im Sockelbereich.

Die vom Kies bertihrte Putzflache (von der Unterkante
der Dammplatte bis ca. 5 cm Uber die spatere
Gelandeoberkante) mit einem zementvertraglichen
Dispersionsspachtel, mit 100 Gew. % Portlandzement
(1:1) gemischt, mit ca. 10 % Wasser verdinnt, (auf den
Putz) streichen.

Ggfls. nach Erdanpassung auf dem Feuchteschutz den
Farbanstrich erganzen.

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Summe Titel 06

07 Titel Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
07 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenldhne

Stundenléhne fir nicht erfasste Leistungen, nur auf
ausdruckliche Anweisung der Bauleitung und auf Nachweis
durch Stundenzettel die mindestens zweimal wdchentlich
dem bauleitenden Architekten oder seinem Stellvertreter
zur Unterschrift vorzulegen sind. Die Stundensatze
verstehen sich einschlieflich aller gesetzlichen

Zuschlage.
07.10 Stundensatz Facharbeiter
Stundensatz Facharbeiter
5h EP e, GP e
07.20 Stundensatz Helfer
Stundensatz Helfer
5h EP e, GP e

Summe Titel 07

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.10.2026 - Seite 19
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LV-Zusammenfassung Neubau RW Meschede (4220-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Untergrundvorbereitung 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
02 Titel Profile / Anschliisse 10 evvessereesssssssssns ..
03 Titel Unterputz 120 divesssesresressssesenssnenes
04 Titel Armierungsputz 13 srrressssssssrssrsessesesssne
05 Titel Oberputz 14 rireesessesssrsereesseseennn.
06 Titel Sockelputz 16 rrersresresressessseseneees
07 Titel Stundenlohnarbeiten £
Summe LV 023 Aussenputzarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.10.2026 - Seite 20
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