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Baubeschreibung

Baubeschreibung:

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Meschede-Enste.

Das Grundsttick befindet sich nérdlich der A46 Ausfahrt

69 Enste, Auf dem Bruch 3 in 59872 Meschede-Enste neben
Eventtechnik Stdwestfalen (Gemarkung Meschede-Land,
Flur 2, Flurstiick 781).

Die ErschlieBung der Rettungswache erfolgt fir

samtliche Fahrzeuge von Suden Uber die Stralle ,Auf dem
Bruch®. Die Feuerwehrzufahrt wird ebenfalls Uber diese
StralRe sichergestellt.

Geplant ist die Errichtung einer eingeschossigen, nicht
unterkellerten Rettungswache mit Fahrzeughalle sowie
zugehdrigen Sozial- und Funktionsrdumen. Der Baukdrper
weist eine Grundflache mit Abmessungen von etwa 54,70 m
x 18,60 m auf.

Der Haupteingang des Gebaudes befindet sich auf der
Westseite und liegt unmittelbar gegeniber den
vorgesehenen Stellplatzen.

Der Baukdrper ist als langgestreckter, eingeschossiger
Baukorper konzipiert und gliedert sich in zwei
unterschiedlich hohe Gebaudeteile. Diese

Hohenstaffelung dient der funktionalen Differenzierung

der Nutzungsbereiche und macht die unterschiedlichen
Gebaudefunktionen auch im aueren Erscheinungsbild
ablesbar.

Das Gebaude erhalt ein flach geneigtes Pultdach mit

einer Dachneigung von ca. 2°, das in zimmermannsmafiger
Holzkonstruktion ausgefiihrt wird. Die Dachkonstruktion
der Fahrzeughalle wird mittels Holzbindern hergestellt

und mit einer Trapezblecheindeckung versehen.

Die Dachflachen werden mit einer Aufdachddmmung sowie
einer bitumindésen Dachabdichtung ausgefihrt.

DAS GEBAUDE WIRD IM WASSERSCHUTZGEBIET ERRICHTET!

Baustellenbewachung:

Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschadigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schiitzen.

Baustellenbetrieb:

Im Rahmen der Ausflihrung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende durch den
Baustellenbetrieb nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Baumalinahme sind die beengten Verhaltnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermdglichkeiten) sowie

die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplatze, Zufahrten zu Fremdgrundstiicken)
durch den AN zu berlicksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewahrleisten.

Der Baubereich muss standig gesichert sein!
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Baubeschreibung

Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,
dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wdchentlichen Baubesprechungen. Hierfur erfolgt keine
gesonderte Vergutung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des

AN teilzunehmen. Fur die Bauzeit ist eine der Art und

dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Bauflihrer) zu stellen bzw.

als Ansprechpartner zu benennen.

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu flihren und dem
AG wochentlich vorzulegen / zu GUbergeben (ohne separate
Vergutung). Die Bautagesberichte missen neben der
Benennung der Arbeitskréfte, die ausgefuhrten Arbeiten
enthalten.

Baustellenordnung:

Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
maglich. Sollten Uber die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei

der zustandigen Behorde genehmigen zu lassen, die
Gebuhren fur diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen

offentlichen Genehmigungen nach dem
Stralenverkehrsrecht herbeizufiihren. Auflagen betreff
Benutzung oder Behinderung offentlicher Stralen sind
vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen
StraRenverkehrsbehorde/Ordnungsamt/Tiefbauamt
einzuholen. Angeordnete Mallnahmen, wie z. B. Aufstellen
von Verkehrsschildern sind durchzufiihren und fir den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierflr
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Platzbedingungen:

Far Unterkunft, Materiallagerung samt Gerat und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container fur den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafir nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansétze enthalten sind.

Die Moglichkeiten zur Stellung von Unterkinften (keine
Ubernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im ErschlieSungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitaten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
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Baubeschreibung

Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
"Kleinanlieferungen" zu beriicksichtigen und evtl.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,

sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt

ist. Der Platz ist ausschlieBlich flr Anlieferungen zu
belegen.

Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergutung der urspriingliche Zustand des Gelandes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes

anordnet.

Es wird empfohlen sich das Grundstiick / Gebaude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachtragliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:

Der Auftraggeber stellt das Bauwasser fir die

Baustelle. Der Weitertransport des Wassers fiir Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Kosten des Wasserverbrauchs fur die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und 6rtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage

in Hohe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhangig vom realen
Verbrauch). Auch fiir die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung fir Wasseranschlussstellen

installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:

Der Auftraggeber sorgt fiir die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Fir die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit

entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs fiur die

gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und &rtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.

Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Héhe von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhangig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenflhrung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.

Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlagigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:

Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herriihrenden
Abfalle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wdchentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
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Baubeschreibung

zu sammeln und unverziglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitig ng der

Abfalle zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig
durchzufihren. Das Verbrennen von Verpackungsmaterial
und anderen Bauresten auf dem Baugrundstuck ist
grundsatzlich nicht gestattet.

Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete MalRnahmen zu treffen, um die Staubbelastigung
auf ein Mindestmalf} zu reduzieren.

Bauwesenversicherung:

Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschlieflich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewahrt gegen alle erwachsenden Schaden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstdrung
oder Beschadigung der versicherten Sachen und
Leistungen fuhren.

Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser
Regelung nicht berthrt.

Die Versicherungspramie flr die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Héhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.

Die Selbstbeteiligung des Unternehmers betragt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber Ubergegangen ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spatestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestatigen. Fur die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zustandigen Polizeibehdrde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschadigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix fur Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlangerung

der Ausfihrungsfrist fuhren, gelten solche Tage bei

denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstande
herrschen.

Dokumentation wahrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenliber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.
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Dokumentation

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchfiihrung
bauaufsichtlich geforderter Glteversuche, geforderte
Bescheinigungen Uber Werkstoffpriifungen und den
dazugehdrigen Protokollen sowie Produktdatenblatter hat
der AN unaufgefordert und unverztglich der
Baulberwachung des AG vor Beginn der Ausfiihrung
vorzulegen.

Die Kosten fur die Leistungen der Dokumentation wahrend
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergitung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgefihrt sind.

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spatestens 2 Wochen
vor Abnahme flr sdmtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Ubergabe in digitaler

Form (USB) zusammengestellt und sortiert einschl.
Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit

relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise

- Produktionformationen

- Lieferscheine, Wiegenoten etc.

- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine

- Bedienungsanleitungen

- Pflege- und Wartungshinweise

- Prifbucher

- Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen
- Bauaufs. Zulassungen

- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)

- Werkplanungen

- Farbténe und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)

- Herstellererklarung

- technische Abnahmen und Prifungen

- Systemspezifische Zulassung

1. Die BaumafRnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(Unfallverhitungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
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Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

und C in der am Tage der Auftragserteilung gultigen
Fassung. Es gilt dartiber hinaus, die Verordnung tber
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
gultigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der Ausfuhrung
des Bauvorhabens gehort die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die Koordination
der Anwendung der allgemeinen Grundsatze nach § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes, die Uberpriifung der
ordnungsgemaflen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erflllung der arbeitsschutzrechtlichen

Verpflichtungen des AN.

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehdrigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundséatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfiillung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Gerate auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprifungen aufweisen. Die Prifbescheinigungen
sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke fir die durchzufiihrenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmalinahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriste) fiir die
nach LV auszufiihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist ibermaRige Staubentwicklung
durch geeignete Malinahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.

Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn mdglich, auf

das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, wahrend der Ausfilhrungszeit hat kurz vor
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Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

dem téglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten. Alle am
Bau Beschaftigten missen Schutzausristung tragen.

12. Der SiGeKo flihrt regelmafig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellt Mangel umgehend abgestellt werden kénnen.

Technische Vorbemerkungen Estricharbeiten

1. Allgemeines

Die Ausfuihrung der Heizestricharbeiten erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen
DIN-Normen, den Herstellerangaben der verwendeten
Baustoffe sowie den Vertragsunterlagen.

2. Leistungsumfang

Der Einheitspreis umfasst die Lieferung samtlicher
Materialien sowie alle Nebenleistungen, die fir eine
fachgerechte Herstellung des Heizestrichs erforderlich
sind. Hierzu gehdren insbesondere: Materiallieferung
und Einbau, Einbringen, Verteilen, Verdichten und
Abziehen des Estrichs, Oberflachenbearbeitung,
Herstellung der erforderlichen Rand- und
Bewegungsfugen, SchutzmalRnahmen wahrend der
Erhartungsphase, Reinigung der Arbeitsbereiche nach
Abschluss der Arbeiten.

3. Untergrund

Vor Beginn der Arbeiten ist der Untergrund auf

Ebenheit, Tragfahigkeit und Ausfuhrungsreife zu prifen.
Festgestellte Mangel sind dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich anzuzeigen. Mit Beginn der Arbeiten wird

keine Haftung flir ungeeignete Untergriinde Gibernommen.

4. FuRbodenheizung

Die Heizrohre sind vor Estricheinbau druckgeprtft und
betriebsbereit zu halten. Die Rohrbefestigung muss so
ausgefluhrt sein, dass ein Aufschwimmen oder Verschieben
wahrend der Estricharbeiten ausgeschlossen ist.

5. Estrichausflihrung

Der Estrich ist in der ausgeschriebenen Nenndicke
fachgerecht einzubauen. Die Rohriiberdeckung erfolgt
entsprechend den Planungsunterlagen und den geltenden
technischen Anforderungen. Die Ebenheitsanforderungen
sind einzuhalten.

6. Fugen
Bewegungsfugen des Bauwerks sind in den Estrich zu
Ubernehmen. Erforderliche Feldbegrenzungs- und
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Technische Vorbemerkungen

Scheinfugen sind entsprechend der Planung und den
technischen Regeln herzustellen.

7. Randdammstreifen

Randdammstreifen sind an allen aufgehenden Bauteilen
lickenlos anzubringen. Sie durfen erst nach
Fertigstellung des Bodenbelags biindig abgeschnitten
werden.

8. Belegreife

Vor der Verlegung von Bodenbeléagen ist die Belegreife
des Estrichs durch eine CM-Messung nachzuweisen. Die
zulassigen Restfeuchtewerte richten sich nach

Estrichart und vorgesehenem Bodenbelag.

9. Funktions- und Belegreifheizen

Das Funktions- und Belegreifheizen erfolgt nach den
Vorgaben des Heizungsherstellers und den geltenden
technischen Regelwerken. Ein Heizprotokoll ist zu
fuhren und vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten
vorzulegen.

10. Schutz

Der fertige Estrich ist bis zur Abnahme gegen
Beschadigungen, Verschmutzungen und unzulassige
Belastungen zu schutzen.

11. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal in Quadratmetern der
fertig eingebauten Estrichflache. Besondere Leistungen
und Zusatzarbeiten werden nur vergitet, wenn sie
ausdricklich beauftragt wurden.

01 Titel Estricharbeiten Waschhalle

Hinweistext

Der Bodenaufbau erfolgt auf einer vorhandenen
Stahlbetonbodenplatte mit bereits ausgefiihrter

Bitumenabdichtung. Samtliche Materialien sind fur die

hohe mechanische Beanspruchung durch Einsatzfahrzeuge
sowie fur die Feuchte- und Chemikalienbeanspruchung
einer Waschhalle geeignet. Der Heizestrich ist geman

den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.

Die Aufbauh6he betragt 250mm!!!!

01.10 Baustelleneinrichtung

Einrichtung und Raumen der Baustelle, bestehend aus
Anliefern, Aufbauen - gegebenenfalls Umbauen - und

Einsetzen aller erforderlichen Maschinen und
Gerate etc.

1St

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.20 Betondecke mit Abdichtung reinigen

Betondecke mit Abdichtung: G200 S4
reinigen, besenrein, von groben Verschmutzungen und
losen Teilen, Schutt entsorgen.

62 m2 EP GP e,
01.30 Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkel V4A im Bereich des Garagentores
Abmessung: 250mm x 250mm
Lange: 3,72m
Starke: 6mm

liefern und im Bereich des Garagentores héhengerecht
montieren

Aufbauhohe Waschhalle 250mm
1 St EP oo GP oo

01.40 Warnedammplatten XPS

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer
hochdruckfesten XPS-Warmedammung in der Waschhalle der
Rettungswache

Die Warmedammplatten sind vollflachig, dicht gestoRen

und im Verband zu verlegen. Erforderliche Zuschnitte,
Aussparungen sowie Anpassungen an Fundamente, Stiitzen,
Einbauteile, Rohrdurchfliihrungen und sonstige Einbauten
sind fachgerecht auszufihren und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Dammung muss flr die hohen statischen und
dynamischen Belastungen aus Fahrzeugverkehr geeignet
sein.

Technische Anforderungen:

Dammestoff: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
gemal DIN EN 13164

Anwendungstyp: XPS nach DIN 4108-10 fiir hoch belastete
Bodenkonstruktionen

Warmeleitfahigkeitsstufe: WLS 035 (AD = 0,035 W/(m-K))
Druckspannung bei 10 % Stauchung: mindestens 500 kPa
Langzeitdruckfestigkeit (50 Jahre): mindestens 180 kPa
Wasseraufnahme: vernachlassigbar gemaR DIN EN 12087
Brandverhalten: Euroklasse E gemaR DIN EN 13501-1
Verlegung: zweilagig mit versetzten StoRfugen
Plattendicke: 120mm

Leistung umfasst:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.10.2026 - Seite 10
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Neubau RW Meschede (4220-2025)

025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lieferung sdmtlicher Materialien
Fachgerechte Verlegung der XPS-Dammplatten
Herstellung einer ebenen, tragfahigen Dammlage fur den
nachfolgenden Estrich
Samtliche erforderlichen Zuschnitte, Aussparungen und
Anpassungsarbeiten
Einschlie3lich aller Nebenleistungen zur vollstandigen
Ausfiihrung
Angebotenes Fabrikat/Typ:
62 m2 EP GP e
01.50 Gleitlager PE-Folie 2 x 0,2 mm
HD PE-Folie, je 0,2 mm dick, lose verlegen. Folie als
Gleitlager, 2-lagig, um halbe Bahnenbreite
Lagenversatz, mit 20 cm breiten
Naht-StosslUberdeckungen.
62 m2 EP GP oo,
01.60 Randstreifen
Randdammstreifen aus geschlossenzelligem
Polyethylenschaum (PE) oder gleichwertigem Material
entlang aller aufgehenden Bauteile, Stltzen, TUlrzargen
und Einbauteile liefern und verlegen.
Der Randdammestreifen ist vor Einbau der Dammschichten
und des Estrichs lickenlos anzubringen und muss bis
Uber die Oberkante FertigfuRboden reichen.
Technische Anforderungen:
Material: PE-Schaum
Dicke: 10 mm
Hohe: 250mm
Mit Folienschirze zur Vermeidung des Einlaufens von
Estrich zwischen Dammung und Randdammstreifen
Uberstande sind nach Fertigstellung des Oberbelags
biindig abzuschneiden und fachgerecht zu entsorgen.
Angeb. Fabrikat:
35m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.10.2026 - Seite 11



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.70 Heizestrich, CT-C35-F5 nach DIN EN 13813 herstellen
Liefern und Einbauen eines schwindarmen
Schnellzement-Heizestrichs (CT) nach DIN 18560 auf der
bauseits verlegten XPS-Dammung oder einem
gleichwertigen Warmedammstoff sowie auf dem bauseits
verlegten FuRbodenheizungssystem.
Der Heizestrich ist in der vorgesehenen Hohenlage
fachgerecht, hohlraumfrei und ebenflachig geman DIN
18202 Tabelle 3 Zeile 3 herzustellen, zu verdichten und
fur die Aufnahme der nachfolgend genannten Oberbelage
geeignet auszufihren.
Geeignet fur:
keramische Fliesen,
Naturstein,
textile Belage,
elastische Belage,
Parkett,
Kork,
Laminat.
Technische Anforderungen
Heizestrich nach DIN 18560
Bauart: A
Estrichart: CT
Druckfestigkeitsklasse: C35
Biegezugfestigkeitsklasse: F5
Heizelementiiberdeckung: mindestens 65 mm
Untergrund: Untergrund: Ddmmschicht mit bauseits
verlegter Tackerplatte 20 mm mit Flachenheizungsrohr 20
X2 mm
Geplanter Oberbelag: Fliesenbelag
Der Estrich ist entsprechend den Herstellerangaben des
verwendeten Schnellzementsystems einschliel3lich
Funktionsheizen und sofern erforderlich
Belegreifheizen auszufiihren. Die Heizprotokolle sind
vollstédndig zu dokumentieren und dem Auftraggeber zu
Ubergeben.
Die Ermittlung der Belegereife erfolgt mittels
CM-Messung gemaf TKB-Merkblatt 16 (Prifgut aus der
unteren Estrichhalfte) oder gemaf DIN 18560 (Prufgut
aus dem gesamten Querschnitt). Das Messprotokoll ist
dem Auftraggeber vorzulegen.
Zulassige Restfeuchte (CM-Messung)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.10.2026 - Seite 12



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
< 2,5 CM-% flr keramische Fliesen und Naturstein
< 2,0 CM-% fur textile und elastische Belage
< 2,0 CM-% fur Parkett, Kork und Laminat
Angeb. Fabrikat:
62 m2 EP GP oo,
01.80 Zementestrich Mehr-/Minderstéarke je 5 mm
Mehr- bzw. Minderstarke des gemal vorstehender Position
ausgeschriebenen Zementestrichs, je 5 mm Abweichung von
der ausgeschriebenen Nenndicke.
Einschlielich aller erforderlichen Stoffe,
Arbeitsleistungen und Nebenleistungen.
62 m? EP GP
01.90 Estrichbewehrung mit Kunststoffasern
Liefern und dem Estrich kunststoffbasierte
Mikrobewehrungsfasern zur Reduzierung von
Frihschwindrissen beimischen.
Die Fasern sind fir Zementheizestriche geeignet und
gemal den Herstellerangaben in der erforderlichen
Dosierung gleichmaRig einzumischen.
Ausfiihrung fir Estrichdicken bis 65mm Rohriiberdeckung
Die Fasern ersetzen keine statisch erforderliche
Bewehrung.
Angeb. Fabrikat:
Dosierung: 0,9kg/m?® bzw. nach Zulassung
62 m2 EP GP
01.100 Zulage Gefille
Zulage zur Hauptposition Heizestrich
Hier Preis fir die Gefalleausbildung im Bereich der
Waschhalle zu den Einlaufpunkt hin,
Einlauf: 1 St. Entwasserungsrinnen L = 7,00 m, 125/150
Gefille: >=2,00%
Gefalle in den Estrich einbarbeiten, Oberflache nach
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.10.2026 - Seite 13



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

DIN 18202, Ubergénge ohne Kanten

Preis als Zulage zur Hauptposition bilden,
alles komplett liefern und herstellen

1 psch GP

01.110 Dehnfuge

Herstellen einer Bewegungsfuge im Heizestrich durch
Einlegen eines druckfesten Mineralfaserstreifens
wahrend des Estricheinbaus.

Mineralfaserstreifen:

e Dicke: 5 mm

e Hohe: entsprechend der gesamten Estrichdicke
(mindestens 65 mm Uber FulRbodenheizung)

e durchgehend Uber die gesamte Estrichdicke eingebaut

Die Anordnung der Bewegungsfugen erfolgt geman
Ausfuhrungsplanung, DIN 18560 sowie den Vorgaben des
Estrich- und Heizsystemherstellers.

Abrechnung nach laufendem Meter.

6m EP o GP s

01.120 ACO DRAIN Entwéasserungsrinne V 125/150 P m. Sohlengefille

ACO DRAIN Entwéasserungsrinne V 125/150 P Powerdrain,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,

mit integrierter austauschbarer Dampfung,

mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
aus frost- und tausalzbestandigem ACO Polymerbeton,

mit Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS,

Entwasserungsrinne Powerdrain, entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580 mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung,

mit integrierter austauschbarer Dampfung,

mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz 8mm und Stegrost jeweils
aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7,
KTL-beschichtet,

Belastungsklasse A15 - F900 nach DIN EN 1433,

mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,

mit Ausnehmungen an der Auflenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton,

Schlitzweite 12mm,

mit flieRoptimiertem V-Querschnitt,

Nennweite 12,5 cm,

Baulange 100,0 cm,

Baubreite 18,5 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.10.2026 - Seite 14



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025 LV Estricharbeiten
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Gewicht 44,5 - 56,8 kg,

Einlaufquerschnitt 470 cm?/m

Bauhohe 20,0cm - 25,0cm mit Sohlengefalle 0,5% als
Eigengefalle in der Rinnensohle,

Gesamtlange RInne: 7,00 m

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen

ACO DRAIN Entwasserungsrinne oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

01.130 Rinnenendstiicke

Rinnenendstlicke passend zur vorbeschriebenen Rinne, fir
Rinnenanfang und Rinnenende, mit Gul3kante.

01.140 Rosthaken

Rosthaken verzinkt als Montagewerkzeug zum Offnen,
Entriegeln und Abheben der Abdeckroste liefern.

01.150 Abstellen Entwédsserungsrinne XPS-Dammplatte

Abstellen der Entwasserungsrinne gegeniiber dem Estrich
mittels 30 mm starker XPS-Dammplatte.

Die XPS-Platte ist lot- und fluchtgerecht an der Rinne

zu befestigen und dauerhaft gegen Verrutschen zu
sichern. Der Estrich ist sauber gegen die Abstellung
einzubauen, sodass keine Schall- oder Kraftschlisse
entstehen.

Dammstoff: XPS
XPS-Druckspannung > 500kPa
Dicke: 30 mm

Hohe: entsprechend der Estrichdicke

2 St EP ..

1St EP ..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025
01

Estricharbeiten

Titel Estricharbeiten Waschhalle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.160

01.170

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Messstellen

Messstellen zur Feuchtemessung im Heizestrich
anbringen, Selbstklebende Hohenmarkierung

zur Feuchtemessung auf der Dammung

anbringen nach Angaben des Herstellers.

Um den Messpunkt darf sich im Abstand von 10 cm
(Durchmesser 20 cm) kein Heizungsrohr befinden.

Eigenschaften
+ Selbstklebend
+ Hohe 100 mm

2 St EP o

Messung, Feuchte Estrich

Messen und Protokollieren der Restfeuchte des Estrichs,
vor Bodenverlegung, mit CM-Messgerat, als zusatzliche
Leistung uber die Prufpflicht des Bodenleger hinaus
Estrichart: Zementestrich als Heizestrich.

Estrichdicke: 90mm

1 psch

Summe Titel 01

Estricharbeiten Waschhalle, Netto:

02 Titel

02.10

02.20

Estricharbeiten Sozialbereich

Untergrund vorbereiten

Betondecke mit Abdichtung: G200 S4 reinigen, besenrein,
von groben Verschmutzungen und losen
Teilen, Schutt entsorgen.

485 m2 EP o

Warmedammung unter Heizestrich

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer
druckbelastbaren Warmedammung unter schwimmendem
Heizestrich auf vorhandener Abdichtung.

Die Dammplatten sind zweilagig, dicht gestoRen und mit
versetzten Stof3fugen zu verlegen. Erforderliche
Ausschnitte und Anpassungen an Rohrdurchfiihrungen,
Installationen sowie Einbauteilen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Technische Anforderungen:
Dammestoff: EPS DEO gemal DIN EN 13163
Anwendungstyp: DEO

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)
025 LV Estricharbeiten
02 Titel Estricharbeiten Sozialbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Warmeleitfahigkeitsstufe: WLS 040 (AD = 0,040 W/(m-K))
Druckspannung bei 10 % Stauchung: mindestens 100 kPa

Brandverhalten: Euroklasse E gemaf’ DIN EN 13501-1
Verlegung: zweilagig
Gesamtdicke: 120mm

Angebotenes Fabrikat/Typ:

485 m2 EP o GP

02.30 Randdammstreifen liefern und verlegen

Randdammstreifen aus geschlossenzelligem
Polyethylenschaum (PE) oder gleichwertigem Material
entlang aller aufgehenden Bauteile, Stitzen, Tlrzargen
und Einbauteile liefern und verlegen.

Der Randdammestreifen ist vor Einbau der Dammschichten
und des Estrichs lickenlos anzubringen und muss bis
Uber die Oberkante FertigfuRboden reichen.

Technische Anforderungen:

Material: PE-Schaum

Dicke: 10 mm

Hoéhe: 250mm

Mit Folienschirze zur Vermeidung des Einlaufens von
Estrich zwischen Dammung und Randdammstreifen

Uberstande sind nach Fertigstellung des Oberbelags
biindig abzuschneiden und fachgerecht zu entsorgen.

Angeb. Fabrikat/Typ:

575 m EP o GP i

02.40 Heizestrich, CT-C30-F5 nach DIN EN 13813

Schwindarmen Schnellzement-Heizestrich als schwimmenden
Estrich auf Dammschicht gemaf DIN 18560 herstellen.

Einbau auf der bauseits durch den Heizungsbauer
verlegten Tackerplatte einschlieRlich
Fuflbodenheizungsrohren. Der Estrich ist héhen- und
fluchtgerecht sowie ebenflachig gemaf DIN 18202
herzustellen und fachgerecht zu verdichten.

Der Estrich muss fir die Aufnahme von keramischen
Fliesen, Naturstein, textilen und elastischen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.10.2026 - Seite 17



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025
02

Estricharbeiten

Titel Estricharbeiten Sozialbereich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.50

Bodenbeldgen sowie Parkett geeignet sein.

Technische Anforderungen:

Heizestrich Bauart: A

Estrichart: CT

Festigkeitsklasse: CT-C30-F5 gemafl DIN EN 13813
Estrichnenndicke: entsprechend Rohrdurchmesser
des bauseits verlegten FuBbodenheizungssystems, mind.
65mm

Heizelementiiberdeckung: mind. 65 mm tliber OK Heizrohr
Untergrund: Dammschicht mit bauseits
verlegter Tackerplatte 20mm mit Flachenheizungsrohr 20
X2 mm

geplante Oberbelage: Fliesenbelag, Linoleum

Funktionsheizen

Durchfiihrung des Funktionsheizens gemaf’ DIN EN 1264
sowie dem Aufheizprotokoll des Herstellers des
Schnellzementestrichs. Das Funktions- und
Belegreifheizen ist zu dokumentieren.

Messung der Belegereife

Nach Abschluss des Aufheizprogramms ist die Belegereife
mittels CM-Messung entsprechend DIN 18560 bzw.
TKB-Merkblatt 16 nachzuweisen.

Grenzwerte der Restfeuchte:

< 2,5 CM-% fir keramische Fliesen und Naturstein,
< 2,0 CM-% fur textile und elastische Bodenbelage,
< 2,0 CM-% fur Parkett, Kork und Laminat,

sofern der Estrichhersteller keine abweichenden Werte
fur das verwendete Schnellzementestrichsystem vorgibt.

485 m2 EP.....

Heizestrich Mehr-/Minderstéarke je 5 mm

Mehr- bzw. Minderstarke des gemal vorstehender Position
ausgeschriebenen Zementestrichs, je 5 mm Abweichung von
der ausgeschriebenen Nenndicke.

Einschlielich aller erforderlichen Stoffe,
Arbeitsleistungen und Nebenleistungen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025 LV Estricharbeiten
02 Titel Estricharbeiten Sozialbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.60 Estrichbewehrung mit Kunststoffasern

Liefern und Einmischen einer Kunststofffaserbewehrung
zur Reduzierung der Schwindrissbildung in den
Zement-Heizestrich.

Die Fasern sind gleichmaRig im Estrichmértel zu
verteilen. Die Dosierung erfolgt entsprechend den
Herstellervorgaben und ist auf den verwendeten
Schnellzement-Heizestrich abzustimmen.

Technische Anforderungen:

Bewehrungsart: Kunststofffasern

Einsatz im Zement-Heizestrich CT-C30-F5
Estrichnenndicke: entsprechend dem Rohrdurchmesser des
bauseits verlegten Ful3bodenheizungssystems, mindestens
65 mm

Angebotenes Fabrikat:

02.70 Dehnfuge, Mineralfaserstreifen, Estrich

Bewegungsfuge durch Einlegen eines
Mineralfaserstreifens wahrend der Herstellung des
schwimmenden Heizestrichs ausbilden.

Der Mineralfaserstreifen ist lot- und fluchtgerecht
einzubauen und Uber die gesamte Estrichdicke zu fiihren.

Technische Anforderungen:

Material: Mineralfaserstreifen

Dicke: 5mm

Hoéhe: entsprechend der Estrichnenndicke, mind. 65 mm

Die Anordnung und Ausbildung der Bewegungsfugen erfolgt
gemalf’ Ausfihrungsplanung bzw. Fugenplan sowie den
Anforderungen der DIN 18560 und den Herstellervorgaben
des FulRbodenheizungssystems. Vorhandene Bauwerksfugen
sind im Estrich deckungsgleich zu Gbernehmen.

75m EP......

02.80 Anarbeiten an Bodenablaufe

Anarbeiten des schwimmenden Heizestrichs an bauseits
eingebaute Bodenablaufe einschlielich aller
erforderlichen Ausschnitte, Anpassungen und des héhen-
und fluchtgerechten Anschlusses an den Ablaufkorper.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

025
02

Estricharbeiten

Titel Estricharbeiten Sozialbereich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.90

02.100

02.110

Die Arbeiten sind unter Berticksichtigung der
erforderlichen Gefalleausbildung im Bereich der
Bodenablaufe sowie der angrenzenden Oberbelage
fachgerecht auszufthren. Erforderliche Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

25 St EP

Messstellenmakierung

Messstellen zur Feuchtemessung im Heizestrich
anbringen, Selbstklebende Hohenmarkierung

zur Feuchtemessung auf der Dammung

anbringen nach Angaben des Herstellers.

Um den Messpunkt darf sich im Abstand von 10 cm
(Durchmesser 20 cm) kein Heizungsrohr befinden.
Eigenschaften

+ Selbstklebend
+ Hohe 100 mm

6 St EP

Messung Feuchte Estrich

Messen und Protokollieren der Restfeuchte des Estrichs,
vor Bodenverlegung, mit CM-Messgerat, als zusatzliche
Leistung uber die Prufpflicht des Bodenleger hinaus
Estrichart: Zementestrich als Heizestrich

Estrichdicke: 70mm

1 psch

Zulage vorgezogene Estrichverlegung Technikrdaume

Zulage fir vorgezogene Estrichverlegung in
Technikraumen vor Ausfiihrung der Gbrigen
Estricharbeiten im Gesamtbauvorhaben (Ausflihrung ca. 2
Monate vor Hauptmontage):

Hausanschlussraum
Flache: 5,63m? Umfang: 9,54m

Technik
Flache: 18,54m? Umfang: 19,34m

Ausfuhrung als Zementestrich ohne FuBbodenheizung,
ansonsten wie in vorbeschriebenen Positionen des
Leistungsverzeichnisses.

Die Leistung umfasst die vollstandige, fachgerechte
Ausfiihrung einschlie3lich zusatzlicher An- und Abfahrt,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Meschede (4220-2025)

Baustelleneinrichtung fur den separaten Arbeitsgang
sowie samtlicher bendtigter Materialien,
Nebenleistungen und fertiger Arbeit zur Vorbereitung
des Einbaus der Heizungsanlage.

Gesamtmenge: 25,00 m?

Die Estrichflachen sind so rechtzeitig herzustellen,
dass die anschlieRende Installation der Heizungsanlage
in den Technikrdumen ermdglicht wird.

Mit dem angebotenen Einheitspreis sind samtliche
Aufwendungen fur die vorgezogene, zeitlich getrennte
Ausfiihrung der Estricharbeiten in den Technikraumen
vollstandig abgegolten. Dies umfasst insbesondere die
erforderlichen zusatzlichen An- und Abfahrten, die
separate Baustelleneinrichtung, sémtliche Rust- und
Nebenzeiten sowie alle erforderlichen Materialien und
Nebenleistungen.

Eine gesonderte Vergltung flr den vorgezogenen
Ausfihrungszeitpunkt und den dadurch erforderlichen
separaten Arbeitsgang wird nicht gewahrt, soweit keine

Leistung vorliegt.

vom Auftraggeber angeordnete, Uber den beschriebenen
Leistungsumfang hinausgehende Anderung oder zusatzliche

025 LV Estricharbeiten

02 Titel Estricharbeiten Sozialbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

25 m2 EP .. (€] =
Summe Titel 02
Estricharbeiten Sozialbereich, Netto: ...l
03 Titel Stundenlohnarbeiten
Stundenléhne
Stundenléhne fur nicht erfasste Leistungen, nur auf
ausdrickliche Anweisung der Bauleitung und auf Nachweis
durch Stundenzettel die mindestens zweimal wdchentlich
dem bauleitenden Architekten oder seinem Stellvertreter
zur Unterschrift vorzulegen sind. Die Stundensatze
verstehen sich einschliellich aller gesetzlichen
Zuschlage.
03.10 Stundenlohn Facharbeiter
Stundenlohn Facharbeiter
4 h EP (€] =

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

LV-Zusammenfassung Neubau RW Meschede (4220-2025)
025 LV Estricharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Estricharbeiten Waschhalle 9 errerrrsesressreeeeeeea—
02 Titel Estricharbeiten Sozialbereich 16 eesssseesessssssesssssessas
03 Titel Stundenlohnarbeiten 2
Summe LV 025 Estricharbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ............ooeeeeennenee...

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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