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 Baubeschreibung

Baubeschreibung:

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer

Rettungswache in Meschede.

Das Grundstück befindet sich nördlich der A46 Ausfahrt
69 Enste, Auf dem Bruch 3 in 59872 Meschede-Enste neben
Eventtechnik Südwestfahlen (Gemarkung Meschede-Land,
Flur 2, Flurstück 781).
Die Erschließung der Rettungswache erfolgt südlich von
der Straße "Auf dem Bruch" für alle Fahrzeuge.
Die Feuerwehrzufahrt erfolgt ebenfalls von der Straße
"Auf dem Bruch" aus.

Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialräumen zu
errichten. Der Baukörper weist etwa

Grundrissabmessungen von ca. 54,70 m x 18,60 m auf.
Der Eingang des Gebäudes befindet sich auf der
Westseite, unmittelbar gegenüber der geplanten
Parkplätze.

Der Baukörper gliedert sich  in einen eingeschossigen,
lang gestreckten Baukörper mit 2 Höhen. Das Gebäude mit
den Sozialräumen hat eine mittlere Höhe von 4,00m. Die
Fahrzeughalle hat eine mittlere Höhe von 6,20m.

Die Dächer werden als flach geneigtes Pultdach von 2-3°
zimmermannsmäßig erstellt.

Bei den Ausführungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten
und Rohbauarbeiten wird es Überschneidungen geben.

Baustellenbewachung:
Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschädigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schützen.

Baustellenbetrieb:
Im Rahmen der Ausführung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende  durch den
Baustellenbetrieb nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Baumaßnahme sind die beengten Verhältnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermöglichkeiten) sowie
die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplätze, Zufahrten zu Fremdgrundstücken)
durch den AN zu berücksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewährleisten.
Der Baubereich muss ständig gesichert sein!
Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,
dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wöchentlichen Baubesprechungen. Hierfür erfolgt keine
gesonderte Vergütung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des
AN teilzunehmen. Für die Bauzeit ist eine der Art und
dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Bauführer) zu stellen bzw.
als Ansprechpartner zu benennen.
Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu führen und dem
AG wöchentlich vorzulegen / zu übergeben (ohne separate
Vergütung). Die Bautagesberichte müssen neben
der Benennung der Arbeitskräfte, die ausgeführten
Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:
Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
möglich. Sollten über die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei
der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen, die
Gebühren für diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer hat die erforderlichen
öffentlichen Genehmigungen nach dem
Straßenverkehrsrecht herbeizuführen. Auflagen betreff
Benutzung oder Behinderung öffentlicher Straßen sind
vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde/Ordnungsamt/Tiefbauamt
einzuholen. Angeordnete Maßnahmen, wie z. B. Aufstellen
von Verkehrsschildern sind durchzuführen und für den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierfür
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Platzbedingungen:
Für Unterkunft, Materiallagerung samt Gerät und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container für den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafür nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansätze enthalten sind.
Die Möglichkeiten zur Stellung von Unterkünften (keine
Übernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im Erschließungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitäten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
"Kleinanlieferungen" zu berücksichtigen und
evtl. Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
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sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt
ist. Der Platz ist ausschließlich für Anlieferungen zu
belegen.
Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergütung der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.
Es wird empfohlen sich das Grundstück / Gebäude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachträgliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:
Der Auftraggeber stellt das Bauwasser für die
Baustelle. Der Weitertransport des Wassers für Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Die Kosten des Wasserverbrauchs für die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und örtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage
in Höhe von 0,40 %  auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhängig vom realen
Verbrauch). Auch für die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung für Wasseranschlussstellen
installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:
Der Auftraggeber sorgt für die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Für die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit
entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs für die
gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und örtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.
Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhängig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenführung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.
Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlägigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:
Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herrührenden
Abfälle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wöchentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverzüglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der
Abfälle zu Lasten des Auftragnehmers
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anderweitig durchzuführen. Das Verbrennen von
Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem
Baugrundstück ist grundsätzlich nicht gestattet.
Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Staubbelästigung
auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Bauwesenversicherung:
Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschließlich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewährt gegen alle erwachsenden Schäden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstörung
oder Beschädigung der versicherten Sachen und
Leistungen führen.
Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser
Regelung nicht berührt.
Die Versicherungsprämie für die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Höhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.
Die Selbstbeteiligung des Unternehmers beträgt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber übergegangen ist.
Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestätigen. Für die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zuständigen Polizeibehörde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschädigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix für Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlängerung
der Ausführungsfrist führen, gelten solche Tage bei
denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstände
herrschen.

Dokumentation während der Bauzeit

Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung
bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte
Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den
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dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat
der AN unaufgefordert und unverzüglich der
Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung
vorzulegen.
Die Kosten für die Leistungen der Dokumentation während
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergütung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt sind.

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spätestens 2 Wochen
vor Abnahme für sämtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Übergabe in digitaler
Form (USB) zusammengestellt und sortiert einschl.
Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise
- Produktionformationen
- Lieferscheine, Wiegenoten etc.
- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine
- Bedienungsanleitungen
- Pflege- und Wartungshinweise
- Prüfbücher
- Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- Bauaufs. Zulassungen
- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)
- Werkplanungen
- Farbtöne und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)
- Herstellererklärung
- technische Abnahmen und Prüfungen
- Systemspezifische Zulassung

1. Die Baumaßnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B und C
in der am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung.
Es gilt darüber hinaus, die Verordnung über
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
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gültigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung
des Bauvorhabens gehört die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsätze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Überprüfung der
ordnungsgemäßen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen
Verpflichtungen des AN.

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die
erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die
Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
unaufgefordert vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die
nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergütet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige Staubentwicklung
durch geeignete Maßnahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.
Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn möglich, auf
das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, während der Ausführungszeit hat kurz vor
dem täglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
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 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am
Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen.

12. Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden können.

01   Titel   Trapezblech

1. Allgemeines

1. Allgemeines

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik,
einschlägigen DIN-/EN-Normen, Herstellerangaben und
Plänen.
Maßgeblich sind Pläne, Leistungsverzeichnispositionen
und diese technischen Vorbemerkungen.

2. Materialien
Bauteil Material / Stärke Bemerkung
Trapezblech Aluminium 1,0 mm Profil 20/125,

pulverbeschichtet,
Farbvorgabe Bauherr

Fußblech /
Sockel

Aluminium 1,0 Aufkantung +
Tropfkante, auf
Betonsockel oder
Dachauflage

Attika- /
Wandabschl
uss oben

Aluminium 1,0 Hinterkante,
waagerechte
Abdeckung, Tropfkante

Seitliche
Abschlüsse /
Außenecken

Aluminium 1,0 L- oder Eckprofil,
Hochsicke
überdeckend,
Stoßüberlappung =100
mm

Sohlbank /
Fensterbank

Aluminium 1,0 Gefälle nach außen,
Tropfkante, auf Laibung
abgestützt

Befestigung Korrosionsbeständ
ige Schrauben /
Dübel

Montage nach
Herstellerangaben

3. Unterkonstruktion
Feuerverzinkter Stahl, nivelliert, wind- und regendicht
montiert.
Hinterlüftet, statisch nach Herstellerangabe ausgelegt.

4. Montage
Überlappung der Trapezbleche =100 mm, Schrauben in
Hochsicken.
Anschlüsse, Abschluss- und Sockelbleche fachgerecht

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

montiert.
Anpassung bei Durchdringungen, Fenster/Türen nach LV
und Plänen.

5. Qualität / Kontrolle
Material auf Beschädigungen und Maßhaltigkeit prüfen.
Sichtflächen frei von Kratzern, Dellen oder
Farbabweichungen.
Einhaltung von Windlasten und Normen prüfen.

6. Besondere Hinweise
Maße ca.-Maße, Anpassungen auf Baustelle nach
Herstellerangaben.
Sonderformen (Rundungen, Einschnitte) nach Plan
anfertigen.
Abdichtung an Stoßstellen, Dachauflagen und
Profilübergängen sicherstellen.

01.010 Baustelle einrichten

Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten und räumen,
inkl. aller erforderlichen Maßnahmen für
Montagearbeiten an der Fassade.

1 psch GP ............................

01.020 Statischer Nachweis

Erstellen eines statischen Nachweises aufgrund der
Lastnorm DIN 1055, Teil 4 Fassadenverkleidung

1 psch GP ............................

01.030 Detailplanung

Erstellen der erforderlichen zeichnerischen
Detailplanung für die Trapezbleche und
Unterkonstruktion inkl. Kantteile einschließlich:

Erstellung von Übersichts-, Verlege- und Montageplänen

Ausarbeitung der konstruktiven Anschluss- und
Detailpunkte

Erstellung der erforderlichen Stücklisten und
Materialübersichten

Darstellung der Befestigungsmittel sowie der
Befestigungsabstände

Abstimmung der Lastweiterleitung und Lasteinleitung in
den tragenden Baukörper einschließlich der
erforderlichen Anschlusspunkte

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Abstimmung der Detailplanung mit der Tragwerksplanung
sowie den angrenzenden Bauteilen und Gewerken

Berücksichtigung der statischen Vorgaben und der
konstruktiven Randbedingungen des Bauvorhabens.

1 psch GP ............................

01.040 Kosten für Aufmaß vor Ort inklusive An- und Abfahrt

Kosten für Aufmaß vor Ort inklusive An- und Abfahrt

1 psch GP ............................

01.050 Fassadendämmung für VHF

Mineralische Dämmung (MW) nach DIN EN 13162 mit
einseitiger Vlieskaschierung für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB und
nichtbrennbar A1/A2 nach DIN 13501.

Dämmschichtdicke: 140 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)

Dämmplatten im Verband lückenlos und dichtgestoßen
verlegen und mit geeigneten Dämmstoffhaltern
entsprechend der VOB Teil C (DIN 18351
ATV-Fassadenarbeiten) sowie der DIN 18516 auf
vorhandenem Untergrund gemäß Herstellerrichtlinien
mechanisch sichern.
An Durchdringungen, z. B. Teile der Unterkonstruktion
und den Anschlussprofilen, sind sie dicht
anzuschließen.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Fabrikat:

'....................................................' 

250 m2 EP ......................... GP ............................

01.060 Fassadenbahn

Spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit
wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an
beiden Rändern, diffusionsoffen.

Richtfabrikat: DELTA-FASSADE-PLUS oder gleichwertig

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat:

'...................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Für offene Fassaden mit bis zu 20 mm breiten Fugen und
einem max. Fugenanteil von 20 % der Fläche
Brandverhalten Brandklasse B, EN 13501-1
Reißkraft ca. 270/230 N/5cm EN 12311-2
Wasserdichtheit: Wasserdicht W1, EN 13859-1+2
Sd-Wert ca. 0,02m
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
komplett liefern und nach Herstellervorschriften
einbauen.

250 m2 EP ......................... GP ............................

01.070 Unterkonstruktion senkrecht als Konterlattung

Unterkonstruktion aus Stahl mit Magnelisbeschichtung
gemäß statischer Berechnung für senkrechte Verlegung
der Fassadenverkleidung aus Trapezblechen auf
Untergrund aus Stahlbeton und Dämmung mit zugelassenen
Befestigern gemäß Statik in tragender Schale
befestigen.

Die Ausführung der Unterkonstruktion ist mit

thermischen Trennband 60x3mm auszuführen!!!

Abstand zwischen Untergrund und Verkleidung:

140 mm Wärmedämmung + 20mm Luftschicht

Überdeckung, Verschnitt sowie alle erforderlichen
Verbindungsmittel sind einzurechnen.

250 m2 EP ......................... GP ............................

01.080 Fassadenbekleidung mit Trapezprofil 20/125

Aluminium-Trapezblechprofil 20/125 -1,00mm
-Verlegung als Wandelement-
aus kunststoffbeschichtetem Aluminumblech

Außenseite 25 Polyester (RC3/RUV3) ähnlich RAL 7016 +
Schutzfolie
Innenseite: Rückseitenschutzlack (RC1/RUV1)

Tafelbreite:   1040mm
Baubreite:   1000mm

Lieferlänge:   bis 6000mm

Verlegerichtung:  vertikal

Material:   Aluminium

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Materialdicke: gewählte Dicke 1,00mm

Beschichtung:  Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Farbton sichtbare Befestigungsmittel: Farbton wie

Trapezblechprofil RAL 7016

auf Unterkonstruktion mit einem Riegelabstand gemäß
statischer Berechnung aufbringen und mit zugelassenen
Befestigern nach statischer Berechnung zwängungsfrei
befestigen. Die Verbindung der Profiltafeln auf der
Unterkonstruktion erfolgt als Untergurtverbindung mit
zugelassenen Befestigern.
Überdeckung und Verschnitt sind wie in allen
nachfolgenden Positionen einzurechnen

Lieferung und Montage

Trapezprofil 20/125 - 1,00mm

Angebotenes Fabrikat:

'...................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

250 m2 EP ......................... GP ............................

01.090 Schnitte

Schnitte mit geeignetem Werkzeugen als Zulage zu Pos.
01.060 vertikal und horizontal, fachgerecht herstellen

325 m EP ......................... GP ............................

01.100 Schrägschnitte an Pultdach 2° Dachneigung

Schrägschnitte an Pultdach 2° Dachneigung
mit geeignetem Werkzeug herstellen

25 m EP ......................... GP ............................

01.110 Außeneckausbildung mit Kantprofilen

Außeneckausbildung mit Kantprofilen

Material: Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   300 mm

Kantungen:   90° Kantung

Lisenenbreite:  80 mm

Fugenbreite:  25mm

Beschichtung:   Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Magnelisbeschichtung

Riegelabstand:  1000 mm

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen, einschließlich aller
Befestigungsmittel und Stoßverbindungen nach
Herstellervorschrift.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

15 m EP ......................... GP ............................

01.120 Leibungsausbildung mit Kantprofilen

Material:   Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   600 mm

Kantungen:  90° Kantung

Beschichtung:  Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

Magnelisbeschichtung

Riegelabstand:  50-100mm

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

65 m EP ......................... GP ............................

01.130 Sturzausbildung mit Kantprofilen

Material:   Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   600mm

Kantungen:   90° Kantung

Beschichtung:   Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016

Riegelabstand:  50-100 mm

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

Magnelisbeschichtung

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

30 m EP ......................... GP ............................

01.140 Sohlbankausbildung mit Kantprofilen

Material:   Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   300mm

Kantungen:   3 Kantungen

Beschichtung:  Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Die Position versteht sich inklusive Unterkonstruktion

der Sohlbank!

Die Fensterbank wird mit einem Gefälle von 5° nach

aussen ausgeführt!

Ein Dichtband an der Wandkante gegen eindringendes 

Wasser ist mit einzukalkulieren.

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen. Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel und Verschnitt.

3 m EP ......................... GP ............................

01.150 Fußblech, 1mm stark

Fußblech als unterer Abschluß der Trapezblechfassade

Material:   Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   300 mm

Kantungen:   3-fach Kantung mit Tropfkante

Beschichtung:  Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

Magnelisbeschichtung

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

42 m EP ......................... GP ............................

01.160 Oberer Fassadenabschluss mit Kantprofilen

Oberer Fassadenanschluss unterhalb der Attika

Material:    Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   300mm

Kantungen:   4 Kantungen

Beschichtung: Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

Magnelisbeschichtung

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen. Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel und Verschnitt.

110 m EP ......................... GP ............................

01.170 Fassadenabschluss auf Flachdach Sozialtrakt

Material:    Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   300mm

Kantungen:   4 Kantungen

Beschichtung: Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

Magnelisbeschichtung

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen. Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel und Verschnitt.

43 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.180 Fassadenanschlussprofil

Fassadenanschlussprofil Trapezblech - Außenputz

Material:    Aluminium

Nennblechdicke:  1,0 mm

Zuschnitt:   300 mm

Kantungen:   4 Kantungen

Beschichtung:  Polyesterlack

Farbton:   ähnlich RAL 7016

Unterkonstruktion Material: Stahl mit

Magnelisbeschichtung

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

7 m EP ......................... GP ............................

01.190 Lüftungsprofil

Lüftungsprofil im Sockelbereich aus Aluminium-Lochblech
als Insekten- und Kleintierschutz

Zuschnitt: bis 250mm

An der Unterkonstruktion befestigen, Dehnungsfugen sind
bei der Montage zu berücksichtigen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

310 m EP ......................... GP ............................

01.200 AL-Winkel-, Kopf- bzw. Mauerwerksanschlüsse herstellen

AL-Winkel-, Kopf- bzw. Mauerwerksanschlüsse herstellen.

28 St EP ......................... GP ............................

01.210 Fassadendurchbruch für Abgasanlage DN 125

Fassadendurchbruch für Abgasanlage DN 125 herstellen
und AL-Rahmen einbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.220 Fassadendurchbruch für Lüftung DN 500

Fassadendurchbruch für Lüftung  DN 50 herstellen und
AL-Rahmen einbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Trapezblech, Netto: ...............................
    

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

S T U N D E N L O H N A R B E I T E N

Stundenlohnarbeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung
der Bauleitung, sie dürfen nur mit ausdrücklichem
Einvernehmen der Bauleitung ausgeführt werden.

Stundenlohnarbeiten sind in 3-facher Ausfertigung zur
Anerkennung der Bauleitung vorzulegen.

Die 1.- Fertigung (Original) ist der Bauleitung sofort,
die 2.- .Fertigung mit der Rechnung abzugeben.

Stundenlohnarbeiten sind spätestens den nächsten Tag
nach Ausführung der Arbeiten der Bauleitung vorzulegen.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

1.      Name des Auftraggebers
2.      Bezeichnung des Bauvorhabens
3.      Bezeichnung der Berufsgruppen
4.      Die Zahl der geleisteten Stunden getrennt für
jeden Auftragnehmer.
5.      Vor- und Zuname
6.      Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
7.      Menge etwaigen Materialverbrauchs
8.      Benutzung von Maschinen, Bezeichnung und
Benutzungsdauer.

Den nachfolgenden angebotenen Stundenlohnsätzen liegt
der Tariflohn lt. Tarifvertrag vom . . . . . . . . . . 
zugrunde.

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Aufwendungen für
tarifliche Vermöegensbildung, Auslösung, Wegegelder,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

02 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wegezeitentschädigung, Unterkünfte und
Übernachtungskosten, An- und Rückreise der auf der
Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer sind mit den
Stundenlohnsätzen der jeweiligen Berufsgruppen
abgegolten. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

02.010 Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Trapezblech ..............................8

 
  02 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................17

    Summe  LV  038  VHF - Fassade mit Trapezblech

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis Neubau RW Meschede (4220-2025)

            
038 VHF - Fassade mit TrapezblechLV

01 Titel Trapezblech

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.050 Fassadendämmung für VHF

'....................................................' 

01.060 Fassadenbahn

'...................................................' 

01.080 Fassadenbekleidung mit Trapezprofil 20/125

'...................................................' 
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