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H:Unterkonstruktion RLT-Gerate
Perspektive Gastrokuche
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H:Unterkonstruktion
Grundriss Gastroktliche

RLT-Gerate

5 8"EN-HVM16*45-10.9

12401

12452) RUND12
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EN-HV-Schraubenverbindungen nach DIN EN143994-4

+ EN-HV-Schrauben sind als HV-Schrauben nach DIN EN14399-4 auszufiihren

+ bei allen Schraubenverbindungen sind jeweils unter Schraubenkopf und Mutter Scheiben nach DIN EN 14399-6 vorzusehen
+ alle Schrauben sind in Festigkeitsklasse 10.9 und feuerverzinkt (tZn) einzubauen

Vorspannkréfte und Anziehmomente fiir Drehimpuls-, modifiertes Drehmoment-, und modifiziertes kombiniertes Vorspannverfahren
fiir Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6 und DIN EN 14399-8 -- k-Klasse nach DIN EN 14399-1

Drehimpulsverfahren Modifiziertes Modifiziertes
Drehmomentverfahren kombiniertes Verfahren
Regelspannkraft [ Einzustellende Vorspannkraft [Aufzubringendes Anziehmoment Voranziehmoment
Fp.c* F vl M A M A MKV
zum Erreichen der zum Erreichen der
Regelvorspannkraft F p,C* Regelvorspannkraft F p,C*
[kN] [kN] [Nm] [Nm]
Schraube Oberflachenzustand: feuerverzinkt (tZn) und geschmiert @) oder wie hergestellt und geschmiert )

1 EN-HVM12 50 60 100 75
2 EN-HVM16 100 110 250 190
3 EN-HVM20 160 175 450 340
4 EN-HVM24 220 240 800 600
5 EN-HVM27 290 320 1250 940
6 EN-HVM30 350 390 1650 1240
7 EN-HVM36 510 560 2800 2100

a) Muttern mit Molybdénsulfid oder gleichwertigem Schmiermittel behandelt
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H:Unterkonstruktion RLT-Gerate
Schnitt Bistro, M 1:25
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H:Unterkonstruktion RLT-Gerate
Ansicht Achse B Bistro
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Detail 403.1, M1:10
Anschluss Q-Rohr MSH100*5, Achse 9

EN-HV-Schraubenverbindungen nach DIN EN143994-4

+ EN-HV-Schrauben sind als HV-Schrauben nach DIN EN14399-4 auszuflihren

+ bei allen Schraubenverbindungen sind jeweils unter Schraubenkopf und Mutter Scheiben nach DIN EN 14399-6 vorzusehen
+ alle Schrauben sind in Festigkeitsklasse 10.9 und feuerverzinkt (tZn) einzubauen

Vorspannkréfte und Anziehmomente fiir Drehimpuls-, modifiertes Drehmoment-, und modifiziertes kombiniertes Vorspannverfahren
fiir Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6 und DIN EN 14399-8 -- k-Klasse nach DIN EN 14399-1

Drehimpulsverfahren Modifiziertes Modifiziertes
Drehmomentverfahren kombiniertes Verfahren
Regelspannkraft [ Einzustellende Vorspannkraft [Aufzubringendes Anziehmoment Voranziehmoment
Fp.c F vl M A M A MKV
zum Erreichen der zum Erreichen der
Regelvorspannkraft F p,C* Regelvorspannkraft F p,C*
[kN] [kN] [Nm] [Nm]
Schraube Oberflachenzustand: feuerverzinkt (tZn) und geschmiert @) oder wie hergestellt und geschmiert )
1 EN-HVM12 50 60 100 75
2 EN-HVM16 100 110 250 190
3 EN-HVM20 160 175 450 340
4 EN-HVM24 220 240 800 600
5 EN-HVM27 290 320 1250 940
6 EN-HVM30 350 390 1650 1240
7 EN-HVM36 510 560 2800 2100
a) Muttern mit Molybdénsulfid oder gleichwertigem Schmiermittel behandelt
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H:Unterkonstruktion RLT-Gerate

Grundriss Flure Nord
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H:Unterkonstruktion RLT-Gerate
Perspektive Flure Nord

EN-HV-Schraubenverbindungen nach DIN EN143994-4

+ EN-HV-Schrauben sind als HV-Schrauben nach DIN EN14399-4 auszufiihren

+ bei allen Schraubenverbindungen sind jeweils unter Schraubenkopf und Mutter Scheiben nach DIN EN 14399-6 vorzusehen
+ alle Schrauben sind in Festigkeitsklasse 10.9 und feuerverzinkt (tZn) einzubauen

Vorspannkréfte und Anziehmomente fiir Drehimpuls-, modifiertes Drehmoment-, und modifiziertes kombiniertes Vorspannverfahren
fiir Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6 und DIN EN 14399-8 -- k-Klasse nach DIN EN 14399-1

Drehimpulsverfahren Modifiziertes Modifiziertes
Drehmomentverfahren kombiniertes Verfahren
Regelspannkraft | Einzustellende Vorspannkraft [Aufzubringendes Anziehmoment Voranziehmoment
Fp.c F v M A M A MKV
zum Erreichen der zum Erreichen der
Regelvorspannkraft F p,C* Regelvorspannkraft F p,C*
[kN] [kN] [Nm] [Nm]
Schraube Oberflachenzustand: feuerverzinkt (tZn) und geschmiert @) oder wie hergestellt und geschmiert )

1 EN-HVM12 50 60 100 75
2 EN-HVM16 100 110 250 190
3 EN-HVM20 160 175 450 340
4 EN-HVM24 220 240 800 600
5 EN-HVM27 290 320 1250 940
6 EN-HVM30 350 390 1650 1240
7 EN-HVM36 510 560 2800 2100

a) Muttern mit Molybdénsulfid oder gleichwertigem Schmiermittel behandelt
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Stahlbau Summenliste - PROFILE - Datum 28.05.2026 Seite

Projekt-Nr. 23-1379 - VORABZUG - | Bauabschnitt [BA] H:UK RLT-Geréate

Bauherr Hochsauerlandkreis Teilsystem [TS]| 11 CALENBERG_Kerncompactlags
Bauvorhaben | Sanierung Berufskolleg Meschede Teilsystem-Gew. 6.8[kg] = 0.01[t]
Bauort 59872 Meschede Dunnefeldweg Bearbeiter Petra Hoffmann

Entzunderung| Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA21/2 feuerverzinkt (tZn) | - -

Pos. [Stiick Profil Lange Material | Gewicht|Ges.Gew. |Oberfi. Benennung
Einzelteil Einzelteil [mm] [kg] [kg] [m2] Einzelteil
1 | BL10*195 250 | ELASTOMER 0.2 0.2 0.1 | KERNCOMPAKTLAGER
Summe BL10 250 | ELASTOMER 0.2 0.1
22 | BRFL220*10 220 | ELASTOMER 0.3 6.4 2.2 | KERNCOMPAKTLAGER
Summe BRFL220*10 4840 | ELASTOMER 6.4 2.2
1 | FL100*10 300 | ELASTOMER 0.2 0.2 0.1 | KERNCOMPAKTLAGER
Summe FL100*10 300 | ELASTOMER 0.2 0.1
Zwischensumme 6.8 24

=



BROCKLING VULLHORST ingenicure vag
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Stahlbau Summenliste - PROFILE - Datum 28.05.2026 Seite 2 wn 5
Projekt-Nr. 23-1379 - VORABZUG - | Bauabschnitt [BA] H:UK RLT-Geréate

Bauherr Hochsauerlandkreis Teilsystem [TS]| 12 Stltzen-Riegel-Verbande
Bauvorhaben | Sanierung Berufskolleg Meschede Teilsystem-Gew. 8980.8[kg] = 8.98[t]
Bauort 59872 Meschede Dunnefeldweg Bearbeiter Petra Hoffmann

Entzunderung| Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA21/2 feuerverzinkt (tZn) | - -

Pos. [Stiick Profil Lange Material | Gewicht|Ges.Gew. |Oberfl. Benennung
Einzelteil Einzelteil [mm] [kg] [kg] [m2] Einzelteil
1 | BL2*100 300 | ELASTOMER 0.0 0.0 0.1 | AUSGLEICHSPLATTE
Summe BL2 300 | ELASTOMER 0.0 0.1
1| BL3*195 250 | S235JR 0.8 0.8 0.1 | AUSGLEICHSPLATTE
44 | BL3*220 220 | S235JR 1.1 50.2 4.3 | AUSGLEICHSPLATTE
Summe BL3 9930 | S235JR 51.0 4.4
1 | BL5*100 300 | ELASTOMER 0.1 0.1 0.1 | AUSGLEICHSPLATTE
Summe BL5 300 | ELASTOMER 0.1 0.1
1| BL5*195 250 | S235JR 1.4 1.4 0.1 | AUSGLEICHSPLATTE
44 | BL5*220 220 | S235JR 1.9 83.6 4.4 | AUSGLEICHSPLATTE
Summe BL5 9930 | S235JR 85.0 4.5
104 | BL8"60 140 | S235JR 0.5 47.3 2.0 | BLECH
Summe BL8 14560 | S235JR 47.3 2.0
8 | BL10*50 220 | S235JR 0.9 6.9 0.2 | VOLLRIPPE
88 | BL10*61 116 | S235JR 0.6 48.4 1.4 | VOLLRIPPE
94 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 92.1 3.4 | KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
1 | BL10*120 140 | S235JR 1.0 1.0 0.0 [ KNOTENBLECH
2| BL10*120 140 | S235JR 1.0 2.0 0.1 [ KNOTENBLECH
16 | BL10*130 244 | S235JR 25 39.5 1.1 | VOLLRIPPE
88 | BL10*137 220 | S235JR 1.5 129.6 5.7 | VOLLRIPPE
Summe BL10 49795 | S235JR 326.3 12.2
1 | BL10*195 250 | ELASTOMER 0.2 0.2 0.1 | BLECH
Summe BL10 250 | ELASTOMER 0.2 0.1
1 | BL10*195 250 | S235JR 2.7 2.7 0.1 | AUSGLEICHSPLATTE
24 | BL10*200 226 | S235JR 2.7 64.7 2.3 | BLECH
10 | BL10*226 280 | S235JR 3.3 32.7 1.3 | BLECH
Zwischensumme 610.0 26.9
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Stahlbau Summenliste - PROFILE - Datum 28.05.2026 Seite 3 won 5
Projekt-Nr. 23-1379 - VORABZUG - | Bauabschnitt [BA] H:UK RLT-Geréate
Bauherr Hochsauerlandkreis Teilsystem [TS]| 12 Stltzen-Riegel-Verbande
Pos. [Stiick Profil Liange Material | Gewicht|Ges.Gew.|Oberfl. Benennung
Einzelteil Einzelteil [mm] [kg] [kg] [m2] Einzelteil
Ubertrag 610.0 26.9
Summe BL10 8474 | S235JR 100.1 3.7
22 | BRFL220*10 220 | S235JR 3.8 83.6 2.2 | PLATTE
22 | BRFL220*10 220 | S235JR 3.8 83.6 2.2 | AUSGLEICHSPLATTE
Summe BRFL220*10 9680 | S235JR 167.2 4.4
2 | BRFL280*15 252 | S235JR 8.3 16.6 0.3 | PLATTE
Summe BRFL280*15 504 | S235JR 16.6 0.3
132 | FL90*10 90 | S235JR 0.6 84.0 2.4 | PLATTE
Summe FL90*10 11880 | S235JR 84.0 24
1 | FL100*10 300 | ELASTOMER 0.2 0.2 0.1 | AUSGLEICHSPLATTE
1 | FL100*10 300 | ELASTOMER 0.2 0.2 0.1 | PLATTE
Summe FL100*10 600 | ELASTOMER 0.4 0.1
FL100*10 150 | S235JR 1.1 2.2 0.1 | PLATTE
FL100*10 150 | S235JR 1.1 2.2 0.1 | PLATTE
Summe FL100*10 600 | S235JR 4.5 0.1
132 | FL110*10 110 | S235JR 0.9 125.4 3.4 | PLATTE
Summe FL110*10 14520 | S235JR 125.4 34
12 | FL120*10 140 | S235JR 1.3 15.8 0.4 | PLATTE
Summe FL120*10 1680 | S235JR 15.8 0.4
22 | FL140*10 200 | S235JR 2.2 48.4 1.3 | PLATTE
Summe FL140*10 4400 | S235JR 48.4 1.3
2 | HEA140 3300 | S235JR 81.5 163.0 5.2 | RIEGEL
2 | HEA140 2900 | S235JR 71.6 143.3 4.6 | RIEGEL
2 | HEA140 2720 | S235JR 67.2 134.4 4.3 | RIEGEL
2 | HEA140 2620 | S235JR 64.7 129.4 4.2 | REGEL
2 | HEA140 2620 | S235JR 64.7 129.4 4.2 | REGEL
Summe HEA140 28320 | S235JR 699.5 22.5
1| HEA280 7065 | S235JR 539.8 539.8 11.3 | RIEGEL
1| HEA280 7065 | S235JR 539.8 539.8 11.3 | RIEGEL
Summe HEA280 14130 | S235JR 1079.5 22.6
1| IPE240 11480 | S235JR 352.4 352.4 10.6 | RIEGEL
1| IPE240 11480 | S235JR 352.4 352.4 10.6 | RIEGEL
1| IPE240 11480 | S235JR 352.4 352.4 10.6 | RIEGEL
1| IPE240 11280 | S235JR 346.3 346.3 10.4 | RIEGEL
1| IPE240 11280 | S235JR 346.3 346.3 10.4 | RIEGEL
1| IPE240 11280 | S235JR 346.3 346.3 10.4 | RIEGEL
Zwischensumme 4947.4 | 147.6
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Stahlbau Summenliste - PROFILE - Datum 28.05.2026 Seite 4 wn 5
Projekt-Nr. 23-1379 - VORABZUG - | Bauabschnitt [BA] H:UK RLT-Geréate
Bauherr Hochsauerlandkreis Teilsystem [TS]| 12 Stltzen-Riegel-Verbande
Pos. |[Stiick Profil Lange Material | Gewicht|Ges.Gew.|Oberfl. Benennung

Einzelteil Einzelteil [mm] [kg] [kg] [m2] Einzelteil
Ubertrag 4947.4 | 147.6

1| IPE240 9990 | S235JR 306.7 306.7 9.2 | RIEGEL

1| IPE240 9980 | S235JR 306.4 306.4 9.2 | RIEGEL

1| IPE240 9980 | S235JR 306.4 306.4 9.2 | RIEGEL

1| IPE240 9980 | S235JR 306.4 306.4 9.2 | RIEGEL

1| IPE240 9780 | S235JR 300.2 300.2 9.0 | RIEGEL

1| IPE240 9780 | S235JR 300.2 300.2 9.0 | RIEGEL

1| IPE240 9780 | S235JR 300.2 300.2 9.0 | RIEGEL

1| IPE240 8680 | S235JR 266.5 266.5 8.0 | RIEGEL

1| IPE240 8680 | S235JR 266.5 266.5 8.0 | RIEGEL

1| IPE240 8680 | S235JR 266.5 266.5 8.0 | RIEGEL

2 | IPE240 8180 | S235JR 251.1 502.3 15.1 | RIEGEL
Summe IPE240 179950 | S235JR 5524.5 | 165.9

22 | MSH100*5 680 | S235JRH 10.0 220.6 5.9 | Q-ROHR(EN10219-kaltgefertigt)*1
Summe MSH100*5 14960 | S235JRH 220.6 5.9

2 | MSH150*100*5 815 | S235JRH 14.9 29.9 0.8 | R-ROHR(EN10219-kaltgefertigt)*1
Summe MSH150*100*5 1629 | S235JRH 29.9 0.8

12 | ROHR76.1*2.9 1230 | S235JRH 6.4 77.3 3.5 | DRUCKROHR

12 | ROHR76.1*2.9 1030 | S235JRH 5.4 64.7 3.0 | DRUCKROHR

12 | ROHR76.1*2.9 930 | S235JRH 4.9 58.4 2.7 | DRUCKROHR

12 | ROHR76.1*2.9 630 | S235JRH 3.3 39.6 1.8 | DRUCKROHR

14 | ROHR76.1*2.9 330 | S235JRH 1.7 24.2 1.1 | DRUCKROHR

4 | ROHR76.1*2.9 270 | S235JRH 1.4 5.7 0.3 | DRUCKROHR
Summe ROHR76.1*2.9 51542 | S235JRH 269.8 12.3

4 | RUND12 2475 | S235JR 2.2 8.8 0.4 | ZUGSTANGE

4 | RUND12 2250 | S235JR 2.0 8.0 0.3 | ZUGSTANGE

6 | RUND12 1960 | S235JR 1.7 10.4 0.4 | ZUGSTANGE

6 | RUND12 1940 | S235JR 1.7 10.3 0.4 | ZUGSTANGE

6 | RUND12 1770 | S235JR 1.6 9.4 0.4 | ZUGSTANGE

4 | RUND12 1765 | S235JR 1.6 6.3 0.3 | ZUGSTANGE

6 | RUND12 1625 | S235JR 1.4 8.7 0.4 | ZUGSTANGE

4 | RUND12 1530 | S235JR 1.4 5.4 0.2 | ZUGSTANGE

8 | RUND12 1050 | S235JR 0.9 7.4 0.3 | ZUGSTANGE

4 | RUND12 905 | S235JR 0.8 3.2 0.1 | ZUGSTANGE

52 | RUND12 150 | S235JR 0.1 6.9 0.3 | ZUGSTANGE
Summe RUND12 95670 | S235JR 84.8 3.6
Zwischensumme 8980.8 | 273.1
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Stahlbau Summenliste - PROFILE - Datum 28.05.2026 Seite 5 won
Projekt-Nr. 23-1379 - VORABZUG - | Bauabschnitt [BA] H:UK RLT-Geréate

Bauherr Hochsauerlandkreis Teilsystem [TS]| 12 Stltzen-Riegel-Verbande
Pos. Stiick Profil Lange Material Gewicht Ges.Gew. Oberfl. Benennung

Einzelteil Einzelteil [mm] [kg] [kg] [m2] Einzelteil

Gesamtsumme 8987.5 | 275.5

Profilbezeichnung:
MSH - quadratisches bzw. rechteckiges Stahlhohlprofil nach EN10210 (warmgefertigt) bzw. EN10219 (kaltgefertigt)

Erauterung zur Benennung von MSH-Profilen

Q-ROHR Quadratrohr
R-ROHR: Rechteckrohr

EN10219-kaltgefertigt) *1 Bei Verw endung von kaltgefertigten Stahlhohlprofilen nach EN10219 sind aufgrund der Schw eibarkeit
g 9
in den kaltgeformten Bereichen die Grenzw erte min(r/t) nach EN 1993-1-8, Tabelle 4.2, einzuhalten.
Sind diese Werte NICHT zu gew ahrleisten, so sind w armgefertigte Rohre nach EN10210 zu verw enden!

Diese Liste ist ein VORABZUG und ist ggf. nicht vollstandig und nicht endguiltig.
Die vollstandige und endgultige Stuckliste folgt mit Abschluss der Werkstattplanung.
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Stahlbau Ubersichtsliste - TEILSYSTEME Datum 28.05.2026 Seite 1
Projekt-Nr. 23-1379 -VORABZUG - Gewerk - Bauteil | Stahlbau

Bauherr Hochsauerlandkreis Bauabschnitt [BA]| -  H:UK RLT-Gerate

Bauvorhaben | Sanierung Berufskolleg Meschede Teilsystem [TS] - siehe Tabelle unten -

Bauort 59872 Meschede Dunnefeldweg Bearbeiter Petra Hoffmann

BA| TS Teilsystembezeichnung Gewicht | Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung
[t]

11| CALENBERG_Kerncompactlager  0.007 |feuerverzinkt (tZn) | - -

12| Stitzen-Riegel-Verbande 8.981 |feuerverzinkt (tZn) | - -

Gesamtgewicht [ t] 8.988

Diese Liste ist ein VORABZUG und ist ggf. nicht vollstandig und nicht endguiltig.
Die vollstandige und endguiltige Stuckliste folgt mit Abschluss der Werkstattplanung.




