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 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN DIN 18 380

BAUMASSNAHME
Neubau einer Rettungswache in Gellinghausen
57392 Gellinghausen

BAUHERR
Hochsauerlandkreis
Steinstraße 27
59872 Meschede

1. Baubeschreibung:
Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen.
Das Grundstück befindet sich süd-östlich der Landstraße
L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstück 240.
Die Erschließung der Rettungswache erfolgt südlich von
der Straße "Gellinghausen" für alle Fahrzeuge.

Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialräumen zu
errichten. Der Baukörper weist etwa
Grundrissabmessungen von ca. 22,50 m x 21,40 m auf.

Der Eingang des Gebäudes befindet sich auf der
Südostseite. Die Parkplätze sind nördlich angedacht,
direkt neben der Rangierfläche.
Der Baukörper gliedert sich in einen eingeschossigen
Baukörper, gekennzeichnet durch verschiedene Höhen,
welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von
außen sichtbar machen.
Alle Flachdachflächen werden begrünt.
Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen
Gräsern gekennzeichnet.
Bei den Ausführungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten
und Rohbauarbeiten wird es Überschneidungen geben.

2. Baustellenbewachung:
Die Baustelle wird seitens der Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschädigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schützen.

3. Baustellenbetrieb:
Im Rahmen der Ausführung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbetreibenden durch den
Baustellenbetrieb nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Baumaßnahme sind die beengten Verhältnisse der
Baustelle (inkl. Zufahrt und Lagermöglichkeiten) sowie
die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplätze, Zufahrten zu Fremdgrundstücken)
durch den AN zu berücksichtigen/zu beachten bzw.
sicherzustellen/zu gewährleisten.
Der Baubereich muss ständig gesichert sein!
Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,
dass der Bauzaun immer verschlossen ist.
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4. Leistungen anderer Unternehmer:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wöchentlichen Baubesprechungen. Hierfür erfolgt keine
gesonderte Vergütung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des
AN teilzunehmen. Für die Bauzeit ist eine der Art und
dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Bauführer) zu stellen bzw.
als Ansprechpartner zu benennen.
Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu führen und dem
AG wöchentlich vorzulegen/zu übergeben (ohne separate
Vergütung). Die Bautagesberichte müssen neben der
Benennung der Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten
enthalten.

5. Baustellenordnung:
Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
möglich. Sollten über die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei der
zuständigen Behörde genehmigen zu lassen, die Gebühren
für diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen öffentlichen
Genehmigungen nach dem Straßenverkehrsrecht
herbeizuführen. Auflagen betreffend Benutzung oder
Behinderung öffentlicher Straßen sind vor Beginn der
Arbeiten bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde/
Ordnungsamt/Tiefbauamt einzuholen.

Angeordnete Maßnahmen, wie z. B. Aufstellen von
Verkehrsschildern sind durchzuführen und für den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierfür
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

6. Platzbedingungen:
Für Unterkunft, Materiallagerung samt Geräte und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container für den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafür nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansätze enthalten sind.
Die Möglichkeiten zur Stellung von Unterkünften (keine
Übernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im Erschließungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitäten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
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"Kleinanlieferungen" zu berücksichtigen und evtl.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt
ist. Der Platz ist ausschließlich für Anlieferungen zu
belegen.
Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergütung der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.
Es wird empfohlen sich das Grundstück/Gebäude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachträgliche
Forderungen wegen Erschwernissen werden nicht
anerkannt.

7. Versorgung von Bauwasser und Baustrom:

Bauwasser
Der Auftraggeber stellt das Bauwasser für die
Baustelle. Der Weitertransport des Wassers für Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Kosten des Wasserverbrauchs für die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherrn und örtlichem
Wasserlieferanten direkt abgerechnet. Es erfolgt eine
prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 % auf alle
Auftragnehmer entsprechend den Abrechnungssummen
(unabhängig vom realen Verbrauch). Auch für die
Nachfolgegewerke ist/wird eine Baustellenverteilung für
Wasseranschlussstellen installiert, vorgehalten und
nach Ende der gesamten Bauzeit entfernt.

Baustrom
Der Auftraggeber sorgt für die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Für die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit
entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs für die
gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherrn und örtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.

Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhängig vom realen Verbrauch).

Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenführung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.

Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlägigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen.

8. Bauschutt und Baureinigung:
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Bauschutt, sowie alle vom Auftragnehmer herrührenden
Abfälle, sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wöchentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverzüglich abzufahren.

Falls der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht
nachkommt, ist der Auftraggeber berechtigt, die
Beseitigung der Abfälle zu Lasten des Auftragnehmers
anderweitig durchzuführen. Das Verbrennen von
Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem
Baugrundstück ist grundsätzlich nicht gestattet.

Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Staubbelästigung
auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

9. Bauwesenversicherung:
Es wird eine Bauwesensversicherung abgeschlossen. Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschließlich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewährt gegen alle erwachsenden Schäden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstörung
oder Beschädigung der versicherten Sachen und
Leistungen führen. Die Haftung des Auftragnehmers wird
von dieser Regelung nicht berührt.

Die Versicherungsprämie für die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Höhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.

Die Selbstbeteiligung des Unternehmers beträgt je
Schaden 250,00 Euro, sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber übergegangen ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestätigen. Für die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zuständigen Polizeibehörde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschädigung bzw. Diebstahl handelt.

10. Dokumentation

Dokumentation während der Bauzeit
Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung

09.09.2026 - Seite 5



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

            
040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

 Allgemeine Hinweise zur Baumaßnahme

bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte
Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den
dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat
der AN unaufgefordert und unverzüglich der
Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung
vorzulegen.
Die Kosten für die Leistungen der Dokumentation während
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergütung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt sind.

11. Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle
a). Die Baumaßnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

b). Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen), die UVV
(Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften sowie die VOB Teil A, B und C in
der am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung. Es
gilt darüber hinaus, die Verordnung über Sicherheits-
und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der
am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung.

c). Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung
des Bauvorhabens gehört die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die Koordination
der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes, die Überprüfung der
ordnungsgemäßen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen
Verpflichtungen des AN.

d). Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u. a. des Arbeitsschutzgesetzes, der
PSA-Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

e). Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

f). Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.
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g). Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigungen
sind auf Verlangen vorzuzeigen.

h). Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

i). Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die
nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergütet.

j). Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige Staubentwicklung
durch geeignete Maßnahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.
Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn möglich, auf
das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, während der Ausführungszeit hat kurz vor
dem täglichen Arbeitsende zu erfolgen.

k). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am
Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen.

l). Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden können.

12. Bauwerk
Fußbodenkonstruktion:
-  Wärmedämmung / Betondecke / Estrich / Bodenbelag

Dachkonstruktion:
- Flachdach

Außenwand:
-  Fassadenaufbau: Stahlbetonwand/Mauerwerk +

Wärmedämmung

Möglichkeiten zur Montage an Wänden
-  Befestigung an Wänden: Tragkonsolen

Aussparungen Neubau
- Kernbohrungen erstellt jedes Gewerk selbst
-  Wand- oder Deckendurchbrüche bzw. -schlitze erstellt

der Rohbauer
- Das Herstellen erfolgt gemäß Schlitz- und
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Durchbruchsplanung

13. Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-,

Feuchte- und Strahlenschutz

Brandschutz
-  gemäß Musterbauordnung MBO § 14, Landesbauordnung,

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
 und Brandschutzkonzept
- Die Herstellung und Ausführung der

Brandschutzmaßnahmen sind durch einen
Übereinstimmungsnachweis zu dokumentieren.

Schallschutz
-  Beachtung der Grenzwerte nach DIN 4109
-  Beachtung der entsprechenden VDI-Richtlinien

Wärmeschutz
-  Beachtung und Anwendung der aktuellen GEG
-  Beachtung der VDI 2055
 (Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen
Anlagen in der Technischen Gebäudeausrüstung)

Feuchteschutz
-  Beachtung der DIN 4108-3 (Wärmeschutz und

Energieeinsparung in Gebäuden, Klimabedingter
Feuchteschutz)

ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Beschreibung der Anlage

- Heizlast nach DIN EN 12 831: 15,8 kW

Wärmeerzeugung:
- Luft-Wasser Wärmepumpe zur Außenaufstellung in

monoenergetischen Parallelbetrieb mit
Elektrozusatzheizkörper im Pufferspeicher.

Primärenergieträger:
- Storm

Energieversorgungsunternehmen:
- E.ON Energie Deutschland GmbH

Wärmeverbraucher:
- Lüftungsanlage/statische

Heizflächen/Fußbodenheizung/Industrieflächenheizung

Wärmeverteilung:
Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler, bestehend aus:
- 3 Heizkreisen, Gewinde
-  Nennweiten: DN 15 bis DN 32
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Heizkörper:
- Röhrenradiator als Ventilheizkörper
-  Montagehöhe über Oberkante FB: 200 mm
-  Anschluss: oben links oder rechts/seitlich
-  Rücklaufverschraubung und Entlüftungsstopfen

Flächenheizsysteme:

-  Industrieflächenheizung in der Fahrzeug-/Waschhalle
-  Fußbodenheizung als Tackersystem in den Sozialräumen

Rohrwerkstoff:
- Rohr in den Nennweiten DN 15 - DN 40
-  Kupferrohr nach DIN EN 1057 (Heizungsnetz)

Fügetechnologie:
- Pressen

Verlegungsarten:
- Aufputzinstallation im Technikräumen und Waschhalle
-  Nicht sichtbar in den Stockwerksebenen (in

Unterhangdecken/Installationsschächten)

Dämmung entsprechend des aktuell gültigem

Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
- Leitungen in Installationswänden und nicht sichtbaren

Bereichen (Unterhangdecken) Mineralwolle einschließlich
Aluminiumfolienummantelung

-  Leitungen im sichtbaren Bereich Mantel aus PVC

Druckstufen der Anlagenteile
- PN 6

Genehmigungen, Prüfungen, Abnahmen
-  Abnahme durch den

Schornsteinfeger/Sachverständigenabnahme

Musterkonstruktionen
-  Nicht vorgesehen

Hauseinspeisung
-  Dicht gegen drückendes Wasser

Rohrleitungsverlegung Fußboden
- Beachtung Estrichdicke nach DIN 15860-2

-  Nutzlast: 5 kN/m² als Einzel- und Flächenlast
-  Lieferumfang Gewerk Heizung: Fußbodenheizsystem,

Rohrleitungskennzeichnung:- gemäß DIN 2403 und DIN 825
- Verlegung der Rohrleitungen auf dem Rohfußboden unter

Beachtung des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes sowie
die Herstellung eines reißfestem Überzugs aus
Gittergewebefolie

Funktionsmessungen
- Nach DIN EN 14 336 Anhang D (Allgemeine
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Anlagenprüfung/Mechanische Prüfung, elektrische
Prüfung, Dokumentationen)

Spülen von Rohrleitungen
-  Nach DIN EN 14 336 Anhang C

Füllwasser
-  Lieferung einer mobilen Wasseraufbereitung für

einmaliges Füllen der Anlage
-  Aufbereitetes Wasser gemäß VDI 2035 unter Einhaltung

aller Grenzwerte nach VDI und Herstellerangaben

Inbetriebnahme
- Nach DIN EN 14336 Anhang F
-  Einmalig

Gebäudeautomation - MSR- und Elektroinstallationen
- Elektrische Verkabelung durch Gewerk Heizung
-  Auflegen auf die Klemmen Gewerk Heizung

Art und Umfang Winterbaumaßnahme
-  Mietbare Heizungslüfter Gewerk Heizung

Heizungsinstallationen DIN 18380

1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(VOB/B) und die Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen der VOB/C werden
Bestandteil des Vertrages.

2. Mehr-/Minderpreise sind grundsätzlich als positive
Zahlen anzubieten.

3. Bei Sachverständigenabnahmen ist die Anwesenheit eines
sach- und ortskundigen Mitarbeiters des Auftragnehmers
mit Deutschkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau
erforderlich. Die Teilnahme bei der Abnahme ist als
Position im Leistungsverzeichnis enthalten und kann
entsprechend kalkuliert werden.

4. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
geeigneten und kompetenten Vertreter mit
Deutschkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau zu
entsenden. Die Besprechungen finden wöchentlich statt.

5. Vom Auftragnehmer ist ein verantwortlicher, kompetenter

und koordinierender Bauleiter  mit Deutschkenntnissen
auf muttersprachlichem Niveau spätestens 7 Tage nach
Auftragserteilung zu benennen.

6. Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen
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 Zusätzliche Vertragsbedingungen DIN 18380

die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich
aus den Besonderen Vertragsbedingungen.
Bei Änderung der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
durch den Auftragnehmer zu überarbeiten.

7. Die Montage- und Werkpläne gemäß DIN 18380
einschließlich aller für andere Fachgewerke und Statik
relevanten tech ni schen Daten sind der Fachbauleitung
spätestens 14 Werktage vor Baubeginn zu übergeben.
Ebenfalls sind die elektrischen Angaben und
Verdrahtungspläne der Fachbauleitung spätestens 14 Tage
nach Auftragserteilung zu übergeben.

8. Der AN hat Bautagesberichte täglich zu führen und bei
der Bauleitung wöchentlich einzureichen.

9. Zum vereinfachten Austausch der Aufmaße bietet das
Ingenieurbüro ein Excelformular für die Erstellung
eines digitalen Aufmaßes an. Die Datei kann beim
Ingenieurbüro angefordert werden.
Die Aufmaße sind grundsätzlich getrennt nach Räumen und
Geschossen aufzustellen.
Nur freigegebene Aufmaße sind Rechnungsgrundlage!

10.Bestandsunterlagen sind spätestens 12 Werktage vor der
Abnahme vollständig gemäß Leistungs be schreibung
vorzulegen.
Alle verwendeten Bauprodukte müssen die
bauaufsichtlichen Anforderungen erfüllen und der
"Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen" des
jeweiligen Bundeslandes entsprechen.
Der Nachweis ist den Bestandsunterlagen beizufügen.

11.Die gelieferten Komponenten sind betriebsfertig
montiert, komplett verdrahtet einschließlich
beidseitigem, zugentlasteten Einführen, Ausformen,
Absetzen und Anklemmen der Kabel und Verbindungs-
leitungen sowie der Durchführung einer Funktionsprüfung
bzw. Funkti ons kontrolle mit Dokumentation vom
Auftragnehmer fertigzustellen. Bei der Kalkulation der
Einheitspreise ist dies zu berück sichtigen.

Vom Gewerk Elektroinstallation wird nach Angabe des
Auftragnehmers nur die benötigte Zuleitung für die
Spannungsversorgung verlegt. Jede weitere Verdrahtung
gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Wärmedämmarbeiten DIN 18421

1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(VOB/B) und die Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen der VOB/C werden
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 Zusätzliche Vertragsbedingungen DIN 18421

Bestandteil des Vertrages.

2. Mehr-/Minderpreise sind grundsätzlich als positive
Zahlen anzubieten.

3. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
geeigneten und kompetenten Vertreter mit
Deutschkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau zu
entsenden. Die Besprechungen finden wöchentlich statt.

4. Vom Auftragnehmer ist ein verantwortlicher, kompetenter

und koordinierender Bauleiter  mit Deutschkenntnissen
auf muttersprachlichem Niveau spätestens 7 Tage nach
Auftragserteilung zu benennen.

5. Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen
die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich
aus den Besonderen Vertragsbedingungen.
Bei Änderung der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
durch den Auftragnehmer zu überarbeiten.

6. Der AN hat Bautagesberichte täglich zu führen und bei
der Bauleitung wöchentlich einzureichen.

7. Zum vereinfachten Austausch der Aufmaße bietet das
Ingenieurbüro ein Excelformular für die Erstellung
eines digitalen Aufmaßes an. Die Datei kann beim
Ingenieurbüro angefordert werden.
Die Aufmaße sind grundsätzlich getrennt nach Räumen und
Geschossen aufzustellen.
Nur freigegebene Aufmaße sind Rechnungsgrundlage!

Bestandsunterlagen sind spätestens 12 Werktage vor der
Abnahme vollständig gemäß Leistungs be schreibung
vorzulegen.
Alle verwendeten Bauprodukte müssen die
bauaufsichtlichen Anforderungen erfüllen und der
"Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen" des
jeweiligen Bundeslandes entsprechen.
Der Nachweis ist den Bestandsunterlagen beizufügen.

Das Leistungsverzeichnis besteht

aus zwei Teilen

Teil 1:

Installationen Technische Anlagen

Teil 2:

Wartung Technische Anlagen
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 Hinweis

Beide Teile gehen zusammen in die wirtschaftliche

Prüfung der Angebote ein.

Die Auftragsvergabe erfolgt getrennt.

Der Wartungs- und Instandhaltungsvertrag wird für die

Gewährleistungszeit gewertet,

wobei bei der Wartung der Technischen Anlagen die

ersten zwei Jahre in die wirtschaftliche Prüfung

eingerechnet werden.

Jedoch erhält der Bieter kein Anrecht auf

Vertragsabschluss.

Wird die Wartung beauftragt, erfolgt dies zu einem

späteren Zeitpunkt.

Teil 1

Installationen Technische Anlagen

21   Titel   KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen

21.01   Untertitel   KG 421.1 Wärmeerzeugungsanlagen / Zentrale Betriebstechnik

*** Anmerkungstext - Ökodesign-/ErP-Richtlinie ***

21.01.010 Wärmepumpe für Raumheizung 13 kW (A-7/W55)

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.020 Wärmepumpen Regelung für Pos. 21.01.010

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.030 Inbetriebnahmeleistungen Pos. 21.01.010 durch den Werkskundendienst

1 psch GP ............................

*** Leitbeschreibung - Auffang- und Rückhaltesystem ***

21.01.040 Auffang- und Rückhaltesystem für Öl und Glykol,

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Ultraschall-Wärmezähler ***

21.01.050 Ultraschall-Wärmezähler, Qp: 2,5 m³/h

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.060 Installationsabnahme für Wärmezähler durch den Hersteller

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.070 Fernzähl-Steckeinheit für oben angebotenen Wärmezähler
        

Übertrag: ................................
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21 Titel KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen

KG 421.1 Wärmeerzeugungsanlagen / Zentrale BetriebstechnikUntertitel21.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.080 Befundprüfung eines Wärmezählers

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.090 Distanzstück für vorgenannten Wärmezähler

1 St EP ......................... GP ............................

21.01.100 Frostsicherheitsventil DN 32

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  21.01  

  KG 421.1 Wärmeerzeugungsanlagen / Zentrale Betriebstechnik, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  21
 

  KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

22   Titel   KG 422 Wärmeverteilnetze

22.01   Untertitel   KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale Anlagen

*** Anmerkungstext - Pumpen ***

*** Leitbeschreibung - Kreiselpumpe als Nassläufer ***

22.01.010 Umwälzpumpe P1, "LWP-Pumpe",1,8 m³/h,3,2 m W.S.

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.020 Umwälzpumpe P2, P4 dyn. Heizung A.1;0,09 m³/h;1,0 m W.S.

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.030 Umwälzpumpe P3 "FBH";3,3 m³/h;3,5 m W.S.

1 St EP ......................... GP ............................

*** Anmerkungstext - Heizungsverteiler ***

22.01.040 Verteiler-/Sammlerkombination, mit Prüfzeugnis

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.050 Bimetall-Thermometer Klasse 1 DIN EN 13190

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale AnlagenUntertitel22.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.01.060 Rohrfeder-Manometer einschließlich Zubehör

10 St EP ......................... GP ............................

22.01.070 Herstellen von Mess- und Fühlertaschen 1/2"

8 St EP ......................... GP ............................

*** Anmerkungstext - Druckhaltung ***

22.01.080 Membran-Druckausdehnungsgefäß N 300

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.090 Anschlussgruppe für Ausdehnungsgefäß Pos. 22.01.080

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.100 Membran-Druckausdehnungsgefäß N 8

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.110 Anschlussgruppe für Ausdehnungsgefäß Pos. 22.01.100

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Membransicherheitsventil ***

22.01.120 Membransicherheitsventil DN 15;Anschluss Austritt G 3/4"

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.130 Pufferspeicher, Nenninhalt 1.000 l, PN 6

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.140 Elektro-Einschraubheizkörper 2 - 6 kW

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.150 Füllkombination mit Patronengehäuse

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.160 Kationenharzpatrone zur Füll- und Ergänzungswasserenthärtung

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.170 Fillcontrol Smart Automatische Nachspeise- und Füllstation

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Kugelhahn ***

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale AnlagenUntertitel22.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.01.180 Kugelhahn DN 15

22 St EP ......................... GP ............................

22.01.190 Kugelhahn DN 20

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Absperrventil + Dämmschale ***

22.01.200 Absperrventil + Dämmschale DN 15

6 St EP ......................... GP ............................

22.01.210 Absperrventil + Dämmschale DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.220 Absperrventil + Dämmschale DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.230 Absperrventil + Dämmschale DN 32

4 St EP ......................... GP ............................

22.01.240 Absperrventil + Dämmschale DN 40

6 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Schmutzfänger ***

22.01.250 Schmutzfänger DN 15

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.260 Schmutzfänger DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.270 Schmutzfänger DN 40

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Rückschlagklappe ***

22.01.280 Rückschlagventil DN 15

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.290 Rückschlagklappe DN 40

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale AnlagenUntertitel22.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

*** Leitbeschreibung - Strangregulierventil ***

22.01.300 Strangregulierventil + Dämmschale DN 15

4 St EP ......................... GP ............................

22.01.310 Strangregulierventil + Dämmschale DN 25

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Strangabsperrventil ***

22.01.320 Strangabsperrventil + Dämmschale DN 15

3 St EP ......................... GP ............................

22.01.330 Strangabsperrventil + Dämmschale DN 25

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Luftgefäß ***

22.01.340 Luftabscheider DN 50, Anschluss DN 15, Länge ca. 250 mm

4 St EP ......................... GP ............................

22.01.350 Luftabscheider DN 80, Anschluss DN 32, Länge ca. 250 mm

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.360 Luftabscheider DN 100, Anschluss DN 40, Länge ca. 250 mm

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mikroluftblasenabscheider ***

22.01.370 Mikroluftblasenabscheider DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.380 Mikroluftblasenabscheider DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.390 Mikroluftblasenabscheider DN 32

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Anschluss herstellen ***

22.01.400 Anschluss herstellen an RLT-Anlage DN 25

1 St EP ......................... GP ............................

*** Anmerkungstext - Feldgeräte ***

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale AnlagenUntertitel22.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

*** Leitbeschreibung - Feldgeräte ***

22.01.410 Außentemperatur-Messwertgeber für Wandmontage

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.420 Industriethermostat

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.430 Tauchtemperatur-Wächter HK Fußbodenheizung,1 Schaltstufe

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.440 Tauchtemperatur-Messwertgeber, Einbaulänge 150 mm

3 St EP ......................... GP ............................

22.01.450 Dreiwegeventil mit Antrieb, Kvs-Wert '0,4' m³/h

1 St EP ......................... GP ............................

22.01.460 Dreiwegeventil mit Antrieb, Kvs-Wert '16' m³/h

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Zonenregulierventilunterteil ***

22.01.470 Zonenregulierventilunterteil + Dämmschale DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.01.480 Zonenregulierventilunterteil + Dämmschale DN 40

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  22.01  

  KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale Anlagen, Netto: ...............................
    

22.02   Untertitel   KG 422.2 Wärmeverteilnetze / Rohrleitungen

*** Leitbeschreibung - Kupferrohr ***

22.02.010 Rohre aus Kupfer DN 15

200 m EP ......................... GP ............................

22.02.020 Rohre aus Kupfer DN 20

10 m EP ......................... GP ............................

22.02.030 Rohre aus Kupfer DN 25

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.2 Wärmeverteilnetze / RohrleitungenUntertitel22.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.02.040 Rohre aus Kupfer DN 32

110 m EP ......................... GP ............................

22.02.050 Rohre aus Kupfer DN 40

55 m EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Bogen ***

22.02.060 Bogen bis 45° aus Kupfer DN 15

20 St EP ......................... GP ............................

22.02.070 Bogen über 45 bis 90° aus Kupfer DN 15

100 St EP ......................... GP ............................

22.02.080 Bogen bis 45° aus Kupfer DN 20

4 St EP ......................... GP ............................

22.02.090 Bogen über 45 bis 90° aus Kupfer DN 20

10 St EP ......................... GP ............................

22.02.100 Bogen bis 45° aus Kupfer DN 25

8 St EP ......................... GP ............................

22.02.110 Bogen über 45 bis 90° aus Kupfer DN 25

30 St EP ......................... GP ............................

22.02.120 Bogen bis 45° aus Kupfer DN 32

6 St EP ......................... GP ............................

22.02.130 Bogen über 45 bis 90° aus Kupfer DN 32

40 St EP ......................... GP ............................

22.02.140 Bogen bis 45° aus Kupfer DN 40

4 St EP ......................... GP ............................

22.02.150 Bogen über 45 bis 90° aus Kupfer DN 40

16 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - T-Stück ***

22.02.160 T-Stück aus Kupfer - größte Nennweite DN 15

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.2 Wärmeverteilnetze / RohrleitungenUntertitel22.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

8 St EP ......................... GP ............................

22.02.170 T-Stück aus Kupfer - größte Nennweite DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.02.180 T-Stück aus Kupfer - größte Nennweite DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.02.190 T-Stück aus Kupfer - größte Nennweite DN 32

8 St EP ......................... GP ............................

22.02.200 T-Stück aus Kupfer - größte Nennweite DN 40

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Muffe ***

22.02.210 Muffe aus Kupfer DN 15

30 St EP ......................... GP ............................

22.02.220 Muffe aus Kupfer DN 20

6 St EP ......................... GP ............................

22.02.230 Muffe aus Kupfer DN 25

20 St EP ......................... GP ............................

22.02.240 Muffe aus Kupfer DN 32

40 St EP ......................... GP ............................

22.02.250 Muffe aus Kupfer DN 40

20 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Schiebemuffe ***

22.02.260 Schiebemuffe aus Kupfer DN 15

6 St EP ......................... GP ............................

22.02.270 Schiebemuffe aus Kupfer DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.02.280 Schiebemuffe aus Kupfer DN 25

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.2 Wärmeverteilnetze / RohrleitungenUntertitel22.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.02.290 Schiebemuffe aus Kupfer DN 32

4 St EP ......................... GP ............................

22.02.300 Schiebemuffe aus Kupfer DN 40

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Reduzierstück ***

22.02.310 Reduzierstück aus Kupfer - größte Nennweite DN 20

4 St EP ......................... GP ............................

22.02.320 Reduzierstück aus Kupfer - größte Nennweite DN 25

10 St EP ......................... GP ............................

22.02.330 Reduzierstück aus Kupfer - größte Nennweite DN 32

8 St EP ......................... GP ............................

22.02.340 Reduzierstück aus Kupfer - größte Nennweite DN 40

8 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Verschraubung aus Rotguss ***

22.02.350 Rotguss-Anschlussverschraubung DN 15

16 St EP ......................... GP ............................

22.02.360 Rotguss-Anschlussverschraubung DN 20

4 St EP ......................... GP ............................

22.02.370 Rotguss-Anschlussverschraubung DN 25

20 St EP ......................... GP ............................

22.02.380 Rotguss-Anschlussverschraubung DN 32

10 St EP ......................... GP ............................

22.02.390 Rotguss-Anschlussverschraubung DN 40

10 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Übergangsstück ***

22.02.400 Rotguss-Übergangsstück mit Außen- o. Innengewinde DN 15

12 St EP ......................... GP ............................
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.2 Wärmeverteilnetze / RohrleitungenUntertitel22.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.02.410 Rotguss-Übergangsstück mit Außen- o. Innengewinde DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.02.420 Rotguss-Übergangsstück mit Außen- o. Innengewinde DN 25

8 St EP ......................... GP ............................

22.02.430 Rotguss-Übergangsstück mit Außen- o. Innengewinde DN 32

8 St EP ......................... GP ............................

22.02.440 Rotguss-Übergangsstück mit Außen- o. Innengewinde DN 40

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Rohraufhängung ***

22.02.450 Rohraufhängung für Kupferrohr DN 15

100 St EP ......................... GP ............................

22.02.460 Rohraufhängung für Kupferrohr DN 20

10 St EP ......................... GP ............................

22.02.470 Rohraufhängung für Kupferrohr DN 25

30 St EP ......................... GP ............................

22.02.480 Rohraufhängung für Kupferrohr DN 32

60 St EP ......................... GP ............................

22.02.490 Rohraufhängung für Kupferrohr DN 40

40 St EP ......................... GP ............................

22.02.500 Zulage zur vorgenannten Rohraufhängung

50 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Panzerschlauch ***

22.02.510 Panzerschlauch Heizung/Klima DN 40 - Länge 500 mm

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  22.02  

  KG 422.2 Wärmeverteilnetze / Rohrleitungen, Netto: ...............................
    

22.03   Untertitel   KG 422.3 Wärmeverteilnetze/Dämmarbeiten
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

*** Anmerkungstext - Mindestanforderungen Schall ***

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung ***

22.03.010 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 15

80 m EP ......................... GP ............................

22.03.020 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 20

40 m EP ......................... GP ............................

22.03.030 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 25

100 m EP ......................... GP ............................

22.03.040 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 32

100 m EP ......................... GP ............................

22.03.050 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 40

10 m EP ......................... GP ............................

22.03.060 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 50

20 m EP ......................... GP ............................

22.03.070 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 15

20 St EP ......................... GP ............................

22.03.080 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 20

20 St EP ......................... GP ............................

22.03.090 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 25

30 St EP ......................... GP ............................

22.03.100 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 32

30 St EP ......................... GP ............................

22.03.110 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 40

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.120 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 50

10 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung an Bogen ***

        
Übertrag: ................................
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.03.130 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 15 - bis 45°

4 St EP ......................... GP ............................

22.03.140 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 15 - über 45 bis 90°

30 St EP ......................... GP ............................

22.03.150 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 20 - bis 45°

6 St EP ......................... GP ............................

22.03.160 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 20 - über 45 bis 90°

30 St EP ......................... GP ............................

22.03.170 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 25 - bis 45°

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.180 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 25 - über 45 bis 90°

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.190 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 32 - bis 45°

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.200 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 32 - über 45 bis 90°

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.210 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 40 - bis 45°

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.220 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 40 - über 45 bis 90°

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.230 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 50 - bis 45°

6 St EP ......................... GP ............................

22.03.240 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 50 - über 45 bis 90°

30 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung an T-Stücken ***

22.03.250 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 15

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.03.260 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 20

4 St EP ......................... GP ............................

22.03.270 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 25

7 St EP ......................... GP ............................

22.03.280 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 32

8 St EP ......................... GP ............................

22.03.290 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 40

3 St EP ......................... GP ............................

22.03.300 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 50

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung für Sonderformen ***

22.03.310 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 20

4 St EP ......................... GP ............................

22.03.320 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 25

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.330 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 32

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.340 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 40

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.350 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 50

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung mit PVC-Mantel ***

22.03.360 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 20

4 m EP ......................... GP ............................

22.03.370 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 25

30 m EP ......................... GP ............................

22.03.380 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 32

        
Übertrag: ................................
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

50 m EP ......................... GP ............................

22.03.390 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 40

50 m EP ......................... GP ............................

22.03.400 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 50

80 m EP ......................... GP ............................

22.03.410 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.420 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 25

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.430 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 32

14 St EP ......................... GP ............................

22.03.440 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 40

20 St EP ......................... GP ............................

22.03.450 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 50

10 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung + PVC-Mantel ***

22.03.460 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 25 - bis 45°

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.470 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 25 - über 45 bis 90°

40 St EP ......................... GP ............................

22.03.480 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 32 - bis 45°

4 St EP ......................... GP ............................

22.03.490 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 32 - über 45 bis 90°

30 St EP ......................... GP ............................

22.03.500 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 40 - bis 45°

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.510 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 40 - über 45 bis 90°

        
Übertrag: ................................
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22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 St EP ......................... GP ............................

22.03.520 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 50 - bis 45°

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.530 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 50 - über 45 bis 90°

20 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung + PVC-Mantel ***

22.03.540 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.550 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 32

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.560 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 40

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.570 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 50

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - MiWo + PVC-Mantel für Sonderformen ***

22.03.580 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.590 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.600 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 32

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.610 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 40

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.620 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 50

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.630 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 65

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.03.640 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 80

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.650 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 100

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.660 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 125

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.670 Ausschnitt herstellen bis DN50

20 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen ***

22.03.680 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 15

4 St EP ......................... GP ............................

22.03.690 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 20

2 St EP ......................... GP ............................

22.03.700 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 25

12 St EP ......................... GP ............................

22.03.710 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 32

6 St EP ......................... GP ............................

22.03.720 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 40

6 St EP ......................... GP ............................

22.03.730 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 50

10 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - MiWo-Dämmung + Stahlblech-Mantel ***

22.03.740 MiWo + Mantel (Stahlblech) an Außenluft für Rohr DN 40

20 m EP ......................... GP ............................

22.03.750 MiWo + Mantel (Stahlblech) an Außenluft Passstück DN 40

10 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - MiWo-Dämmung + Stahlblech-Mantel ***

        
Übertrag: ................................
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040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze

KG 422.3 Wärmeverteilnetze/DämmarbeitenUntertitel22.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.03.760 MiWo+Mantel (Stahlblech) an Außenluft Bogen DN 40 - bis 45°

4 St EP ......................... GP ............................

22.03.770 MiWo+Mantel (Stahlblech) an Außenluft Bogen DN 40 - über 45-90°

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  22.03  

  KG 422.3 Wärmeverteilnetze/Dämmarbeiten, Netto: ...............................
    

22.04   Untertitel   KG 422.4 Wärmeverteilnetze / Brandschutz

22.04.010 Schottliste / Brandschutzdokumentation

1 psch GP ............................

22.04.020 Bilddokumentation der Brandschutzdurchführungen

1 psch GP ............................

*** Leitbeschreibung - R90 Schottung f. nichtbrennbare Leitungen ***

22.04.030 R90 Rohrabschottung  DN 15

6 St EP ......................... GP ............................

22.04.040 R90 Rohrabschottung  DN 32

2 St EP ......................... GP ............................

22.04.050 R90 Rohrabschottung  DN 40

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  22.04  

  KG 422.4 Wärmeverteilnetze / Brandschutz, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  22
 

  KG 422 Wärmeverteilnetze, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

23   Titel   KG 423 Raumheizflächen

23.01   Untertitel   KG 423.1 Raumheizflächen / Heizkörper und Zubehör

*** Leitbeschreibung - Stahlröhrenradiator als Ventilheizkörper ***

        
Übertrag: ................................
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23 Titel KG 423 Raumheizflächen

KG 423.1 Raumheizflächen / Heizkörper und ZubehörUntertitel23.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

23.01.010 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/920/62 mm

1 St EP ......................... GP ............................

23.01.020 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/414/100 mm

2 St EP ......................... GP ............................

23.01.030 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/1472/100 mm

1 St EP ......................... GP ............................

23.01.040 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/414/173 mm

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Stahlröhrenradiator mit externem Ventil ***

23.01.050 Stahlröhrenradiator H/L/T=750/920/136 mm

2 St EP ......................... GP ............................

23.01.060 Wand-Heizkörperbefestigung BH 750

8 St EP ......................... GP ............................

23.01.070 Wand-Heizkörperbefestigung BH 1800

20 St EP ......................... GP ............................

23.01.080 Thermostat-Kopf mit eingebauten Fühler, Behördenmodell

7 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Thermostat-Ventilunterteil ***

23.01.090 Thermostat-Ventilunterteil DN 15 (1/2")

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Heizkörper-Rücklaufverschraubung ***

23.01.100 Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 15 (1/2")

2 St EP ......................... GP ............................

23.01.110 Kunststoff-Doppelrosette weiß aus PP

6 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Abnehmen, Wiederaufhängen HK ***

23.01.120 Abnehmen, Wiederaufhängen, Anschließen Hzk, BH bis 910 mm

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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23 Titel KG 423 Raumheizflächen

KG 423.1 Raumheizflächen / Heizkörper und ZubehörUntertitel23.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

23.01.130 Abnehmen, Wiederaufhängen, Anschließen Hzk, BH bis 1.850 mm

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  23.01  

  KG 423.1 Raumheizflächen / Heizkörper und Zubehör, Netto: ...............................
    

23.02   Untertitel   KG 423.2 Raumheizflächen / Flächenheizungen

*** Anmerkungstext - Aufenthaltsbereich ***

*** Leitbeschreibung - Fußbodenheizung ***

23.02.010 Basisplatte 20-2 EPS DES WLG 040, 5,0 kN/m²

110 m2 EP ......................... GP ............................

23.02.020 Wärmedämmschicht für Fußboden

110 m2 EP ......................... GP ............................

23.02.030 Systemrohr 20 x 2

1.050 m EP ......................... GP ............................

23.02.040 Tackernadeln, zur sicheren Befestigung der Heizungsrohre

110 m2 EP ......................... GP ............................

23.02.050 Klebeband 50 mm

100 m EP ......................... GP ............................

23.02.060 Randdämmstreifen aus PE-Schaum,

360 m EP ......................... GP ............................

23.02.070 Dehnungsfugenprofil aus PE-Schaum,

50 m EP ......................... GP ............................

23.02.080 Schutzhülse bis Ø 20 mm

20 St EP ......................... GP ............................

23.02.090 Messstellenset einschließlich Messstellenmarkierung

6 St EP ......................... GP ............................

23.02.100 PE-Folie min. 0,15 mm stark (DIN EN 1264-4)

110 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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23 Titel KG 423 Raumheizflächen

KG 423.2 Raumheizflächen / FlächenheizungenUntertitel23.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

23.02.110 Funktionsheizen gemäß DIN EN 1264-4 im Aufenthaltsbereich,

110 m2 EP ......................... GP ............................

23.02.120 Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, 10 Heizkreise

1 St EP ......................... GP ............................

23.02.130 Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, 9 Heizkreise

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Verteilerschrank für Heizkreisverteiler ***

23.02.140 Unterputz-Verteilerschrank, Heizkreise: 7 - 9

1 St EP ......................... GP ............................

23.02.150 Unterputz-Verteilerschrank, Heizkreise: 10 - 12

1 St EP ......................... GP ............................

23.02.160 Rohrführungsbogen 19 - 25 mm

36 St EP ......................... GP ............................

23.02.170 Kupplung 20 mm

10 St EP ......................... GP ............................

23.02.180 Regelmodul für min. 10 Raumfühler und min. 14 Thermoantriebe

2 St EP ......................... GP ............................

*** Anmerkungstext - Fahrzeughalle, Waschhalle ***

*** Leitbeschreibung - Industrieflächenheizung ***

23.02.190 Systemrohr 20 x 2

750 m EP ......................... GP ............................

23.02.200 Industrieheizkreisverteiler, 5 Heizkreise

1 St EP ......................... GP ............................

23.02.210 Industrieheizkreisverteiler, wie Pos. 23.02.200, jedoch 3 Heizkreise

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Verteilerschrank für Heizkreisverteiler ***

23.02.220 Aufputz-Verteilerschrank, Heizkreise: 4 - 5

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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23 Titel KG 423 Raumheizflächen

KG 423.2 Raumheizflächen / FlächenheizungenUntertitel23.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

23.02.230 Rohrführungsbogen 20 mm

16 St EP ......................... GP ............................

23.02.240 Kupplung 20 mm

10 St EP ......................... GP ............................

23.02.250 Schutzrohr für Systemrohr 20 x 2 mm

40 St EP ......................... GP ............................

23.02.260 Fixbinder zur Befestigung des Systemrohrs 20  2 mm

180 m2 EP ......................... GP ............................

23.02.270 Raumthermostat, Industrieausführung

2 St EP ......................... GP ............................

23.02.280 Funktionsheizen gemäß DIN EN 1264-4 in Fahrzeug-/Waschhallen

180 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  23.02  

  KG 423.2 Raumheizflächen / Flächenheizungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  23
 

  KG 423 Raumheizflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

29   Titel   KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420

29.01   Untertitel   KG 429.2 WVA, Sonstiges / Baustelleneinrichtung

29.01.010 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  29.01  

  KG 429.2 WVA, Sonstiges / Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

29.02   Untertitel   KG 429.3 WVA, Sonstiges / Gerüste

*** Leitbeschreibung - Arbeitsgerüst ***

29.02.010 Fahrbares Gerüst, aufbauen, abbauen,

        
Übertrag: ................................
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29 Titel KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420

KG 429.3 WVA, Sonstiges / GerüsteUntertitel29.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

29.02.020 Mehrpreis für vorgenanntes fahrbares Gerüst

4 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  29.02  

  KG 429.3 WVA, Sonstiges / Gerüste, Netto: ...............................
    

29.03   Untertitel   KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere Leistungen

*** Leitbeschreibung - Bestandsunterlagen Heizungsinstallationen ***

29.03.010 Bestandsunterlagen

1 psch GP ............................

29.03.020 Informationstafel bis A0 in dauerhafter Ausführung

1 St EP ......................... GP ............................

29.03.030 Erstellung einer Kabelzugliste

1 St EP ......................... GP ............................

29.03.040 Beidseitiges Absetzen und Anklemmen

30 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Kennzeichnungsschilder ***

29.03.050 Rohrleitungskennzeichnung als Einzelaufkleber

40 St EP ......................... GP ............................

29.03.060 Bezeichnungsschild mit Schilderträger (min. 100 x 50 mm)

10 St EP ......................... GP ............................

29.03.070 Kennzeichnungsband als selbstklebende Banderole

10 St EP ......................... GP ............................

29.03.080 Erstellen einer Liste der Kennzeichnungsschilder

1 psch GP ............................

29.03.090 Druckprüfung / Wasserdichtheitsprüfung nach DIN EN 14336

1 St EP ......................... GP ............................

29.03.100 Zusätzliche Druckprüfung / Wasserdichtheitsprüfung nach DIN EN 14336

        
Übertrag: ................................
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29 Titel KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420

KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere LeistungenUntertitel29.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

29.03.110 Heizungsanlage mit aufbereitetem Wasser füllen

1,8 m3 EP ......................... GP ............................

29.03.120 Beprobung Heizungswasser 6 Wochen nach Inbetriebnahme

1 St EP ......................... GP ............................

29.03.130 Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 14336 Anhang G,

1 psch GP ............................

29.03.140 Inbetriebnahme der Heizungsanlage nach DIN EN 14 336

1 psch GP ............................

29.03.150 Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals vor Ort

1 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Form-/Profilstahlkonstruktion ***

29.03.160 Form-/Profilstahlkonstruktion verzinkt

60 kg EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Stahlkonstruktion ***

29.03.170 Ausladung bis 300 mm

20 kg EP ......................... GP ............................

29.03.180 Ausladung 300 - 500 mm

20 kg EP ......................... GP ............................

29.03.190 Ausladung 500 - 600 mm

20 kg EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Montageschiene ***

29.03.200 Montageschiene, B/H  ca. 30/30 mm

10 m EP ......................... GP ............................

29.03.210 Montageschiene, B/H  ca. 40/40 mm

10 m EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Auslegerkonsole ***

        
Übertrag: ................................
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29 Titel KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420

KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere LeistungenUntertitel29.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

29.03.220 Konsole, Länge: ca. 300 mm

6 St EP ......................... GP ............................

29.03.230 Konsole, Länge: ca. 500 mm

6 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Kernbohrungen ***

29.03.240 Kernbohrdurchmesser bis 65 mm

2 St EP ......................... GP ............................

29.03.250 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 65 mm

5 cm EP ......................... GP ............................

29.03.260 Kernbohrdurchmesser bis 85 mm

2 St EP ......................... GP ............................

29.03.270 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 85 mm

5 cm EP ......................... GP ............................

29.03.280 Kernbohrdurchmesser bis 105 mm

2 St EP ......................... GP ............................

29.03.290 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 105 mm

5 cm EP ......................... GP ............................

29.03.300 Kernbohrdurchmesser bis 125 mm

2 St EP ......................... GP ............................

29.03.310 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 125 mm

5 cm EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand ***

29.03.320 Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand bis Ø 105 mm

4 St EP ......................... GP ............................

29.03.330 Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand bis Ø 155 mm

4 St EP ......................... GP ............................

29.03.340 Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand bis Ø 205 mm

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 36



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

            
040 Heizungsarbeiten - DIN 18 380LV

29 Titel KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420

KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere LeistungenUntertitel29.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - DD/WD schließen, Aussparung bis 200 cm² ***

29.03.350 Deckendurchführung schließen bis 200 cm²

4 St EP ......................... GP ............................

29.03.360 Wanddurchführung schließen bis 200 cm²

4 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - DD schließen, Aussparung bis 500 cm² ***

29.03.370 Deckendurchführung schließen bis DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

*** Leitbeschreibung - WD schließen, Spaltbreite 60 - 80 mm ***

29.03.380 Wanddurchführung schließen bis DN 25

26 St EP ......................... GP ............................

29.03.390 Wanddurchführung schließen DN 32 - 50

6 St EP ......................... GP ............................

29.03.400 Lastverteilerfuß für Flachdach

8 St EP ......................... GP ............................

29.03.410 Montageschiene Stahl feuerverzinkt, Profil 41/41

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  29.03  

  KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere Leistungen, Netto: ...............................
    

29.04   Untertitel   KG 429.5 WVA, Sonstiges / Stundenlohnarbeiten

*** Leitbeschreibung - Stundenlohnarbeiten ***

29.04.010 Obermonteur - Stunden

8 h EP ......................... GP ............................

29.04.020 Monteur - Stunden

16 h EP ......................... GP ............................

29.04.030 Helfer - Stunden

16 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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29 Titel KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420

KG 429.5 WVA, Sonstiges / StundenlohnarbeitenUntertitel29.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

29.04.040 Stunden für Stemmarbeiten

8 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  29.04  

  KG 429.5 WVA, Sonstiges / Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  29
 

  KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Teil 2 Wartung und Inspektion

Teil 2

Wartung und Inspektion

99   Titel   Wartung und Inspektion

99.01   Untertitel   Wartung und Inspektion von Anlagen der TGA nach AMEV 2018

Wartung nach AMEV 2018

Wartung und Inspektion

99.01.010 Wartung und Inspektion erstes Jahr 

1 Jr EP ......................... GP ............................

99.01.020 Wartung und Inspektion zweites Jahr 

1 Jr EP ......................... GP ............................

99.01.030 Wartung und Inspektion drittes Jahr 

1 Jr EP ......................... GP ............................

99.01.040 Wartung und Inspektion viertes Jahr 

1 Jr EP ......................... GP ............................

Angaben zu Mehr-/Minderpreisen Wartung Heizungsinstallationen

    
Summe Untertitel  99.01  

  Wartung und Inspektion von Anlagen der TGA nach AMEV 2018, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  99
 

  Wartung und Inspektion, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  21 Titel KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen ..............................13

 
  Untertitel KG 421.1 Wärmeerzeugungsanlagen / Zentrale Betriebste... ..............................21.01 13

 
  22 Titel KG 422 Wärmeverteilnetze ..............................14

 
  Untertitel KG 422.1 Wärmeverteilnetze / Zentrale Anlagen ..............................22.01 14

 
  Untertitel KG 422.2 Wärmeverteilnetze / Rohrleitungen ..............................22.02 18

 
  Untertitel KG 422.3 Wärmeverteilnetze/Dämmarbeiten ..............................22.03 23

 
  Untertitel KG 422.4 Wärmeverteilnetze / Brandschutz ..............................22.04 29

 
  23 Titel KG 423 Raumheizflächen ..............................29

 
  Untertitel KG 423.1 Raumheizflächen / Heizkörper und Zubehör ..............................23.01 29

 
  Untertitel KG 423.2 Raumheizflächen / Flächenheizungen ..............................23.02 31

 
  29 Titel KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420 ..............................33

 
  Untertitel KG 429.2 WVA, Sonstiges / Baustelleneinrichtung ..............................29.01 33

 
  Untertitel KG 429.3 WVA, Sonstiges / Gerüste ..............................29.02 33

 
  Untertitel KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere Leistungen ..............................29.03 34

 
  Untertitel KG 429.5 WVA, Sonstiges / Stundenlohnarbeiten ..............................29.04 37

 
  99 Titel Wartung und Inspektion ..............................39

 
  Untertitel Wartung und Inspektion von Anlagen der TGA nach AMEV ... ..............................99.01 39
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	010 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 15
	020 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 20
	030 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 25
	040 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 32
	050 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 40
	060 MiWo mit Alukaschierung für Rohr DN 50
	070 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 15
	080 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 20
	090 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 25
	100 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 32
	110 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 40
	120 MiWo mit Alukaschierung Passstück DN 50
	*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung an Bogen ***
	130 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 15 - bis 45°
	140 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 15 - über 45 bis 90°
	150 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 20 - bis 45°
	160 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 20 - über 45 bis 90°
	170 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 25 - bis 45°
	180 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 25 - über 45 bis 90°
	190 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 32 - bis 45°
	200 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 32 - über 45 bis 90°
	210 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 40 - bis 45°
	220 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 40 - über 45 bis 90°
	230 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 50 - bis 45°
	240 MiWo mit Alukaschierung an Bogen DN 50 - über 45 bis 90°
	*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung an T-Stücken ***
	250 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 15
	260 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 20
	270 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 25
	280 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 32
	290 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 40
	300 MiWo mit Alukaschierung an T-Stück DN 50
	*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung für Sonderformen ***
	310 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 20
	320 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 25
	330 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 32
	340 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 40
	350 MiWo mit Alukaschierung für Sonderformen DN 50
	*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung mit PVC-Mantel ***
	360 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 20
	370 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 25
	380 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 32
	390 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 40
	400 MiWo mit PVC-Mantel für Rohr DN 50
	410 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 20
	420 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 25
	430 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 32
	440 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 40
	450 MiWo mit PVC-Mantel Passstück DN 50
	*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung + PVC-Mantel ***
	460 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 25 - bis 45°
	470 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 25 - über 45 bis 90°
	480 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 32 - bis 45°
	490 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 32 - über 45 bis 90°
	500 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 40 - bis 45°
	510 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 40 - über 45 bis 90°
	520 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 50 - bis 45°
	530 MiWo mit PVC-Mantel an Bogen DN 50 - über 45 bis 90°
	*** Leitbeschreibung - Mineralwolldämmung + PVC-Mantel ***
	540 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 25
	550 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 32
	560 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 40
	570 MiWo mit PVC-Mantel an T-Stück größte Nennweite DN 50
	*** Leitbeschreibung - MiWo + PVC-Mantel für Sonderformen ***
	580 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 20
	590 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 25
	600 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 32
	610 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 40
	620 MiWo mit PVC-Mantel für Sonderformen DN 50
	630 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 65
	640 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 80
	650 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 100
	660 MiWo-Dämmkappe für Luftabscheider DN 125
	670 Ausschnitt herstellen bis DN50
	*** Leitbeschreibung - Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen ***
	680 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 15
	690 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 20
	700 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 25
	710 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 32
	720 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 40
	730 Dämmbox für Muffen-/Gewindearmaturen DN 50
	*** Leitbeschreibung - MiWo-Dämmung + Stahlblech-Mantel ***
	740 MiWo + Mantel (Stahlblech) an Außenluft für Rohr DN 40
	750 MiWo + Mantel (Stahlblech) an Außenluft Passstück DN 40
	*** Leitbeschreibung - MiWo-Dämmung + Stahlblech-Mantel ***
	760 MiWo+Mantel (Stahlblech) an Außenluft Bogen DN 40 - bis 45°
	770 MiWo+Mantel (Stahlblech) an Außenluft Bogen DN 40 - über 45-90°

	04 KG 422.4 Wärmeverteilnetze / Brandschutz
	010 Schottliste / Brandschutzdokumentation
	020 Bilddokumentation der Brandschutzdurchführungen
	*** Leitbeschreibung - R90 Schottung f. nichtbrennbare Leitungen ***
	030 R90 Rohrabschottung  DN 15
	040 R90 Rohrabschottung  DN 32
	050 R90 Rohrabschottung  DN 40


	23 KG 423 Raumheizflächen
	01 KG 423.1 Raumheizflächen / Heizkörper und Zubehör
	*** Leitbeschreibung - Stahlröhrenradiator als Ventilheizkörper ***
	010 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/920/62 mm
	020 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/414/100 mm
	030 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/1472/100 mm
	040 Stahlröhrenradiator H/L/T=1800/414/173 mm
	*** Leitbeschreibung - Stahlröhrenradiator mit externem Ventil ***
	050 Stahlröhrenradiator H/L/T=750/920/136 mm
	060 Wand-Heizkörperbefestigung BH 750
	070 Wand-Heizkörperbefestigung BH 1800
	080 Thermostat-Kopf mit eingebauten Fühler, Behördenmodell
	*** Leitbeschreibung - Thermostat-Ventilunterteil ***
	090 Thermostat-Ventilunterteil DN 15 (1/2")
	*** Leitbeschreibung - Heizkörper-Rücklaufverschraubung ***
	100 Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 15 (1/2")
	110 Kunststoff-Doppelrosette weiß aus PP
	*** Leitbeschreibung - Abnehmen, Wiederaufhängen HK ***
	120 Abnehmen, Wiederaufhängen, Anschließen Hzk, BH bis 910 mm
	130 Abnehmen, Wiederaufhängen, Anschließen Hzk, BH bis 1.850 mm

	02 KG 423.2 Raumheizflächen / Flächenheizungen
	*** Anmerkungstext - Aufenthaltsbereich ***
	*** Leitbeschreibung - Fußbodenheizung ***
	010 Basisplatte 20-2 EPS DES WLG 040, 5,0 kN/m²
	020 Wärmedämmschicht für Fußboden
	030 Systemrohr 20 x 2
	040 Tackernadeln, zur sicheren Befestigung der Heizungsrohre
	050 Klebeband 50 mm
	060 Randdämmstreifen aus PE-Schaum,
	070 Dehnungsfugenprofil aus PE-Schaum,
	080 Schutzhülse bis Ø 20 mm
	090 Messstellenset einschließlich Messstellenmarkierung
	100 PE-Folie min. 0,15 mm stark (DIN EN 1264-4)
	110 Funktionsheizen gemäß DIN EN 1264-4 im Aufenthaltsbereich,
	120 Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, 10 Heizkreise
	130 Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, 9 Heizkreise
	*** Leitbeschreibung - Verteilerschrank für Heizkreisverteiler ***
	140 Unterputz-Verteilerschrank, Heizkreise: 7 - 9
	150 Unterputz-Verteilerschrank, Heizkreise: 10 - 12
	160 Rohrführungsbogen 19 - 25 mm
	170 Kupplung 20 mm
	180 Regelmodul für min. 10 Raumfühler und min. 14 Thermoantriebe
	*** Anmerkungstext - Fahrzeughalle, Waschhalle ***
	*** Leitbeschreibung - Industrieflächenheizung ***
	190 Systemrohr 20 x 2
	200 Industrieheizkreisverteiler, 5 Heizkreise
	210 Industrieheizkreisverteiler, wie Pos. 23.02.200, jedoch 3 Heizkreise
	*** Leitbeschreibung - Verteilerschrank für Heizkreisverteiler ***
	220 Aufputz-Verteilerschrank, Heizkreise: 4 - 5
	230 Rohrführungsbogen 20 mm
	240 Kupplung 20 mm
	250 Schutzrohr für Systemrohr 20 x 2 mm
	260 Fixbinder zur Befestigung des Systemrohrs 20  2 mm
	270 Raumthermostat, Industrieausführung
	280 Funktionsheizen gemäß DIN EN 1264-4 in Fahrzeug-/Waschhallen


	29 KG 429 WVA, Sonstiges zur KG 420
	01 KG 429.2 WVA, Sonstiges / Baustelleneinrichtung
	010 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen

	02 KG 429.3 WVA, Sonstiges / Gerüste
	*** Leitbeschreibung - Arbeitsgerüst ***
	010 Fahrbares Gerüst, aufbauen, abbauen,
	020 Mehrpreis für vorgenanntes fahrbares Gerüst

	03 KG 429.4 WVA, Sonstiges / Besondere Leistungen
	*** Leitbeschreibung - Bestandsunterlagen Heizungsinstallationen ***
	010 Bestandsunterlagen
	020 Informationstafel bis A0 in dauerhafter Ausführung
	030 Erstellung einer Kabelzugliste
	040 Beidseitiges Absetzen und Anklemmen
	*** Leitbeschreibung - Kennzeichnungsschilder ***
	050 Rohrleitungskennzeichnung als Einzelaufkleber
	060 Bezeichnungsschild mit Schilderträger (min. 100 x 50 mm)
	070 Kennzeichnungsband als selbstklebende Banderole
	080 Erstellen einer Liste der Kennzeichnungsschilder
	090 Druckprüfung / Wasserdichtheitsprüfung nach DIN EN 14336
	100 Zusätzliche Druckprüfung / Wasserdichtheitsprüfung nach DIN EN 14336
	110 Heizungsanlage mit aufbereitetem Wasser füllen
	120 Beprobung Heizungswasser 6 Wochen nach Inbetriebnahme
	130 Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 14336 Anhang G,
	140 Inbetriebnahme der Heizungsanlage nach DIN EN 14 336
	150 Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals vor Ort
	*** Leitbeschreibung - Form-/Profilstahlkonstruktion ***
	160 Form-/Profilstahlkonstruktion verzinkt
	*** Leitbeschreibung - Stahlkonstruktion ***
	170 Ausladung bis 300 mm
	180 Ausladung 300 - 500 mm
	190 Ausladung 500 - 600 mm
	*** Leitbeschreibung - Montageschiene ***
	200 Montageschiene, B/H  ca. 30/30 mm
	210 Montageschiene, B/H  ca. 40/40 mm
	*** Leitbeschreibung - Auslegerkonsole ***
	220 Konsole, Länge: ca. 300 mm
	230 Konsole, Länge: ca. 500 mm
	*** Leitbeschreibung - Kernbohrungen ***
	240 Kernbohrdurchmesser bis 65 mm
	250 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 65 mm
	260 Kernbohrdurchmesser bis 85 mm
	270 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 85 mm
	280 Kernbohrdurchmesser bis 105 mm
	290 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 105 mm
	300 Kernbohrdurchmesser bis 125 mm
	310 Zulage Kernlochbohrung, Durchmesser bis 125 mm
	*** Leitbeschreibung - Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand ***
	320 Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand bis Ø 105 mm
	330 Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand bis Ø 155 mm
	340 Ausschnitt herstellen in Trockenbauwand bis Ø 205 mm
	*** Leitbeschreibung - DD/WD schließen, Aussparung bis 200 cm² ***
	350 Deckendurchführung schließen bis 200 cm²
	360 Wanddurchführung schließen bis 200 cm²
	*** Leitbeschreibung - DD schließen, Aussparung bis 500 cm² ***
	370 Deckendurchführung schließen bis DN 25
	*** Leitbeschreibung - WD schließen, Spaltbreite 60 - 80 mm ***
	380 Wanddurchführung schließen bis DN 25
	390 Wanddurchführung schließen DN 32 - 50
	400 Lastverteilerfuß für Flachdach
	410 Montageschiene Stahl feuerverzinkt, Profil 41/41

	04 KG 429.5 WVA, Sonstiges / Stundenlohnarbeiten
	*** Leitbeschreibung - Stundenlohnarbeiten ***
	010 Obermonteur - Stunden
	020 Monteur - Stunden
	030 Helfer - Stunden
	040 Stunden für Stemmarbeiten
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