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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren

Baubeschreibung:

Baubeschreibung:

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen.

Das Grundstiick befindet sich sud-6stlich der LandstralRe
L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstiick 240.
Die ErschlieBung der Rettungswache erfolgt stidlich von
der Stral3e "Gellinghausen" fir alle Fahrzeuge.

Die Feuerwehrzufahrt erfolgt ebenfalls von der Stralle
"Gellinghausen" aus.

Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialrdumen zu
errichten.

Der Baukdrper weist etwa Grundrissabmessungen von ca.
22,50 m x 21,40 m auf.

Der Eingang des Geb&udes befindet sich auf der
Slidostseite. Die Parkplatze sind nérdlich angedacht,
direkt neben der Rangierflache.

Der Baukorper gliedert sich in einen eingeschossigen
Baukdrper, gekennzeichnet durch verschiedenen Hohen,
welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von
aufden sichtbar machen.

Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen
Grasern gekennzeichnet.

Bei den Ausfiihrungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten
und Rohbauarbeiten wird es Uberschneidungen geben.

Baustellenbewachung:

Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschadigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schiitzen.

Baustellenbetrieb:

Im Rahmen der Ausflihrung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende durch den
Baustellenbetrieb nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Baumalinahme sind die beengten Verhaltnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermdglichkeiten) sowie

die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplatze, Zufahrten zu Fremdgrundstiicken)
durch den AN zu berlicksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewahrleisten.

Der Baubereich muss standig gesichert sein!

Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,

dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wdchentlichen Baubesprechungen. Hierfur erfolgt keine
gesonderte Vergutung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des

AN teilzunehmen. Fur die Bauzeit ist eine der Art und

dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren

Baubeschreibung:

technische Aufsicht (Polier, Baufiihrer) zu stellen bzw.

als Ansprechpartner zu benennen.

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu fihren und dem
AG wochentlich vorzulegen / zu Gibergeben (ohne separate
Vergutung). Die Bautagesberichte missen neben

der Benennung der Arbeitskrafte, die ausgeflihrten

Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:

Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
moglich. Sollten Uber die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei
der zustandigen Behdrde genehmigen zu lassen, die
Gebihren fir diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen 6ffentlichen
Genehmigungen nach dem Stral3enverkehrsrecht
herbeizufiihren. Auflagen betreffend Benutzung oder
Behinderung &ffentlicher Strafden sind vor Beginn der
Arbeiten bei der zustandigen Stralenverkehrsbehdrde/
Ordnungsamt/Tiefbauamt einzuholen.

Angeordnete MalRnahmen, wie z. B. Aufstellen

von Verkehrsschildern sind durchzuflihren und fir den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierfur
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Platzbedingungen:

Fur Unterkunft, Materiallagerung samt Gerat und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container fir den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafiir nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansatze enthalten sind.

Die Mdglichkeiten zur Stellung von Unterkinften (keine
Ubernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im ErschlieBungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitaten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
"Kleinanlieferungen" zu berilicksichtigen und evtl.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt
ist. Der Platz ist ausschlieBlich flr Anlieferungen zu
belegen.

Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergutung der urspriingliche Zustand des Gelandes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren

Baubeschreibung:

Es wird empfohlen sich das Grundstiick / Gebdude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachtragliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:

Der Auftraggeber stellt das Bauwasser fir die

Baustelle. Der Weitertransport des Wassers fir Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Kosten des Wasserverbrauchs fiir die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und 6rtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage

in Hohe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhangig vom realen
Verbrauch). Auch fur die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung fir Wasseranschlussstellen

installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:

Der Auftraggeber sorgt fur die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Fir die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit

entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs fir die

gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und 6rtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.

Es erfolgt eine prozentuale Umlage in H6he von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhangig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenfuhrung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.

Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlagigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:

Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herriihrenden
Abfélle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
waochentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverziglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der

Abfalle zu Lasten des Auftragnehmers

anderweitig durchzufiihren. Das Verbrennen von
Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem
Baugrundstuck ist grundsatzlich nicht gestattet.

Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete MalRnahmen zu treffen, um die Staubbelastigung
auf ein Mindestmalf} zu reduzieren.
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren

Baubeschreibung:

Bauwesenversicherung:

Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten

einschl. aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz

wird gewahrt gegen alle erwachsenden Schaden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstérung
oder Beschadigung der versicherten Sachen und
Leistungen fuhren. Die Haftung des Auftragnehmers wird
von dieser Regelung nicht berihrt.

Die Versicherungspramie flr die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Héhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.

Die Selbstbeteiligung des Unternehmers betragt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber Uibergegangen ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spatestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestatigen. Fur die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zustandigen Polizeibehdrde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschadigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix fur Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlangerung

der Ausfihrungsfrist fuhren, gelten solche Tage bei

denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstande
herrschen.

Wahrend der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegentber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchfiihrung
bauaufsichtlich geforderter Glteversuche, geforderte
Bescheinigungen Uber Werkstoffpriifungen und den
dazugehdrigen Protokollen sowie Produktdatenblatter hat
der AN unaufgefordert und unverztglich der
Baulberwachung des AG vor Beginn der Ausfiihrung
vorzulegen.

Die Kosten fur die Leistungen der Dokumentation wahrend
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergitung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgefihrt sind.
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren

Dokumentation wahrend der Bauzeit

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spéatestens 2 Wochen
vor Abnahme flir sdmtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Ubergabe in digitaler

Form (USB)

zusammengestellt und sortiert

einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise

- Produktionformationen

- Lieferscheine, Wiegenoten etc.

- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine

- Bedienungsanleitungen

- Pflege- und Wartungshinweise

- Prifbucher

- Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen
- Bauaufs. Zulassungen

- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)

- Werkplanungen

- Farbténe und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)

- Herstellererklarung

- technische Abnahmen und Prifungen

- Systemspezifische Zulassung

1. Die BaumalRnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(UnfallverhGtungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
und C in der am Tage der Auftragserteilung gultigen
Fassung. Es gilt dartiber hinaus, die Verordnung tber
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
gultigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der Ausfuhrung
des Bauvorhabens gehort die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die

Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsatze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Uberpriifung der
ordnungsgemafen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erflllung der arbeitsschutzrechtlichen

Verpflichtungen des AN.
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Leistungsverzeichnis
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014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehdrigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfullung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Gerate auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprufungen aufweisen. Die
Priufbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und

11 der Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer
geltender Regelwerke fir die durchzufiihrenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaf3nahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriste) fir die
nach LV auszufiihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist GUbermaRige Staubentwicklung
durch geeignete Malinahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.

Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn mdoglich, auf

das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, wahrend der Ausfiihrungszeit hat kurz vor
dem téglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten. Alle am
Bau Beschaftigten missen Schutzausristung tragen.

12. Der SiGeKo flihrt regelmafig Sicherheitsbegehungen

mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellt Mangel umgehend abgestellt werden kénnen.

01 Titel Keramische Bodenbelédge im Riittelverfahren

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
01 Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Technische Vorbemerkungen

Dem Leistungsverzeichnis liegen die VOB-Teile A und B
in der gultigen Fassung, sowie die Richtlinien des
Arbeitskreises Qualitatssicherung Ruttelverfahren (AK-
QR) "Richtlinien fur die Herstellung keramischer
Bodenbelage im Ruttelverfahren" zugrunde.

Die fur die Ausfiihrung der Verlegearbeiten
erforderlichen Materialien haben nachfolgend genannten
Normen zu entsprechen:

DIN 488 Betonstahl
DIN 1164 Zement mit besonderen

Eigenschaften

DIN 18158  Bodenklinkerplatten

DIN 18540  Abdichten von AuRenwandfugen

im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN EN 196  Prufverfahren fir Zement

DIN EN 12004 Mortel und Klebestoffe fur Fliesen und
Platten

DIN EN 12620 Gesteinskornungen fiir Beton

DIN EN 13139 Gesteinskdrnungen fur Mértel

DIN EN 13162-13171 Warmedammstoff fir Gebaude
DIN EN 14411 Keramische Fliesen und Platten -
Begriffe, Klassifizierung, Glitemerkmale und
Kennzeichnung

Die Mitglieder des Arbeitskreises Qualitatssicherung
Ruttelbelage unterwerfen sich einer freiwillig

neutralen Qualitadtskontrolle der von lhnen erstellten
Belage. Mit Auftragsstellung erklart der Auftraggeber
sein Einversténdnis zur Durchfiihrung hierfar im
Bedarfsfall erforderlich werdender Untersuchungen und
der Entnahme von Materialproben

01.001 Betondecke mit Abdichtung: G200 S4

Betondecke mit Abdichtung: G200 S4 reinigen, besenrein,
von groben Verschmutzungen und losen Teilen, Schutt
entsorgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.09.2026 - Seite 8
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
01 Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.002 Edelstahl-Winkel V4A Garagentore

Edelstahl-Winkel V4A im Bereich der Garagentore

Abmessung: 210mm x 210mm
Lange: 3,74 m
Starke: 6mm

liefern und im Bereich der Garagentore héhengerecht
montieren

Aufbauhdhe Fahrzeughalle 210mm
2 St EP o GP i

01.003 Wiarmedammung

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer

hochdruckfesten XPS-Warmedammung unter Stahlfaserbeton-
/Industrieboden (Rittelboden) in einer Fahrzeughalle

auf vorbereiteter Unterlage.

Die Warmedammplatten sind vollflachig, dicht gestoRen

und im Verband zu verlegen. Erforderliche Zuschnitte,
Aussparungen sowie Anpassungen an Fundamente, Stiitzen,
Einbauteile, Rohrdurchfliihrungen und sonstige Einbauten
sind fachgerecht auszufiihren und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Dammung muss flir die hohen statischen und
dynamischen Belastungen aus Fahrzeugverkehr sowie fur
die Verdichtung des Betonbodens mittels Ritteltechnik
geeignet sein.

Technische Anforderungen:

Dammestoff: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
gemaR DIN EN 13164

Anwendungstyp: XPS nach DIN 4108-10 fiir hoch belastete
Bodenkonstruktionen

Warmeleitfahigkeitsstufe: WLS 035 (?D = 0,035 W/(m-K))
Druckspannung bei 10 % Stauchung: mindestens 500 kPa
Langzeitdruckfestigkeit (50 Jahre): mindestens 180 kPa
Wasseraufnahme: vernachlassigbar gemaf DIN EN 12087
Brandverhalten: Euroklasse E gemaf DIN EN 13501-1
Verlegung: zweilagig mit versetzten Stof3fugen
Plattendicke: 200mm

Leistung umfasst:

Lieferung sdmtlicher Materialien

Fachgerechte Verlegung der XPS-Dammplatten
Herstellung einer ebenen, tragfahigen Dammlage flr den
nachfolgenden Stahlfaserbeton-/Industrieboden
Samtliche erforderlichen Zuschnitte, Aussparungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014 Keramische Bodenbeldge im Riittelverfahren
01 Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anpassungsarbeiten
Einschliel3lich aller Nebenleistungen zur vollstandigen
Ausfihrung
Angebotenes Fabrikat:
125 m2 EP GP oo,
01.004 Randstreifen
Randstreifen verlegen
Material : Polystyrol
Abmessungen : 10 x 80 mm
Ubersténde nach Fertigstellung biindig zum eingebrachten
Ruttelboden abschneiden und entsorgen.
45 m EP GP
01.005 PE-Folie als Trennschicht
HD PE-Folie, je 0,20mm dick, lose verlegen, Folie als
Gleitlager, zweilagig, um halbe Bahnenbreite
Lagenversatz, mit 20cm breiten Naht-Stossliberdeckungen.
125 m2 EP GP e
01.006 Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14111
Feinsteinzeugfliesen
Fabrikat: Argelith
Format: Rechteck Fliesen 10 x 20cm
Dicke: 18mm
Farbe: titangrau
Oberflache: R12
Bewertungsgruppe der Rutschgefahr:
DGUYV Information 205-016 - "Sicherheit im Stitzpunkt
einer Hilfeleistungsorganisation”
nach den aktuellen "Richtlinien fur die Herstellung
keramischer Bodenbelage im Rittelverfahren" auf
geeigneter DAmmschicht in einem 100mm dicken Mértelbett
engfugig (knirsch) im Verband verlegen und verfugen.
Den Moértel mit Epoxidharz im Mischverhaltnis 400-600g
pro 200l Mortel versetzen.
angebotenes Epoxidharz:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
01 Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Feinsteinzeudfliese inkl. 100mm Mobrtelbett inkl.
Epoxidharz liefern, verlegen und verfugen!!!!

Argelith oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:

125 m2 EP o GP

01.007 Zulage Gefalleausbildung
Zulage zur Hauptposition Rittelboden

Hier Preis fir die Gefalleausbildung im Bereich der
Fahrzeughalle zu den Einlaufpunkten hin,

Einlauf: 2 St. Entwasserungsrinnen L = 20,00 m, 125/150
Gefalle: >=2,00%

Preis als Zulage zur Hauptposition bilden,
alles komplett liefern und herstellen.

2 St EP GP

01.008 Entwéasserungsrinne
Rinnen liefern und fachgerecht einbauen

Schwerlast-Entwasserungsrinne in der Fahrzeughalle
befahrbar, Klasse E600, nach DIN EN 1433 und DIN 19580,
als Schwerlast mit schraubloser Arretierung,

Fertigrinne aus frost- und tausalzbestandigem
recyclingfahigem Polymerbeton oder

Beton B45, Lange 1000mm mit integrierten

Auflagen, durchgehender Sicherheitsfalz auf der
Rinnenauslaufseite, mit integriertem Kantenschutz 8 mm
und Stegrost jeweils aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-
500-7, KTL-beschichtet.

Auflageflache mechanisch bearbeitet.

Alle Ubergénge Rinne/Rinne sind mit Nut-und Federsystem
fur passgenaue Ubergange mit Sicherheitsfalz

hergestellt.

Die Ubergange der RinnenstéRe sind in der
Sicherheitsfalz mit dem zugelassenen Dichtstoffsystem
flussigkeitsdicht abzudichten. Die Abdichtung ist durch
einen autorisierten und zugelassenen Fachbetrieb nach
WHG auszufihren.

Die Rinnenanlage ist entsprechend den o6rtlichen
Gegebenheiten mit Wasserspiegel- oder Sohlengefalle als
Eigengefalle in der Rinnensohle (0,5%) zu verlegen. Mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.09.2026 - Seite 11



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
01 Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauartzulassung fur Anwendungsbereich gem. WHG §19.

Einlaufquerschnitt: 470cm?/m
lichte Weite: 125mm
Baubreite: 185mm
Bauhohe (ges.) 100mm
Gewicht 21 kg/m

Aussparungsabmessung 300 /130mm

Verlegeart: Wasserspiegelgefalle

Einbauort: Fahrzeughalle Rettungswache

Die Rinne ist nach dem Ausrichten und Festsetzen in der
Aussparung, kompl. einschl. Zu-/Verschnitt,
Befestigungsmaterial in Form von Beton umlaufend ca.
25cm einzubetonieren.

2 Stick a 7,00m

Aco Drain Flachrinne V125/150 P oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

14 m EP o GP s

01.009 Anfangs- und Endstirnwand

Anfangs- und Endstirnwand, passend zur vorbeschriebenen
Rinne, fir Rinnenanfang und Rinnenende, mit Gul3kante.

4 St EP GP

01.010 Rosthaken verzinkt

Rosthaken verzinkt als Montagewerkzeug zum Offnen,
Entriegeln und Abheben der Abdeckroste liefern.

1St EP o GP s

01.011 Bewegungsfugen verfiillen

Bewegungsfugen mit elastischen Fugendichtstoffen
verfillen, bis 10x10mm Querschnitt
Angeb. Fabrikat:

75m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.09.2026 - Seite 12




Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

014
01

Keramische Bodenbeldge im Riittelverfahren

Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.012

01.013

01.014

Sockel aus keramischen Fliesen/Platten

Sockel

Fabrikat: ~ Argelith oder glw.
Format: 10 x 20 cm

Starke: 15mm

Farbe: passend zur Bodenfliese

liefern, als Sockel im Dinnbettverfahren
ansetzen und verfugen.
Angebot. Fabrikat:

45 m

PVC-Hohlkasten-Profile fiir Riittelboden

PVC-Hohlkasten-Profile fir Ruttelboden
Leitfabrikat:

ESN Bauprofile GmbH oder gleichwertig.

Typ: 750 S, fur Bewegungsfugen liefern und in die
Flache einbauen.

Angebot. Fabrikat:

75

Stellplatzmarkierung

Stellplatzmarkierung als Bodenmarkierung
aus Fliesen nach DIN EN 14111, jede 2. Fliese.

Fabrikat: Argelith

Format: Rechteck Fliesen 10 x 20cm
Dicke: 18mm

Farbe: 230 Anthrazit

Oberflache: R12

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr:

DGUV Information 205-016 - "Sicherheit im Stitzpunkt

einer Hilfeleistungsorganisation”
herstellen

Argelith oder gleichwertig.
Angebot. Fabrikat:

41 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
01 Titel Keramische Bodenbelage im Ruttelverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.015 Anarbeiten des Bodenbelags an die Entwasserungsrinnen

Anarbeiten des Bodenbelags an die Entwasserungsrinnen
Rinnenlange: je 7,00 m

2 St EP GP

01.016 Winkelschienen Tiiren 1,135m
Winkelschienen im Bereich der Tliren

Fabrikat: ESN Bauprofile GmbH oder gleichwertig
Material: Edelstahl

Abmessungen: 1,135 m

angebotenes Fabrikat:

liefern und als Bodenbelagsabschluf einbauen.

8m EP GP

01.017 Erstpflege Bodenbelag
Keramische Bodenbelagsflache nach Fertigstellung von
Restzementschleier/mineralischen Ablagerungen /
Ausblihungen unter Einsatz saurer Reinigungsmittel
saubern
Fabrikat: Argenol oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:

Summe Titel 01
Keramische Bodenbeldge im Riittelverfahren, Netto:  ..............................

02 Titel Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.09.2026 - Seite 14



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
02 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten

Stundenléhne fir nicht erfasste Leistungen, nur auf
ausdruckliche Anweisung der Bauleitung und auf Nachweis
durch Stundenzettel die mindestens zweimal wdchentlich
dem bauleitenden Architekten oder seinem Stellvertreter
zur Unterschrift vorzulegen sind.

Die Stundenséatze verstehen sich einschlie3lich aller
gesetzlichen Zuschlage.

02.001 Stundenlohn Facharbeiter
Facharbeiter

5h EP o

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 15



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

LV-Zusammenfassung Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
014 LV Keramische Bodenbeldge im Rittelverfahren
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Keramische Bodenbeldge im Riittelverfahren 8 sresessssssssssrsssresrsssenns
02 Titel Stundenlohnarbeiten 15 vvsessssssssssssssressssenee
Summe LV 014 Keramische Bodenbeldage im Riittelverfahren
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  .......iccceiiieeieneneee,

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 16
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