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 Baubeschreibung:

Baubeschreibung:
Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen.
Das Grundstück befindet sich süd-östlich der Landstraße
L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstück 240.
Die Erschließung der Rettungswache erfolgt südlich von
der Straße "Gellinghausen" für alle Fahrzeuge.
Die Feuerwehrzufahrt erfolgt ebenfalls von der Straße
"Gellinghausen" aus.
Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialräumen zu
errichten.
Der Baukörper weist etwa Grundrissabmessungen von ca.
22,50 m x 21,40 m auf.
Der Eingang des Gebäudes befindet sich auf der
Südostseite. Die Parkplätze sind nördlich angedacht,
direkt neben der Rangierfläche.
Der Baukörper gliedert sich  in einen eingeschossigen
Baukörper, gekennzeichnet durch verschiedenen Höhen,
welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von
außen sichtbar machen.

Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen
Gräsern gekennzeichnet.
Bei den Ausführungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten
und Rohbauarbeiten wird es Überschneidungen geben.

Baustellenbewachung:
Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschädigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schützen.

Baustellenbetrieb:
Im Rahmen der Ausführung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende  durch den
Baustellenbetrieb nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Baumaßnahme sind die beengten Verhältnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermöglichkeiten) sowie
die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplätze, Zufahrten zu Fremdgrundstücken)
durch den AN zu berücksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewährleisten.
Der Baubereich muss ständig gesichert sein!
Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,
dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wöchentlichen Baubesprechungen. Hierfür erfolgt keine
gesonderte Vergütung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des
AN teilzunehmen. Für die Bauzeit ist eine der Art und
dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
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 Baubeschreibung:

technische Aufsicht (Polier, Bauführer) zu stellen bzw.
als Ansprechpartner zu benennen.
Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu führen und dem
AG wöchentlich vorzulegen / zu übergeben (ohne separate
Vergütung). Die Bautagesberichte müssen neben
der Benennung der Arbeitskräfte, die ausgeführten
Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:
Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
möglich. Sollten über die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei
der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen, die
Gebühren für diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer hat die erforderlichen öffentlichen
Genehmigungen nach dem Straßenverkehrsrecht
herbeizuführen. Auflagen betreffend Benutzung oder
Behinderung öffentlicher Straßen sind vor Beginn der
Arbeiten bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde/
Ordnungsamt/Tiefbauamt einzuholen.
Angeordnete Maßnahmen, wie z. B. Aufstellen
von Verkehrsschildern sind durchzuführen und für den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierfür
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Platzbedingungen:
Für Unterkunft, Materiallagerung samt Gerät und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container für den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafür nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansätze enthalten sind.
Die Möglichkeiten zur Stellung von Unterkünften (keine
Übernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im Erschließungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitäten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
"Kleinanlieferungen" zu berücksichtigen und evtl.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt
ist. Der Platz ist ausschließlich für Anlieferungen zu
belegen.
Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergütung der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.
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 Baubeschreibung:

Es wird empfohlen sich das Grundstück / Gebäude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachträgliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:
Der Auftraggeber stellt das Bauwasser für die
Baustelle. Der Weitertransport des Wassers für Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Die Kosten des Wasserverbrauchs für die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und örtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage
in Höhe von 0,40 %  auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhängig vom realen
Verbrauch). Auch für die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung für Wasseranschlussstellen
installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:
Der Auftraggeber sorgt für die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Für die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit
entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs für die
gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und örtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.
Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhängig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenführung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.
Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlägigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:
Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herrührenden
Abfälle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wöchentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverzüglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der
Abfälle zu Lasten des Auftragnehmers
anderweitig durchzuführen. Das Verbrennen von
Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem
Baugrundstück ist grundsätzlich nicht gestattet.
Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Staubbelästigung
auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
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 Baubeschreibung:

Bauwesenversicherung:
Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschl. aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewährt gegen alle erwachsenden Schäden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstörung
oder Beschädigung der versicherten Sachen und
Leistungen führen. Die Haftung des Auftragnehmers wird
von dieser Regelung nicht berührt.
Die Versicherungsprämie für die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Höhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.
Die Selbstbeteiligung des Unternehmers beträgt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber übergegangen ist.
Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestätigen. Für die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zuständigen Polizeibehörde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschädigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix für Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlängerung
der Ausführungsfrist führen, gelten solche Tage bei
denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstände
herrschen.

Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung
bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte
Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den
dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat
der AN unaufgefordert und unverzüglich der
Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung
vorzulegen.
Die Kosten für die Leistungen der Dokumentation während
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergütung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt sind.
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 Dokumentation während der Bauzeit

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spätestens 2 Wochen
vor Abnahme für sämtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Übergabe in digitaler
Form (USB)
zusammengestellt und sortiert
einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise
- Produktionformationen
- Lieferscheine, Wiegenoten etc.
- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine
- Bedienungsanleitungen
- Pflege- und Wartungshinweise
- Prüfbücher
- Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- Bauaufs. Zulassungen
- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)
- Werkplanungen
- Farbtöne und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)
- Herstellererklärung
- technische Abnahmen und Prüfungen
- Systemspezifische Zulassung

1. Die Baumaßnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
und C in der am Tage der Auftragserteilung gültigen
Fassung. Es gilt darüber hinaus, die Verordnung über
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
gültigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung
des Bauvorhabens gehört die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsätze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Überprüfung der
ordnungsgemäßen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen
Verpflichtungen des AN.
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 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die
Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und
11 der Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer
geltender Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die
nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergütet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige Staubentwicklung
durch geeignete Maßnahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.
Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn möglich, auf
das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, während der Ausführungszeit hat kurz vor
dem täglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am
Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen.

12. Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden können.

01   Titel   Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren
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01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Technische Vorbemerkungen

Dem Leistungsverzeichnis liegen die VOB-Teile A und B
in der gültigen Fassung, sowie die Richtlinien des
Arbeitskreises Qualitätssicherung Rüttelverfahren (AK-
QR) "Richtlinien für die Herstellung keramischer
Bodenbeläge im Rüttelverfahren" zugrunde.

Die für die Ausführung der Verlegearbeiten
erforderlichen Materialien haben nachfolgend genannten
Normen zu entsprechen:

DIN 488 Betonstahl
DIN 1164  Zement mit besonderen

 Eigenschaften
DIN 18158      Bodenklinkerplatten
DIN 18540      Abdichten von Außenwandfugen
im Hochbau mit Fugendichtstoffen
DIN EN 196     Prüfverfahren für Zement
DIN EN 12004    Mörtel und Klebestoffe für Fliesen und
Platten
DIN EN 12620    Gesteinskörnungen für Beton
DIN EN 13139    Gesteinskörnungen für Mörtel
DIN EN 13162-13171  Wärmedämmstoff für Gebäude
DIN EN 14411    Keramische Fliesen und Platten -
Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und
Kennzeichnung

Die Mitglieder des Arbeitskreises Qualitätssicherung
Rüttelbeläge unterwerfen sich einer freiwillig
neutralen Qualitätskontrolle der von Ihnen erstellten
Beläge. Mit Auftragsstellung erklärt der Auftraggeber
sein Einverständnis zur Durchführung hierfür im
Bedarfsfall erforderlich werdender Untersuchungen und
der Entnahme von Materialproben

01.001 Betondecke mit Abdichtung: G200 S4

Betondecke mit Abdichtung: G200 S4 reinigen, besenrein,
von groben Verschmutzungen und losen Teilen, Schutt
entsorgen.

125 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.002 Edelstahl-Winkel V4A Garagentore

Edelstahl-Winkel V4A  im Bereich der Garagentore

Abmessung: 210mm x 210mm
Länge: 3,74 m
Stärke: 6mm

liefern und im Bereich der Garagentore höhengerecht
montieren

Aufbauhöhe Fahrzeughalle 210mm

2 St EP ......................... GP ............................

01.003 Wärmedämmung

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer
hochdruckfesten XPS-Wärmedämmung unter Stahlfaserbeton-
/Industrieboden (Rüttelboden) in einer Fahrzeughalle
auf vorbereiteter Unterlage.

Die Wärmedämmplatten sind vollflächig, dicht gestoßen
und im Verband zu verlegen. Erforderliche Zuschnitte,
Aussparungen sowie Anpassungen an Fundamente, Stützen,
Einbauteile, Rohrdurchführungen und sonstige Einbauten
sind fachgerecht auszuführen und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.
Die Dämmung muss für die hohen statischen und
dynamischen Belastungen aus Fahrzeugverkehr sowie für
die Verdichtung des Betonbodens mittels Rütteltechnik
geeignet sein.

Technische Anforderungen:
Dämmstoff: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
gemäß DIN EN 13164
Anwendungstyp: XPS nach DIN 4108-10 für hoch belastete
Bodenkonstruktionen
Wärmeleitfähigkeitsstufe: WLS 035 (?D = 0,035 W/(m·K))
Druckspannung bei 10 % Stauchung: mindestens 500 kPa
Langzeitdruckfestigkeit (50 Jahre): mindestens 180 kPa
Wasseraufnahme: vernachlässigbar gemäß DIN EN 12087
Brandverhalten: Euroklasse E gemäß DIN EN 13501-1
Verlegung: zweilagig mit versetzten Stoßfugen
Plattendicke: 200mm

Leistung umfasst:
Lieferung sämtlicher Materialien
Fachgerechte Verlegung der XPS-Dämmplatten
Herstellung einer ebenen, tragfähigen Dämmlage für den
nachfolgenden Stahlfaserbeton-/Industrieboden
Sämtliche erforderlichen Zuschnitte, Aussparungen und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anpassungsarbeiten
Einschließlich aller Nebenleistungen zur vollständigen
Ausführung

Angebotenes Fabrikat:

'....................................................' 

125 m2 EP ......................... GP ............................

01.004 Randstreifen

Randstreifen  verlegen
Material : Polystyrol
Abmessungen : 10 x 80 mm

Überstände nach Fertigstellung bündig zum eingebrachten
Rüttelboden abschneiden und entsorgen.

45 m EP ......................... GP ............................

01.005 PE-Folie als Trennschicht

HD PE-Folie, je 0,20mm dick, lose verlegen, Folie als
Gleitlager, zweilagig, um halbe Bahnenbreite
Lagenversatz, mit 20cm breiten Naht-Stossüberdeckungen.

125 m2 EP ......................... GP ............................

01.006 Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14111

Feinsteinzeugfliesen
Fabrikat: Argelith
Format:  Rechteck Fliesen 10 x 20cm
Dicke:  18mm
Farbe:  titangrau
Oberfläche:  R12
Bewertungsgruppe der Rutschgefahr:
DGUV Information 205-016 - "Sicherheit im Stützpunkt
einer Hilfeleistungsorganisation"

nach den aktuellen "Richtlinien für die Herstellung
keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" auf
geeigneter Dämmschicht in einem 100mm dicken Mörtelbett
engfugig (knirsch) im Verband verlegen und verfugen.

Den Mörtel mit Epoxidharz im Mischverhältnis 400-600g
pro 200l Mörtel versetzen.

angebotenes Epoxidharz:

'....................................................' 

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.09.2026 - Seite 10



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

            
014 Keramische Bodenbeläge im RüttelverfahrenLV

01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Feinsteinzeugfliese inkl. 100mm Mörtelbett inkl.
Epoxidharz liefern, verlegen und verfugen!!!!

Argelith oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'

125 m2 EP ......................... GP ............................

01.007 Zulage Gefälleausbildung

Zulage zur Hauptposition Rüttelboden

Hier Preis für die Gefälleausbildung im Bereich der
Fahrzeughalle zu den Einlaufpunkten hin,

Einlauf: 2 St. Entwässerungsrinnen L = 20,00 m, 125/150

Gefälle: >= 2,00%

Preis als Zulage zur Hauptposition bilden,
alles komplett liefern und herstellen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.008 Entwässerungsrinne

Rinnen liefern und fachgerecht einbauen

Schwerlast-Entwässerungsrinne in der Fahrzeughalle
befahrbar, Klasse E600, nach DIN EN 1433 und DIN 19580,
als Schwerlast mit schraubloser Arretierung,
Fertigrinne aus frost- und tausalzbeständigem
recyclingfähigem Polymerbeton oder
Beton B45, Länge 1000mm mit integrierten
Auflagen, durchgehender Sicherheitsfalz auf der
Rinnenauslaufseite, mit integriertem Kantenschutz 8 mm
und Stegrost jeweils aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-
500-7, KTL-beschichtet.
Auflagefläche mechanisch bearbeitet.
Alle Übergänge Rinne/Rinne sind mit Nut-und Federsystem
für passgenaue Übergänge mit Sicherheitsfalz
hergestellt.
Die Übergänge der Rinnenstöße sind in der
Sicherheitsfalz mit dem zugelassenen Dichtstoffsystem
flüssigkeitsdicht abzudichten. Die Abdichtung ist durch
einen autorisierten und zugelassenen Fachbetrieb nach
WHG auszuführen.
Die Rinnenanlage ist entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten mit Wasserspiegel- oder Sohlengefälle als
Eigengefälle in der Rinnensohle (0,5%) zu verlegen. Mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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014 Keramische Bodenbeläge im RüttelverfahrenLV

01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauartzulassung für Anwendungsbereich gem. WHG §19.

Einlaufquerschnitt:  470cm²/m
lichte Weite:  125mm
Baubreite:   185mm
Bauhöhe (ges.)  100mm
Gewicht    21 kg/m
Aussparungsabmessung 300 /130mm
Verlegeart: Wasserspiegelgefälle
Einbauort: Fahrzeughalle Rettungswache
Die Rinne ist nach dem Ausrichten und Festsetzen in der
Aussparung, kompl. einschl.  Zu-/Verschnitt,
Befestigungsmaterial in Form von Beton umlaufend ca.
25cm einzubetonieren.

2 Stück à 7,00m

Aco Drain Flachrinne V125/150 P oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

14 m EP ......................... GP ............................

01.009 Anfangs- und Endstirnwand

Anfangs- und Endstirnwand, passend zur vorbeschriebenen
Rinne, für Rinnenanfang und Rinnenende, mit Gußkante.

4 St EP ......................... GP ............................

01.010 Rosthaken verzinkt

Rosthaken verzinkt als Montagewerkzeug zum Öffnen,
Entriegeln und Abheben der Abdeckroste liefern.

1 St EP ......................... GP ............................

01.011 Bewegungsfugen verfüllen

Bewegungsfugen mit elastischen Fugendichtstoffen
verfüllen, bis 10x10mm Querschnitt
Angeb. Fabrikat:

'....................................................' 

75 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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014 Keramische Bodenbeläge im RüttelverfahrenLV

01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.012 Sockel aus keramischen Fliesen/Platten

Sockel 
Fabrikat:  Argelith oder glw.
Format:  10 x 20 cm
Stärke:  15mm
Farbe: passend zur Bodenfliese

liefern, als Sockel im Dünnbettverfahren
ansetzen und verfugen.
Angebot. Fabrikat:

'.............................................' 

45 m EP ......................... GP ............................

01.013 PVC-Hohlkasten-Profile für Rüttelboden

PVC-Hohlkasten-Profile für Rüttelboden
Leitfabrikat:
ESN Bauprofile GmbH oder gleichwertig.
Typ: 750 S, für Bewegungsfugen liefern und in die
Fläche einbauen.
Angebot. Fabrikat:

'.............................................' 

75 EP ......................... GP ............................

01.014 Stellplatzmarkierung

Stellplatzmarkierung als Bodenmarkierung
aus Fliesen nach DIN EN 14111, jede 2. Fliese.

Fabrikat:  Argelith
Format:  Rechteck Fliesen 10 x 20cm
Dicke:  18mm
Farbe:  230 Anthrazit
Oberfläche:  R12
Bewertungsgruppe der Rutschgefahr:
DGUV Information 205-016 - "Sicherheit im Stützpunkt
einer Hilfeleistungsorganisation"
herstellen

Argelith oder gleichwertig.
Angebot. Fabrikat:

'....................................................' 

41 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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014 Keramische Bodenbeläge im RüttelverfahrenLV

01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.015 Anarbeiten des Bodenbelags an die Entwässerungsrinnen

Anarbeiten des Bodenbelags an die Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge: je 7,00 m

2 St EP ......................... GP ............................

01.016 Winkelschienen Türen 1,135m

Winkelschienen im Bereich der Türen

Fabrikat: ESN Bauprofile GmbH oder gleichwertig
Material: Edelstahl

Abmessungen: 1,135 m

angebotenes Fabrikat:

'...................................................' 
liefern und als Bodenbelagsabschluß einbauen.

8 m EP ......................... GP ............................

01.017 Erstpflege Bodenbelag

Keramische Bodenbelagsfläche nach Fertigstellung von
Restzementschleier/mineralischen Ablagerungen /
Ausblühungen unter Einsatz saurer Reinigungsmittel
säubern

Fabrikat: Argenol oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:

'............................................' 

125 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren, Netto: ...............................
    

02   Titel   Stundenlohnarbeiten
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014 Keramische Bodenbeläge im RüttelverfahrenLV

02 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne für nicht erfasste Leistungen, nur auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und auf Nachweis
durch Stundenzettel die mindestens zweimal wöchentlich
dem bauleitenden Architekten oder seinem Stellvertreter
zur Unterschrift vorzulegen sind.
Die Stundensätze verstehen sich einschließlich aller
gesetzlichen Zuschläge.

02.001 Stundenlohn Facharbeiter

Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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014 Keramische Bodenbeläge im RüttelverfahrenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren ..............................8

 
  02 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................15

    Summe  LV  014  Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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