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BAUBESCHREIBUNG

Stadt Brilon, Stadtteil Altenbiiren, ErschlieBung Gewerbegebiet,
Erneuerung der Wasserleitung GGG DN 150 "Alte HeeresstraBBe", 2. Bauabschnitt

Einflihrung

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau eines Geh- und Radweges entlang der StraBe "Alte
HeeresstraBe" in Brilon im Stadtteil Altenbiren. Im gleichen Zuge wird auch ein groBer Teil der Fahrbahn
im Vollausbau erneuert und eine Deckenerneuerung fir die restliche StraBe durchgefiihrt. Des Weiteren
wird eine Fahrbahnaufweitung sowie eine neue Bushaltestelle angelegt.

Parallel dazu planen die Stadtwerke Brilon A6R (SWB) die Erneuerung der Wasserleitung auf einer Léange
von ca. 770 m im Bereich des zukinftigen Geh- und Radweges.

Ortlichkeit

Altenblren ist ein Stadtteil der Kernstadt Brilon und liegt ca. 5 km westlich des Stadtzentrums.
Verkehrsgeographisch betrachtet verlauft die B 480 durch Altenburen. Die StraBe "Alte HeeresstraBe" ist
eine Anliegerstral3e, Uber die auch landwirtschaftliche Flachen erschlossen werden.

Ausgehend vom Schieberkreuz beginnt die Stationierung des 2. Bauabschnittes wieder mit der Station
0+000,00 m (am Knoten K3). Es ist einmal die Kreuzung der KreisstraBBe in Richtung StraBe ,Feldbrand” zu
erneuern (bis Knoten K5), und zum Zweiten die Leitung Richtung Gewerbegebiet zu erweitern.

Letztere Trasse wird Gber den Knoten K7 hinweg bis zum Anschluss an die Leitung in der StraBe

"Groben Kamp" (Knoten K9) durchstationiert (Gesamtlange ca. 635 m).

StraBenbau

Der vorhandene Oberbau besteht in erster Linie aus Asphalt sowie im Bereich K7 und K8 aus Oberboden.
Der befestigte Oberbau besteht bei K3 aus einer ca. 14 cm starken Asphaltschicht. Im Bereich der K57
wechselt der Oberbau zwischen Oberboden im Wiesenbereich und den Grundstiickseinfahrten, welche aus
Pflaster bestehen. Ab dem Ortsschild bis K9 besteht der Oberbau fast ausschlieBlich aus Oberboden.

Bodenverhaltnisse

Das Biro PTM hat fir den Radwegneubau eine Baugrunduntersuchung durchgefihrt und am 25.09.2024
vorgelegt (Bericht 24-8692). Dieser ist den Planunterlagen beigeflgt.

Im Auftrag der Stadtwerke Brilon (SWB) wurden am 23.03.2025 weitere Bohrkerne gezogen.
Die Ergebnisse der Beprobung sind ebenfalls zu beachten.
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Kanalbauarbeiten
Es sind keine Kanalbauarbeiten geplant.

Wasserleitungsarbeiten
Samtliches Rohrleitungsmaterial fiir die Wasserleitungen wird vom AG geliefert und eingebaut.

Durch den AN werden Verlegehilfen fir die Wasserleitungen sowie samtliche erforderliche
Erdarbeiten ausgefiihrt.

Entladen bzw. Abladen vom LKW sowie Transporte und Zwischentransporte der bauseits gestellten
Wasserleitungsmaterialien sind in die Positionen "Verlegehilfe" einzukalkulieren.

Bei Station 0+000,00 Bauanfang wird die vorhandene Wasserleitung bei K3 ibernommen. Von dort wird
die neue Leitung parallel zur vorhandenen Leitung in Richtung K4 hergestellt. Im EinmUndungsbereich der
StraBe "Alte HeeresstraBe" wird die Leitung zum K5 auf ca. 27 m verléangert und dort angebunden.

Vom K4 wird die neue Leitung in der Trasse des geplanten Radweges verlegt. Bei K7 kreuzt die neue
Leitung die "Alte HeeresstraBBe" und verlauft unter dem geplanten neuen Gehweg in Richtung Industrie-
gebiet. Dort wird sie mit K10 verbunden.

Vom K7 verlauft die geplante Leitung entlang des geplanten Radweges auf einer Lange von ca. 260 m in
Richtung der StraBe "Groben Kamp" und wird dort an den bestehenden K9 angebunden.

Bei K8 wird die "Alte HeeresstralBe" in geschlossener Bauweise mithilfe des Rohrvortriebverfahrens auf
einer Lange von ca. 20 m gekreuzt und an die bestehende PVC DN80 Leitung in der Straf3e "Elmerborg"
angebunden.

Die Gesamtlange der neuen Trasse betragt rund 770 m.

Die genaue Lage der geplanten Wasserleitung ist dem Lageplan zu entnehmen.

Die neue Wasserleitung wird in GGG DN 100/150 ZM ausgefihrt.

Im Rahmen der Wasserleitungserneuerung werden auch 16 Hausanschlisse auf die neue Leitung
umgebunden.

Es werden 5 neue Knoten mit Schiebern und Unterflurhydranten bis DN 150 eingebaut.
Die Bodenentsorgung des verdréangten und nicht einbaufahigen Bodenaushubs kann lber die Kippstelle

des AG an der StraBBe "Lange Wenden" in Brilon nach Angabe des AG erfolgen. Entsorgungskosten tragt
der AG. Die Transportentfernung liegt bei bis zu 10 km.
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Durch den Auftragnehmer (AN) genutzte Flachen sind durch den AN in eigener Leistung und
Verantwortung anzumieten und in Klarung mit dem Eigentiimer/Besitzer entsprechend
Ursprungszustand wieder herzustellen und an den Eigentiimer/Besitzer entsprechend zu
Ubergeben.

Verkehrsfithrung

Eine Sperrung fir die Durchfihrung der Leitungsverlegung in offener Bauweise ist in Absprache mit dem
AG zu kléaren und auf ein Minimum zu beschranken, da der Anliegerverkehr aufrecht zu erhalten ist.

Eine mdgliche Umleitung des Verkehrs ist Uber andere Stra3en mdoglich.
Abrechnung

Die Abrechnung des Bodenaushubs erfolgt ab Erdplanum (nach Abzug der vorhandenen Oberflachen) bis
zur Grabensohle. Die Abrechnungsbreite erfolgt nach der Mindestbreite der DIN 4121. Die Bauablaufe
(einzelne Bauabschnitte kurz halten und Aufbruch der Fahrbahn nur soweit, dass Rettungsfahrzeuge die
Zwangsstellen passieren kdnnen) sind zwingend einzuhalten. Der Boden, ist mdglichst lange zu schitzen,
sodass eine zeitnahe Grabenverfiillung bis GOK angeraten ist.

Die sich daraus ergebenden Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
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Allgemeine Beschreibung, Erschwernisse und Regelwerksbeziige

Versorgungstrager/-leitungen

Der AN hat sich vor Ausfihrung der Arbeiten tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.&.
bei den Versorgungsunternehmen bzw. beim AG anhand der Bestandsplédne und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Sicherheitsvorgaben und Verlegerichtlinien der Versorgungstrager sind jederzeit zu beachten und
einzuhalten.

Im Bereich der vorhandenen Leitungen ist so zu arbeiten, dass die Betriebssicherheit wahrend und nach
der Ausfihrung der Bauarbeiten gewahrleistet bleibt. Auf eine entsprechend vorsichtige Arbeitsweise ist zu
achten.

Sollten Versorgungsleitungen nicht tief genug verlegt sein, sind die Versorgungsunternehmen und die
Bauliberwachung umgehend zu informieren, um entsprechende Anderungen zu veranlassen.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Mehrforderungen aufgrund Unkenntnis zur Lage der
vorhandenen Versorgungsleitungen nicht anerkannt werden.

In den Planunterlagen des AG sind auBBer den Kanal- und Wasserleitungsbestandsdaten noch die im Zuge
des Planungsprozesses eingeholten Bestandsinformationen der Versorgungstrager nachrichtlich als
Trassensummenplan dargestellt.

Far die Bauausfihrung sind die durch den AN bei den Versorgungstragern zwingend in aktuellster Fassung
einzuholenden Plane und Informationen mafBBgebend.

Beeintrachtigung durch den Baubetrieb wahrend der Bauzeit

Grundsatzlich haftet fir in Anspruch genommene, beschadigte bzw. zerstdrte, auBerhalb des
Baubereiches liegende

- Oberflachen, Einrichtungen und Befestigungen 6ffentlicher und privater Grundstucke

- Wegeseitengraben und Wasserlaufe

- Verkehrswegeoberflachen und Bankettbereiche

der AN. Sie sind gegentber dem Eigentimer/ Baulasttrager kostenfrei wieder herzustellen.

Nach Wiederherstellung séamtlicher in Anspruch genommener, beschédigter bzw. zerstérter Oberflachen
und Bauteile ist durch den AN mit dem jeweiligen Grundstlickseigentimer/ Baulasttrager eine Abnahme
durchzufiihren und hiervon ein schriftliches Protokoll anzufertigen und durch den Eigentiimer/
Baulasttrager gegenzeichnen zu lassen.

Diese Protokollierungen sind dem AG bzw. der értlichen Baudberwachung rechtzeitig vor der
VOB-Abnahme unaufgefordert auszuhandigen.

Die Beschaffung, Unterhaltung, Berdumung und Wiederherstellung von Lagerflachen und Zufahrts-/
Umfahrungswegen etc. ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergutet.
Siehe hierzu auch den Leistungstext der Position "Baustelleinrichtung".
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Grenzmarkierungen

Beschéadigte oder verloren gegangene Grenzmarkierungen sind auf Kosten des AN durch die zusténdige
offentliche Vermessungsstelle oder einen 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieur wiederherstellen zu
lassen.

Erschwernisse

Erschwernisse und Sicherungsleistungen durch Baume, Wurzeln, Hecken, Biische, Zaune, Mauern,
Gebaude, Gebaudeteile und -nebenflichen sowie Uberdachungen und Innenhéfe o. 4., Fundamente,
Schutzplanken, Schilder, Hilsen, Bordsteine, Pflaster, Rinnen, schiefwinklige Bauwerks-
konstruktionen, Leitpfosten, Stationszeichen, Freimasten und -leitungen, StraBenlaternen,
Kabelverteilerkasten/ -schranke, Schaltanlagen sowie Trafo-Stationen, Parkscheinautomaten,
Schéachte, StraBen- und Bodenablaufe, StraBenkappen und sonstiger Einbauteile aller Art werden -
sofern nicht in separater Position explizit ausgewiesen - nicht gesondert vergiitet und sind in die
entsprechenden OZ einzukalkulieren.

Dies gilt fiir samtliche Leistungen und gleichermaBen fir Bestandsbauteile wie auch fiir neu
eingebaute Bauteile.

Unterkreuzende Rohrleitungs- und Kabeltrassen o. &. sind so rechtzeitig herzustellen, dass durch
kreuzende, dartberliegende Rohre und Bauteile/Bauwerke keine Behinderung entsteht.

VergUtungen fir Kreuzungen mit neu verlegten Rohrleitungen und Kabeln o. &. erfolgen nur bei
nachgewiesener bautechnischer Notwendigkeit.

Wichtige Randbedinqungen
Parallele BaumaBnahmen im direkten und indirekt beeinflussenden Baubereich

Aktuell laufen im Einflussbereich der BaumaBnahme keine bekannten Bauprojekte.

Es ist jedoch nicht auszuschlie3en, dass Arbeiten Dritter wéhrend der gesamten Bauabwicklung zur
hiesigen BaumaBnahme ausgefihrt werden.

Beeintrichtigungen im Bauablauf und Mehraufwendungen durch den erhéhten Koordinierungsaufwand
sind einzukalkulieren.

Mehrforderungen durch etwaige Bauunterbrechungen, Behinderungen, eingeschrankte Zuganglichkeiten
zu der und auf der Baustelle bzw. durch den Mehraufwand bei der Baustellenkoordination berechtigen zu
keinerlei Mehrforderungen.

Materialbestellung

Bei vom Leistungsverzeichnis abweichender Materialbestellung hat eine zusatzliche Abstimmung mit dem
AG und der Bautiberwachung zu erfolgen. Hierzu sind alle Einzelheiten, wie Fabrikat von Armaturen,
Rohrleitungen, Formteilen, Ausfihrungsmaterial der Hausanschllsse etc. abzustimmen.
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Entsprechende Nachweise wie Rohrstatiken, Datenblatter der Armaturen, Glteschutzzertifikate des
eingesetzten Frostschutzmaterials sind der Bautberwachung vor Bauausfiihrung unaufgefordert
vorzulegen. Der AN tragt bei Nichtachtung dieser Forderungen alle Folgekosten.

Arbeitsablauf/ Bauzeitenplan

Der AN hat der Baulberwachung mindestens 14 Kalendertage vor Arbeitsbeginn einen detaillierten und
verbindlichen Bauzeitenplan vorzulegen.

Nach finaler Abstimmung mit dem AG und der ortlichen Bautiberwachung (mehrfache
Uberarbeitung ist einzukalkulieren!) wird der freigegebene Bauzeitenplan Vertragsbestandteil.

Der Bauzeitenplan muss Ausfuhrungsfristen, Bauabschnitte, Einzelgewerke, Personal- und Gerateeinsatz,
Bauzeitenfenster fir z.B. Kabelarbeiten oder andere Leistungen von Drittunternehmen enthalten.
Die vorgegebene Bauzeit der Ausschreibung ist dem Bauzeitenplan zugrunde zu legen.

Bei wesentlichen Anderungen des Bauablaufes (Termin-, Bauablaufanpassungen) ist der Bauzeitenplan in
seiner gesamten Detaillierung zu aktualisieren. Diese Aktualisierung ist jedoch mindestens im vier-
wdchentlichen Rhythmus vom AN durchzufiihren und dem AG sowie der Bauliberwachung unaufgefordert
zu Ubermitteln.

Der Baustand ist hierdurch fortlaufend zu dokumentieren, Zeitverzégerungen und Zeitpuffer sind eindeutig
kenntlich zu machen.

Die Fortschreibung ist durch eindeutige und fortlaufende Revisionsnummerierung sowie durch die
Benennung des Aufstellungsdatums zu veranschaulichen.

Der Baustellenbetrieb ist dauerhaft durch den AN optimal zu férdern. Der AN hat daflr Sorge zu tragen,
dass die Baustelle seitens des Personalaufkommens sowie des Maschinen- und Geréateeinsatzes
fortwdhrend eine dem Baufortschritt - basierend auf den vereinbarten Vertragsfristen - angepasste Starke
aufweist.

Es wird davon ausgegangen, dass die Baustelle grundsétzlich durch mind. 2 oder - sofern bauablauf-
bedingt mdglich - mehr Kolonnen besetzt ist (Kolonnenstarke mind. 3 Personen, exklusiv der
Lkw-Besatzung!), sodass Leistungen der GesamtmaBnahme, die eine parallele Abwicklung durch den AN
zulassen, auch zeitgleich durchgeflihrt werden kénnen.

Baubesprechungstermin

Zur Sicherstellung einer optimalen Bauabwicklung ist ebenfalls 1 wéchentlicher Besprechungstermin
einzukalkulieren. An diesem Termin haben sowohl der Bauleiter als auch der Polier des AN teilzunehmen.
Der Termin wird im Rahmen der Baueinweisung zwischen AG, 6rtlicher Bautberwachung und AN
abgestimmt.

Regelwerksbeziige / Technische Vorbemerkungen

Alle im Folgenden genannte Rechtsvorschriften, Verordnungen, Richtlinien, Vorschriften etc. beziehen sich
auf die jeweils gultige Fassung.
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- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im StraBen- und
Brickenbau (ZTV Verm-StB).

- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an StraBen (ZTV-SA).

- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau
(ZTV E-StB).

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen
(ZTV A-StB).

- Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des StraBenbaues (TL Geok E-StB).

— Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasserungs-
einrichtungen im StraBenbau (ZTV EW-StB).

- Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im StraBenbau (TL SoB-StB).

- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Binde-mittel im StraBenbau (ZTV SoB-StB).

— Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und
Einfassungen (TL Pflaster-StB).

- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen (ZTV Pflaster-StB).

- Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen
(TL Asphalt-StB).

— Technische Lieferbedingungen fur StraBenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte
Bitumen (TL Bitumen-StB).

— Technische Lieferbedingungen fur Bitumenemulsionen (TL BE-StB).

- Technische Lieferbedingungen fir Fugenfillstoffe in Verkehrsflachen (TL Fug-StB).

- Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StraBenbau (TL Gestein-StB).

— Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus
Asphalt (ZTV Asphalt-StB).

- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen
(ZTV Fug-StB).

— Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im
StraBenbau (ZTV La-StB).

Die auszufiuihrenden Arbeiten sind geman den DIN-Normen, den Technischen Lieferbedingungen, den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien, der Leistungsbeschreibung, den
Ausflhrungszeichnungen sowie den Herstellervorschriften auszufihren.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Ein VergUtungsanspruch entsteht hierdurch nicht.

Sofern ausdriicklich nichts anderes gesagt ist, verstehen sich die beschriebenen Leistungen einschl.
Lieferung und Einbau samtlicher Materialien, einschl. Stellung der erforderlichen Gerate und Geriiste sowie
aller Nebenleistungen.
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Geotechnik, Abfalltechnik und Verdichtungsvorgaben

Geotechnischer Priifbericht

- Ist vorhanden.

- Ist Ausschreibungsunterlagen beigefigt.

- Unterlagen der Untersuchungsberichte/gutachterlichen Beurteilungen werden in lhrer Gesamtheit
Vertragsbestandteil

- Ersteller: PTM GEOTECHNIK ARNSBERG GmbH, Projekt-Nr.: 24 - 8692
Auswertung geochemischer Beprobung gemafi EBV

- Bericht-Nr.: 24 - 8692

- Erstelldatum: 25. September 2024

- Bemessungsgrundwasserstand: @ bis in einer Tiefe von 1,00 m nicht angetroffen (vgl. Punkt 4.3
des Gutachtens der PTM GEOTECHNIK ARNSBERG GmbH, Projekt-Nr.: 24 - 8692 vom 25.09.2024)

Homogenbereiche

Projektspezifische Definition der Homogenbereiche:
Da keine Homogenbereiche ausgewiesen sind ergeht folgende Definition:

Homogenbereich O = Oberboden (entspr. BKI. 1 ehem. DIN 18300)
Homogenbereich | = ehemalige Bodenklasse 2 (ehem. DIN 18300)

Homogenbereich II = ehemalige Bodenklasse 3-6 (ehem. DIN 18300)

Homogenbereich Il = ehemalige Bodenklasse 7 ehem. DIN 18300).

Etwaige Bodenklasse 2 und Felsklasse 7 wird als Zulageposition zur Abrechnung gebracht.
Verdichtungsvorgaben Tief- und StraBenbau

Verdichtungsgrad Rohrgraben (qgilt fiir sdmtliche Medien):

- Grabensohle:
Ey2 mind. 45 MPa

- Rohreinbettung und Rohrleitungszone:
mind. 97 % einfache Proctordichte

- Hauptverfillung (abh. von verwendetem Material; vgl. Tab. 4 ZTVE-StB):
- Bodenarten feinkdrnig: mind. 97 % einfache Proctordichte
- Bodenarten grob- und gemischtkérnig: mind. 98 % einfache Proctordichte
- ab 1,0 m unter Erdplanum: mind. 100 % einfache Proctordichte
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Verdichtungsgrad Baugruben (qilt flir samtliche Medien):

Mind. 100 % einfache Proctordichte

Verdichtungsgrad Verkehrsflachen (gilt fir simtliche Medien sowie den StralBenbau):

- Erdplanum: Ey2o mind. 45 MPa
(frostempfindlicher Unterbau/Untergrund)

- Frostschutzschicht: Ey2 mind. 120 MPa
Verhaltniswert < 2,2

Allgemeine Hinweise zu VerdichtungsmafBnahmen:

Die Verdichtungsarbeiten sind in Hinsicht auf Erschitterungen und Schwingungen bei der Bauausfiihrung
durch geeignete Gerate nach dem neusten Stand der Technik so gering wie mdglich zu halten. Hier wird
auf die DIN 4150, Teil 3 verwiesen.

Eigenliberwachungs- und Kontrollprifungen

Die gemal den ZTV geforderten Eigenliberwachungsprifungen sind vollumfanglich seitens des AN
durchzuflihren und zu protokollieren. Hierflr erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Die Kontrollprifungen sind - auf Anweisung des AG bzw. der 6rtlichen Baulberwachung - gemafi Vorgabe
des Leistungsverzeichnisses durchzufthren. Vor einem etwaigen Deckenschluss hat der AN eigenstandig
eine entsprechende Vorabstimmung mit dem AG bzw. der Baulberwachung herbeizuflihren.

Die Ergebnisse sowohl der Eigenliberwachungs- als auch der Kontrollpriifungen sind nachvollziehbar
durch den AN zu protokollieren und eine Durchschrift dem AG bzw. der Bauiliberwachung zu Uibergeben.

Der AG behélt sich grundsétzlich die Durchfiihrung und Fremdbeauftragung von zusétzlichen Kontroll-
prufungen ausdrtcklich vor. Insbesondere gilt dies im Falle einer nicht vorschriftsgemaBen Durchflihrung
der Eigentiberwachungsprifungen durch den AN. Die Kosten der Kontrollprifungen sind in diesem Falle
durch den AN zu tragen.

Qualitatssicherungsiibersicht "Eigenidberwachung des AN":

Untersuchungsparameter Eigenliberwachung
Kanalgrabensohle und -verfullung, Arbeitsraumverfullung, 1x pro Probefeld
Bodenpolster, Referenzmessungen, Kalibrierung (vgl. Anhang 2 der ZTV A-StB)

verschiedener Versuche hinsichtlich Verdichtungsgrad,
Probefeld
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Verfillzone (Bodenpolster, Leitungszone, Hauptverfillung): GeméB ZTV A-StB
Proctorversuch, Ramm- oder Drucksondierungen Bei Dicken der Verfillzone bis 2,00 m:
1x je Einbaulage und
je angefangene 50 m Grabenléange

Verfillzone (Bodenpolster, Leitungszone, Hauptverfillung): GeméB ZTV A-StB
Dynamischer Plattendruckversuch Bei Dicken der Verfillzone bis 2,00 m:
1x je Einbaulage und
je angefangene 25 m Grabenlange

Erdplanum, Probefeld:; 1x pro Probefeld und Material
Kontrolle der Tragfahigkeit:
Plattendruckversuche gemaf DIN 18134

Erdplanum, StraBe; Gemal ZTVE-SiB
Kontrolle der Tragfahigkeit: 1x pro 1.000 m?
Plattendruckversuche gemaf DIN 18134 mind. 2 Prifungen

(Empfohlener Kontrollprifungsansatz:
ca. 30 % des EU-Umfanges)

Frostschutz- und/oder Schottertragschicht, Stral3e; Gemal ZTV SoB-StB
Kontrolle der Tragfahigkeit: 1x pro 6.000 m2
Plattendruckversuche gemaf DIN 18134 und Lage

(Kontrollpriifungsansatz gem. ZTV SoB-StB:
ca. 30 % des EU-Umfanges)

Frostschutz- und/oder Schottertragschicht, GemaB ZTV SoB-StB
Bestimmung des Feinkornanteils, KorngréBenverteilung 1x pro 2.500 m3
gemaf DIN EN 933-1 und Material
Asphaltuntersuchungen GemaB ZTV Asphalt-StB

Die Beprobungsfrequenz ist ggf. in Abhangigkeit der augenscheinlichen oder sich aus den Ergebnissen
ergebenden Bodenverhaltnissen anzupassen.
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Anhaltswerte fir den Gerateeinsatz zur Verdichtung der Verfllizone geman ZTV E-StB und Merkblatt fur
die Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaus im StralRenbau.

Bodengruppen
grobkarnige Baden
GW, GI, GE, SW, SI, SE : ; §
) max, 5 M.-% Kemdurchmesser gagﬁ“g?f"gﬁ .Basqﬁn’ feinkémige Boden®
% Betricbs- < 0,063 mm IRl e R e D UL, UM, TL, TM
Gerateart gewicht und gemischtkérniga Béden e v = 40M.<% Komdurchmesser
GU, GT, 8U, 5T : =0.083 mm
kg max. 15 M.-% Kerndurchrmesser
5 0,063 mm
Schigthahe Zahl Schitthdhe Zahl Schitthdhe Zahl
Eignung cm Ubergange Elgnung om Ubergange Eignung om Ubergange
Vibrationsstampfer =50 ] 15-20 a7 a -15 37 o -15 2-4
50-20 o 20-30 37 s} 20-30 FF s] 10-20 2-4
Schnellschlagstampfer =80 o 30-35 37 s] 30-35 37 o 20-30 2-4
Vibrationsplatten 150 + 1520 46 o 15 46 - -
150-400 +* 20-30 45 -] 10-20 4-6 -
Flachenriittler 400 * 30-50 46 o 20-40 46 o 20-30 6-8
Vibrationswalzen- -3000 : e e -
+ 15-20 &8 + =15 45 + -150 48
Walzenzug 3000- + 2030 48 + 120-30 48 + 20-307 4:8
Tandermwalze =T7000 + M 48 # m'm 48 t W 48
+ = amplahlan
o= meist geeignet
Wassergehalt 0.9 - wprswsS11 - wpr
& mit Stampliulbandage
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Schittguter- und Lieferscheinvorgaben

Leitungsschiittgiter fir Rohrzonen

Siehe Detailangaben unter den jeweiligen Vorbemerkungen "Wasserleitungsbau" und "Kanalbau".

Schittgliter fiir Grabenverfiillung

Siehe Detailangaben unter den jeweiligen Vorbemerkungen "Wasserleitungsbau" und "Kanalbau".

Hinweis Natursand

Natursand zum Einbau in die Leitungszone von Ver- und Entsorgungsleitungen. Der Auftragnehmer hat
nach Auftragserteilung und vor Einbau des Sandes ein Prlfzeugnis tUber die Verwendbarkeit vorzulegen.
Zugelassen zur Bettung und Ummantelung werden nur Sande mit der Beurteilung: nicht aggressiv

Lieferscheine

Die Originallieferscheine der Materialanlieferungen fir Schotter, Vorabsiebung, Sicherungsbeton, Ton etc.
sind der Bauuberwachung unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zur Unterschrift vorzulegen /
einzureichen.

Nicht gegengezeichnete Lieferscheine werden bei Rechnungslegung nicht anerkannt und berechtigen zu
keinerlei Vergltung.

Folgende Angaben missen aus dem Lieferschein unbedingt ersichtlich sein:

Lieferwerk

Lieferscheinnummer

Lieferdatum

Uhrzeit von Ankunft und Abfahrt des Liefertages
Kundenanschrift

Kundennummer

Abladestelle (Bezeichnung der Baustelle - Ort, Stra3e, MaBnahme, evil. Baustellennummer)
Abholfirma (Eigene LKW oder externe Fuhrunternehmer)
amtliches Fahrzeugkennzeichen

Material (Sorte)

Gewichte (Brutto, Tara, Netto)

Unterschrift des Wiegemeisters

Unterschrift des Fahrers

Unterschrift des Empfangers

Die Lieferscheine sind fortlaufend und aktuell in nachvollziehbaren, prifbaren Listen zu erfassen.
Den Abschlagen / Schlussrechnungen sind entsprechende positionsbezogene Soll-Ist-Vergleiche fir
Schattguter beizulegen.
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Festsetzung der Umrechnungsfaktoren pro m? Schiittgut (feste Masse)

Nachstehende Umrechnungsfaktoren (feste Masse = eingebauter, verdichteter Zustand) werden dem
Soll-Ist-Vergleich zugrunde gelegt, sofern nicht abweichende Umrechnungsvorgaben in den
Positionsbeschreibungen vorhanden sind:

» Vorabsiebung: 2,0 to (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch 0/32 - 0/63)
» Frostschutzmaterial: 2,2 to (korngestuftes Mineralgemisch 0/32 - 0/56)
» Steinsand: 1,8to

* Bettung: 2,2 to (korngestuftes Mineralgemisch 0/16)

* Kies-Sand-Gemisch 0/11 - 0/32: 2,2to

+ Kies 8/32, 16/32: 1,9to

« Boden, Bodengruppe GW DIN 18196: 2,2 to (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch 0/32)

» Schotter 0/100: 2,1to

* Bruchsteine: 2,5t0

» Brechsand: 2,310

* Mutterboden: 1,710

 Ton: 2,0to

Kalk: 1,4 to
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Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu fihren und davon der Bauliberwachung eine
Durchschrift zu Ubergeben. Die Durchschriften sind unaufgefordert innerhalb von einem Arbeitstag nach
Vollendung der Leistungen zu tibergeben/ einzureichen. Die Originale sind den Schlussrechnungen
beizufligen.

Dem Auftragnehmer kann der Empfang der Tagesberichte durch die Baulberwachung bestatigt werden;
dadurch erfolgt jedoch kein Anerkenntnis der Richtigkeit der Bautagesberichte bzw. ein Anerkenntnis der
dort aufgefiihrten Leistungen als Abrechnungsgrundlage, Stundenlohnnachweis- und AufmaBersatz.

Die Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fir die Ausflihrung und Abrechnung des

Vertrages von Bedeutung sein kénnen. Dies sind zum Beispiel:

- Auftragnehmer

- eingesetzte Nachunternehmer

- fortlaufende Nummerierung

— Uhrzeit von Arbeitsbeginn und Arbeitsende

- Wetter, Temperaturen

— Zahl und Art der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte

— Zahl und Art der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte von Nachunternehmern

— Zahl und Art der eingesetzten GrofB3gerate

- Zugang und Abgang von GrofB3geraten

— Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von GroBBgeraten

- Unterbrechung und Verzdgerung der Ausfliihrung, einschlieBlich kirzerer Unterbrechungen der
Arbeitszeit mit der Angabe der Griinde

- Eingang und Ausgang von Stoffen und Bauteilen

- Eingang und Ausgang von Ausfuhrungsunterlagen

- Notwendigkeiten etwaiger Abweichungen von der AG-Planung, einschlieB3lich nachvollziehbarer
Begrindung nebst zugehdriger Dokumentationsunterlagen

- Angaben zum wesentlichen Baufortschritt
(Beginn und Ende von Leistungen gré3eren Umfangs oder dgl.)

- Angaben zu wesentlichen Bauleistungen

— Angaben Uber bestimmte Arten der Ausflihrung oder Abrechnung

- Vermerk Uber Stundenlohnarbeiten
(Eindeutige Nachweisflihrung entsprechend den Vorgaben des Vortextes "Stundenlohnarbeiten
gemas § 15 VOB/B (MT)")

- Vermerk Uber zusétzliche Bauleistungen, einschlieBlich Begriindung

- Vermerk Gber AufmaBe

- besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12

- Anordnungen des Auftraggebers und des Auftraggebervertreters

— Durchfihrung von Eigenkontrollprifungen

— Durchfihrung von Fremdkontrollprifungen

- bemerkenswerte Ereignisse (Unfélle und dgl.)

- Behinderungen

- Bedenken

— sonstige Vorkommnisse
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Stundenlohnarbeiten geméaB § 15 VOB/B

— Stundenlohnarbeiten nur auf besondere Anweisung der Bautiberwachung bzw. des AG.

- Stillstandstunden, An- und Abtransport werden nicht besonders vergutet.

- Abgerechnet werden nur die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

- Alle Maschinen und Gerate komplett mit Betriebsstoff und Bedienung. Der Verrechnungssatz gilt fiir das
zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug bzw. Baugerat.

- Die Ausfihrung von Stundenlohnarbeiten ist vor Ausfihrung der Bautiberwachung anzuzeigen.

- Voraussetzung fir die Vergutungsfahigkeit der Stundenlohnarbeiten ist eine VOB-gerechte Freigabe vor
Ausflihrung der entsprechenden Leistung.

- Nach Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten sind die entsprechenden Stundennachweise unaufgefordert
innerhalb von zwei Tagen der Bautuberwachung bzw. dem AG zur Unterschrift vorzulegen/einzureichen.
Nicht angezeigte Stundenlohnarbeiten bzw. spater vorgelegte Stundennachweise werden nicht
anerkannt.

Die anfallenden Stundenlohnarbeiten sind nach dem "Verursacherprinzip" den jeweiligen Gewerken
zuzuordnen.
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Planunterlagen/ AufmaBvordrucke

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich zur Verfligung gestellt:

Planunterlagen:

- Ausfihrungslageplan fir Wasserleitungsarbeiten, als Papierzeichnung/ Plotterausdruck, zweifach,

- Langsschnitte einzelner Wasserleitungen, als Papierzeichnung/ Plotterausdruck, zweifach
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Asphaltarbeiten

Asphaltverwertung

Grundlagen

Vorhandene Asphaltdecken/ -aufbauten werden hinsichtlich lhrer Verwertung geméan RuVA-StB 01
("Richtlinien far die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ pechtypischen Bestand-
teilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau") eingestuft.

Hierbei erfolgt eine Unterscheidung hinsichtlich der vorliegenden teer- und pechhaltigen Inhaltsstoffe
(Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe - PAK).

Entsorgung von teerhaltigem StraBenaufbruch fiir Flachen der Stadt Brilon

Anschrift des Entsorgungsbetriebes:
Bergisch-Westerwalder Hartsteinwerke GmbH
Mischwerk Erwitte

Berger StraBe 50

59597 Erwitte

Bei der Stadt Brilon besteht ein Entsorgungsnachweis, der die Entsorgung bei dem o. g. Entsorgungs-
betrieb ermdglicht.

Verfahren:

Der teerhaltige StraBenaufbruch (geféhrlicher Abfall) darf ausschlieBlich durch einen zugelassenen
Befdrderer transportiert werden. Daflir muss eine Erlaubnis entsprechend der_Anzeige- und Erlaubnis-
verordnung samt einer entsprechenden Beférderer-Nummer vorliegen.

Zur Teilnahme am elektronischen Abfall-Nachweisverfahren muss der Beférderer bei der Zentralen
Koordinierungsstelle (ZKS-Abfall) registriert und im Besitz eines Signaturgerates samt Signaturkarte sein.

Die Baufirma muss nicht selbst Beférderer sein. Sie kann die Abfuhr auch durch ein Transportunternehmen
vornehmen lassen, das die entsprechende Berechtigung zur Abfuhr hat.

Zur Teilnahme am elektronischen Abfallnachweisverfahren ist die Registrierung des Beférderers
(Baufirma) bei der ZKS-Abfall erforderlich.

Ferner ist ein Programm erforderlich, mit dem die entsprechenden Begleitscheine bearbeitet werden
kdnnen. Bei der Stadt Brilon wird das Programm ZEDAL eingesetzt.

Steht teerhaltiges Material zur Abfuhr an, ist der Erzeuger (Stadt Brilon) zu informieren, wieviel Material
ansteht und wieviele Fahrten vorgesehen sind. Zudem ist der Beférderer samt Adresse, dessen
Beférderer-Nr. sowie das vorgesehene Datum der Abfuhr anzugeben.
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Der Erzeuger (Stadt Brilon) erstellt daraufhin die erforderliche Anzahl von Begleitscheinen und versieht
diese mit seiner digitalen Signatur.

Der Befdrderer erhalt danach elektronisch die Begleitscheine und tragt Angaben wie z. B. das Datum der
Ubernahme, das Kennzeichen des LKW'’s und/oder Anhéangers/Aufliegers ein und signiert diese ebenfalls
digital. Daraufhin kann das Material geladen und zum Entsorgungsbetrieb gefahren werden.

Der Entsorgungsbetrieb nimmt das Material an, tragt die Menge auf dem Begleitschein ein und signiert
diesen ebenfalls digital.

PAK-Gehalte fir Zuordnung Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

AVV 170302

Referenzwert

PAK nach EPA (Feststoff) < 1000 mg/kg
Benzo(a)pyren < 50 mg/kg

AVV 170301*

Referenzwert

PAK nach EPA (Feststoff) 2 1000 mg/kg
Benzo(a)pyren 2 50 mg/kg

Angewandte Bewertungskriterien fur Einstufung Verwertungsklassen nach RuVA-StB

StraBenaufbruch bzw. -befestigungen sind als pechhaltig einzustufen, wenn das verwendete Bindemittel
pechtypische Bestandteile enthalt.

Folgende Referenzwerte fiir das Gesamtgemisch sind geman der Richtlinie RuVA-StB zu bertcksichtigen:

Verwertungsklasse A

PAK nach EPA (Feststoff) 25 mg/kg bzw.

Phenolindex (Eluat) 0,1 mg/l

Die Uberschreitung eines dieser Referenzwerte klassifiziert den StraBenausbaustoff sowie die StraBen-
befestigung bzw. die Schicht als pechhaltig.

Verwertungsklasse B
PAK nach EPA > 25 mg/kg Benzo(a)pyren < 50 mg/kg
Phenolindex < 0,1 mg/I

Verwertungsklasse C
Benzo(a)pyren < 50 mg/kg
Phenolindex > 0,1 mg/l
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Geféhrlicher Abfall zur Beseitigung

Material mit PAK-Gehalten =2 1000 mg/kg und Benzo(a)pyren-Gehalten 2 50 mg/kg ist als besonders
uberwachungsbedurftiger Abfall (AVV 170301*) einzustufen und geman den gesetzlichen Vorgaben und im
Rahmen des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV) der zustédndigen Gesellschaft fir
Sonder-abfallbeseitigung anzudienen.

Im Falle von Teer- und/oder PAK-Stammigkeit der Schwarzdecke ist beim Frédsen darauf zu achten, dass
nur Gerate mit Absaugtechnik nach Stand der Technik eingesetzt werden. Es sind firr die Frasarbeiten die
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe/TRGS Nr. 517, 551, 559 und 560 zu beachten.

Im Besonderen sind die SchutzmaBnahmen der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe/TRGS 551 -
Pyrolyseprodukte aus organischem Material - (od. Nachfolge-Richtlinien) zu beriicksichtigen.

Asphaltmischqiter / Kontrollpriifungen

Asphaltprifungen

Der Auftragnehmer hat die Eigenliberwachungsprifungen nach ZTV Aspalt-StB wahrend der Ausfiihrung
mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang durchzufiihren. Die Ergebnisse sind zu
protokollieren. Werden Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen festgestellt, sind deren
Ursachen unverzuglich zu beseitigen.

Die Ergebnisse der Eigentiberwachungsprufungen sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Prifungen beim Einbau:

- Lufttemperatur und Temperatur der Unterlage,

— Temperatur des Asphaltmischgutes beim Einbau,

- Beschaffenheit des Asphaltmischgutes nach Augenschein,

- Beschaffenheit des Abstreumaterials nach Augenschein,

- Einbaumengen oder Einbaudicken,

- profilgerechte Lage der einzelnen Asphalttragschichten,

— Ebenheit der einzelnen Asphaltschichten

- Dokumentation der MaBnahmen zur Erzielung der Griffigkeit,
— Verlauf der Fahrbahnrander im Grund- und Aufriss,

- gleichmaBige Beschaffenheit der Langs- und Querndhte nach Augenschein.

Eignungsnachweise:

Bei allen BaumaBnahmen sind vom AN fur die bituminésen Trag-, Binder-, Tragdeck- und Deckschichten
vor deren Einbau sdmtliche einbaurelevanten Eignungsprifungen/ Erstprifungszeugnisse unaufgefordert
der Baulberwachung mit Vorlauf von mind. 5 Arbeitstagen zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der Baustoffgemische gemaB ZTV
Asphalt-StB (aktuelle Fassung) sowie DIN 18317, Abschnitte 2.2.1 und 4.1.3 vor deren Einbau gegenlber
dem AG bzw. der Baulberwachung nachzuweisen.
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Der Eignungsnachweis hat zu erfolgen durch:

- Angaben zur Zusammensetzung und zu den im Rahmen der Erstprifung nach den TL Asphalt-StB
durchgefluhrten Prafungen,

- Erklarung Uber die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck und

- gegebenenfalls zusatzliche Angaben

Das durch den AN festzulegende Mischgut muss die It. Leistungsverzeichnis vorgegebene Gite haben und
sicherstellen, dass nach dem Einbau die jeweiligen Grenzwerte der einzelnen Asphaltschichten sowie der
Schichtenverbund und Hohlraumgehalt der Asphaltschichten untereinander nach ZTV Asphalt-StB (aktuelle
Fassung) unbedingt eingehalten werden kénnen.

Die Freigabe des jeweiligen Asphaltmischgutes erfolgt ausschlieBlich in Eigenverantwortung des AN.

Kontrollprifungen:
Der AG behalt sich die Durchfiihrung und Fremdbeauftragung von Kontrollprifungen nach ZTV
Asphalt-StB (aktuelle Fassung) ausdricklich vor.

Die Kosten fur die vom Auftragnehmer beantragten zuséatzlichen Kontrollprifungen tragt der AN.

Die fach- und sachgerechte SchlieBung und Verdichtung aller Bohrkern-Entnahmestellen hat mit

AFB 0/8 und Schmelzfugenband oder Reaktionsasphaltmischgut zu erfolgen. Vorher ist das Bohrloch mit
Splitt 2/16 aufzufillen. Die Kosten der SchlieBung sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergultet.

Abziige bei Uber- bzw. Unterschreitung von Grenzwerten erfolgt gemaB ZTV Asphalt-StB (aktuelle
Fassung), Anhang A.

Die Unterschreitung des Bindemittelgehaltes bezogen auf die Erstprifung des jeweiligen Asphaltmaterials
stellt einen Mangel dar.

Far die Durchfihrung von Kontrollpriifung des Auftraggebers (Lastplattendruckversuche) beim Erdbau und
den ungebundenen Tragschichten hat der AN ein geeignetes Gegengewicht zur Verfligung zu stellen.

Die Ergebnisse der Kontrollprifungen werden der Abnahme zugrunde gelegt.
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Pflaster-, Rinnen- und Bordsteinpositionen

Die Qualitat aller einzubauenden Produkte unterliegt der TL Pflaster-StB in der aktuellen Fassung.
Die Mindestanforderungen im Einzelnen:

- Pflastersteine aus Beton, nach DIN EN 1338
- Qualitat DI, far alle Steine, deren Diagonale kleiner oder gleich 300 mm ist
- Qualitat DIK, deren Diagonale gréBer als 300 mm ist

— Platten aus Beton, nach DIN EN 1339
— Qualitat DKPU7

- Bord-, Einfassungs-, Rinnen-, Bordrinnen-, und Muldensteine aus Beton", nach DIN EN 1340
- Qualitat DTI

— Platten aus Naturstein, nach DIN EN 1341
— Pflastersteine aus Naturstein, nach DIN EN 1342

— Bordsteine aus Naturstein, nach DIN EN 1343
— Qualitat F1

Die Pflaster- und Plattenflachen sind wo immer mdglich, im Rastermal - ohne Schnitte - zu verlegen. Die
genaue Verlegebreite ist durch Auslegen einzelner Steinzeilen oder Plattenreihen im Vorfeld zu ermitteln.
Diese Aufwendungen sind in die entsprechenden Postionen einzukalkulieren.

Formsteine wie Anfang- und Endsteine, Randsteine, Keilsteine und Kurvenséatze werden nicht gesondert
vergutet. Die Verlegung in Zwickeln, Streifen, Kleinflachen etc. ist mit einzurechnen.
Alle Pflasteroberflachen sind nach erfolgter Verlegung und Fugenfillung rickstandslos zu saubern.

Bei der Aufnahme und der Wiederherstellung von Pflaster- oder Plattenflachen ist der Verlegeverband im
Bezug auf die Lage der Pflastersteine im Bestand vor Aufnahme zu kennzeichnen und zu dokumentieren,
sofern bei Wiederverlegung ansonsten durch Verbands- oder Gestaltungsabweichungen Mehr-
aufwendungen zu Ungunsten des AG bzw. der Eigentiimer entstehen wiirde. Fir eine fachgerechte
Wiederherstellung des Bestandsverbandes ist Uberdies bei diffizilen Flachengestaltungen eine
Bestandsaufnahme als Foto- oder Videodokumentation auszufiihren. Dieser Aufwand ist in die Position
"Lichtbilder herstellen" (Gesamtfotodokumentation) einzukalkulieren.

Bei der Herstellung einer mehrzeiligen Rinne aus Einzelsteinen ist die regelgerechte Mindestfugenbreite
einzuhalten. Bei zu eng versetzten Steinen sind alle daraus resultierenden Schaden (Abplatzungen) und
Arbeiten vom AN zu tragen. Ein Nachschneiden der Fugen ist nicht erlaubt.

Bei Nichtbeachtung der Vorgabe sind die entsprechend eingebauten Teilabschnitte der Rinne wieder
aufzunehmen und neu zu verlegen.
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Prifnachweise Betonerzeugnisse

Die StraBenbauerzeugnissen aus Beton sind fur die Einbaufreigabe durch den AG/die 6rtliche
BauUberwachung wie folgt unaufgefordert durch den AN nachzuweisen:
- Zeugnis Uber die Glte der zu verwendenden StraBenbauerzeugnisse
(Konfirmitatsbescheinigung des Herstellers mit CE-Kennzeichnung und Nachweis der Erstprifung des
Betonerzeugnisses),
- Frost-Tausalz-Bestandigkeit/-Nachweis nach dem CDF-Prufverfahren
(CDF-Prufverfahren geman DIN CEN/TS 12390-9. Abwitterung nach 28 Frost-Tausalz-Wechseln darf far
ein Betonerzeugnis mit ausreichendem Frost-Tausalz-Widerstand nicht gréBer als 1.500 g/m? sein)
und
- Herstelldatum der Betonerzeugnisse

Alle daraus resultierenden Kosten sind in die jeweiligen Einheitspreise der Betonerzeugnisse
einzukalkulieren.

Erganzungen Natursteinmaterial

Hinweise zur Lieferung von Natursteinmaterialien, Pflastersteine aus Naturstein missen DIN EN 1342 und
hinsichtlich Druckfestigkeit und Widerstand gegen Verwitterung die Anforderungen der TL-Min-StB
entsprechen.

Platten aus Naturstein missen DIN EN 1341 entsprechen und hinsichtlich Druckfestigkeit und Widerstand
gegen Verwitterung die Anforderungen der TL Min-StB entsprechen.

Grundlage fur die Ausfuhrung ist die VOB/C DIN 18318 mit ggf. gednderten Anforderungen
und das Merkblatt des DNV "Pflasterdecken und Plattenbeldge aus Naturstein flr Verkehrsflachen".
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Landschaftspflegerische MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Garten und Landschaftsbauarbeiten inkl. etwaig notwendiger Baumverpflanzungen bzw. erforderlicher
MaBnahmen zum Erhalt von Baumen sowie Fertigstellungs- und weiterfiihrender Entwicklungspflege sind
durch eingetragene Firmen des Garten- und Landschaftsbaus auszufthren.

Im Bereich zu erhaltender Baume und Gehdlze sind - beginnend mit der Baustelleneinrichtung - liber die
gesamte Bauphase die Vorschriften der einschlagigen Regelwerke

- DIN 18920,

- RAS-LP 4 und

- ZTV-Baumpflege (FLL, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) sowie

- Baumschutzsatzung des AG (sofern vorhanden)

in den jeweils aktuellen Ausgaben zu beachten und umzusetzen.

Bei Erfordernis ist ein vereidigter Baumsachversténdiger hinzuzuziehen.

Fir den Schutz von Bdumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumaBnahmen gilt
insbesondere geman DIN 18920:

Aufgrabungen, Bodenauf- und Bodenabtrag im Umfeld oder direkt im Wurzelbereich des Baumes sind nur
mit besonderen Vorkehrungen entsprechend den Detailvorgaben der DIN 18920 mdglich.

Im Einzelfall ist - in Abstimmung mit Eigentimer, AG, Fachbehdrden und Bautiberwachung - ein geringerer
Abstand zul&ssig.

Der Stamm ist durch fachgerechte Abpolsterungen zu sichern, die Kronen sind durch Hochbinden zu
schitzen, Wurzeln im Bereich der Baugrube sind fachgerecht zu schneiden und die Schnittflachen sind mit
geeignetem Material zu versiegeln.

In den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses sind alle Erschwernisse wahrend der
Bauzeit, alle notwendigen Materiallieferungen und Hilfsarbeiten mit enthalten und somit einzukalkulieren.
Die Baume sind nach Beendigung der Bauarbeiten in den alten Zustand zu versetzen.

Alle Beschadigungen sind fachgerecht zu behandeln. Sollten Aste ganz entfernt oder sogar Baumfallungen
zwingend werden, so ist dies im Vorfeld mit den Eigentimer, AG, Fachbehdrden und Baulberwachung
abzustimmen.

Dartiber hinaus gelten im Einzelfall die in den Leistungspositionen angegebenen Ausflihrungsvorgaben.
Baumschutz

Far die BaumaBnahme sind, neben der Beachtung der unter Unterpunkt "Allgemeines" genannten
einschlagigen Regelwerke auch die Baumschutzsatzung des AG sowie die nachstehend dargestellten
Vorgaben des Arbeitskreises Stadtbaume der Deutschen Gesamtamtsleiterkonferenz in aktuellster
Fassung zu beachten.
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Baumschutz auf Baustellen
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DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaBnahmen
(nachstehend auszugsweise wiedergegeben)

Schutz von Baumen gegen mechanische Schaden

Zum Schutz gegen mechanische Schaden (z.B. Quetschungen und Aufreien der Rinde, des Holzes und
der Wurzeln, Besch&digung der Krone) durch Geréate, Fahrzeuge und sonstige Bauvorgange, sind Baume
im Baubereich durch einen Zaun nach Abschnitt 4.5 zu schitzen. Er muss den gesamten Wurzelbereich
umschlieBen, sofern der Schutz nicht durch andere MaBnahmen sichergestellt ist.

Als Wurzelbereich gilt die Bodenflache unter der Krone von Bdumen (Kronentraufe) zzgl. 1,50 m, bei
Saulenform zzgl. 5,00 m nach allen Seiten.

Kann aus Platzgriinden nicht der gesamte Wurzelbereich geschitzt werden, muss der zu schitzende
Bereich mdglichst groB3 sein und insbesondere die offene Bodenflache umfassen.

Ist dies in Ausnahmefallen nicht mdglich, ist der Stamm mit einer gegen den Stamm abgepolsterten,
mindestens 2,00 m hohen Bohlenummantelung zu versehen. Die Schutzvorrichtung ist ohne Beschadigung
der Baume anzubringen. Sie darf nicht unmittelbar auf die Wurzelanlaufe aufgesetzt werden. Die Krone ist
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vor Beschadigung durch Geréte und Fahrzeuge zu schiitzen, ggf. sind gefahrdete Aste hochzubinden. Die
Bindestellen sind ebenfalls abzupolstern. In diesen Ausnahmeféllen ist der Wurzelbereich nach Abschnitt
4.8 bis 4.12 zu schitzen.

Schutz des Wurzelbereiches bei Bodenauftrag

Im Wurzelbereich dirfen keine Béden oder andere Stoffe aufgetragen werden. Ist dies in Ausnahmefallen
nicht zu vermeiden, mussen bei der Auftragsdicke und dem Einbauverfahren die artspezifische
Vertraglichkeit, das Alter, die Vitalitat und die Ausbildung des Wurzelsystems der Pflanzen, die
Bodenverhéltnisse sowie die Art der aufzutragenden Stoffe berlcksichtigt werden.

Vor dem Auftrag sind von der Oberflache des Wurzelbereiches Vegetation, Laub und sonstige organische
Stoffe unter Schonung des Wurzelwerkes in Handarbeit oder durch Absaugen zu entfernen, um das
Entstehen wurzelschadigender Abbauprodukte oder Sauerstoffmangel zu vermeiden. Im Wurzelbereich
darfen nur grobkérnige, luft- und wasserdurchlassige Stoffe aufgetragen werden.

Soll zusatzlich eine Vegetationsschicht aufgetragen werden, sind zunachst grobkérnige, luft- und
wasserdurchldssige Stoffe in einer Mindestdicke von 20 cm aufzutragen. Die Vegetationstragschicht ist mit
Boden der Bodengruppe 2 oder 3 nach DIN 18915 oder einem vergleichbaren Substrat herzustellen. Die
Vegetationstragschicht darf nicht naher als 1,00 m an die Wurzelanlaufe herangefiihrt werden.

Beim Auftragen darf der Wurzelbereich nicht befahren werden.

Schutz des Wurzelbereiches gegen Bodenabtrag
Im Wurzelbereich darf Boden nicht abgetragen werden.

Schutz des Wurzelbereiches beim Aushub von Graben oder Baugruben

Allgemeines

Gréaben, Mulden und Baugruben dirfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden.

Ist dies im begriindeten Ausnahmefall nicht zu vermeiden, muss die Herstellung unter Schonung des
Wourzelwerks durch Absaugen oder in Handarbeit erfolgen. Der Mindestabstand von Graben, Mulden und
Baugruben zum Wurzelanlauf muss das Vierfache des Stammumfanges in 1,00 m Héhe, bei Baumen
unter 20 cm Stammdurchmesser jedoch mindestens 2,50 m betragen.
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Gewasser- und Bodenschutz

In Ergédnzung zu den Ausfihrungen in der Baubeschreibung sind nachfolgend aufgefiihrte Vorgaben bei
der Kalkulation sowie der Bauausfiihrung zwingend zu beachten und werden Vertragsbestandteil.

1. Erweiterungen oder sonstige Veranderungen gegenlber den in der Planung vorgesehenen Unterlagen
im direkten Bereich bzw. im Umfeld der Gewasser sind der 6rtlichen Baulberwachung so rechtzeitig
anzuzeigen, dass eine ordnungsgemanie Prifung und ggf. die Erlaubnis oder Genehmigung des
Vorhabens vor Bauausfihrung maéglich ist.

Ohne entsprechende Freigabe sind diesbezlgliche Arbeiten grundsétzlich untersagt.

2. Samtliche MaBnahmen sind unter Vermeidung von Uber das unumgéangliche Maf hinausgehenden
Verunreinigungen durchzufiihren. Darlber hinaus ist beim Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen
(Benzin, Ol usw.) besondere Vorsicht walten zu lassen.

3. Beim Betanken von ortsbeweglichen Arbeitsmaschinen (wie z.B. Bagger oder Raupe) ist folgendes zu
beachten:

Die Arbeitsmaschinen dirfen aus StraBenfahrzeugen, Aufsetztanks und aus Tankcontainern nur im
Vollschlauchsystem mit einem nach dem Totmannprinzip schlieBenden Zapfventil bei einem
Volumenstrom von nicht mehr als 200 I/min. im Auslauf befillt werden.

Gleiches gilt auch fir das Beflillen eines Tankcontainers (Lagerbehélters) mit einem Inhalt bis zu
1.000 Liter im Falle einer kurzzeitigen Lagerung von wassergeféahrdenden Flissigkeiten.

Bei einer kurzzeitigen Lagerung darfen nur doppelwandige und leckiberwachte Behaltnisse verwandt
werden.

Beim Betanken sind evil. Tropfverluste auf geeignete Weise aufzufangen.

4. Beim Einsatz von Baumaschinen und Geraten muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden. Die
zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und Maschinen sind taglich vor Beginn und nach Beendigung der
Arbeiten auf Dichtigkeit zu prifen. Fahrzeuge und Maschinen, die Kraftstoff- und/ oder Olverluste auf-
weisen, sind unverzlglich aus dem Schutzgebiet zu entfernen. Falls erforderlich, sind sie gegen
Tropfverluste zu sichern.

Die zum Einsatz kommenden Maschinen und Fahrzeuge sollten mdglichst mit nicht wasser-
gefahrdenden Betriebsstoffen oder Betriebsstoffen der Wassergefahrdungsklasse 1 betrieben werden.

5. Sollten doch einmal wassergeféahrdende Fllssigkeiten austreten, z.B. aufgrund von Leckagen an
Fahrzeugen und Maschinen, sind diese sofort aufzunehmen und schadlos zu beseitigen.

Die entsprechenden Geréte und ausreichende Bindemittel zur Aufnahme sind stets bereitzuhalten.
Bei einem Austreten von wassergefédhrdenden FlUssigkeiten sind unverzlglich die nachste
Polizeidienststelle sowie der Auftraggeber zu verstandigen.

6. Bei der BaumaBnahme evtl. anfallender Uberschissiger Erdaushub ist unter Beachtung der abfall-,
bau-, natur- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemaf zu entsorgen.

7. Nach Fertigstellung der MaBnahme ist das Gelédnde wieder in einen ordnungsgemanen, ortlich a
ngepassten Zustand zu versetzen.

8. Fir alle Schaden und Nachteile, die baubedingt wahrend der Abwicklung des Bauvorhabens anderen
entstehen, haftet der Auftragnehmer.
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Natur- und Landschaftsschutz

In Ergédnzung zu den Ausfiihrungen in der Baubeschreibung sind nachfolgend aufgefiihrte Vorgaben bei
der Kalkulation sowie der Bauausfiihrung zwingend zu beachten und werden Vertragsbestandteil.

1. Bei der BaumaBnahme anfallender Aushubboden ist unter Beachtung der abfall-, bau- und
naturschutzrechtlichen Bestimmungen und nach MafBgabe des Leistungsverzeichnisses zu verwenden
oder ordnungsgemasn zu entsorgen.

Uberschissiger Boden ist abzufahren und ordnungsgeman zu entsorgen.

2. Die durch den Eingriff betroffenen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstucke als auch die zu
befahrenden land- und forstwirtschaftlichen sowie 6ffentliche Wirtschaftswege sind nach Abschluss der
MaBnahme wieder in einen ordnungsgemanen Zustand zurlckzuflhren bzw. zu erhalten.
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Wasserleitungsbau
DVGW-Zertifizierung
Keine DVGW Zertifizierung des AN erforderlich, da Leitungsverlegung durch AG.

Materialvorgaben fir die Leitungszone
(Es gelten im Einzelfall die in den Leistungspositionen angegebenen Schittgutzuordnungen)

Gussrohre: Steinsand 0/2

Kunststoffrohre: Steinsand 0/2

Schittgliter fiir Grabenverfiillung

Rohrgrabenverfallung oberhalb der Leitungszone,
mit Boden, Bodengruppe GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch / Vorabsiebung)

Rohrleitungsdokumentation erfolgt durch den AG.

Materialbestellung und Eigenverlegung durch AG:

Die Materialbestellung und Leitungsverlegung fiir Haupt- und Hausanschlussleitungen erfolgt in
Eigenleistung durch die Stadtwerke Brilon.

Durch den AN werden Verlegehilfen, Zwischentransporte auf der Baustelle sowie samtliche
erforderlichen Erdarbeiten ausgefiihrt.

Das bauseits durch den AG gestellte Trassenwarnband sowie die ebenfalls bauseits gestellten
StraBenkappen nebst Tragplatten sind im Zuge der Wiederverfillarbeiten durch den AN entsprechend den
Leistungspositionen einzubauen.

Bei der Verlegung des Trassenwarnbandes ist darauf zu achten, dass die Einbindung des
Trassenwarnbandes im Bereich der Armaturen bis in die StraBenkappe gefihrt wird.

Die durch den AG versetzen Armaturen und Armatureneinbauteile (bspw. Einbaugestange, Unterflur-
hydrantenaufsatze) sind - wie auch die StraBenkappen und Tragplatten - wahrend der Wiederverfillungs-
und Oberflachenarbeiten durch den AN dauerhaft bis zur finalen Fertigstellung zu sichern und betriebs-
bereit zu halten (Lage- und Bediensicherung). Dies ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Innerhalb des Baubereichs bzw. ausgehend von ggf. auBBerhalb des Baubereichs eingerichteten Lager-
platzes des AN hat der AN die Material(zwischen)transporte zu organisieren und vor Ort die Verlegung der
Haupt- sowie der Anschlussleitungen nebst der zugehdrigen Armaturen zu unterstitzen.

Diese Hilfsleistungen werden gemaf den entsprechenden Leistungspositionen vergdtet.

Im Falle einer erforderlichen Wassernotversorgung wird diese ebenfalls durch die Stadtwerke installiert und
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betrieben. Durch den AN sind lediglich die zugehdrigen Erdarbeiten auszufihren.
Mit Leitungsbestandteile oder Altarmaturen, die durch die Stadtwerke zum Ausbau und zur Entsorgung
freigegeben werden ist geman den entsprechenden Leistungspositionen zu verfahren.

Der AG fihrt am offenen Graben eine Bestandsvermessung der Wasserleitung durch, diese Vermessung
verlauft parallel zu den Arbeiten des AN. Die durch die Vermessung entstehende Behinderung/Erschwernis
in Form von z.B. Wartezeiten bei der Ausfihrung der Arbeiten des AN ist in die Einheitspreise der Position
"Verlegehilfe" einzukalkulieren.

Eine intensive Abstimmung mit den Mitarbeitern des AG ist fir den gesamten Arbeitsablauf der
Wasserleitungsarbeiten einzuplanen.

Durch die Eigenleistungen des AG entsteht ein dauerhaft erhéhter Koordinierungsaufwand des AN, der in
die Positionen entsprechend einzukalkulieren ist. Etwaige durch mangelhafte Abstimmungen heraus
resultierende Behinderungen/ Stillstandsstunden des AN werden durch den AG nicht anerkannt.
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Abrechnungsvorgaben

Die Positionen des gesamten Leistungsverzeichnisses sind untereinander deckungsfahig und
berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Alle Aufmaf3e sind entsprechend ihrer Gewerks- / Grundstlckszuordnung zu gliedern und getrennt zu
erstellen. Eine besondere Vergutung hierfir erfolgt nicht. Die AufmaB3e sind Ubersichtlich, nach LV-
Positionen und Abrechnungsvorgabe (s. nachstehender Absatz) gegliedert vorzubereiten und zeitnah vor
Ort gemeinsam mit der Bautberwachung zu kontrollieren und gegenzeichnen zu lassen.

Getrennt abzurechnen bei allen gestellten Rechnungen sind:
- das Gewerk Wasserleitung

- etwaige Arbeiten fir Versorgungstrager

- die Grundstiicksanschlussleitungen

WICHTIGE HINWEISE:

Der AG behalt sich eine weitergehende Untergliederung oder Zusammenfassung der vor genannten
Rechnungen/ Rechnungsaufteilungen sowie der Mengenzuordnungen ausdriicklich vor.

Vor Erstellung der entsprechenden AufmaB-/ Abrechnungsunterlagen hat der AN die Entscheidung
gemeinsam mit dem AG und der Bautliberwachung rechtzeitig herbeizufiihren.

Dies ist bei der Angebotskalkulation zu beriicksichtigen und berechtigt im Anwendungsfall zu
keinerlei Mehrforderungen.

Fir Abschlagsrechnungen qilt:

Auch die den Abschlagsrechnungen zugrunde liegenden Abrechnungsabschnitte haben sich an den vor
genannten Rechnungstrennungen zu orientieren.

Es werden fur die jeweiligen o. g. Gewerke unter Bertcksichtigung der vor genannten Aufteilung
max. 3 Abschlagsrechnungen akzeptiert, von denen jede einzelne einen Zahlbetrag von mind. 15.000 €
brutto ausweisen muss.

Fiur Grundstiicksanschlussleitungen gilt folgender Zusatz:

- Die AufmaBe sind Ubersichtlich, nach LV-Positionen gegliedert und unter Anwendung der AufmafBvor-
lagen vorzubereiten und vor Ort gemeinsam mit den Grundstlickseigentimern oder deren ausdricklich
Bevollmachtigten zu kontrollieren und gegenzeichnen zu lassen.

Die Einmessung und Fotodokumentation hat entsprechend den Vertragsgrundlagen zu erfolgen und ist
dem Aufmaf vor Gegenzeichnungsvorlage beizufligen.
Samtliche Vorgaben gelten ebenfalls im Falle einer Eigenverlequng durch den AG.

- Der Leitungsverlauf muss bei offenem Graben und unverfillter Leitungszone fir den Prufer und
Unterzeichnenden erkennbar sein.

— Der Prifer und Unterzeichnende ist so rechtzeitig vor Ausfihrung der Arbeiten zu informieren, dass
diese zum entsprechenden Ausfihrungszeitpunkt zur Prifung und Inaugenscheinnahme vor Ort sein
kénnen.
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— Zusatzlich zur Unterschrift des Eigentimers sind die Leitungsbereiche per Fotodokumentation
entsprechend der Oz im LV zu dokumentieren. Unabhangig von der Unterschrift des Eigentimers gelten
die Vorgaben dieser Oz uneingeschrankt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Leistungen des Titels 01 "Allgemeine Arbeiten" gelten fir die GesamtbaumaBnahme und sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Die weitergehende Unterteilung ist den jeweiligen Positionen zu entnehmen.

Sofern keine exakten Vorgaben in den einzelnen Positionen gemacht wurden, hat die prozentuale
Aufteilung der Allgemeinpositionen des Titels 01 bei Abrechnung, entsprechend der einzelnen Gewerks-
volumen (Angebots-/Auftragssummen) zu erfolgen und ist den jeweiligen Gewerken zuzuordnen.

Samtliche Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen) sind in Papierform einzureichen.
Der AG behilt sich vor, die Rechnungen auch als DA11-Datei anzufordern.

Nachtrage / Mehrleistungen:

Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, sich aber durch besondere Umstande
ergeben sollten, bedurfen eines Nachauftrages/ einer Nachtragsvereinbarung.

Zur Erteilung eines Nachauftrages ist ein prifbares Angebot in schriftlicher Form einzureichen.
Nachtréage werden nur anerkannt, wenn sie auch durch den Bauherrn anerkannt und beauftragt werden.
Vom Auftragnehmer ausgefiihrte Mehrleistungen werden ohne vorherige Kostenanmeldung und
Genehmigung durch den Auftraggeber bzw. dessen Vertreter nicht anerkannt.
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Dokumentationsleistung

Dokumentationsakte in Papierform und auf Datentrager herstellen.

Dokumentationsakte

2-fach in Papierform in sortierten und beschrifteten Aktenordnern (mehrere Aktenordner sind in
Abhangigkeit des Gesamtdokumentationsumfanges einzukalkulieren) sowie die gesamten
Dokumentationsunterlagen als Digitaldateien (pdf) auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD oder
DVD-Rom oder USB) mit zur Papierausfertigung passender Dateibezeichnung und -sortierung an den AG
Ubergeben.

Aufteilung der Dokumentationsinhalte gewerkeweise, z.B.
Kanalisation

Wasserversorgung

StraBenbau

etc.

Fir die Abstimmung mit dem AG und der Bauliberwachung sind bis zur Erstellung der finalen Version
durch den AN mehrfache Uberarbeitungen der Dokumentationsakten einzukalkulieren.

Die Dokumente fiir die Papierform sind - sofern nicht bereits im Vorfeld an den AG lbergeben - im Original
weiterzuleiten.

Nachstehend sind beispielhaft entsprechende Inhaltsvorgaben bzw. -aufteilungen aufgeflhrt:
(kénnen maBnahmenbezogen differieren; Auflistung nicht abschlieBend;
Register sind fortlaufend zu nummerieren)

- Bauzeitenplan
(samtliche Revisionsstande)
- Sicherungsdokumentation Grenzmarkierungen
- Beweissicherungsunterlagen (Foto-/ Videodokumentation) - sofern gefordert
- Statische Unterlagen Rohrleitungen mit Freigabe-/ Prifvermerk - sofern gefordert
- Statische Unterlagen Verbau mit Freigabe-/ Prifvermerk - sofern gefordert
- bautechnische Zulassungen (bspw. DIBt) - sofern erforderlich
- Ergebnisdokumentation der kampfmitteltechnischen Beprobung/ Auswertung des Baufeldes
- Eignungsnachweise SchuttglUter mit Freigabe-/ Prifvermerk - sofern gefordert
— Rohrummantelungsmaterial
Grabenverfillmaterial
Untergrundverbesserungsmaterial
Frostschutzmaterial
Schottertragschichtmaterial
- Dranagematerial
- Verkehrsbehdérdliche Genehmigung/ Anordnung
(mit Beschilderungsplan)
- Nachunternehmerverzeichnis mit Freigabevermerk AG
(sofern abweichend von Ursprungsangebot)
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- Anmeldung Verbande/ Genossenschaften 0.a.
- Tiefbauberufsgenossenschaft (TBG)
- Guteschutz Kanalbau
- Protokolle von Baustellenkontrollen (bspw. Berufsgenossenschaft, Giteschutz Kanalbau 0.a.)
— Bautagebuch
— Dichtheitsprifprotokolle Kanal
- Hauptkanale und Anschlussleitungen (HA, SE)
- Schéachte
— optische Inspektionen (ol)
- Hauptkanale und Anschlussleitungen (HA, SE)
- Schéachte
— Dichtheitsprufprotokolle Wasserleitung
- Hauptwasserleitung
- Mikrobiologische Untersuchung Wasserleitung
- Prifprotokolle Durchgangigkeit Fernwirk-/ Steuerkabel mit Freigabe-/ Priifvermerk - sofern gefordert
- VOB-Abnahmeprotokolle
- Abnahmeprotokolle Behérden/ Grundstlckseigentiimer 0.4.
— Dokumentation von entfernten Gehdlzen, Wurzeln etc.
- ordnungsgemanie Wiederherstellung von Privatflachen
— Ergebnisdarstellung baubegleitender Baugrunduntersuchungen o.4.
- LAGA-Boden/ -Bauschutt
- PAK/ Asbest 0.4.
- Verwertungsnachweise fir entsorgte Materialien
- LAGA-Boden/ -Bauschutt
- PAK/ Asbest 0.4.
- Eignungsprifungszeugnisse Asphaltmischgut
- Asphalttragschichten
— Asphaltbinderschichten
— Asphaltdeckschichten
— Asphalttragdeckschichten etc.
- Schichtdickennachweise Asphaltflachen
— Asphaltmischgut-/ Bohrkernanalysen
- Ebenheitsnachweise StraBenbau
- Verdichtungsnachweise (Eigen- und FremdUberwachung)
- dynamische Plattendruckversuche
- statische Plattendruckversuche
- Rammsondierungen
- Proctorversuche

Die Detailvorgaben von Vorbemerkungen und/ oder Leistungspositionen bleiben unbenommen.

Sofern einige Vorgaben projektspezifisch nicht durch den AG und die értliche Bautberwachung gefordert
wurden, so sind die vor genannten Inhalte der Dokumentationsakte(n) entsprechend anzupassen.
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Far Kontrollpriifungen, die durch den AG veranlasst werden, sind entsprechende Leer-Register
vorzubereiten.

Dies gilt maBnahmenspezifisch bspw. fur

Verdichtungskontrollprifungen,

die optische Inspektion der Kanalleitungen und

die Asphaltkontrollprifungen

(Mischgut-/ Bohrkernanalyse und Schichtdickenmessung) o.4..

Einzukalkulieren sind samtliche Aufwendungen fiir das Zusammentragen der Gesamtunterlagen sowie die
erforderliche Vervielféltigung, Sortierung und Ablage nebst vollumfanglicher Digitalisierung und der Kosten
fir den/ die Datentrager bzw. den/ die Aktenordner nebst Zustellkosten.

Die Dokumentationsakten sind in 2-facher Ausfertigung vor der VOB-Abnahme in final freigegebener
Fassung zu Ubergeben.

Im Falle einer Nichteinreichung bzw. bei finaler Ubergabe von unvollstandigen und/ oder zu
beanstandenden Dokumentationsakten/ -inhalten behalt sich der AG entsprechende Sicherheitseinbehalte
bzw. Rechnungskirzungen vor.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 Allgemeine Arbeiten
01.01 Baustelleneinrichtung

Kalkulationshinweis:

Der AN hat die Baustelleneinrichtung fiir den Wasserleitungsbau
nur fiir Bereiche zu kalkulieren, in denen kein, durch den HSK
geplanten, StraBen- bzw. Radwegebau stattfindet.

Baubereiche fiir die Neuverlegung der Wasserleitung, in denen die
StraBenoberflachen zu Lasten der SWB wiederhergestellt werden
missen, sind:

- Bereich von Knoten 3 - Knoten 4 - Knoten 5

- Bereich von Bauende Fahrbahnaufweitung bis Knoten 10

- Anbindungsbereich im Wirtschaftsweg "Elmerborg" nach der
Kreuzung der KreisstraBe

- Bereich Ende Radweg bis Knoten 9

01.01.0010 Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaBen Durchflihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen,
einschl. der dafir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubdiros, Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl.,

soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.

Strom,- Wasser,- Fernsprechanschluss und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Mutterbodenarbeiten und
Beseitigung des Aufwuchses flr die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden

nicht gesondert berechnet .

Weitere Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen.

Die Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate,

Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl. sind nicht in diese Pauschale,
sondern in die Einheitspreise der betreffenden
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Teilleistungen einzurechnen.
Die geforderte Vergltung fir diese Position wird nach
Baufortschritt vergltet.
psch
01.01.0020 Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftlichen Belange ordnungsgeman wieder
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
psch
01.01.0030 StraBen- und Transportwege reinigen

fur die Reinigung der StraBen und sonstigen Transportwege innerhalb
und auBerhalb des Stadtgebietes von Brilon zum Abtransport der
verdréangten Boden und Materialien aller Art bis zur Endlagerstatte oder
Materialanlieferung.

StraBBenreinigungsgerat - Kehr-/Saugwagen mit wasserberieselten
Kreisel- und Rollbursten mit Umluftsystem einschlieBlich Bedienung
bereitstellen, vorhalten und im Bedarfsfall einsetzen;

StraBBen- und Transportwegereinigung fir die gesamte BaumaBnahme
und Bauzeit. - LKW 14 to mit Kehrsaugaufbau oder gleichwertig.

Das Reinigungswasser sowie ein Standrohr mit Wasserzahler zur
Wasserentnahme aus dem bestehenden Netz ist gebihrenpflichtig beim
zustandigen Versorgungsunternehmen zu beziehen.

psch

01.01 Baustelleneinrichtung




GROTICKE UND PARTNER GMBH

BERATUNG

HOCHBAU | TIEFBAU | VERMESSUNG PLANUNG
Mengeringhduser StraBe 5 | 34454 Bad Arolsen | Tel. 05691 62230-0 | Mail: info@groeticke.com BAUUBERWACHUNG
04.08.2026 Leistungsverzeichnis Seite 38 von 82

Stadtwerke Brilon A6R

20230020 TB

Stadtteil Altenbiiren, Wasserleitung GG

Altenbiiren, 2. BA

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.02 Sicherungsarbeiten
01.02.0010

Grenzsteine und Grenzmarkierungen sichern.

Vorhandene Grenzsteine und Grenzmarkierungen innerhalb der
Bautrasse durch

geeignete MaBnahmen fir die Dauer der Bauarbeiten

sichern.

Die Grenzsteine/Grenzmarkierungen werden vorher vom AG angezeigt,
bzw. missen nach vom AG zur Verfligung gestellten
Katasterunterlagen aufgesucht werden.

Nicht auffindbare Steine sind dem AG umgehend zu

melden.

Wéhrend der Bauarbeiten abhanden gekommene
Grenzsteine/Grenzmarkierungen werden auf Kosten des AN wieder
hergestellt.

15 St

01.02 Sicherungsarbeiten
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.03 Schutzvorrichtungen
01.03.0010 Schutz des Bodens

Es ist davon auszugehen, dass der Boden bei Wassersattigung
bewegungsempfindlich ist.

Durch Wassersattigung z.B. Staundsse oder Niederschlag sowie
gleichzeitiger mechanischer Belastung weichen die B6den auf und
verlieren Dauerhaft ihre Tragfahigkeit. Dies gilt es durch geeignete
SchutzmaBnahmen nach Wahl des AN zu vermeiden.

Einzukalkulieren in die Position ist:

» Bei Bedarf mehrfach tagliches abplanen von Baugrube und
Bodenmieten

» Behinderung der Arbeitsabldufe durch Niederschlag

* Werden SchutzmaBnahmen durch den AN nicht getroffen und der
Boden ist nicht wieder einbaufahig, so ist der Boden auf Kosten
des AN zu entsorgen und Vorabsiebung kostenfrei anzuliefern und
einzubauen. Eine Vergltung erfolgt nicht Gber andere Positionen

» Abrechnungsgrundlage ist der Ifdm Rohrgraben

» vergltet werden ausschlieBlich ausgefiihrte Sicherungsabschnitte
/ -langen.

770 m e,

01.03 Schutzvorrichtungen
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01.04 Verkehrssicherung

Kalkulationshinweise:

Fiir die Verkehrssicherung gelten die gleichen Hinweise wie schon

unter der OZ 01.01 Baustelleneinrichtung.
01.04.0010 MaBnahmen zum Aufstellen, Vorhalten und Betreiben von Einrichtungen

zur Sicherung und Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
Anliegerverkehrs auf der Baustelle, entsprechend der Schutz- und
SicherheitsmaBnahmen nach den Unfallverhitungsvorschriften, den
Bestimmungen der

zustandigen StraBenverkehrsbehérde sowie den Richtlinien flr die
Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (DIN 18299, Ziff.4.2.9 u.
4.2.10) und die ZTV-SA, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
u. Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraBen, z.B.
Bauz&une, SchutzgerUste, Hilfsbauwerke, Schwerlastbehelfsbriicken
(SLW 60) und FuBgéangerbehelfsbricken (inkl. Gelander),
Beleuchtungen, Leiteinrichtungen usw., wenn nicht gesondert
ausgeschrieben.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen und die
benutzten Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Die Kosten fir die verkehrsrechtlichen Anordnungen sind in diese
Position einzurechnen.

Die Qualifikation eines zu benennenden Verantwortlichen fur die
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen geman dem "Merkblatt Gber
Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StraBen ( MVAS 1999 )" ist zur
Auftragserteilung nachzuweisen.

Zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen StraBen- und Anlieger- bzw.
Anlieferverkehrs ist bis zur abschlieBenden Wiederherstellung der
Oberflachen als Zwischenbauzustand in den Tiefbautrassen ebenfalls
eine vollflachige Schotterung mit Frostschutzmaterial (D bis 55 cm) bis
zur Gelandeoberkante einzukalkulieren, sofern nicht umgehend im Zuge
der Tiefbautrassenverfillung auch die Asphaltschichten bis mind. zur
Unterkante der Asphaltdeckschicht eingebracht werden.
Einzukalkulieren ist fir diesen Fall gleichermaBen die spater
erforderliche Auskofferung der Tiefbautrassen und die
Zwischentransporte des Frostschutzmaterials zur endgultigen
Einbaustelle nebst FSS-Planumserstellung.

Mengen- oder glutebedingt nicht wiedereinbaufahiges
Frostschutzmaterial verbleibt im Besitz des AN und ist schadlos von der
Baustelle zu beseitigen.

Bei der Herstellung von provisorischen Schotterrampen im Bereich von
Zufahrten 0.4. ist ebenfalls wie vor beschrieben zu verfahren. Auch
diese Leistungen sind mit der vorliegenden Position abgegolten.
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Fir Anlieger und Gewerbebetriebe, ist die Zufahrtsmdglichkeit auf der
gesamten Baustrecke und wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu
erhalten. Dies gilt gleichermaf3en fir Pkw- als auch Lkw-Verkehr.

Die Organisation der Zuwegung wahrend der Bauzeit obliegt dem
Auftragnehmer und ist mit den Anliegern/ Gewerbetreibenden
abzusprechen.

Die Ausfuhrung von Asphaltierungen bzw.
Oberflachenwiederherstellungen in Teilabschnitten bzw. haltungsweise
ist ebenfalls einzukalkulieren.

Die geforderte Vergitung fir diese Position erfolgt anteilig zum

Baufortschritt.
psch

01.04 Verkehrssicherung

01 Alilgemeine Arbeiten
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02 Wasserleitung

Die Aligemein-Positionen Baustelleneinrichtung, -raumung und
Verkehrssicherung / -regelung sind in den
Wasserleitungs-Positionen einzukalkulieren.

Wasserleitung
Samtliche nicht wieder einbaufdhige bzw. verdrdngte Bodenmassen

sind zur Entsorgung auf eine stadtische Aufschlttungsfldche zu
transportieren und nach Angabe des AG auf einer gesonderten Fldche
abzukippen.

Einfache Transportentfernung: bis 10 km (einfache Strecke) inkl. ggf.
anfallender Maut.

Diese Leistungen bzw. Mehraufwendungen sind in die entsprechenden
Positionen einzukalkulieren und berechtigen zu keiner gesonderten
Vergdtung.

Transporte von Aushub / Material innerhalb der Baustelle ist bis zu
3 km, sowie mehrfache Umlagerung sind einzukalkulieren.
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02.01 Offene Wasserhaltung
02.01.0010

Offene Wasserhaltung fir den Rohrgraben und die

Baugruben der Bauwerke entsprechend den ZTV ausflihren.

Inbegriffen sind u. a.:
Stellen und Betrieb der erforderlichen Pumpen,
Werkzeuge, Rohrleitungen, Drainrohre und Kiespackungen,
Mehraushub fir Pumpensiimpfe und Drainleitungen, Kosten
fur Betriebsstoffe, Bedienungspersonal, sowie aller
Zuschlage fir evtl. Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten
von 0 bis 24 Uhr.
Die verdrangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des
AN Uber und werden beseitigt (abgerechnet wird nach
Lange der trockengehaltenen Baugrube).

770 m

02.01 Offene Wasserhaltung
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02.02
02.02.0010

02.02.0020

Oberboden

Oberboden einschlie3l. vorhandener Vegetationsdecke

in vorhandener Dicke abtragen. Unkraut vorher

und wahrend der Arbeiten aussondern und beseitigen.
Unkraut wahrend der Lagerzeit jeweils vor Samenreife
abmahen und zur Mulchung gleichmaBig verteilen. Ansaat
und Mahen werden gesondert berechnet.

Abtragsstarke: 'bis 30' cm

Oberboden im Baustellenbereich férdern und auf Flachen
des AG lagern. Oberboden auf Mieten locker aufsetzen.
Abrechnung nach Mietenaufmal3.

5 M3 s

Im Baustellenbereich gelagerten Oberboden,
aufnehmen, férdern und profilgerecht andecken. Nicht
vermeidbare, neu entstehende Bodenverdichtungen laufend
beheben. Fremdstoffe und fir die Begriinung ungeigneten
Boden aussondern, aufnehmen und beseitigen.
Das Anlegen von schrag verlaufenden in Rillen in
Boschungsflachen vor dem Oberbodenauftrag wird
gesondert vergUtet.
Andeckung auf Béschungen, Banketten, Trennstreifen,
u.A.,
Anschluss ca. 5 cm unter Fahrbahnrand,
Dicke der Andeckung 'bis 30' cm.
Abrechnung nach Auftragsflachen.

20 m?

Flachen anséaen (trocken)

Regel-Saatgutmischungen nach FLL
(Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau
e.V.)

in der jeweils glltigen Fassung

nach DIN 18035 und DIN 18179
Kennzahlen fir Regel-Saatgutmischungen
(RSM):

1 = Zierrasen, 25 g/m?

2 = Gebrauchsrasen A, 25 g/m?

3 = Gebrauchsrasen B, 25 g/m?

4 = Gebrauchsrasen C und Spielrasen, 25
g/m?

5 = Sportrasen, 25 g/m?

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

6 = Regenerationsmischung, 50 g/m?
7 = Landschaftsrasen A, 20 g/m?

8 = Landschaftsrasen B, 20 g/m?

9 = Landschaftsrasen C, 20 g/m?

10 = Landschaftsrasen C, 20 g/m?

02.02.0030 Rasenansaat auf Oberboden herstellen.
Saatgut ohne Entmischung aufbringen und einarbeiten.
Ansaatflache: Béschungen und Graben (einschl.
Anschlussflachen).
Saatgutmenge = 20 g/m=.
Saatgutzusammenstellung: RSM7
Der Verbrauch an Saatgut ist nachzuweisen.
20 M2 s e,

02.02 Oberboden _ ..............c.....
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02.03 Riickbauarbeiten Hauptleitungen
02.03.0010 Wasserleitung ausbauen

Bei nicht kreisférmigen Rohrquerschnitten ist die gré3te Nennweite
angegeben.

Rohre Material Grauguss GGG bis DN '150' und

Rohre Material PVC bis DN '150'

Mittlere Aushubtiefe bis UK Rohr tber

'"1,00' cm bis

'2,00' cm.

Samtliches Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des AN Uber und ist
ordnungsgemal zu beseitigen.

Zulage zur Position 02.05.0010 .
25 m

02.03 Riickbauarbeiten Hauptleitungen
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02.04 Leitungsgrabenaushub, Baugrubenaushub
02.04.0010 Boden gemani DIN 18300 - Homogenbereich A+C (ehem. Bodenklasse
3-6)
fur die Graben und Baugruben der Wasserleitung ausheben.
Den zum Verflllen der Gréaben und Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern bzw. umfahren und direkt wieder
einbauen
und profilieren, Erdplanumserstellung ist einzukalkulieren.
Herstellung und Abrechnung des Rohrgrabens hat nach DIN 4124 zu
erfolgen. Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke die Baugruben
gemaf ZTV sowie DIN EN 1610 wieder verfullen und verdichten.
Far Baugrubentiefen von 0,0 bis 1,75 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Als Aufmafhdhe gilt die Tiefe der Grabensohle nach Oberbau-/
Oberbodenabtrag.
Die verdrangten bzw. nicht wieder einbaufahigen Bodenmassen
aufladen und zur Aufschuttungsflache im Gewerbegebiet Brilon "Lange
Wenden", Abkippstelle an der Dollenseite transportieren und dort nach
Anweisung auf einer gesonderten Flache abkippen (soweit die Abfuhr
des verdrangten Bodens nicht in den entsprechenden Positionen - z.B.
Ersatz flr zur Verfillung nicht geeignetem Boden, Sauberkeitsschicht
usw. - einzukalkulieren ist).
Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).
Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.
810 M3 i e
02.04.0020 Boden der Bodenklassen 2 (nach DIN 18300 VOB/C Ausgabe 2012)
ausheben und abfahren.
DIN 18300 alt - KI. 2,
DIN 18300 neu - Homogenbereich IlI
Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.
10 M3 s
02.04.0030 Boden der Bodenklassen 7 (nach DIN 18300 VOB/C Ausgabe 2012)
ausheben und abfahren.
DIN 18300 alt - KI. 7,
DIN 18300 neu - Homogenbereich Il
Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.
80 M3 s
02.04.0040 Boden in Handarbeit ausschachten

DIN 18300 alt - KI. 3-6
DIN 18300 neu - Homogenbereich I.
Boden fiir die Baugruben der Kanéle und Bauwerke in Handarbeit

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...
ausschachten, den zum Verfillen der Baugrube erforderlichen und
geeigneten Aushubboden seitlich lagern.

Die verdrangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des

AN Uber und werden beseitigt (soweit die Abfuhr des

verdrangten Bodens nicht in den entsprechenden

Positionen -z.B. Ersatz fur zur Verfullung nicht

geeigneten Bodens, Sauberkeitsschicht usw.-

einzukalkulieren ist).

Grabensohle nach Zeichnung, profiiméBig nach DIN EN 1610 bzw. DIN
4124 abgleichen.

Nach Fertigstellung die Baugruben und Graben gemafi ZTV sowie DIN
EN 1610 mit seitlich gelagertem Boden verfillen und verdichten.
Baugrubentiefen entsprechend der Bodenaushubpositionen.

Nur auf Anweisung des AG oder der Bauuberwachung.

Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
10 M3 s

02.04.0050 Boden in Handarbeit fiir Querschlage ausschachten
DIN 18300 alt - KI. 3-6
DIN 18300 neu - Homogenbereich I.
Boden fiir die Baugruben und Gréaben in Handarbeit fir das Herstellen
von Querschlagen auBBerhalb der Baugrube zwecks Feststellung der
Lage von Leitungen in einer Breite von etwa 0,80 m und einer Tiefe von
0,0 bis 1,75 m ausheben, den zum Verflllen der Baugruben
erforderlichen und geeigneten Aushubboden lagern.
Die Ubrigbleibenden Bodenmassen gehen in das Eigentum des
AN {ber und werden beseitigt.
Die Baugruben gemaf ZTV wieder verfillen und verdichten.

Nur auf Anweisung des AG oder der Bautberwachung.
10 M3 e

Bodenklasse 2

02.04.0060 Boden abfahren, nicht wiedereinbaufahige oder verdrangte Bdden.
Boden geht in Eigentum des AN Uber und ist durch den AN einer
Verwertung seiner Wahl zuzufthren.
Abfallschlissel 170504.

Boden der aufgrund seiner Beschaffenheit nicht wieder einbauféhig ist,
sowie den durch Bodenersatz- und Bettungsmaterial als auch durch
Einbauten verdrangten Boden zur Verwendungs- / Entsorgungsstelle
des AN , transportieren.

Anfallende Maut ist mit einzukalkulieren.

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

Diese Position beinhaltet das Laden auf der Baustelle, den Transport
zur Entladungsstelle sowie das Entleeren des LKW.

Abtransport nur nach Erforderlichkeit und Freigabe durch AG oder

Ortliche BauUberwachung.
10 M3 s

02.04 Leitungsgrabenaushub, Baugrubenaushub __....................
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02.05 Bodenaushub besondere Arbeiten

02.05.0010 Freilegen einer vorhandenen Rohrleitung bis DN 150 fiir z.B.
den Ruckbau vorhandener Leitungen, oder zur Trennung bzw. zum
Einbinden einer neuen Leitung auf eine bestehende Leitung, 6A.
Die Abrechnung erfolgt nach Lange der freigelegten Rohre zzgl. 2 mal

25 cm fir AnschluBarbeiten am alten Rohr.
25 M s e

02.05 Bodenaushub besondere Arbeiten  ........cocceveeeees
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02.06
02.06.0010

02.06.0020

Hindernisse, Kabelkreuzungen

Kreuzungen mit einer oder mehreren Kabel-, Ver- und
Entsorgungsleitungen bis zu einer Gesamtbreite von 300
mm, horizontal gemessen, unabhéngig von der Tiefenlage.
Die Kabel bzw. die Leitungen suchen, freilegen,
aufhangen, sichern und bei den Verflllarbeiten den beim
Aushub vorgefundenen Zustand wiederherstellen.
Die Sandlieferung wird unter den entsprechenden
Positionen abgerechnet. Mit der Vergutung dieser
Position sind auch alle Erschwernisse beim Feststellen
der Lage von Leitungen, beim Baugrubenverbau, beim
Bodenaushub bis Grabensohle (z.B. Handschachtung), bei
der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Eine besondere Vergltung nach dieser Position erfolgt
nur, wenn der Kreuzungswinkel zur Verlegeleitung 90 bis
45 Grad betragt.

40 St

Kreuzungen mit einer oder mehreren Kabel-, Ver- und
Entsorgungsleitungen bis zu einer Gesamtbreite von Uiber
300 bis 600 mm, horizontal gemessen, unabhangig von der
Tiefenlage. Die Kabel bzw. die Leitungen suchen,
freilegen, aufhangen, sichern und bei den
Verfillarbeiten den beim Aushub vorgefundenen Zustand
wiederherstellen.
Die Sandlieferung wird unter den entsprechenden
Positionen abgerechnet. Mit der Vergutung dieser
Position sind auch alle Erschwernisse beim Feststellen
der Lage von Leitungen, beim Baugrubenverbau, beim
Bodenaushub bis Grabensohle (z.B. Handschachtung), bei
der Rohrverlegung usw. abgegolten.
Eine besondere Vergltung nach dieser Position erfolgt
nur, wenn der Kreuzungswinkel zur Verlegeleitung 90 bis
45 Grad betragt.

25 St

02.06 Hindernisse, Kabelkreuzungen
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02.07 Bodenersatz, Leitungs- und Bettungszone
Erfolgt die Abrechnung nach
Lieferscheinen, ist dem
AG ein Soll-Ist-Nachweis vorzulegen.
Die Abrechnungsmenge betragt max. die
Soll-Menge des Soll-Ist-Nachweises.

02.07.0010 Grubensand fur die Kabelumhullung liefern, einbauen und verdichten.
Die verdrangten Bodenmassen aufladen und zur Aufschittungsflache
im Gewerbegebiet Brilon "Lange Wenden", Abkippstelle an der
Dollenseite transportieren und dort nach Anweisung auf einer
gesonderten Flache abkippen.
Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).
Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Mit Materialnachweis durch Lieferscheinoriginale.
10t

Hinweis zu den OZ:
Steinsandummantellung
Rohrbettung mind. 15 cm, Seitenverfiillung und Abdeckung mind. 20 cm
herstellen.

02.07.0020 Steinsand 0/2 mm flr die Leitungszone
Bettung und Seitenverfillung liefern, einbauen und verdichten.
Die verdréangten Bodenmassen aufladen und zur Aufschittungsflache
im Gewerbegebiet Brilon "Lange Wenden", Abkippstelle an der
Dollenseite transportieren und dort nach Anweisung auf einer
gesonderten Flache abkippen.
Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).
Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Mit Materialnachweis durch Lieferscheinoriginale.
600 t e e

02.07.0030 Vorabsiebung der Kérnung 0/56 mm, maximal 15 %
Feinanteil mit einer KorngrdBe kleiner 0,063 mm far die
Leitungszone oder Verflllung des Leitungsgrabens liefern, einbauen
und verdichten.
Die verdréangten Bodenmassen aufladen und zur Aufschittungsflache
im Gewerbegebiet Brilon "Lange Wenden", Abkippstelle an der
Dollenseite transportieren und dort nach Anweisung auf einer
gesonderten Flache abkippen.
Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).
Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Ubertrag: ...cccccvevevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...
Mit Materialnachweis durch Lieferscheinoriginale.
Diese Position wird nur auf Anordnung der Bauleitung ausgefihrt.
380t s

02.07.0040 Artikel-Nr. KDVZKa 5.9.41

Leitungszone fir Wasserleitung bis DN 150 fachgerecht herstellen.
Der Einbau und die Verdichtung des
Bodens im Bereich der Leitungszone hat nach DIN 4124,
sowie den Verlege- u. Einbauvorschriften der
Rohrhersteller zu erfolgen (Definition der Leitungszone
nach DIN 4124).
Falls der anstehende Boden zum Einbau innerhalb der
Leitungszone nicht geeignet ist, muss der Boden
ausgetauscht werden. Die Abrechnung des Austauschbodens
erfolgt nach den entsprechenden Positionen.
Nachzuweisende Proctordichte: 95 %.
Die Schitthéhen richten sich nach dem verwendeten Boden
und dem Verdichtungsgeréat. Sie dirfen 30 cm nicht
Uberschreiten.
770 M i e

Hinweis zur OZ:

Bodenaustausch in erforderlichen Bereichen in einer Stdrke von 30 cm
unter der vorgesehenen Bettungsschicht einbauen.

02.07.0050 Material fir Untergrundverbesserung liefern und nach
Angabe des AG in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Korngemisch aus Naturstein der Kérnung 0 bis
56 mm mit einem maximal zulassigen Feinanteil von 5 Gew.-%.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tber der
Auskofferungssohle.
Mit Materialnachweis durch Lieferscheinoriginale.
50 M3 s e

02.07 Bodenersatz, Leitungs- und Bettungszone Erfolgt die __ ....................
Abrechnung nach Lieferscheinen, ist dem AG ein Soll-Ist-Nachweis
vorzulegen. Die Abrechnungsmenge betragt ma
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02.08 Baugrubenverkleidungsarbeiten
02.08.0010

Baugrubenwande mit Verbau nach Wahl des Unternehmers
verkleiden. Der Verbau muf3 den Richtlinien der
Berufsgenossenschaft und den gultigen techn.
Vorschriften (ZTVE, DIN 4124) entsprechen. Den Verbau
einschl. der Aussteifung erschitterungsfrei einbauen,
vorhalten und wieder entfernen. Die Kontrolle des
Verbaus wahrend der Vorhaltezeit ist in diese Position
einzurechnen.

Die Abrechnung des Verbaus erfolgt nach bodenberihrter
Flache, der 10 cm breite Uberstand der Saumbohlen wird
mitgerechnet.

Unabhangig vom ausgefihrten Verbau betragt die
Abrechnungsstarke bis 4,00 m Tiefe 2 x 0,10 m; ab 4,01
m Tiefe 2 x 0,15 m.

Baugrubentiefe entsprechend der Bodenaushubposition.
Es wird folgender Verbau angeboten:

1000 m2

02.08 Baugrubenverkleidungsarbeiten
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02.09 Rohrleitungsarbeiten

Hinweis zum LV-Titel "Rohrleitungsarbeiten”
Vgl. Hinweise zu den Wasserleitungsarbeiten unter Vortext
"Baubeschreibung"” und "Wasserleitungsbau".

Hinweis zu den OZ
Verlegehilfe zum Einbau der Wasserleitung in Absprache mit den
Mitarbeitern der Stadtwerke Brilon
Hauptleitungsmateriallieferung/ -verlegung: durch Stadtwerke Brilon
Armaturenlieferung/ -einbau: durch Stadtwerke Brilon
Vermessung am offenen Graben: durch Stadtwerke Brilon

Entsprechender Mehraufwand ist einzukalkulieren.

02.09.0010 Verlegehilfe zum Einbau der Wasserleitungsrohre und Formstiicke bis
DN 150.
Die Leistung umfasst die Gestellung eines Baggers mit Bedienung und
Verlegegurten, sowie einer Hilfskraft. Die Verlegehilfe kommt nur bei
Bedarf auf Anweisung der Mitarbeiter des Wasserwerkes zur
Ausflihrung.
770 M eeeeeeee————

02.09.0020 Verlegehilfe wie vor, jedoch fir den Einbau von Armaturen wie
Unterflurhydranten, Schiebern, Schiebergestangen und gleichartigen
Bauteilen bis DN 150 im Bereich der Hauptwasserleitung.
10 St

02.09.0030 Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband, mit entsprechender
Aufschrift, Farbe: blau, 40 cm Uber Rohrscheitel.
Trassenwarnband wird durch den AG bauseits gestellt.
770 M s e

02.09.0040 Betonriegel C 20/25 liefern/ einbauen
Betonriegel C 20/25 bei Krimmern, T-Stlicken, Bogen und Abzweigen
zur Absteifung einbauen, einschl. Lieferung des gesamten Materials, mit
allen Nebenarbeiten.
Der Betonriegel ist in der Winkelhalbierenden anzuordnen, die
Bruchflache betragt je Riegel etwa
25 x 50 cm (h x b), Starke des Betonriegels bis an die
Grabenwandungen,
Flansche und Schrauben missen frei bleiben.
Materialnachweis durch Originallieferscheine.
Abhéangig von der durch den AG gewahlten Ausfihrung der
Rohrverbindungen. Bei Einbau von nicht zugfesten Verbindungs-
systemen ist zwingend durch den AN eine Abstimmung mit dem AG

Ubertrag: ...cccccvevevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...
bzgl. der Vorgehensweise herbeizuflihren.
Ausfihrung nur auf Anweisung des AG bzw. der értlichen
Baulberwachung.
58St
02.09.0050

Bauseits gestellte Schieber- und Hydrantenkappen, selbstnivellierend,
einwalzbar, geman den Herstellervorschriften einbauen.

Ein Angleichen bzw. Anheben der StraBenkappen an die zu erstellende
Endhéhen wird nicht zusatzlich vergitet.
Sofern im Zuge des Baufortschritts fiir die jeweiligen
Zwischenbauzustande zun&chst der Einsatz von provisorischen
Abdeckungen (Stahlplatte 0.4.) erforderlich oder durch den AN
ausgefuhrt wird, ist dies einschlieBlich samtlicher hierflr erforderlicher
Leistungen fir die Dauer der Bauzeit einzukalkulieren.
Die provisorische Abdeckung bleibt im Besitz des AN.
Weiterhin ist der Mehraufwand durch Einbaugarnituren bei der
Grabenverfillung einzukalkulieren.

10 St

02.09 Rohrleitungsarbeiten
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02.10
02.10.0010

02.10.0020

Rohrvortrieb Stahlschutzrohr

Fir das Einrichten und Raumen der Baustelle fir
Rohrvortrieb.
Anfuhr, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Umbauen
aller fir die Bauausfiihrung erforderlichen
Einrichtungen, wie z.B. Maschinen, Press-, Férder- und
Krananlagen und sonstigen Hilfseinrichtungen sowie
aller baulichen Einrichtungen zur Aufnahme der Geréte
und Maschinen, soweit nicht in anderen Positionen
beschrieben.
Herstellen der notwendigen Wasser- und Stromanschliisse
von den jeweiligen AnschluBstellen der
Versorgungsunternehmen und Verteilung nach den
Erfordernissen auf der Baustelle, einschl. zusatzlicher
Transformatoren und sémtlichen Betriebsstoffen.
R&aumen der Baustelle fir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung Rohrvortrieb aufgefihrten
Leistungen, einschl. ordnungsgemaBer Ubergabe der
Baustelleneinrichtungsflachen.
Die Vergltung erfolgt zu 50 % nach Einrichtung, 30 %
nach Pressung und 20 % nach Rdumung der Baustelle far
Rohrvortrieb.

psch

Herstellung der Startgrube mit den notwendigen
Sicherheitsausristungen nach Vorschriften der
Tiefbauberufsgenossenschaft, der UVV und aller
sonstigen einschlagigen Sicherheitsbestimmungen flr den
Rohrvortrieb mittels Pressverfahren, einschl. aller
erforderlichen Anlagen und Erdarbeiten.

Den zum Verflllen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern und wieder einbauen.

Die verdrangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des
AN Uber und werden beseitigt (soweit die Abfuhr des
verdrangten Bodens nicht in den entsprechenden
Positionen -z.B. Ersatz fur zur Verfullung nicht

geeigneten Boden, Sauberkeitsschicht usw.-
einzukalkulieren ist).

Abmessungen nach Wahl des AN entsprechend der gewahlten
Rohrvortriebsanlage bzw. GréBe des zu erstellenden
Schachtes.

Einbringen und Aussteifen des Verbaus nach Wahl des AN
in den statisch erforderlichen MaB3en, einschl.

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

Vorhalten und Beseitigen. Statik bzw. Priifstatik sind
vom AN zu veranlassen und dem AG vorzulegen. Die Kosten
sind in diese Position einzurechen. Der Verbau ist
wasserundurchlaBig auszufihren. Das Herstellen der
Ausfahréffnung in den Verbau sowie der verlorene Verbau
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Herstellen einer wasserdichten auftriebssicheren
Stahlbetonsohle aus
C 25/30 WU ( B 25) gemaf statischen Erfordernissen.
Alle nicht n&her beschriebenen notwendigen Leistungen
zur Herstellung und gebrauchsfahigen Verwendung der
Grube, wie z.B. Geruste, notwendige Treppenanlagen zur
Begehung der Grube, die erforderliche Absperrung
oberhalb der Grube gegen Herabstlrzen usw. sind in den
Pauschalpreis einzurechen.
Homogenbereiche entsprechend Bodengutachten.Startschacht Nr. 'A+C'

1T St

02.10.0030 Vortriebsrohre aus Stahl DN 250, Wandstarke t = 'mind. 5,6 ' mm

(nach statischer Berechnung), ST 37-2 als

Stahlschutzrohr liefern, abladen, zur Verwendungsstelle
transportieren und héhen- und fluchtgerecht im Vortrieb
einbauen, einschl. aller erf. Vorrichtungen, Gerate

sowie Herstellen der SchweiBverbindungen.

Der Vortrieb hat mit einem Bodenentnahmeverfahren zu
erfolgen und muss ohne Unterbrechung durchgefihrt
werden.

Ein Vortriebsprotokoll ist zu fihren und dem AG
vorzulegen.Zulassige Abweichung nach Héhe / Seite = '20" /'25' mm.
Die verdréangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des

AN Uber und werden beseitigt.
22 M e e

02.10.0040 Medienrohr, 'GGG ZM' DN'100'0 liefern und in das Schutzrohr DN'250'0
mittels Abstandhalter einziehen und héhengerecht
ausrichten und sichern.
EinschlieBlich Verfillen des im Schutzrohr

verbleibenden Hohlraumes mit Dammer.
22 M e e

02.10.0050 Gleitkufenringe aus Kunststoff, zur Filhrung des Mediumrohres im
Mantelrohr liefern und geman Einbauvorschriften des Herstellers
montieren.

AuBendurchmesser des Medienrohrs ca. 119,4 mm
AuBendurchmesser Muffe ca. 182 mm

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Abstande der Ringe: alle 2,0 m
Innendurchmesser Mantelrohr DN 250
Material Mantelrohr Stahl
Léange Mantelrohrstrecke ca.17m
12 St s
02.10.0060 Elastomere Abschlussmanschette zur drucklosen Abdichtung des

Raums zwischen Mantelrohr und Mediumrohr, komplett mit
Spannbandern und Spannschléssern aus rostfreiem Stahl liefern und
gemaf Einbauvorschrift des Herstellers montieren

Fabrikat: PSI-Products GmbH oder gleichwertig

AuBendurchmesser des Mediumrohres: DN 100 DA 118

Innendurchmesser des Mantelrohres: DN 250
Wanddicke des Mantelrohres: t = mind. 5,6 mm je nach
Wahl des AN
1 St e

02.10.0070
Herstellung der Zielgrube mit den notwendigen
Sicherheitsausristungen nach Vorschriften der
Tiefbauberufsgenossenschaft, der UVV und aller
sonstigen einschlagigen Sicherheitsbestimmungen flr den
Rohrvortrieb, einschl. aller erforderlichen Anlagen und
Erdarbeiten.
Den zum Verflllen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern und wieder einbauen.
Die verdrangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des
AN Uber und werden beseitigt (soweit die Abfuhr des
verdréangten Bodens nicht in den entsprechenden
Positionen -z.B. Ersatz fir zur Verfullung nicht
geeigneten Boden, Sauberkeitsschicht usw.-
einzukalkulieren ist).
Abmessungen nach Wahl des AN entsprechend der gewahlten
Rohrvortriebsanlage bzw. GréBe des zu erstellenden
Schachtes.
Einbringen und Aussteifen des Verbaus nach Wahl des AN
in den statisch erforderlichen MaBen, einschl.
Vorhalten und Beseitigen. Statik bzw. Priifstatik sind
vom AN zu veranlassen und dem AG vorzulegen. Die Kosten
sind in diese Position einzurechen.
Das Herstellen der Ausfahréffnung in den Verbau sowie
der verlorene Verbau sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

Alle nicht n&her beschriebenen notwendigen Leistungen
zur Herstellung und gebrauchsfahigen Verwendung der
Grube, wie z.B. Geruste, notwendige Treppenanlagen zur
Begehung der Grube, die erforderliche Absperrung
oberhalb der Grube gegen Herabstiirzen usw. sind in den
Pauschalpreis einzurechen.
Homogenbereiche entsprechend Bodengutachten.Zielschacht Nr. 'A+C'

1 St

02.10.0080
Offene Wasserhaltung fir die Start- und Zielgruben nach
Wahl des AN fiir die Dauer der Vortriebsarbeiten bis zur
Verflllung der Gruben ausfihren. Inbegriffen sind u.a.:
Stellen und Betrieb der erforderlichen Pumpen,
Werkzeuge, Rohrleitungen, Drainrohre und Kiespackungen,
Mehraushub fiir Pumpensimpfe und Drainleitungen, Kosten
fur Betriebsstoffe, Bedienungspersonal usw., sowie
aller Zuschlage fir evtl. Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten von 0 bis 24 Uhr.
Die verdréangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des
AN Uber und werden beseitigt.
Die geforderte Vergitung fir diese Position erfolgt
anteilig zum Baufortschritt der Vortriebsarbeiten.

psch

02.10 Rohrvortrieb Stahlschutzrohr  ........cccoeeeeenes
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02.11 Grundstiicksanschliisse Wasser

Grundstticksanschlussleitungen
Die Rohrleitungsgrdben nach den entsprechenden DIN-Vorschriften in
der jeweils gliltigen Fassung herstellen und Verlegehilfe flir den Einbau
der Rohrleitungen leisten, sowie die notwendigen Erdarbeiten
ausfuhren, Auflager und Grabenverfillung.
Das Herstellen der Leitungszone wird nicht gesondert vergditet.

02.11.0010 Boden gemaf DIN 18300 - Homogenbereich A+C (ehem. Bodenklasse
3-6)
fur die Graben und Baugruben der Wasserleitung ausheben.
Den zum Verflllen der Graben und Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern bzw. umfahren und direkt wieder
einbauen
und profilieren, Erdplanumserstellung ist einzukalkulieren.
Herstellung und Abrechnung des Rohrgrabens hat nach DIN 4124 zu
erfolgen. Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke die Baugruben
gemaf ZTV wieder verflllen und verdichten.
Far Baugrubentiefen von 0,0 bis 1,75 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Als AufmafBhdhe gilt die Tiefe der Grabensohle nach Oberbau-/
Oberbodenabtrag.

Die verdrangten bzw. nicht wieder einbaufahigen Bodenmassen
aufladen und zur Aufschuttungsflache im Gewerbegebiet Brilon "Lange
Wenden", Abkippstelle an der Dollenseite transportieren und dort nach
Anweisung auf einer gesonderten Flache abkippen (soweit die Abfuhr
des verdrangten Bodens nicht in den entsprechenden Positionen - z.B.
Ersatz fur zur Verfillung nicht geeignetem Boden, Sauberkeitsschicht
usw. - einzukalkulieren ist).
Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).
Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.
80 md

02.11.0020 Boden in Handarbeit ausschachten
DIN 18300 alt - KI. 3-6
DIN 18300 neu - Homogenbereich I.
Boden in Handarbeit ausschachten, den zum Verfillen der Baugrube
erforderlichen und geeigneten Aushubboden seitlich lagern.
Zum verflllen nicht verwendeten Aushub im Baustellenbereich férdern
und nach Angabe des AG einbauen und verdichten.
Grabensohle nach Zeichnung, profilmaBig nach DIN EN 1610 bzw. DIN
4124 abgleichen.
Nach Fertigstellung die Baugruben gemai ZTV mit seitlich gelagertem
Boden verflllen und verdichten.

Ubertrag: ...cccccvevevee...




GROTICKE UND PARTNER GMBH

HOCHBAU | TIEFBAU | VERMESSUNG

Mengeringhduser StraBe 5 | 34454 Bad Arolsen | Tel. 05691 62230-0 | Mail: info@groeticke.com

BERATUNG
PLANUNG

BAUUBERWACHUNG

04.08.2026

Stadtwerke Brilon A6R

20230020 TB

Leistungsverzeichnis

Seite 62 von 82
Stadtteil Altenbiiren, Wasserleitung GG

Altenbiiren, 2. BA

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.11.0030

02.11.0040

Bodenersatz

Ubertrag: ...cccccvevevee...

Baugrubentiefen entsprechend der Bodenaushubpositionen.
Nur auf Anweisung des AG oder der Bauuberwachung.

Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
5md

Unterkreuzung von Hindernissen herstellen, far
Wasserleitungshausanschluss bis DA 40 mm,

Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel tber 1,0 bis 3,0 m, offene
Baugrube, Bodenklassen 3 bis 6 DIN 18300, inkl. Handschachtung
(Ansatz: 100 %),

Hindernis bestehend aus Hecken, Mauern, Zaune, Fundamente,
Rohrleitungen tGber DN 300 bis DN 1000 etc.,

Hindernisbreite bis 1,0 m, nach Leitungsverlegung und den
unterkreuzten Bereich fachgerecht verfillen und verdichten.
Einzurechnen ist der Mehraufwand fir den Einbau des Rohr-, Bettungs-
und Verflllmaterials.

Rohr-, Bettungs- und Verfullmaterial wird unter den entsprechenden
Positionen vergutet.

Kalkulationshinweis:

Far Mauern, Zaune und Fundamente die im Zuge des StraBenausbaus
abgebrochen werden sollen (vgl. Planunterlagen des AG), erfolgt keine
entsprechende Vergutung Uber diese Position.

Der vorlaufende Teilabbruch im Zuge der Tiefbauarbeiten ist
einzukalkulieren.

2 St

Offene Wasserhaltung fur den Rohrgraben und die
Baugruben entsprechend den ZTV ausfihren.
Inbegriffen sind u. a.:
Stellen und Betrieb der erforderlichen Pumpen,
Werkzeuge, Rohrleitungen, Drainrohre und Kiespackungen,
Mehraushub fur Pumpensimpfe und Drainleitungen, Kosten
fur Betriebsstoffe, Bedienungspersonal, sowie aller
Zuschlage fur evtl. Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten
von 0 bis 24 Uhr.
Die verdrangten Bodenmassen gehen in das Eigentum des
AN Uber und werden beseitigt (abgerechnet wird nach
Lange der trockengehaltenen Baugrube).

0m

Erfolgt die Abrechnung nach Lieferscheinen, ist dem AG ein

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...
Soll-Ist-Nachweis vorzulegen.
Die Abrechnungsmenge betrédgt max. die Soll-Menge des
Soll-Ist-Nachweises.

Hinweis zu den OZ:
Steinsand 0/2 mm |[...]
Rohrbettung mind. 15 cm, Seitenverfiillung und Abdeckung mind. 20 cm
herstellen.

02.11.0050 Steinsand 0/2 mm fir die Leitungszone oder Bettung liefern,
einbauen und verdichten.
Die verdréangten Bodenmassen aufladen und zur Aufschittungsflache
im Gewerbegebiet "Lange Wenden", Abkippstelle an der Dollenseite
transportieren und dort nach Anweisung auf einer gesonderten Flache
abkippen.
Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).
Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.
40 1 e

02.11.0060 Vorabsiebung der Kérnung 0/56 mm, maximal 15 % Feinanteil mit einer
KorngréBe kleiner 0,063 mm liefern,in die Leitungszone oder Verfillung
des Leitungsgrabens einbauen und verdichten.

Umrechnungsfaktor 2 to = 1 m3 verdrangte Bodenmassen.

Die verdréangten Bodenmassen aufladen und zur Aufschittungsflache

im Gewerbegebiet Brilon "Lange Wenden", Abkippstelle an der

Dollenseite transportieren und dort nach Anweisung auf einer

gesonderten Flache abkippen.

Transportentfernung bis 10 km (einfache Strecke).

Fir den AN fallen keine Deponiegebihren an.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Mit Materialnachweis durch Lieferscheinoriginale.

Diese Position wird nur auf Anordnung der Bauleitung ausgefihrt.
351

02.11.0070 Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband und integriertem
Ortungsband, mit entsprechender Aufschrift, Farbe: blau, 40 cm Uber
Rohrscheitel.
Trassenwarnband durch den AG/Stadtwerke Brilon bauseits gestellt.
70 M i

02.11.0080 Anschlussleitung mit Armaturen aufnehmen, laden und entsorgen - in
Neutrassierung.
Innerhalb des Neutrassierungsbereichs der geplanten
Anschlussleitungen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.
Leitung = Wasserrohr inkl. aller Formteile, Armaturen, Gestange,

Ubertrag: ...cccccvevevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

Tragplatten, StraBenkappen etc.
Querschnitt '< DN 100
Leitung und sonstige Materialien aufnehmen, Abbruchgut zerkleinern.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufthren.
Die Leistungen zur Wiederverwendung der StraBenkappen ist - sofern
erforderlich - in separater Position aufgefihrt.

Kalkulationshinweise:

- Leitungs- und Armaturenaufnahme im Zuge der Leitungsneuverlegung

- Ausbau von Altrohrleitungen und Altarmaturen bzw. Teilen davon wird
nur Uber separate Positionen vergutet, sofern sie sich nicht im
unmittelbaren Trassenbereich der neuverlegten Kanalisation/
Wasserleitung befinden

A5 M s

02.11 Grundstiicksanschliisse Wasser  ........cccceereees
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02.12 Vermessung und Dokumentation Wasserleitung
02.12.0010 Bauvermessung:

Einmessung und Absteckung der kompletten BaumaBnahme gem.
Ausfiihrungszeichnungen und Absteckplanen.

Vergultet wird der Aufwand fir die elektrooptische 6rtliche Einmessung /
Vermessung und Absteckung aller relevanten Koordinaten.

Die Absteckplane und die erforderlichen GauB3- Kriiger- Koordinaten
oder UTM sowie H6hen werden vom AG / Planungsburo zur Verfligung
gestellt.

Die Beistellung aller erforderlichen Materialien, z.B. Schnurnggel etc. ist
einzukalkulieren.

Der mehrmalige Vermessungseinsatz entsprechend dem Bauablauf ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
psch

02.12 Vermessung und Dokumentation Wasserleitung

02 Wasserleitung
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03 StraBenbauarbeiten
03.01 Oberflachen aufnehmen

03.01.0010 Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung,'ca. 10 bis 15' cm
dick, mit Schneidemaschine scharfkantig
herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird
beseitigt.
300 M e e

03.01.0020 Bitum. StraBenbefestigung,'ca. 10 bis 15 cm dick, aufbrechen. Material
geht in Eigentum des AN Uber und wird' beseitigt.
170 M2 s e

Hinweis zur OZ:
Bei der nachfolgenden Position handelt es sich um eine Bedarfsposition.
Diese kommt nur zum Tragen wenn vom AN eindeutig nachgewiesen
werden kann, dass es sich um Teer-/pechhaltiges Material handelt.

Entsprechende Nachweise sind der 6BU bzw. dem AG unverziiglich und
unaufgefordert vorzulegen.

03.01.0030
Teer-/pechhaltige Schicht fachgerecht aufbrechen,
aufnehmen, laden und geman Vorbemerkungen
Teer-/pechhaltigeschicht zum zertifizierten
Entsorgungsfachbetrieb des AG transportieren und
gemaf Auflagen des Anlagenbetreibers wiegen und
abkippen.
Die Separierung des belasteten Materials vom
unbelasteten Material, Gberwiegend in Handarbeit, wird
nicht gesondert vergltet und ist in diese Position
einzukalkulieren. Ein Wiedereinbau der PAK-belasteten
Ausbaustoffe ist nicht vorgesehen.
Die Kosten fur die Deponierung/ Entsorgung werden vom
AN Gbernommen. Eine Vergltung dieser Position erfolgt
erst nach Ubergabe der Wiegekarten und
Begleitscheindurchschriften.
Ausbaubereich:Fahrbahn und Gehweg, bestehend aus einem
bituminésen Belag und einer teer-/pechhaltigen
Anspritzung der Schottertragschicht.

Ubertrag: ...cccccvevevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

Anschrift des Entsorgungsbetriebs:

Bergisch-Westerwalder Hartsteinwerke GmbH
Mischwerk Erwitte

Berger StraBBe 50

59597 Erwitte

Bei der Stadt Brilon besteht ein  Entsorgungsnachweis
(Begleitscheinverfahren), der die Entsorgung bei dem o0.g.
Entsorgungsbetrieb ermdglicht.

zertifizierter Entsorgungsbetrieb:

(vom Bieter einzutragen)

35t

03.01 Oberflachen aufnehmen
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03.02 Bordsteine
03.02.0010 Bordsteine aufnehmen, lagern, versetzen - Hoch- und Rundbord

Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Hbéhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Uber 10 bis 20 cm dick, und
Rlckenstiitze aus Beton aufbrechen.
Wieder verwendbare Bordsteine 'sdubern und seitlich zur
Wiederverwendung lagern.’
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und Ubriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufthren.
Bordsteine aus seitlicher Lagerung aufnehmen - Zwischentransporte
sind einzukalkulieren - und mit Fundament und einseitiger Rlckenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206-1 und DIN
1045-2, Bettungsdicke 30 cm, Breite der Rluckenstitze 25 cm,
versetzen.

20 m

03.02 Bordsteine
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03.03 Pflaster und Rinnen
03.03.0010 Kleinpflaster aus Pflastersteinen gemai ZTV

Pflaster-StB umpflastern.

Vorhandenes Pflaster, in Sand oder Splitt verlegt,
aufnehmen, sdubern und seitlich lagern, nicht
wiederverwendbares Material aussortieren und
beseitigen.

Wiederverwendbares Material gemai ZTV-P StB wieder
einbauen in Fahrbahn und Nebenflachen.

Fehlendes Material wird vom AG frei Baustelle

geliefert.

Einzelflachen in verschiedenen GréBen.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5

Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/3

Fur das abschlieBende Einschlammen ist Brechsand-Spilitt
0/3 oder Edelbrechsand 0/2 zu verwenden.

10 m

03.03 Pflaster und Rinnen
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03.04

Hinweis zur OZ:

03.04.0010

Hinweis zur OZ:

03.04.0020

03.04.0030

Frostschutzschichten

Erdplanum fiir FSS-Einbau.

Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.
630 m2

Die Herstellung der FSS und des Planums gilt nur flir Bereiche
auBerhalb des StraBenausbaubereichs des HSK.

Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

Material = gebrochenes Naturgestein 0/32 mm.
Schichtdicke = '28 bis 46' cm.

140t

Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.
220 m2

03.04 Frostschutzschichten
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03.05 Asphaltarbeiten

Hinweis zur OZ:
Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht Einbau in Handarbeit ist
einzukalkulieren.
Im Bereich der Querungen fiir die Anschlussleitungen wird der Oberbau
mit 38 cm FSS und 12 cm Asphalttragschicht wiederhergestelit.

03.05.0010 Asphalttragschicht, 1 Lage,
in Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 0,3 herstellen.
Schichtdicke = 10 cm.
Mischgut: AC 22 TN
Bindemittel Bitumen 70 / 100.
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
5Ot s e

03.05.0020 Asphalttragschicht, 1 Lage,
in Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 0,3 herstellen.
Schichtdicke = 12 cm.
Mischgut: AC 22 TN
Bindemittel Bitumen 70 / 100.
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
51 s e

03.05.0030 Bitumenemulsion C40B5-S
aufspriihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m?2.
Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten
Unterlage mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.
Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.

190 m2

Hinweis zur OZ:
Nur in Bereichen ohne Deckenerneuerung.

03.05.0040 Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Belastungsklasse Bk 0,3
Schichtdicke = 4 cm.
Mischgut: AC 8 DN
Bindemittel Bitumen 50/70
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
20t s e

Hinweis zu den OZ:
Fuge herstellen [...] / Fuge fiillen [...]
Die Leistung ist heranzuziehen fur Ubergangs-, Ldngs- und Querfugen
der Teilaufbruchbereiche im Anschluss an den vorhandenen
Asphaltaufbau sowie fiir die Herstellung der bitumindsen
Fugenverfiillung um die Einbauten (Schachtabdeckungen,
StraBBenkappen o. &.)

03.05.0050 Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Deckschicht
schneiden bzw. nachschneiden, I6sen und beseitigen.
AnschlieBend vorhandene Wandung, soweit erforderlich
trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem
Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene
Dichtungsband an die Wandung gleichmaBig anpressen.
Bandhdhe 40 mm.

Bandbreite 10 mm,

190 m s

03.05 Asphaltarbeiten __....................
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03.06 Verschiedenes
03.06.0010 Graben oder Mulde ausrdumen und Sollprofil wieder

herstellen.

Aushubmenge tber 0,25 bis 0,50 m3/m.
Raumgut geht in Eigentum des AN Uber und wird
beseitigt.
15 m s e,

03.06.0020 Boden aus Abtragsstrecken des Bankettbereiches Breite bis 50 cm
Tiefe bis 15 cm profilgerecht I6sen, laden
und férdern.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG.
Boden auf vom AG angegebene Flachen auBerhalb der
Baustelle kippen.
Mittlere Lange des Férderweges bis '10' km
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Nur auf Anweisung des AG oder der Bautberwachung

5 M3 s

03.06.0030 Erd-Planum herstellen. Bankett.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.

Nur auf Anweisung des AG oder der Bautberwachung
15 M2 s

03.06.0040 Bankettbaustoff (ca. 75% Steinanteil)
zur Befestigung der Seitenstreifen liefern und
in '15' cm Starke (in verdichtetem Zustand)
einbauen und verdichten.
Materialnachweis durch Originalwiegescheine.

Nur auf Anweisung des AG oder der Bautberwachung

15 M2 e e

03.06 Verschiedenes  .........ccoeecueees
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03.07 Schutz vorh. Baume
03.07.0010 Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-

stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.
Stammumfang bis 200 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelh6he mindestens 4,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

9 St e e

03.07.0020 Aste hochbinden und Bindestellen abpolstern, Stammdurchmesser bis
60 cm
Jegliche Eingriffe in die Baumstruktur sind im Vorfeld mit dem AG
abzustimmen und durch den AG freigeben zu lassen.
Durchmesser Aste: von 5 bis 20 cm
Arbeitsbereich: bis 6,5 m Arbeitshéhe
Abrechnungseinheit: 1 Stk. Baum.
Stammdurchmesser 1,00 m Uber der Erde gemessen.
8 St s e

03.07.0030 Wourzeln schitzen und behandeln, Stammdurchmesser bis 60 cm
Wourzelbehandlung bei kurzzeitiger Aufgrabung ohne Wurzelvorhang in
vorh. Graben,

Grabentiefe bis 2,00 m,
Wurzeln nachschneiden, Schnittstellen glatten.
Schnittstellen mit wachstumsférdernden Stoffen behandeln.
Jegliche Eingriffe in die Baumstruktur sind im Vorfeld mit dem AG
abzustimmen und durch den AG freigeben zu lassen.
Abrechnungseinheit: 1 Stk. Baum.
Stammdurchmesser 1,00 m Gber der Erde gemessen.
8 St

03.07 Schutz vorh. Baume  .......ccoveeereens

03 StraBenbauarbeiten _ ....................
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04 Stundenlohnarbeiten
04.01 Stunden Arbeitskrafte
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf
Anordnung des AG ausfiihren. Mit den
tarifrechtlichen
angebotenen Verrechnungssitzen sind
samtliche
Zuschlage und Nebenkosten abgegolten.
Zuschlage
far Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden
nach tarifrechtlichen Festlegungen
gesondert berechnet.
04.01.0010 Zum Nachweis fiir einen Polier, Schachtmeister o. dgl.
5 Std s e
04.01.0020 Zum Nachweis fir einen Spezialbaufacharbeiter (Gruppe
1)
5 Std s e
04.01.0030 Zum Nachweis fiir einen gehobenen Baufacharbeiter ( Gr.
V)
10 Std s e,
04.01.0040 Zum Nachweis fir einen Baufacharbeiter (Gruppe V).

10 Std

04.01 Stunden Arbeitskrafte Stundenlohnarbeiten durch
Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfithren. Mit den
tarifrechtlichen angebotenen Verrechnungsséatzen sind sam
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04.02 Stunden Gerate
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf
Anordnung
des AG ausfiihren. Angeboten wird fiir das
jeweilige
Geriét ein Verrechnungssatz, der
samtliche
Aufwendungen fiir den Einsatz enthilit,
einschl. der Kosten
fir das Betriebspersonal. Abgerechnet
wird nach
tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
04.02.0010 Zum Nachweis fir einen Hydraulikbagger von 17 bis 35 kw
auf Radern
58td
04.02.0020 Zum Nachweis fir einen Hydraulikbagger von 36 bis 150
kw auf Radern
5S8td
04.02.0030 Zum Nachweis fiir einen Radlader von 76 bis 130 kw
58td
04.02.0040 Zum Nachweis fir einen Vibrationsstampfer.
5S8td
04.02.0050 Zum Nachweis fiir einen Flachenr(ttler.
58td
04.02.0060 Zum Nachweis fiir einen schallgedampften Kompressor von
4,1 - 13 cbm/min, einschl. einem Abbau-, bzw.
Bohrhammer.
58td
04.02.0070 Zum Nachweis fiir einen Transporter mit Kastenaufbau,
bis 3,5 t.
5S8td
04.02.0080 Zum Nachweis fiir einen LKW von 5,1 bis 10 t Nutzlast.
58td
04.02.0090 Zum Nachweis fir einen LKW von 10,1 bis 15 t Nutzlast.

5 Std

Ubertrag: .....c.c.cvevee...
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Ubertrag: ...cccccvevevee...

04.02.0100 Zum Nachweis fir einen LKW von 15,1 bis 20 t Nutzlast.
B Std s

04.02 Stunden Gerate Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf __....................
Anordnung des AG ausfiihren. Angeboten wird fiir das jeweilige
Gerit ein Verrechnungssatz, der samtliche A
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04.03 Materialpauschale
04.03.0010 Materialpauschale fiir Baustoffe, Materialien bei Stundenlohnarbeiten

Materialzulieferungen auf Anordnung des AG.

Fir die im Rahmen von Stundenlohnarbeiten anfallenden Baustoffe

gelten folgende Abrechnungsvorgaben:

- Materialeinkaufspreise sind auf Basis der Lieferantenrechnung nach-
zuweisen (Nachweisfiihrung anhand von Lieferantenangeboten

werden nicht anerkannt).

Gleiches gilt im Falle von Nachunternehmerleistungen.

- Auf die nachgewiesenen Materialeinkaufspreise wird durch Eintragung
des AN ein Zuschlag gewahrt. Dieser bietet dem AN die Mdglichkeit
auf Bestatigung (0%-Zuschlag), Abminderung (Negativ-%-Zuschlag)
oder Erhdhung (Positiv-%-Zuschlag) der Materialeinkaufspreise.

Far den Fall eines negativen Zuschlags (Abminderung durch AN) ist
das Minuszeichen eindeutig/ zweifelsfrei erkennbar einzutragen.

- Zur Vergleichbarkeit der Angebote wird ein Schatzbetrag vorgegeben,
der die vorlaufigen Materialkosten abbildet.

Schétzbetrag der Materialkosten: 1000 € netto.
(Vorgabewert AG)

Zuschlag auf Materialkosten: "..........ccccoeeeeeeiieeee e, "% auf
Netto-Betrag vor.
(Eintragung durch AN)

Der Einheitspreis/ Gesamtpreis der Position ergibt sich somit durch die
Zugrundelegung des durch den AG angegebenen Schétzbetrages flr
die Materialkosten unter Bericksichtigung des durch den AN gewéahrten
Zuschlages.

Kalkulationshinweise:

- Die Leistungen der Materiallieferung verstehen sich fur Lieferung frei
Baustelle und Transport bis zum Einbauort einschlie3lich sdmtlicher
erforderlicher Zwischentransporte.

- Position gilt nur fur Materialien/ Leistungen, die nicht Gber Positionen
des Leistungsverzeichnisses abgedeckt sind.

- Personal- und/ oder Geratekosten im Zusammenhang mit dem Einbau/
der Verwendung werden Uber separate Positionen des Titels
"Stundenlohnarbeiten” vergitet.

psch

04.03 Materialpauschale
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Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung
01.02 Sicherungsarbeiten
01.03 Schutzvorrichtungen
01.04 Verkehrssicherung s
01 Allgemeine Arbeiten ~——
02.01 Offene Wasserhaltung
02.02 Oberboden
02.03 Riuckbauarbeiten Hauptleitungen
02.04 Leitungsgrabenaushub, Baugrubenaushub
02.05 Bodenaushub besondere Arbeiten s
02.06 Hindernisse, Kabelkreuzungen  ———
02.07 Bodenersatz, Leitungs- und Bettungszone Erfolgt die @ .t

Abrechnung nach Lieferscheinen, ist dem AG ein
Soll-Ist-Nachweis vorzulegen. Die Abrechnungsmenge

betragt ma
02.08 Baugrubenverkleidungsarbeiten s
02.09 Rohrleitungsarbeiten
02.10 Rohrvortrieb Stahlschutzronr ~ ——
02.11 Grundstiicksanschlisse Wasser
02.12 Vermessung und Dokumentation Wasserleitung = e
02 Wasserleitung ~ ———
03.01 Oberflachen aufnehmen - —
03.02 Bordsteine
03.03 Pflaster und Rinnen
03.04 Frostschutzschichten
03.05 Asphaltarbeiten ~—
03.06 Verschiedenes
03.07 Schutz vorh. Bdume s

03 StraBenbauarbeiten e
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04.01 Stunden Arbeitskrafte Stundenlohnarbeiten durch e
Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfiihren. Mit
den tarifrechtlichen angebotenen Verrechnungssatzen
sind sam

04.02 Stunden Gerate Stundenlohnarbeitendurch
Baugerate auf Anordnung des AG ausfihren.
Angeboten wird fiir das jeweilige Gerét ein
Verrechnungssatz, der samtliche A

04.03 Materialpauschale ——
04 Stundenlohnarbeiten

zzgl. MwSt ......... Yo iirrrrirriiiiieieen

Gesamtsumme  ....covceereeeeeees
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Bieterangabenverzeichnis

02.08.0010 Verbau Wahl AN
Es wird folgender Verbau angeboten:

04.03.0010 Materialpauschale fiir Baustoffe, Materialien bei Stundenlohnarbeiten
Zuschlag auf Materialkosten:




