Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg

16.06.2026

Projekt: Instandsetzung der Kabelkanale auf 1,6 km Lange
MwsSt. 19,00%
Typ Ordnungszahl Beschreibung Menge Einheit EP GP Nachlass Preis nach Nachlass MwsSt.
TV 001 "Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Planung und schlisselfertige Errichtung einer Kabeltrassenanlage entlang eines
Bahnkorpers mit einer Gesamtlange von ca. 1.600 m. Ziel ist die physische Anbindung diverser Infrastrukturgebaude sowie die
Sicherstellung des Schutzes gegen unbefugten Zugriff.
Nach der baulichen Fertigstellung der Trassen- und Rohrsysteme erfolgt die Migration der bestehenden Verkabelung in die neu
errichtete Trasse. Diese Arbeiten sind unter Berlicksichtigung des laufenden Betriebs (ggf. in definierten Zeitfenstern) durchzufihren.
2 001001 Allgemeine Ausfiihrungsbestimmungen Titel
TV 0010010001 Alle oberirdischen Trassen in Bodennihe sind zum Schutz vor Maharbeiten (Freischneidern) massiv zu deckeln/verkleiden.
TV 0010010002 Alle Gebadudeeinfihrungen sind gas-/wasserdicht und gemaR Brandschutzvorgaben auszufihren.
TV 0010010003 Alle Oberflachen (Asphalt, Pflaster, Schotter, Griinflache) sind fachgerecht wiederherzustellen.
TV 0010010004 Alle Komponenten inklusive aller Kleinteile Liefern und betriebsfertig montiern.
TV 0010010005 Grundsatzlich werden Stundenlohnarbeiten nur vergiitet, wenn es sich um Leistungen handelt, welche nicht nach Einheitspreisen
abgerechnet werden kénnen. Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anordnung durch den Bauherrn auszufiihren. Der
Bauherrenvertreter wird mit der Auftragserteilung namentlich benannt. Die Arbeiten mussen per Stundenzettel (taglicher Nachweis
mit Beschreibung der Leistung und Nennung des/der Ausfiihrenden) unmittelbar nach Durchfihrung der Arbeiten (spatestens an der
folgenden Baubesprechung) der Bauleitung oder einem/einer Bauherrenvertreterin zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Hinweis:
Die Leistungen miissen nach dem Grad der Qualifikation abgerechnet werden, d.h. das z.B. Stemm- und Schlitzarbeiten zum
Verrechnungssatz eines Helfers oder Auszubildenden abzurechnen sind!
TV 0010010006 Die Kabel und Leitungen werden zum Teil in bereits vorhandenen Kabelkanilen verlegt. Das Offnen und SchlieRen der
Bestandskabelkanale ist in den Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.
TV 0010010007 Die BaumaRnahmen sind vor Ort zu Planen und die Gegebenheiten sind in die Preisfindung miteinzubringen
2 001002 Zusatze Titel
P 0010020001 Erstellung eines Lastenheftes 1,00 psl. € - € 19,00%
P 0010020002 Abstimmungen mit dem Bauherrn 1,00 psl. € - € 19,00%
P 0010020003 eine Werksplanung ist zu erstellen 1,00 psl. € - € 19,00%
P 0010020004 Fotodokumentationen sind zu erstellen 1,00 psl. € - € 19,00%
P 0010020005 Zusatzliche Monteurstunden als Regiestunden fur unvorhergesehene Arbeiten, die auf vorherige Freigabe/Anordnung des Bauherrn 8,00 Std. € - € 19,00%
geleistet werden diirfen, einschl. aller Nebenausgaben, Fahrgelder und Auslésungen.
P 0010020006 Pauschalpreis fur die Erstellung der Revisionsunterlagen 1,00 psl. € - € 19,00%
P 0010020007 Demontage und Entsorgung eines Leitungsflihrungskanals aus glasfaserverstarktem Kunststoff, inkl. Deckel. Abmessung bis ca. 200 x 1.000,00 m € - € 19,00%
80 mm.
P 0010020008 Demontage und Entsorgung eines Leitungsflihrungskanals aus glasfaserverstarktem Kunststoff, inkl. Deckel. Abmessung bis 100 x 80 1.000,00 m € - € 19,00%
mm.
P 0010020009 Bereitstellung von Einarmarbeitsbihnen, einschl. der Anfahrt- und Abfahrtskosten. Arbeitshohe bis 6m. Bereitstellung fir die ganze 1,00 psl. € - € 19,00%
MaRnahme!
P 0010020010 Einrichtung der Baustelle mit Beginn der Ausfiihrung. Abstimmung mit allen am Bau beteiligten Gewerken. Fahrkosten und sonstige 1,00 psl. € - € 19,00%
Auslagen. Komplett, pauschal, fir die gesamte Baumalnahme (saisonbedingte Unterbrechung ist zu bericksichtigen!)
P 0010020011 Abfahren und Entsorgen von nicht mehr bendétigten Aushub. 1,00 psl. € - € 19,00%
P 0010020012 Montagestunden fir Systemtechniker bzw. Spezialmonteur, einschl. aller Zuschlage zum Nachweis und nach vorheriger 60,00 Std. € - € 19,00%

Genehmigung durch die Fachbauleitung/Bauhernvertreter. Der Stundensatz ist einschl. aller Unkostenzuschlage wie Auslosungen,
Fahrgelder Verdienstspannen u. dergl. anzusetzen. Art der Spezifizierung: EDV- und Sicherheitstechnik Brand, Einbruch, GLT/DDC/EIB
USW..
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P 0010020013 Montagestunden flir Monteur einschl. Obermonteur, sowie Meister und Firmeninhaber, einschl. aller Zuschlage zum Nachweis und 120,00  Std.

nach vorheriger Genehmigung durch die Fachbauleitung/Bauherrn. Der Stundensatz ist einschl. aller Unkostenzuschldge wie
Auslésungen, Fahrgelder Verdienstspannen u. dergl. anzusetzen.

P 0010020014 Montagestunden wie vor beschrieben, jedoch fiir Helfer bzw. Auszubildenden bis 4. Ausbildungsjahr. 120,00  Std.
001002 Summe Zusatze

2 001003 Trassenfihrung und Montage Titel

TV 001003 "Die Trassenflihrung hat unter strikter Beachtung der 6rtlichen Gegebenheiten zu erfolgen und ist durch den Bauherrnvertreter

freiziugeben:

Positionierung: Die Montage erfolgt vorzugsweise an der fir FuBganger nicht zuganglichen Seite des Bahnkorpers.
Vandalismusschutz: In Bereichen, die fiir Unbefugte zugénglich sind, ist die Trasse in einer Mindesthdhe von 2,00 m (Unterkante
Trasse) zu montieren.

Materialgiite: Aufgrund der Nahe zum Bahnbetrieb sind korrosionsbestdandige Materialien

( feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 ) zu verwenden.

Systemart: Die Ausfiihrung erfolgt als Weitspanntranssystem ( Verz. ), ausgelegt fir Stitzweiten von 5,00 m zwischen den
Fixpunkten.

Traglast & Punktlast: Die Konstruktion muss so dimensioniert sein, dass sie zusatzlich zum Eigengewicht und der Kabellast eine
Einzellast (Punktlast) von 150 kg in der Feldmitte ohne unzuldssige Durchbiegung aufnimmt. Die Trasse ist als begehbar auszufiihren.
Fixpunkte/Montage: Die Verankerung der Fixpunkte (ca. alle 5,00 m) muss auf die statischen Gegebenheiten des Bahnkorpers bzw.
der Stiitzbauwerke abgestimmt sein. Es sind bauaufsichtlich zugelassene Schwerlast Ausleger zu verwenden.
Erdung/Potentialausgleich: Die gesamte Trassenkonstruktion ist in den bestehenden Bahnpotentialausgleich einzubinden.
Dokumentation: Nach Abschluss der Arbeiten sind revidierte Bestandsplane, Erdungsprotokolle und Brandschutznachweise digital
und zweifach in Papierform zu ibergeben."

P 0010030001 Prov. Abfangen von Kabel- und Leitungsbiindel in bestehenden Kabeltragersystemen. Fiir die Erstellung der neuen Leitungstrassen 1,00 psl.

(Austausch alte gegen neue Leitungstrassen) sind teilweise die bestehende Leitungstrassen zu demontieren. Die vorhandenen Kabel
auf den Leitungstrassen sind fiir die Ubergangszeit prov. zu befestigen. In dieser Position sind alle Aufwendungen fiir das prov.
Abfangen einer Leitungstrasse einzukalkulieren.
P 0010030002 "Weitspannkabelrinne inkl. Trennsteg mit Kantenschutz, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten 1.400,00 m
Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und
gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.
Abmessungen (ca. MaRe) H x B : 150 x 300 mm
Materialstarke : 1,5 mm
Quersickenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm
Lochabstand : 50 mm
Lieferlange : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 38215 mm?
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN 1SO 1461"
P 0010030003 ""Weitspannkabelrinne inkl. Trennsteg mit Kantenschutz, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten 300,00 m
Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und
gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.
Abmessungen (ca. MaRe) Hx B : 150 x 200 mm
Materialstarke : 1,5 mm
Quersickenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm
Lochabstand : 50 mm
Lieferlange : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 24955 mm?
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

16.06.2026

€ 19,00%

€ 19,00%
€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%
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P

0010030004

0010030005

0010030006

0010030007

0010030008

"""Deckel flir Weitspannkabelrinne/-leiter, mit StoRBleiste zur Verminderung der

Durchbiegung am DeckelstoR, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhohung der Stabilitdt mit dem angrenzenden Deckel,

mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschliissen, hdhenunabhangiger Deckel flir Weitspannkabelrinnen und -leitern.
Bedingt durch duRere Einfliisse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im

AulRenbereich nur mit einer zusatzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) méglich.

Abmessungen (ca. MaRe) B (innen) : 304 mm

Lieferlange L : 3000 mm

Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461

Werkstoff Drehriegelverschlisse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

"""Deckel fur Weitspannkabelrinne/-leiter, mit StoRBleiste zur Verminderung der Durchbiegung am DeckelstoR3, Schutz gegen
Eindringen von Schmutz sowie Erhdhung der Stabilitdat mit dem angrenzenden Deckel, mit unverlierbar vormontierten
Drehriegelverschliissen, hohenunabhangiger Deckel fir Weitspannkabelrinnen und -leitern.

Bedingt durch dullere Einfliisse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im

Aulenbereich nur mit einer zusatzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) méglich.

Abmessungen (ca. MalRe) B (innen) : 204 mm

Lieferlange L : 3000 mm

Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff Drehriegelverschliisse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

"Steigetrasse inkl. Deckel nach DIN IEC 61537, fiir die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen,

mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite.
Passende Bulgelschellen (B... und BK...).

Abmessungen (ca. MaRe) H x B : 60 x 300 mm
Materialstarke Holm : 1,5 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9 x 15 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Bodenlochung : @ 8,5 mm

mittiger Abstand : 100 mm

Tragfahigkeit bei B/2 : 1,0 kN

Lieferlange L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm?

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN 1SO 1461"

Individualschnitt an Kabetrasse fiir gerade und abgewinkelte Verbindungen, komplett mit modifiziertem StoR3stellenverbinder,
passend zur Weitspannkabeltrasse, incl. fachgerechter Nachverzinkung an Schnittstellen, sowie Befestigungsmaterial. Komplett fiir

die Gesamtfunktionalitat fachgerecht liefern und montieren.

Unterschiedliche Ausleger / Auflagen zur Montage der Weitspannkabeltrasse an Kopf- und Flanschplatten (extra), Gelenkverbinder

(extra), oder Klemmbefestigungen (extra). Komplett fir die Gesamtfunktionalitdt fachgerecht liefern und montieren.

1.410,00 m
300,00 m
10,00 m

300,00 Stiick

320,00 Stiick

16.06.2026

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%
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P

0010030009

0010030010

0010030011

0010030012

0010030013

0010030014

0010030015

0010030016

0010030017

"Hangestiel, 3-seitig gelochtes U-Profil mit angeschweilter Kopfplatte, System HU 4530/..., fiir Ausleger zur ein-/zwei- und
dreiseitigen Verlegung, um die

Verformung des Hangestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Griinden das Hangestiel-
Distanzprofil HDS 45.30 F mit Sechskantschraube zu beriicksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am
Hangestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hangestiels anzubringen.

Aus statischen Griinden und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermdoglichen, muss der Ausleger im Abstand von
x=50 mm (Auslegerunterkante bis Hangestielende), oberhalb des Hangestielendes montiert werden.

Abmessungen (ca. MaRe)

Kopfplatte Lx Bx t: 130 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 11 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kopfplattenlochung mittig : 11 x
20 mm 15 mm vom Seitenrand U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm Materialstarke t : 2 mm Abstand dreiseitige Profillochung zur
Kopfplatte : 123 mm

dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlange L : 301 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"

"""Hangestiel-Distanzprofil, fir die Auslegermontage an Hangestiel oder Profil, um die Verformung des Hangestielprofils bei der
Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Griinden das Hangestiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu
bericksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hangestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des
Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hangestiels anzubringen, einschlielllich feuerverzinkten anteilmaligem
Befestigungszubehor und zwei Karosseriescheiben Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

Verstellbare Kopf- oder Flanschplatte, zur Befestigung der Weitspannkabeltrasse in Kombination mit dem Ausleger zur leicht
abgewinkelten Montage fiir unterschiedliche Ausfiihrungen. Komplett fir die Gesamtfunktionalitat fachgerecht liefern und
montieren.

neigbare Gelenkverbinder bis zu ca. 60° dreh- und neigbaren, passend zur individuellen Befestigung und Ausrichtung der
Weitspannkabeltrasse an einem Befestigungspunkt. Komplett fiir die Gesamtfunktionalitat fachgerecht liefern und montieren.
"Reduzierstiick, zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden

Weitspannkabelrinnen und -leitern, einschlielRlich anteilmaRigem

Befestigungszubehor.

Verwendung fiir : Weitspannkabelrinnen / -leitern mit 105 mm Kantenhéhe

Abmessungen (ca. MaRe) H : 105 mm

Reduzierungsmalfd B : 100 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346"

Klemmbefestigung fiir einen kompletten Montagepunkt an Stahlkonstruktionen unterschiedlicher Bauweise und Ausfiihrung.
Klemmbefestigung als "Klemmflansch" an Stahlprofilen, Tragern, Stiitzen in allen Lagen und Ausrichtungen im Verlauf der
Kunsteisbahn. Verwendung in Kombination mit dem Ausleger und ggf. Gelenkverbinder. Komplett fir die Gesamtfunktionalitat
fachgerecht liefern und montieren.

Aluminium- Installations-Steckrohr ohne Gewinde, ohne Isolation, nach VDE 0605, DIN EN 61386, hoher mechanischer Schutz,
korrosionsbestandig, komplett als Steckrohr mit Muffen und Endtdllen, in Teillingen verlegen, fir Weitspannbefestigung bis ca. 6m
geeignet, mit allem Zubehor und Befestigungsmaterial. NenngrofRe: M63 ALU STECK ES M63 - WS

Rohr-Schraubbefestigung fir einen kompletten Montagepunkt an Stahlkonstruktionen unterschiedlicher Bauweise und Ausfiihrung.
Klemmbefestigung fiir Installationsrore an Stahlprofilen, Tragern, Stiitzen im Verlauf der Kunsteisbahn. Komplett fiir die
Gesamtfunktionalitdt fachgerecht liefern und montieren.

Konstruktionsstahl, Kleinteile, Gewindestangen, etc., aus rostfreiem Stahl, mind. jedoch vollverzinkt, zur Herstellung verschiedenster
Hilfskonstruktionen entlang des Eiskanals zur Befestigung von Verlegesystemen, 0.3.. Das verwendete Material ist nachvollziehbar
aufzumessen. Der kg-Preis gilt ohne Lohnanteil, rein fiir das Material. Der Lohnanteil fiir die Herstellung der Konstruktion oder
Befestigungspunkt ist im Einheitspreis der Befestigungspunktes zu kalkulieren. In Fillen einer Sonderkonstruktion, die nicht anhand
der beschriebenen Positionen abgerechnet werden kann, ist in Ausnahmefallen der Lohnanteil auch gegen Nachweis aufzustellen.
Komplett fur die Gesamtfunktionalitat fachgerecht liefern und montieren.

10,00

10,00

300,00

1.900,00

8,00

150,00

450,00

100,00

200,00

Stlick

Stiick

Stlick

Stiick

Stiick

Stlick

Stiick

kg

16.06.2026

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%
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P 0010030019 Ein Teil des Alu- Installationsrohres muss an den gewélbten Bahnkdrper angepasst werden. z.B. vom FulBpunkt an der Bahnriickseite ~ 80,00 m - £ - € 19,00%
hoch, Gber das Runddach bis zur Vorderkante des Eiskanals zur Versorgung des ENS-Lautsprechers. Der Radius variiert dabei, sosass
das Biegen in 6rtlicher Anpassung erfolgen muss. Als Biegewerkzeuge eignen sich Standardrohrbiegelehren aus dem Heizungs-/
Sanitarbereich, oder vergleichbar. Passend fir v.g. Aluminium-Installationsrohre. Der EP gilt fiir 1m angepasstes gebogenes Rohr;
gerade Stiicke werden hier nicht mit angerechnet.

P 0010030020 Aluminium- Installations-Steckrohr ohne Gewinde, ohne Isolation, nach VDE 0605, DIN EN61386, hoher mechanischer Schutz, 150,00 m - € - € 19,00%
korrosionsbestandig, komplett als Steckrohr mit Muffen und Endtdllen, in Teillangen verlegen, mit allem Zubehoér und
Befestigungsmaterial, Befestigungsabstdande kleiner/gleich Herstellerangabe. NenngroRRe: M25 ALU STECK ES M25

001003 Trassenfiihrung und Montage - £ - € 19,00%
2 001004 Anbindung der Gebaude Titel
TV 001004 "Die Trasse dient als Hauptader fiir die Versorgung und Anbindung folgender Objekte:

Torl, Tor 2, Tor 3, Starthaus 1, Starthaus 2, Kreiselgebaude, Zielarena, Trafo U-Wagen, Multifunktionsgebdude, Werkstatt,
Sanitatsgebaude, Maschinenhaus.
Fiir jedes Objekt ist ein Abzweig inkl. notwendiger Leerrohrsysteme, Kabelzugschachte, Trassen, Steigetrassen, vorzusehen. Alle
Anbindungen sind so auszulegen das nach Abschluss der BaumaRBnahme noch 75% Reserve in diesen besteht.
Die Gebaudeeinfihrungen missen neu umgesetzt werden. Dazu sind Einflihrungen zu wahlen welche die nétigen Klassifikationen
wie z.b abdichtung gegen Wasser, Brandschutz erfiillen.

TV 001004001 Kassenhduschen Tor 1
"Aufgrund der Nichtnutzbarkeit der bestehenden Infrastruktur ist das Kassenhauschen an Tor 2 Uiber eine neue Trasse und ein
Leerrohrsystem inkl. Kabelzugschachte vollstandig neu anzubinden. Die Ausfiihrung erfolgt wie folgt:
Der Ausbau des Leerrohrsystems erfolgt aus der Anschubstrecke in welcher eine Trasse von der Gebdudeeinfiihrung bis zur noch zu
erstellenden Kernbohrung errichtet werden muss.
Die Anbindung der Anschubstrecke zum Starthaus 1 bzw der Haupttrasse ist zu tGberprifen und falls nétig mit anzubieten. Diese ist in
den aktuellen Angaben nicht beriicksichtigt.
An der Rickseite der Anschubstrecke sind zwei fachgerechte Kernbohrungen vorzunehmen. Der Durchmesser ist auf das zu
installierende Leerrohrsystem abzustimmen. Die Bohrung ist nach Durchfiihrung der Rohre dauerhaft gas- und wasserdicht zu
versiegeln.
Unmittelbar hinter der Kernbohrung ist ein neuer Kabelzugschacht zu setzen. Die Verbindung zwischen dem Schacht und der
Anschubstrecke soll in doppelter ausfiihrung umgesetzt werden.
Vom neu gesetzten Schacht bis zum Kassenhauschen ist ein Leerrohrsystem im Erdreich zu verlegen und mit einem
korrosionsbestdndigen Einzugsdraht (Zugdraht) zu versehen.
In den Kassenhaduschen ist zusatzlich ein 60x110 Kabelkanal zu verlegen.
Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind samtliche betroffenen Oberflachen fachgerecht und héhengleich wiederherzustellen. Dies
umfasst je nach Bestand:
Asphaltflachen (Trag- und Deckschicht)
Schotterwege (Verdichtung nach ZTVE-StB)
Grunflachen (Andecken von Oberboden und Einsaat)"
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P

W UV U U U U © O

0010040010001

0010040010002

0010040010003
0010040010004
0010040010005
0010040010006
0010040010007
0010040010008
0010040010009
0010040010010

"Liefern und verbauen der Kabelzugschachte mit allen notigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045.
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:

- FuRgangerverkehr (auBergewdhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung fur Kabeleinfiihrungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfillung in Wateenstahleinfassung ohne Entliftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Mofix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumortel)
oder mit

Zementmortel (MG 111) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinfiihrungsplatte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher fiir nicht benétigte Offnungen,
Verschlussplatte 44/18cm, "

"Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Graben DN 110 aus PE, flexibel.
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaR DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.

EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

Graben OF3 30x60

Graben OF1 30x60

Verfillen und wiederherstellen des Bodens um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen
Gebaudeeinfiihrungen in die Anschubstrecke erstellen

EinfUhrung in das Kasenhauschen Tor 1 realisieren

Trasse 60x200mm

Steigetrasse 200mm

Kabelkanal Reinweifld 60x110

1,00

30,00

7,00
16,00
23,00

1,00

1,00
22,00

8,00

6,00

Stlick

Stiick
Stlick

m
m

ah dh dh dh dh dh dh

€

ay dh dh dh dh dh dh

16.06.2026

19,00%

19,00%

19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
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Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg

TV

001004002

0010040020001

0010040020002

0010040020003

Kassenhduschen Tor 2

"Aufgrund der Nichtnutzbarkeit der bestehenden Infrastruktur ist das Kassenhauschen an Tor 2 Uiber eine neue Trasse und ein
Leerrohrsystem inkl. Kabelzugschachte vollstandig neu anzubinden. Die Ausfiihrung umfasst folgende Leistungen:

Der Ausbau des Leerrohrsystems erfolgt aus der Haupttrasse im Bereich zwischen Kurve 2 und Kurve 3.

Das System ist unter der bestehenden StralRe hindurch bis zur gegeniiberliegenden Béschung zu fiihren. Die Querung hat nach den
geltenden Regeln fir den StralRenbau zu erfolgen.

Zur Sicherstellung der Einzugsfahigkeit und als Revisionspunkte sind insgesamt vier Kabelzugschachte (Belastungsklasse min. B125 )
zu setzen:

Schacht 1: Positionierung an der Boschung (Ende der StraRenquerung).

Schacht 2: Positionierung am Ful} der Béschung, unmittelbar an der StraRe.

Schacht 3: Positionierung im weiteren Verlauf in Richtung Tor 2, unmittelbar vor der SchotterstralRe.

Schacht 4: Endschacht direkt vor dem Kassenhduschen Tor 2.

Die Verbindungen von der Bahn bis zum Schacht 4 soll aus drei Parallel verlaufenden Leerrohren bestehen. Die anbindung des
Kassenhduschens erfolgt mit einem Leerrohr.

In den Kassenhaduschen ist zusatzlich ein 60x110 Kabelkanal zu verlegen.

Alle Rohrstrecken sind mit einem korrosionsbestandigen Einzugsdraht (Zugdraht) zu versehen.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind samtliche betroffenen Oberflachen fachgerecht und héhengleich wiederherzustellen. Dies
umfasst je nach Bestand:

Asphaltflachen (Trag- und Deckschicht)

Schotterwege (Verdichtung nach ZTVE-StB)

Grunflachen (Andecken von Oberboden und Einsaat)"

"Liefern und verbauen der Kabelzugschachte mit allen nétigen Komponenten. 4,00 Stiick
Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:

- FuRgangerverkehr (auBergewdhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung fir Kabeleinfiihrungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfillung in Wateenstahleinfassung ohne Entliftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Mofix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumortel)

oder mit

Zementmortel (MG 111) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinfiihrungsplatte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher fiir nicht benétigte Offnungen,
Verschlussplatte 44/18cm, "

"Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Graben DN 110 aus PE, flexibel. 225,00 m
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaR DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.

EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

Graben OF0 40x60 45,00 m

16.06.2026

€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%
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Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH 16.06.2026

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg

P 0010040020004 Graben OF1 40x60 20,00 m - € - € 19,00%
P 0010040020005 Graben OF3 40x60 12,00 m - £ - € 19,00%
P 0010040020006 Verfillen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 75,00 m - £ - € 19,00%
P 0010040020007 Einfuihrung in das Kassenhduschen Tor 2 realisieren 1,00 Stiick - € - € 19,00%
P 0010040020008 Steigetrasse 300mm 5,00 m - £ - € 19,00%
P 0010040020009 Deckel 300mm 5,00 m - £ - € 19,00%
P 0010040020010 Kabelkanal reinweiRR 60x110 6,00 m - £ - € 19,00%
TV 001004003 Kassenhauschen Tor 3

"Aufgrund der Nichtnutzbarkeit der bestehenden Infrastruktur ist das Kassenhauschen an Tor 3 Uiber eine neue Trasse und ein
Leerrohrsystem inkl. Kabelzugschachte vollstandig neu anzubinden. Die Ausfiihrung umfasst folgende Leistungen:

Der Ausbau des Leerrohrsystems erfolgt aus dem Werkstattgebaude in welchem eine Trasse aus dem Technik Raum bis zum Ort der
Kernbohrungen errichtet werden muss.

An der rechten Seite des Werkstattgebaudes sind zwei fachgerechte Kernbohrungen vorzunehmen. Der Durchmesser ist auf das zu
installierende Leerrohrsystem abzustimmen. Die Bohrungen sind nach Durchfiihrung der Rohre dauerhaft gas- und wasserdicht zu
versiegeln.

Zur Sicherstellung der Einzugsfahigkeit und als Revisionspunkte sind insgesamt drei Kabelzugschachte (Belastungsklasse min. B125)
zu setzen:

Schacht 1: Positionierung an der Boschung rechts neben dem Werkstattgebaude.

Schacht 2: Positionierung an der Boschung mittig auf der Strecke zwischen dem Werkstattgebdaude und dem Kassenhauschen des Tor
3.

Schacht 3: Positionierung unmittelbar vor dem Kassenhaduschen des Tor 3 am ende des Griinstreifens zwischen den beiden StraRen
im Bahngelande.

Das Leerrohrsystem soll in in Form von drei Parallel verlaufenden Rohren umgesetzt werden. Die Verbindung vom letzten Schacht in
das Kassenhduschen soll mit einem Rohr erfolgen.

In den Kassenhaduschen ist zusatzlich ein 60x110 Kabelkanal zu verlegen.

Alle Rohrstrecken sind mit einem korrosionsbestéandigen Einzugsdraht (Zugdraht) zu versehen.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind samtliche betroffenen Oberflachen fachgerecht und héhengleich wiederherzustellen. Dies
umfasst je nach Bestand:

Asphaltflachen (Trag- und Deckschicht)

Grinflachen (Andecken von Oberboden und Einsaat)"
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Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg

P 0010040030001

P 0010040030002

0010040030003
0010040030004
0010040030005
0010040030006
0010040030007
0010040030008
0010040030009
0010040030010
0010040030011
001004004

W UV U U U U U U ©

—
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P 0010040040001
0010040040002
P 0010040040003

o

"Liefern und verbauen der Kabelzugschachte mit allen notigen Komponenten. 3,00
Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:

- FuBgéngerverkehr (auRergewohnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung fir Kabeleinflihrungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfiillung in Wateenstahleinfassung ohne Entliftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Mofix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumoértel)

oder mit

Zementmortel (MG 1) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinfiihrungsplatte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher fiir nicht benétigte Offnungen,
Verschlussplatte 44/18cm, "

"Liefern und verlegen von zwei Parallel verlaufenden Kabelschutzrohren im Sandbett der Graben DN 110 aus PE, flexibel. 385,00
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemall DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.

EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

Graben OF0 30x60 Handschachtung 120,00
Graben OF3 30x60 15,00
Verfillen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 135,00
Gebaudeeinfiihrung in das Werkstattgebaude erstellen 1,00
EinfUhrung in das Kassenhduschen Tor 3 realisieren 1,00
Trasse 60x200mm mit Hangestielen und Auslegern 30,00
Steigetrasse 200mm 2,00
Durchbriiche zur durchfiihrung der Trasse 100x250 2,00
Kabelkanal reinweild 60x110 6,00
Starthaus 1

Die Anbindung des Starthauses 1 an die Haupttrasse erfolgt Giber eine neu zu errichtende Teilstrecke durch die Damen-Umkleide und
den Flur bis zum Technik-Raum. An der Gebaudeecke im Bereich der Glasfront ist eine vertikale Steigetrasse ( b=200mm ) zu
errichten. Es sind zwei Kernbohrungen fachgerecht auszufiihren, um die Kabelwege von der Steigetrasse in das Gebdudeinnere zu
fiihren. Diese sind nach der Installation druckwasserdicht und thermisch isoliert zu verschlieBen. Innerhalb der Damen-Umkleide ist
eine neue Kabeltrasse an der Decke zu installieren. Die Trasse ist in den MalRen 60x200mm zu errichten. Beim Ubergang von der
Damen-Umkleide in den Flurbereich ist eine neue Wandoffnung zu erstellen. In diese Offnung ist eine zertifizierte
Brandschutzdurchfihrung in der Dimension 100 x 250 mm einzubauen. Die Durchfiihrung muss mindestens der
Feuerwiderstandsklasse des S90 entsprechen. Eine Kennzeichnung mittels Brandschutzschild (Zulassungsnummer, Erstellungsdatum,
Fachfirma) ist nach Abschluss der Arbeiten zwingend am Schott anzubringen.

Trasse 60x200 10,00
Steigetrasse 200mm 2,00
Deckel 200mm 2,00

Stlick

Stlick
Stiick

Stlick

3

ah dh dh dh dh dh M

an dh

16.06.2026

€ 19,00%

€ 19,00%

19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%

ah dh dh dh M A M

€ 19,00%
€ 19,00%
€ 19,00%
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Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg

P
)
TV

TV

TV

O

0010040040004 Brandschutzdurchfiihrung 100x250mm

0010040040005 Gebaudeeinfiihrungen in das Starthaus 1 erstellen

001004005 Starthaus 2
"Am Starthaus 2 ist die bestehende Infrastruktur (auBenliegende Bodenkanile) im Bereich des Gitterwegs zu demontieren und durch
ein abgehangtes Tragsystem zu ersetzen. Die vorhandenen Bodenkanale, die fiir die Neuplanung nicht mehr nutzbar sind, missen
fachgerecht demontiert und entsorgt werden. Die bestehende Gitterweg-Konstruktion ist auf ihre Eignung als Lasttrager fir die neue
Trasse zu priifen. Es sind zwei parallele Kabeltrassen in der Dimension 150 x 600 mm zu installieren. Die Trassenfiihrung erfolgt
unterhalb des Gitterstegs (links neben dem Gebaude). Die Befestigung erfolgt mittels:
Spezieller Tragerklammern (Klemmbefestigung), um die Statik des Gitterwegs nicht durch Bohrungen zu schwéchen.
Gewindestangen die eine hohengerechte Justierung der Trassen ermaéglichen.
Die Einfihrung in das Gebaude muss vor Ort auf ausreichende Reserve geprift werden. Ansonsten ist eine neue Gebaudeeinfiihrung
zu errichten und mit in der Preisfindung zu bericksichtigen."

0010040050001 Trasse 150x600mm

001004006 Kreisel
Die Anbindung des Kreiselgebdudes an die Haupttrasse erfolgt tUiber eine spezialisierte Weitspanntrasse ( 150x200mm ), die sowohl
den Schutz der Kabel als auch die Sicherheit des Wartungspersonals (Maharbeiten) gewdahrleistet. Die Trasse wird von der
Haupttrasse abgekoppelt und unter der bestehenden FulRgangerbriicke hindurchgefiihrt. Nach der Unterquerung erfolgt eine
Richtungsanderung im 90°-Winkel nach rechts, um die Trasse hinter das Kreiselgebdude zu fihren. Um Beschadigungen der Kabel
durch Méaharbeiten (z. B. durch Freischneider, Steinschlag oder Rasenmaher) sowie unbefugten Zugriff auszuschlieRen, ist die Trasse
auf der gesamten Strecke zwingend mit fest verschraubbaren Deckeln zu versehen. Die Trasse ist so zu montieren, dass ein
ausreichender Bodenabstand fir Pflegearbeiten besteht. Hinter dem Kreiselgebdude sind fachgerechte Kernbohrungen zur
EinfUhrung der Trasse in den Technikraum zu erstellen. Die Einfihrung ist mit einer zertifizierten Ringraumdichtung gegen
driickendes Wasser und Gas abzudichten.

0010040060001 Weitspanntrasse 150x200mm

0010040060002 Steigetrasse 200mm

0010040060003 Gebadudeeinfiihrung in den Kreisel erstellen

001004007 Zielarena
"Die Haupttrasse endet unmittelbar am Einflihrungspunkt der Zielarena auf der Gebauderiickseite. Die vertikale ErschlieRung und
Einfihrung in das Obergeschoss (OG) erfolgt nach folgenden Vorgaben:
Errichtung einer vertikalen Steigetrasse vom Endpunkt der Haupttrasse bis zur Einfihrungshohe im OG.
Da die bestehende Einflihrung nicht nutzbar ist, wird eine neue Durchfiihrung in das OG der Zielarena erstellt. Die Einfihrung ist als
Leistungsreserve grofRziigig zu dimensionieren, um zukinftige Erweiterungen und zuséatzliche Kabelbelegungen aus der Zielarena
ohne bauliche Nachbesserungen zu ermdglichen. Hier ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Witterungseinfliisse und Ungeziefer
vorzunehmen.
Die gesamte Steigetrasse ist zwischen den Sockeln mit einer vorgesetzten Abdeckung zu verkleiden. Zur Aufnahme der Verkleidung
sind am FuRpunkt (unten) und am Zielpunkt (oben) massive Sockelelemente zu setzen. Die Trasse wird durch diese Sockel gefiihrt.
Die Abkastung und die Sockeldurchfiihrungen miissen zu 100 % dicht abgeschlossen sein. Es ist sicherzustellen, dass keine Offnungen
>5 mm verbleiben, um das Eindringen von Nagetieren (Mausen etc.) in die Trasse oder das Gebadude dauerhaft zu verhindern. "

0010040070001 Steigetrasse 300mm
0010040070002 Einfuhrung in die Zielarena erstellen
0010040070003 Errichtung der Abkastung

1,00
1,00

6,00

17,00
2,00
2,00

3,00
1,00
1,00

Stlick
Stiick

Stiick

Stlick
Stiick

ah

ah

16.06.2026

€ 19,00%
€ 19,00%

€ 19,00%

€ 19,00%
€ 19,00%
€ 19,00%

€ 19,00%
€ 19,00%
€ 19,00%
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Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg
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001004008

0010040080001

0010040080002

0010040080003
0010040080004
0010040080005
0010040080006
0010040080007

Trafo U-Wagen

"Die Anbindung des Trafogebadudes erfolgt iber ein kombiniertes System aus Leerrohren ( 3x parallel ), Schachtbauwerken und einer
vertikalen Steigetrasse zur Anbindung an die Haupttrasse am Bahnkorper. Der Leitungsverlauf ist wie folgt definiert und
auszufiihren:

Schacht 1 (Startpunkt): Ein Kabelzugschachts unmittelbar vor dem Trafogebaude.

Verlegung eines druckstabilen Leerrohrsystems vom Schacht 1 rechtsseitig die Béschung hinauf.

Schacht 2 (Béschungskrone): Setzen eines Schachtes am oberen Ende der Boschung zur Richtungsdnderung und Zugentlastung.
Weiterflihrung des Rohrsystems entlang des Schotterwegs auf der Zaunseite.

Setzen eines Schachtes am Ende der SchotterstralRe zur Vorbereitung der Strallenquerung.

Unterquerung der asphaltierten StraRRe bis zum Bahnkorper. Die Oberflache ist nach der Verlegung fachgerecht
(Asphalttragschicht/Deckschicht) wiederherzustellen.

Setzen eines Schachtes am Ful® des Bahnkoérpers unmittelbar unter der geplanten Haupttrasse.

Ausfihrung einer robusten Steigetrasse vom Schacht 4 hinauf zur Haupttrasse.

Die Leerrohre sind aus dem Schacht direkt in die Steigetrasse zu fiihren. Der Ubergang ist mechanisch gegen Beschiddigung und das
Eindringen von Fremdkdrpern zu schitzen.

Das gesamte System ist durchgangig mit einem Einzugsdraht und entsprechenden Endverschliissen zu versehen.

Die Kabel die entlang des zu erstellenden Grabens am Zaun hangen sind zwingend mit einzusanden."

"Liefern und verbauen der Kabelzugschachte mit allen notigen Komponenten. 4,00 Stick
Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP, aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045.

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:

- FuBgéngerverkehr (auRergewohnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung fir Kabeleinflihrungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfiillung in Wateenstahleinfassung ohne Entliftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Mofix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumoértel)

oder mit

Zementmortel (MG 1) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinfiihrungsplatte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher fiir nicht benétigte Offnungen,
Verschlussplatte 44/18cm, "

"Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Graben DN 110 aus PE, flexibel. 270,00 m
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemall DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.

EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

Graben OF0 40x60 10,00 m
Graben OF1 40x60 65,00 m
Graben OF3 40x60 15,00 m
Verfillen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 90,00 m
Gebiudeeinfiihrung in den Trafo U-Wagen erstellen 1,00 Stick

ay dh dh dh dh

€

ay dh dh dh dh

16.06.2026

19,00%

19,00%

19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
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Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg
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001004009

0010040090001

0010040090002

0010040090003
0010040090004
0010040090005
0010040090006
0010040090007
0010040090008

Multifunktionsgebdude

"Die Erschliefung des Multifunktionsgebaudes erfolgt vom Schlittenlager Untergeschoss (UG) aus (iber eine kombinierte
Trassenfuhrung (oberirdisch/unterirdisch) bis zur Anbindung an den Bahnkérper.

Erstellung von zwei fachgerechten Kernbohrungen im Schlittenlager auf der rechten Geb&dudeseite im UG. Diese sind gas- und
wasserdicht zu versiegeln.

Von den Bohrungen aus wird eine Trasse ( 150x200mm ) in einem Abstand von 1m entlang der AuBenwand auf Erdankern bis zu den

Gabionen gefiihrt.

An der Ecke der Gabionen (Bereich Terrasse) ist eine vertikale Steigetrasse zu montieren. Diese fiihrt die Kabel direkt in einen neu zu

errichtenden Kabelzugschacht (Belastungsklasse min. B125).
Vom Schacht aus erfolgt die Verlegung eines Leerrohrsystems ( 3 Rohre ) unter der asphaltierten StraBe hindurch in Richtung
Bahnkorper.

Am Zielpunkt wird eine Weitspanntrasse montiert, welche die Briicke zwischen dem Strallenaustritt und der Haupttrasse schlief3t.

Samtliche Trassensegmente (Wandmontage, Steigetrasse und Weitspanntrasse) sind zwingend mit fest verschraubbaren Deckeln
auszustatten."

"Liefern und verbauen der Kabelzugschachte mit allen notigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:

- FuBgéngerverkehr (auRergewohnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung fir Kabeleinflihrungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfiillung in Wateenstahleinfassung ohne Entliftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Mofix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumoértel)

oder mit

Zementmortel (MG 1) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinfiihrungsplatte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher fiir nicht benétigte Offnungen,
Verschlussplatte 44/18cm, "

"Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Graben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemall DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.

EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

Graben OF3 30x60

Verfillen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen

Weitspanntrasse 150x200mm

Steigetrasse 300mm

Deckel 300mm

Gebaudeeinfiihrung in das Multifunktionsgebaude erstellen
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TV 001004010 Werkstatt
In der Werkstatt sind die Bestandwege bis in den Technik Raum nutzbar. Dort muss eine Steigetrasse am Ende des Leerrohr-
Verlegesystems erbaut werden welche bis auf die Haupttrasse fiihrt.

P 0010040100001 Steigetrasse 300mm 4,00 m

TV 001004011 Maschinenhaus
"Die ErschlieBung des Maschinenhauses erfordert eine kombinierte Verlegung, um bestehende Industrie-Infrastruktur (Ammoniak-
Leitungen) sicher zu unterqueren und den Ubergang zum Bahnkérper zu realisieren.
Die Trasse ist unterhalb der bestehenden Ammoniak-Leitungen zu fiihren. Dabei ist ein definierter Sicherheitsabstand zu den
druckfiihrenden Leitungen gemal den geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die Trasse endet unmittelbar vor der
Unterfihrung der Ammoniak-Leitungen.
Ab dem Endpunkt der Trasse sind drei Leerrohre (druckstabil, z. B. PE-HD) im Erdreich zu verlegen. Die Rohre werden unter dem
bestehenden Trampelpfad hindurch bis zur Riickseite des Bahnkoérpers gefiihrt. Der Trampelpfad ist nach den Grabenarbeiten wieder
fachgerecht zu verdichten und in den Ursprungszustand zu versetzen.
An der Rickseite des Bahnkorpers (Austrittspunkt der Leerrohre) ist eine vertikale Steigetrasse zu montieren. Die Steigetrasse flihrt
die Kabelwege aus dem Erdreich direkt auf das Niveau der neuen Haupttrasse und schlieRt dort mechanisch fest an.
Samtliche Trassensegmente (Wandmontage, Steigetrasse und ) sind zwingend mit fest verschraubbaren Deckeln auszustatten."

P 0010040110001 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Graben DN 110 aus PE, flexibel. 12,00 m
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaR DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.
EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

P 0010040110002 Graben OF0 40x60 4,00 m
P 0010040110003 Verfillen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 4,00 m
P 0010040110004 Trasse 150x300 40,00 m
P 0010040110005 Steigetrasse 300mm 8,00 m
P 0010040110006 Deckel 300mm 3,00 m
P 0010040110007 Gebaudeeinfiihrung in das Maschinenhaus erstellen 1,00 Stick
TV 001004012 Sanitatsgebadude

"Die Anbindung des Sanitatsgebdudes erfolgt Giber ein unterirdisches System, das sowohl die interne Versorgung als auch die
Anbindung peripherer AulRenverteiler sicherstellt.

Verlegung von drei Leerrohren (druckstabil) unter dem Asphalt, ausgehend von der Bahn bis zum Griinbereich zwischen dem
Sanitdtsgebdude und dem Lagergebaude. Im genannten Griinbereich ist ein zentraler Kabelzugschacht zu setzen (Belastungsklasse
nach Geldandeanforderung, min. B125). Dieser dient als zentraler Verteilerpunkt fiir die folgenden Stichleitungen.

Ein Rohr ist vom neuen Schacht bis in das Sanitatsgebaude zu fihren.

Dort soll eine fachgerechten Kernbohrung in die AuBenwand des Gebaudes erstellt werden.

Die Einflihrung ist gas- und wasserdicht zu versiegeln (z. B. Ringraumdichtung), um Feuchtigkeitsschaden im Gebaude zu vermeiden.
Die Leitung endet im Aufenthaltsraum des Sanitdtsgebaudes. Dort ist ein fachgerechter Wandabschluss und ein Kabelkanal der bis in
den Briistungskanal fiihrt zu erstellen.

Zusatzlich ist jeweils ein Leerrohr in die beiden vorhandenen AuRenverteiler zwischen den Gebauden zu fihren. Die Rohre sind bis in
die Gehause der Verteiler zu fihren und gegen das eindringen von Erde und Wasser zu schitzen."
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0010040120001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschachte mit allen nétigen Komponenten.
Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP
aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:
- FuBgéngerverkehr (auRergewohnlich max. 40 kN Radlast)
DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125
Bestehend aus:
1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)
1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung fir Kabeleinflihrungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)
1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)
Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:
1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)
1 Deckel mit Betonfiillung in Wateenstahleinfassung ohne Entliftung
Klasse B 125 (138 kg)
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Mofix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumoértel)
oder mit
Zementmortel (MG 1) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.
Lieferumfang: Kabeleinfiihrungsplatte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher fiir nicht benétigte Offnungen,
Verschlussplatte 44/18cm, "
0010040120002 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Grdben DN 110 aus PE, flexibel.
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemall DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450
Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.
EinschlieRlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."
0010040120003 Graben OF0 30x60 Handschachtung
0010040120004 Graben OF3 30x60
0010040120005 Verfillen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen
0010040120006 Gebaudeeinfiihrung in das Sanitatsgebaude erstellen
0010040120007 Kabelkanal ReinweiR 60x110

001004 Anbindung der Gebaude
001005 Kabelmigration
0010050001 "Die vorhandenen Kabel sind in den alten Kabelwegen einseitig fachgerecht abzuklemmen, aus der Alt-Trasse auszubauen und in das

neue Tragsystem einzuziehen. Es ist zwingend damit zu rechnen, dass aufgrund geanderter Wegfiihrungen Kabelverlangerungen
notwendig werden. Diese sind mittels industriegerechter Kabelmuffen (entsprechend der Kabelart und Schutzklasse, z. B. IP68)
fachgerecht auszufihren. Alle umgelegten Kabel sind an beiden Enden sowie in den Zugschachten dauerhaft und eindeutig neu zu
beschriften.

Kabel, die nach der Umstrukturierung nicht mehr benétigt werden, sind vollstdndig aus den alten Wegen (Rohren, Schachten,
Trassen) herauszuziehen.

Das demontierte Altkabel-Material sowie nicht mehr genutzte Alt-Trassenbestandteile sind vom Auftragnehmer fachgerecht nach
Abfallschllisselverordnung zu entsorgen.

Der Auftragnehmer garantiert nach Abschluss der Umverlegung die 100%ige Funktionalitat aller umgelegten Kabel sowie der damit
verbundenen Betriebsmittel (Steuerungen, Kameras, Beleuchtung, Antriebe etc.). Vor der endgiiltigen Abnahme sind fiir alle
umgelegten Leitungen entsprechende Prifprotokolle (z. B. Isolationsmessung, Durchgangspriifung, bei Datenkabeln Messprotokolle
nach Cat/LWL-Standard) vorzulegen. Etwaige Fehlfunktionen, die durch den Umlegprozess entstehen, sind unmittelbar und auf
Kosten des Auftragnehmers zu beheben. Der Arbeitsaufwand ist vor Ort zu Priifen und in die Kalkulation mit einzubringen."
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0010050002
0010050003

0010050004

0010050005

0010050006

0010050007

0010050008

0010050009
0010050010

0010050011

0010050012

0010050013

0010050014
0010050015

Stundenkontingent

Umverlegung vorhandener Kabel NYY bis 5x2,5 mm? Hierzu gehért auch die Demontage bzw. das Offnen von Befestigungen. Neue
Verlegsysteme werden gesondert lber die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu Uberprifen und mit in der
Preisfindung zu beriicksichtigen. Meterpauschale

Umverlegung vorhandener Kabel NYY von 5x2,5 mm? bis 5x10 mm? Hierzu gehort auch die Demontage bzw. das Offnen von
Befestigungen. Neue Verlegsysteme werden gesondert tGber die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu Giberprifen
und mit in der Preisfindung zu beriicksichtigen. Meterpauschale

Umverlegung vorhandener Kabel NYY von 5x10 mm? bis 5x25 mm? Hierzu gehért auch die Demontage bzw. das Offnen von
Befestigungen. Neue Verlegsysteme werden gesondert tiber die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu iberprifen
und mit in der Preisfindung zu beriicksichtigen. Meterpauschale

Umverlegung vorhandener Glasfaserkabel . Hierzu gehért auch die Demontage bzw. das Offnen von Befestigungen. Neue
Verlegsysteme werden gesondert Gber die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu Uberprifen und mit in der
Preisfindung zu berlicksichtigen. Meterpauschale

Umverlegung vorhandener Kabel A2Y (L) 2Y bis 20x2x0,8 Hierzu gehért auch die Demontage bzw. das Offnen von Befestigungen.
Neue Verlegsysteme werden gesondert tber die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu Uberprifen und mit in der
Preisfindung zu beriicksichtigen. Meterpauschale

Umverlegung vorhandener Kabel A2Y (L) 2Y von 20x2x0,8 bis 50x2x0,8 Hierzu gehért auch die Demontage bzw. das Offnen von
Befestigungen. Neue Verlegsysteme werden gesondert tGber die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu Giberprifen
und mit in der Preisfindung zu beriicksichtigen.

Prifung und Messung alles umgelegten Kabel inkl der Erstellung von Messprotokollen.

Demontage und fachgerechte Entsorgung von Fernmeldeleitungen bis 50x2x0,8mm2. Verlegt auf Putz, auf Kabelpritschen, im
Kabelkanal, im Installationsrohr. EinschliefRlich Abklemmen, Demontage und Entsorgung des Befestigungsmaterials. Die Anzahl ist vor
Ort zu Gberpriifen und mit in der Preisfindung zu berticksichtigen.

Demontage und fachgerechte Entsorgung von NYY-J Leitungen bis 5x10mm2 . Verlegt auf Putz, auf Kabelpritschen, im Kabelkanal,
im Installationsrohr. EinschlieBlich Abklemmen, Demontage und Entsorgung des Befestigungsmaterials. Die Anzahl ist vor Ort zu
Uberprifen und mit in der Preisfindung zu beriicksichtigen.

Demontage und fachgerechte Entsorgung von NYY-J Leitungen bis 5x25mm?2 . Verlegt auf Putz, auf Kabelpritschen, im Kabelkanal,
im Installationsrohr. EinschlieBlich Abklemmen, Demontage und Entsorgung des Befestigungsmaterials. Die Anzahl ist vor Ort zu
Uberprifen und mit in der Preisfindung zu beriicksichtigen.

Erdkabel sind mittels Handschachtungen vorsichtig freizulegen. Tiefe der Erdkabel ca. 60-80 cm, die Ausfiihrung erfolgt in
Teilabschnitten. Die Anzahl ist vor Ort zu iberprifen und mit in der Preisfindung zu beriicksichtigen.

Kabel durch Nachverfolgen und Messung selektieren, Kabelldange bis 1600m.

Insofern Anderungen an bestehenden Hauptverteilungen und Unterverteilungen durchgefiihrt werden, sind diese in den Plinen
sofern diese nur in Papierform vorhanden sind, handschriftlich einzutragen. Die Plane sind zu digitalisieren (PDF) und mit der
Gesamtdokumentation zu tibergeben. Ebenfalls sind alle Installationsanderungen und Anpassungen im Gelande, wie z.B. das
Versetzung von Verteilern, Kabeltrassen, etc. zu dokumentieren und sofern vorhanden in die bestehende digitale Dokumentation zu
Ubertragen. (Soll = DWG, mind. jedoch PDF) Fiir neu zu installierende Komponenten gilt: Jedes elektrische Betriebsmittel ist
Ubereinstimmend mit den Schaltplanen gut sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Jeder Sicherungsabgang ist im Klartext zu
beschriften. Klemmen und Klemmleisten sind fortlaufend, bei 1 beginnend, durch zu nummerieren. Es sind Legenden in den
Verteilern zu befestigen. Stromkreisnummern, Sicherungsnummern und Klemmennummern sind identisch zu wahlen. Kabel und
Leitungen sind mit klarer Zielbezeichung (z.B. UV, Abgang, Klemme) dauerhaft maschinell zu beschriften. Die Dokumentation besteht
aus: - Berechnungsnachweise der eingesetzten Leitungen (angeschlossenen Leistung, Querschnitt, Spannungsfall,
Kurzschlussstrome, Absicherungen, Selektivitat) - Ergdnzten Bestandsunterlagen (handschriftlich) - Installationspléane
(Betriebsmittel, etc.) - Stromlaufplan (Unterverteilungen, etc.) - Schalt-/ Klemmenplane - Stromkreislegenden - Protokolle der
Prifung der Anlage bestehend aus Messung, Priifung und Erprobung gemafs, DIN VDE 0100 - Ersatzteillisten - Einweisungsprotokoll
des Bedienpersonals - Geradteunterlagen - Messprotokolle Datenleitungen Die Unterlagen sind als Dateien auf CD / DVD zu
Ubergeben. Plane wie Stromlaufplane, Installationsplane, Unterverteilerplane sind auch in der erstellen Original-Datei zu Gibergeben
(z.B. DDS-Cad, Eplan, AutoCad, etc.). Die Dokumentation ist in Ordnern 1-fach als Original und 2-fach als Kopie mit Inhaltsverzeichnis
zu Ubergeben. Schaltplane und Legenden sind auch in den Verteilungen zu hinterlegen.
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0010050016

0010050017

0010050018

0010050019

0010050020

0010050021

0010050022

001005

Muffen / Verlangern von NYY bis 5x2,5 mm? inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabelldngen sind vor Ort zu Priifen und
Abzuschatzen.

Muffen / Verlangern von NYY von 5x2,5 mm? bis 5x10 mm? inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabelldngen sind vor Ort zu
Prifen und Abzuschatzen.

Muffen / Verlangern von NYY von 5x10 mm? bis 5x25 mm? inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellangen sind vor Ort zu
Prifen und Abzuschatzen.

Muffen / Verlangern von Glasfaserkabel 48F inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabelldngen sind vor Ort zu Priifen und
Abzuschatzen.

Muffen / Verlangern von Kabel A2Y (L) 2Y bis 20x2x0,8 inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellangen sind vor Ort zu
Prifen und Abzuschatzen.

Muffen / Verlangern von Kabel A2Y (L) 2Y von 20x2x0,8 bis 50x2x0,8 inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellidngen sind
vor Ort zu Prifen und Abzuschatzen.

Umsetzen von den Edelstahl AuRenverteilern inkl verlangern der Kabel und allen nétigen Kleinteilen. Diese sollen von der Vorder- auf 103,00

die Hinterseite gesetzt werden. Die Ausfiihrung und der Arbeitsaufwand sollen vor Ort begutachtet und in der Preisfindung
berlcksichtigt werden.
Stundenkontingent
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