
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH 16.06.2026

Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg

Projekt:

MwSt. 19,00%

Typ Ordnungszahl Beschreibung Menge Einheit EP GP Nachlass Preis nach Nachlass MwSt.

TV 001 "Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Planung und schlüsselfertige Errichtung einer Kabeltrassenanlage entlang eines 

Bahnkörpers mit einer Gesamtlänge von ca. 1.600 m. Ziel ist die physische Anbindung diverser Infrastrukturgebäude sowie die 

Sicherstellung des Schutzes gegen unbefugten Zugriff. 

Nach der baulichen Fertigstellung der Trassen- und Rohrsysteme erfolgt die Migration der bestehenden Verkabelung in die neu 

errichtete Trasse. Diese Arbeiten sind unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs (ggf. in definierten Zeitfenstern) durchzuführen.

2 001001 Allgemeine Ausführungsbestimmungen Titel

TV 0010010001 Alle oberirdischen Trassen in Bodennähe sind zum Schutz vor Mäharbeiten (Freischneidern) massiv zu deckeln/verkleiden.

TV 0010010002 Alle Gebäudeeinführungen sind gas-/wasserdicht und gemäß Brandschutzvorgaben auszuführen.

TV 0010010003 Alle Oberflächen (Asphalt, Pflaster, Schotter, Grünfläche) sind fachgerecht wiederherzustellen.

TV 0010010004 Alle Komponenten inklusive aller Kleinteile Liefern und betriebsfertig montiern.

TV 0010010005 Grundsätzlich werden Stundenlohnarbeiten nur vergütet, wenn es sich um Leistungen handelt, welche nicht nach Einheitspreisen 

abgerechnet werden können. Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung durch den Bauherrn auszuführen. Der 

Bauherrenvertreter wird mit der Auftragserteilung namentlich benannt. Die Arbeiten müssen per Stundenzettel (täglicher Nachweis 

mit Beschreibung der Leistung und Nennung des/der Ausführenden) unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten (spätestens an der 

folgenden Baubesprechung) der Bauleitung oder einem/einer BauherrenvertreterIn zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Hinweis: 

Die Leistungen müssen nach dem Grad der Qualifikation abgerechnet werden, d.h. das z.B. Stemm- und Schlitzarbeiten zum 

Verrechnungssatz eines Helfers oder Auszubildenden abzurechnen sind!

TV 0010010006 Die Kabel und Leitungen werden zum Teil in bereits vorhandenen Kabelkanälen verlegt.  Das Öffnen und Schließen der 

Bestandskabelkanäle ist in den Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

TV 0010010007 Die Baumaßnahmen sind vor Ort zu Planen und die Gegebenheiten sind in die Preisfindung miteinzubringen

2 001002 Zusätze Titel

P 0010020001 Erstellung eines Lastenheftes 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020002 Abstimmungen mit dem Bauherrn 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020003 eine Werksplanung ist zu erstellen 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020004 Fotodokumentationen sind zu erstellen 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020005 Zusätzliche Monteurstunden als Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten, die auf vorherige Freigabe/Anordnung des Bauherrn 

geleistet werden dürfen, einschl. aller  Nebenausgaben, Fahrgelder und Auslösungen.

8,00 Std. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020006 Pauschalpreis für die Erstellung der Revisionsunterlagen 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020007 Demontage und Entsorgung eines Leitungsführungskanals aus glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Deckel. Abmessung bis ca. 200 x 

80 mm.

1.000,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020008 Demontage und Entsorgung eines Leitungsführungskanals aus glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Deckel. Abmessung bis 100 x 80 

mm.

1.000,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020009 Bereitstellung von Einarmarbeitsbühnen,  einschl. der Anfahrt- und Abfahrtskosten. Arbeitshöhe bis 6m. Bereitstellung für die ganze 

Maßnahme!

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020010 Einrichtung der Baustelle mit Beginn der Ausführung. Abstimmung mit allen am Bau beteiligten Gewerken. Fahrkosten und sonstige 

Auslagen. Komplett, pauschal, für die gesamte Baumaßnahme (saisonbedingte Unterbrechung ist zu berücksichtigen!)

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020011 Abfahren und Entsorgen von nicht mehr benötigten Aushub. 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020012 Montagestunden für Systemtechniker bzw. Spezialmonteur, einschl. aller Zuschläge zum Nachweis und nach vorheriger 

Genehmigung durch die Fachbauleitung/Bauhernvertreter. Der Stundensatz ist einschl. aller Unkostenzuschläge wie Auslösungen, 

Fahrgelder Verdienstspannen u. dergl. anzusetzen. Art der Spezifizierung: EDV- und Sicherheitstechnik Brand, Einbruch, GLT/DDC/EIB 

usw..

60,00 Std. -  €                         -  €                           19,00%

Instandsetzung der Kabelkanäle auf 1,6 km Länge 
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P 0010020013 Montagestunden für Monteur einschl. Obermonteur, sowie Meister und Firmeninhaber, einschl. aller Zuschläge zum Nachweis und 

nach vorheriger Genehmigung durch die Fachbauleitung/Bauherrn. Der Stundensatz ist einschl. aller Unkostenzuschläge wie 

Auslösungen, Fahrgelder Verdienstspannen u. dergl. anzusetzen.

120,00 Std. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010020014 Montagestunden wie vor beschrieben, jedoch für Helfer bzw. Auszubildenden bis 4. Ausbildungsjahr. 120,00 Std. -  €                         -  €                           19,00%

001002 Summe Zusätze -  €                         -  €                           19,00%

2 001003 Trassenführung und Montage Titel

TV 001003 "Die Trassenführung hat unter strikter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen und ist durch den Bauherrnvertreter 

freiziugeben:

Positionierung: Die Montage erfolgt vorzugsweise an der für Fußgänger nicht zugänglichen Seite des Bahnkörpers.

Vandalismusschutz: In Bereichen, die für Unbefugte zugänglich sind, ist die Trasse in einer Mindesthöhe von 2,00 m (Unterkante 

Trasse) zu montieren.

Materialgüte: Aufgrund der Nähe zum Bahnbetrieb sind korrosionsbeständige Materialien

( feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 ) zu verwenden.

Systemart: Die Ausführung erfolgt als Weitspanntranssystem ( Verz. ), ausgelegt für Stützweiten von 5,00 m zwischen den 

Fixpunkten.

Traglast & Punktlast: Die Konstruktion muss so dimensioniert sein, dass sie zusätzlich zum Eigengewicht und der Kabellast eine 

Einzellast (Punktlast) von 150 kg in der Feldmitte ohne unzulässige Durchbiegung aufnimmt. Die Trasse ist als begehbar auszuführen.

Fixpunkte/Montage: Die Verankerung der Fixpunkte (ca. alle  5,00 m) muss auf die statischen Gegebenheiten des Bahnkörpers bzw. 

der Stützbauwerke abgestimmt sein. Es sind bauaufsichtlich zugelassene Schwerlast Ausleger zu verwenden.

Erdung/Potentialausgleich: Die gesamte Trassenkonstruktion ist in den bestehenden Bahnpotentialausgleich einzubinden.

Dokumentation: Nach Abschluss der Arbeiten sind revidierte Bestandspläne, Erdungsprotokolle und Brandschutznachweise digital 

und zweifach in Papierform zu übergeben."

P 0010030001 Prov. Abfangen von Kabel- und Leitungsbündel in bestehenden Kabelträgersystemen. Für die Erstellung der neuen Leitungstrassen 

(Austausch alte gegen neue Leitungstrassen) sind teilweise die bestehende Leitungstrassen zu demontieren. Die vorhandenen Kabel 

auf den Leitungstrassen sind für die Übergangszeit prov. zu befestigen. In dieser Position sind alle Aufwendungen für das prov. 

Abfangen einer Leitungstrasse einzukalkulieren.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030002 "Weitspannkabelrinne inkl. Trennsteg mit Kantenschutz, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten

Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und

gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 300 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Quersickenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 6000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 38215 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"

1.400,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030003 """Weitspannkabelrinne inkl. Trennsteg mit Kantenschutz, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten

Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und

gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 200 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Quersickenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 6000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 24955 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

300,00 m -  €                         -  €                           19,00%
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P 0010030004 """Deckel für Weitspannkabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der

Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, 

mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspannkabelrinnen und -leitern.

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im

Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 304 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

1.410,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030005 """Deckel für Weitspannkabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen 

Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, mit unverlierbar vormontierten 

Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspannkabelrinnen und -leitern.

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im

Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 204 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

300,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030006 "Steigetrasse inkl. Deckel nach DIN IEC 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, 

mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite.

Passende Bügelschellen (B... und BK...).

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm

Materialstärke Holm : 1,5 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9 x 15 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Bodenlochung : Ø 8,5 mm

mittiger Abstand : 100 mm

Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"

10,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030007 Individualschnitt an Kabetrasse für gerade und abgewinkelte Verbindungen, komplett mit modifiziertem Stoßstellenverbinder, 

passend zur Weitspannkabeltrasse, incl. fachgerechter Nachverzinkung an Schnittstellen, sowie Befestigungsmaterial. Komplett für 

die Gesamtfunktionalität fachgerecht liefern und montieren.

300,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030008 Unterschiedliche Ausleger / Auflagen zur Montage der Weitspannkabeltrasse an Kopf- und Flanschplatten (extra), Gelenkverbinder 

(extra), oder Klemmbefestigungen (extra). Komplett für die Gesamtfunktionalität fachgerecht liefern und montieren.

320,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%
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P 0010030009 "Hängestiel, 3-seitig gelochtes U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HU 4530/..., für Ausleger zur ein-/zwei- und 

dreiseitigen Verlegung, um die

Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-

Distanzprofil HDS 45.30 F mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am 

Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen.

Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von 

x=50 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden.

Abmessungen (ca. Maße)

Kopfplatte L x B x t : 130 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 11 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kopfplattenlochung mittig : 11 x 

20 mm 15 mm vom Seitenrand U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm Materialstärke t : 2 mm Abstand dreiseitige Profillochung zur 

Kopfplatte : 123 mm

dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 301 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"

10,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030010 """Hängestiel-Distanzprofil, für die Auslegermontage an Hängestiel oder Profil, um die Verformung des Hängestielprofils bei der 

Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu 

berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des 

Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem 

Befestigungszubehör und zwei Karosseriescheiben Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461"""

10,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030011 Verstellbare Kopf- oder Flanschplatte, zur Befestigung der Weitspannkabeltrasse in Kombination mit dem Ausleger zur leicht 

abgewinkelten Montage für unterschiedliche Ausführungen. Komplett für die Gesamtfunktionalität fachgerecht liefern und 

montieren.

300,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030012 neigbare Gelenkverbinder bis zu ca. 60° dreh- und neigbaren , passend zur individuellen Befestigung und Ausrichtung der 

Weitspannkabeltrasse an einem Befestigungspunkt.  Komplett  für die Gesamtfunktionalität fachgerecht liefern und montieren.

1.900,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030013 "Reduzierstück, zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden

Weitspannkabelrinnen und -leitern, einschließlich anteilmäßigem

Befestigungszubehör.

Verwendung für : Weitspannkabelrinnen / -leitern mit 105 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße) H : 105 mm

Reduzierungsmaß B : 100 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346"

8,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030014 Klemmbefestigung für einen kompletten Montagepunkt an Stahlkonstruktionen unterschiedlicher Bauweise und Ausführung. 

Klemmbefestigung als "Klemmflansch" an Stahlprofilen, Trägern, Stützen in allen Lagen und Ausrichtungen im Verlauf der 

Kunsteisbahn. Verwendung in Kombination mit dem Ausleger und ggf. Gelenkverbinder.  Komplett für die Gesamtfunktionalität 

fachgerecht liefern und montieren.

150,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030015 Aluminium- Installations-Steckrohr ohne Gewinde, ohne Isolation, nach VDE 0605, DIN EN 61386, hoher mechanischer Schutz, 

korrosionsbeständig, komplett als Steckrohr mit Muffen und Endtüllen, in Teillängen verlegen, für Weitspannbefestigung bis ca. 6m 

geeignet, mit allem Zubehör und Befestigungsmaterial. Nenngröße: M63 ALU STECK ES M63 - WS

450,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030016 Rohr-Schraubbefestigung für einen kompletten Montagepunkt an Stahlkonstruktionen unterschiedlicher Bauweise und Ausführung. 

Klemmbefestigung für Installationsrore an Stahlprofilen, Trägern, Stützen im Verlauf der Kunsteisbahn. Komplett für die 

Gesamtfunktionalität fachgerecht liefern und montieren.

100,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030017 Konstruktionsstahl, Kleinteile, Gewindestangen, etc., aus rostfreiem Stahl, mind. jedoch vollverzinkt, zur Herstellung verschiedenster 

Hilfskonstruktionen entlang des Eiskanals zur Befestigung von Verlegesystemen, o.ä.. Das verwendete Material ist nachvollziehbar 

aufzumessen. Der kg-Preis gilt ohne Lohnanteil, rein für das Material. Der Lohnanteil für die Herstellung der Konstruktion oder 

Befestigungspunkt ist im Einheitspreis der Befestigungspunktes zu kalkulieren. In Fällen einer Sonderkonstruktion, die nicht anhand 

der beschriebenen Positionen abgerechnet werden kann, ist in Ausnahmefällen der Lohnanteil auch gegen Nachweis aufzustellen. 

Komplett  für die Gesamtfunktionalität fachgerecht liefern und montieren.

200,00 kg -  €                         -  €                           19,00%
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P 0010030019 Ein Teil des Alu- Installationsrohres muss an den gewölbten Bahnkörper angepasst werden. z.B. vom Fußpunkt an der Bahnrückseite 

hoch, über das Runddach bis zur Vorderkante des Eiskanals zur Versorgung des ENS-Lautsprechers. Der Radius variiert dabei, sosass 

das Biegen in örtlicher Anpassung erfolgen muss. Als Biegewerkzeuge eignen sich Standardrohrbiegelehren aus dem Heizungs-/ 

Sanitärbereich, oder vergleichbar. Passend für v.g. Aluminium-Installationsrohre. Der EP gilt für 1m angepasstes gebogenes Rohr; 

gerade Stücke werden hier nicht mit angerechnet.

80,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010030020 Aluminium- Installations-Steckrohr ohne Gewinde, ohne Isolation, nach VDE 0605, DIN EN61386, hoher mechanischer Schutz, 

korrosionsbeständig, komplett als Steckrohr mit Muffen und Endtüllen, in Teillängen verlegen, mit allem Zubehör und 

Befestigungsmaterial, Befestigungsabstände kleiner/gleich Herstellerangabe. Nenngröße: M25 ALU STECK ES M25

150,00 m -  €                         -  €                           19,00%

001003 Trassenführung und Montage -  €                         -  €                           19,00%

2 001004 Anbindung der Gebäude Titel

TV 001004 "Die Trasse dient als Hauptader für die Versorgung und Anbindung folgender Objekte:

Tor1, Tor 2, Tor 3, Starthaus 1, Starthaus 2, Kreiselgebäude, Zielarena, Trafo Ü-Wagen, Multifunktionsgebäude, Werkstatt, 

Sanitätsgebäude, Maschinenhaus.

Für jedes Objekt ist ein Abzweig inkl. notwendiger Leerrohrsysteme, Kabelzugschächte, Trassen, Steigetrassen, vorzusehen. Alle 

Anbindungen sind so auszulegen das nach Abschluss der Baumaßnahme noch 75% Reserve in diesen besteht.

Die Gebäudeeinführungen müssen neu umgesetzt werden. Dazu sind Einführungen zu wählen welche die nötigen Klassifikationen 

wie z.b abdichtung gegen Wasser, Brandschutz erfüllen.

TV 001004001 Kassenhäuschen Tor 1

"Aufgrund der Nichtnutzbarkeit der bestehenden Infrastruktur ist das Kassenhäuschen an Tor 2 über eine neue Trasse und ein 

Leerrohrsystem inkl. Kabelzugschächte vollständig neu anzubinden. Die Ausführung erfolgt wie folgt:

Der Ausbau des Leerrohrsystems erfolgt aus der Anschubstrecke in welcher eine Trasse von der Gebäudeeinführung bis zur noch zu 

erstellenden Kernbohrung errichtet werden muss.

Die Anbindung der Anschubstrecke zum Starthaus 1 bzw der Haupttrasse ist zu überprüfen und falls nötig mit anzubieten. Diese ist in 

den aktuellen Angaben nicht berücksichtigt.

An der Rückseite der Anschubstrecke sind zwei fachgerechte Kernbohrungen vorzunehmen. Der Durchmesser ist auf das zu 

installierende Leerrohrsystem abzustimmen. Die Bohrung ist nach Durchführung der Rohre dauerhaft gas- und wasserdicht zu 

versiegeln.

Unmittelbar hinter der Kernbohrung ist ein neuer Kabelzugschacht zu setzen. Die Verbindung zwischen dem Schacht und der 

Anschubstrecke soll in doppelter ausführung umgesetzt werden.

Vom neu gesetzten Schacht bis zum Kassenhäuschen ist ein Leerrohrsystem im Erdreich zu verlegen und mit einem 

korrosionsbeständigen Einzugsdraht (Zugdraht) zu versehen.

In den Kassenhäuschen ist zusätzlich ein 60x110 Kabelkanal zu verlegen.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind sämtliche betroffenen Oberflächen fachgerecht und höhengleich wiederherzustellen. Dies 

umfasst je nach Bestand:

Asphaltflächen (Trag- und Deckschicht)

Schotterwege (Verdichtung nach ZTVE-StB)

Grünflächen (Andecken von Oberboden und Einsaat)"
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P 0010040010001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschächte mit allen nötigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045.

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung für Kabeleinführungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Entlüftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)

oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen, 

Verschlussplatte 44/18cm, "

1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010002 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

30,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010003 Graben OF3 30x60 7,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010004 Graben OF1 30x60 16,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010005 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 23,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010006 Gebäudeeinführungen in die Anschubstrecke erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010007 Einführung in das Kasenhäuschen Tor 1 realisieren 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010008 Trasse 60x200mm 22,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010009 Steigetrasse 200mm 8,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040010010 Kabelkanal Reinweiß 60x110 6,00 m -  €                         -  €                           19,00%
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TV 001004002 Kassenhäuschen Tor 2

"Aufgrund der Nichtnutzbarkeit der bestehenden Infrastruktur ist das Kassenhäuschen an Tor 2 über eine neue Trasse und ein 

Leerrohrsystem inkl. Kabelzugschächte vollständig neu anzubinden. Die Ausführung umfasst folgende Leistungen:

Der Ausbau des Leerrohrsystems erfolgt aus der Haupttrasse im Bereich zwischen Kurve 2 und Kurve 3.

Das System ist unter der bestehenden Straße hindurch bis zur gegenüberliegenden Böschung zu führen. Die Querung hat nach den 

geltenden Regeln für den Straßenbau zu erfolgen.

Zur Sicherstellung der Einzugsfähigkeit und als Revisionspunkte sind insgesamt vier Kabelzugschächte (Belastungsklasse min. B125 ) 

zu setzen:

Schacht 1: Positionierung an der Böschung (Ende der Straßenquerung).

Schacht 2: Positionierung am Fuß der Böschung, unmittelbar an der Straße.

Schacht 3: Positionierung im weiteren Verlauf in Richtung Tor 2, unmittelbar vor der Schotterstraße.

Schacht 4: Endschacht direkt vor dem Kassenhäuschen Tor 2.

Die Verbindungen von der Bahn bis zum Schacht 4 soll aus drei Parallel verlaufenden Leerrohren bestehen. Die anbindung des 

Kassenhäuschens erfolgt mit einem Leerrohr.

In den Kassenhäuschen ist zusätzlich ein 60x110 Kabelkanal zu verlegen.

Alle Rohrstrecken sind mit einem korrosionsbeständigen Einzugsdraht (Zugdraht) zu versehen.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind sämtliche betroffenen Oberflächen fachgerecht und höhengleich wiederherzustellen. Dies 

umfasst je nach Bestand:

Asphaltflächen (Trag- und Deckschicht)

Schotterwege (Verdichtung nach ZTVE-StB)

Grünflächen (Andecken von Oberboden und Einsaat)"

P 0010040020001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschächte mit allen nötigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung für Kabeleinführungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Entlüftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)

oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen, 

Verschlussplatte 44/18cm, "

4,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020002 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

225,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020003 Graben OF0 40x60 45,00 m -  €                         -  €                           19,00%
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P 0010040020004 Graben OF1 40x60 20,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020005 Graben OF3 40x60 12,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020006 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 75,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020007 Einführung in das Kassenhäuschen Tor 2 realisieren 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020008 Steigetrasse 300mm 5,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020009 Deckel 300mm 5,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040020010 Kabelkanal reinweiß 60x110 6,00 m -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004003 Kassenhäuschen Tor 3

"Aufgrund der Nichtnutzbarkeit der bestehenden Infrastruktur ist das Kassenhäuschen an Tor 3 über eine neue Trasse und ein 

Leerrohrsystem inkl. Kabelzugschächte vollständig neu anzubinden. Die Ausführung umfasst folgende Leistungen:

Der Ausbau des Leerrohrsystems erfolgt aus dem Werkstattgebäude in welchem eine Trasse aus dem Technik Raum bis zum Ort der 

Kernbohrungen errichtet werden muss. 

An der rechten Seite des Werkstattgebäudes sind zwei fachgerechte Kernbohrungen vorzunehmen. Der Durchmesser ist auf das zu 

installierende Leerrohrsystem abzustimmen. Die Bohrungen sind nach Durchführung der Rohre dauerhaft gas- und wasserdicht zu 

versiegeln. 

Zur Sicherstellung der Einzugsfähigkeit und als Revisionspunkte sind insgesamt drei Kabelzugschächte (Belastungsklasse min. B125 ) 

zu setzen:

Schacht 1: Positionierung an der Böschung rechts neben dem Werkstattgebäude.

Schacht 2: Positionierung an der Böschung mittig auf der Strecke zwischen dem Werkstattgebäude und dem Kassenhäuschen des Tor 

3.

Schacht 3: Positionierung unmittelbar vor dem Kassenhäuschen des Tor 3 am ende des Grünstreifens zwischen den beiden Straßen 

im Bahngelände.

Das Leerrohrsystem soll in in Form von drei Parallel verlaufenden Rohren umgesetzt werden. Die Verbindung vom letzten Schacht in 

das Kassenhäuschen soll mit einem Rohr erfolgen.

In den Kassenhäuschen ist zusätzlich ein 60x110 Kabelkanal zu verlegen.

Alle Rohrstrecken sind mit einem korrosionsbeständigen Einzugsdraht (Zugdraht) zu versehen.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind sämtliche betroffenen Oberflächen fachgerecht und höhengleich wiederherzustellen. Dies 

umfasst je nach Bestand:

Asphaltflächen (Trag- und Deckschicht)

Grünflächen (Andecken von Oberboden und Einsaat)"
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P 0010040030001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschächte mit allen nötigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung für Kabeleinführungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Entlüftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)

oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen, 

Verschlussplatte 44/18cm, "

3,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030002 "Liefern und verlegen von zwei Parallel verlaufenden Kabelschutzrohren im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

385,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030003 Graben OF0 30x60 Handschachtung 120,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030004 Graben OF3 30x60 15,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030005 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 135,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030006 Gebäudeeinführung in das Werkstattgebäude erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030007 Einführung in das Kassenhäuschen Tor 3 realisieren 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030008 Trasse 60x200mm mit Hängestielen und Auslegern 30,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030009 Steigetrasse 200mm 2,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030010 Durchbrüche zur durchführung der Trasse 100x250 2,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040030011 Kabelkanal reinweiß 60x110 6,00 m -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004004 Starthaus 1

Die Anbindung des Starthauses 1 an die Haupttrasse erfolgt über eine neu zu errichtende Teilstrecke durch die Damen-Umkleide und 

den Flur bis zum Technik-Raum. An der Gebäudeecke im Bereich der Glasfront ist eine vertikale Steigetrasse ( b=200mm ) zu 

errichten. Es sind zwei Kernbohrungen fachgerecht auszuführen, um die Kabelwege von der Steigetrasse in das Gebäudeinnere zu 

führen. Diese sind nach der Installation druckwasserdicht und thermisch isoliert zu verschließen. Innerhalb der Damen-Umkleide ist 

eine neue Kabeltrasse an der Decke zu installieren. Die Trasse ist in den Maßen 60x200mm zu errichten. Beim Übergang von der 

Damen-Umkleide in den Flurbereich ist eine neue Wandöffnung zu erstellen. In diese Öffnung ist eine zertifizierte 

Brandschutzdurchführung in der Dimension 100 x 250 mm einzubauen. Die Durchführung muss mindestens der 

Feuerwiderstandsklasse des S90 entsprechen. Eine Kennzeichnung mittels Brandschutzschild (Zulassungsnummer, Erstellungsdatum, 

Fachfirma) ist nach Abschluss der Arbeiten zwingend am Schott anzubringen.

P 0010040040001 Trasse 60x200 10,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040040002 Steigetrasse 200mm 2,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040040003 Deckel 200mm 2,00 m -  €                         -  €                           19,00%
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P 0010040040004 Brandschutzdurchführung 100x250mm 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040040005 Gebäudeeinführungen in das Starthaus 1 erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004005 Starthaus 2

"Am Starthaus 2 ist die bestehende Infrastruktur (außenliegende Bodenkanäle) im Bereich des Gitterwegs zu demontieren und durch 

ein abgehängtes Tragsystem zu ersetzen. Die vorhandenen Bodenkanäle, die für die Neuplanung nicht mehr nutzbar sind, müssen 

fachgerecht demontiert und entsorgt werden. Die bestehende Gitterweg-Konstruktion ist auf ihre Eignung als Lastträger für die neue 

Trasse zu prüfen. Es sind zwei parallele Kabeltrassen in der Dimension 150 x 600 mm zu installieren. Die Trassenführung erfolgt 

unterhalb des Gitterstegs (links neben dem Gebäude). Die Befestigung erfolgt mittels:

Spezieller Trägerklammern (Klemmbefestigung), um die Statik des Gitterwegs nicht durch Bohrungen zu schwächen.

Gewindestangen die eine höhengerechte Justierung der Trassen ermöglichen.  

Die Einführung in das Gebäude muss vor Ort auf ausreichende Reserve geprüft werden. Ansonsten ist eine neue Gebäudeeinführung 

zu errichten und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen."

P 0010040050001 Trasse 150x600mm 6,00 m -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004006 Kreisel

Die Anbindung des Kreiselgebäudes an die Haupttrasse erfolgt über eine spezialisierte Weitspanntrasse ( 150x200mm ), die sowohl 

den Schutz der Kabel als auch die Sicherheit des Wartungspersonals (Mäharbeiten) gewährleistet. Die Trasse wird von der 

Haupttrasse abgekoppelt und unter der bestehenden Fußgängerbrücke hindurchgeführt. Nach der Unterquerung erfolgt eine 

Richtungsänderung im 90°-Winkel nach rechts, um die Trasse hinter das Kreiselgebäude zu führen. Um Beschädigungen der Kabel 

durch Mäharbeiten (z. B. durch Freischneider, Steinschlag oder Rasenmäher) sowie unbefugten Zugriff auszuschließen, ist die Trasse 

auf der gesamten Strecke zwingend mit fest verschraubbaren Deckeln zu versehen. Die Trasse ist so zu montieren, dass ein 

ausreichender Bodenabstand für Pflegearbeiten besteht. Hinter dem Kreiselgebäude sind fachgerechte Kernbohrungen zur 

Einführung der Trasse in den Technikraum zu erstellen. Die Einführung ist mit einer zertifizierten Ringraumdichtung gegen 

drückendes Wasser und Gas abzudichten.

P 0010040060001 Weitspanntrasse 150x200mm 17,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040060002 Steigetrasse 200mm 2,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040060003 Gebäudeeinführung in den Kreisel erstellen 2,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004007 Zielarena

"Die Haupttrasse endet unmittelbar am Einführungspunkt der Zielarena auf der Gebäuderückseite. Die vertikale Erschließung und 

Einführung in das Obergeschoss (OG) erfolgt nach folgenden Vorgaben:

Errichtung einer vertikalen Steigetrasse vom Endpunkt der Haupttrasse bis zur Einführungshöhe im OG.

Da die bestehende Einführung nicht nutzbar ist, wird eine neue Durchführung in das OG der Zielarena erstellt. Die Einführung ist als 

Leistungsreserve großzügig zu dimensionieren, um zukünftige Erweiterungen und zusätzliche Kabelbelegungen aus der Zielarena 

ohne bauliche Nachbesserungen zu ermöglichen. Hier ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Witterungseinflüsse und Ungeziefer 

vorzunehmen.

Die gesamte Steigetrasse ist zwischen den Sockeln mit einer vorgesetzten Abdeckung zu verkleiden. Zur Aufnahme der Verkleidung 

sind am Fußpunkt (unten) und am Zielpunkt (oben) massive Sockelelemente zu setzen. Die Trasse wird durch diese Sockel geführt. 

Die Abkastung und die Sockeldurchführungen müssen zu 100 % dicht abgeschlossen sein. Es ist sicherzustellen, dass keine Öffnungen 

> 5 mm verbleiben, um das Eindringen von Nagetieren (Mäusen etc.) in die Trasse oder das Gebäude dauerhaft zu verhindern. "

P 0010040070001 Steigetrasse 300mm 3,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040070002 Einführung in die Zielarena erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040070003 Errichtung der Abkastung 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%
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TV 001004008 Trafo Ü-Wagen

"Die Anbindung des Trafogebäudes erfolgt über ein kombiniertes System aus Leerrohren ( 3x parallel ), Schachtbauwerken und einer 

vertikalen Steigetrasse zur Anbindung an die Haupttrasse am Bahnkörper. Der Leitungsverlauf ist wie folgt definiert und 

auszuführen:

Schacht 1 (Startpunkt): Ein Kabelzugschachts unmittelbar vor dem Trafogebäude.

Verlegung eines druckstabilen Leerrohrsystems vom Schacht 1 rechtsseitig die Böschung hinauf.

Schacht 2 (Böschungskrone): Setzen eines Schachtes am oberen Ende der Böschung zur Richtungsänderung und Zugentlastung.

Weiterführung des Rohrsystems entlang des Schotterwegs auf der Zaunseite.

Setzen eines Schachtes am Ende der Schotterstraße zur Vorbereitung der Straßenquerung.

Unterquerung der asphaltierten Straße bis zum Bahnkörper. Die Oberfläche ist nach der Verlegung fachgerecht 

(Asphalttragschicht/Deckschicht) wiederherzustellen.

Setzen eines Schachtes am Fuß des Bahnkörpers unmittelbar unter der geplanten Haupttrasse.

Ausführung einer robusten Steigetrasse vom Schacht 4 hinauf zur Haupttrasse.

Die Leerrohre sind aus dem Schacht direkt in die Steigetrasse zu führen. Der Übergang ist mechanisch gegen Beschädigung und das 

Eindringen von Fremdkörpern zu schützen.

Das gesamte System ist durchgängig mit einem Einzugsdraht und entsprechenden Endverschlüssen zu versehen. 

Die Kabel die entlang des zu erstellenden Grabens am Zaun hängen sind zwingend mit einzusanden."

P 0010040080001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschächte mit allen nötigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP, aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045.

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung für Kabeleinführungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Entlüftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)

oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen, 

Verschlussplatte 44/18cm, "

4,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040080002 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

270,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040080003 Graben OF0 40x60 10,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040080004 Graben OF1 40x60 65,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040080005 Graben OF3 40x60 15,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040080006 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 90,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040080007 Gebäudeeinführung in den Trafo Ü-Wagen erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%
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TV 001004009 Multifunktionsgebäude

"Die Erschließung des Multifunktionsgebäudes erfolgt vom Schlittenlager Untergeschoss (UG) aus über eine kombinierte 

Trassenführung (oberirdisch/unterirdisch) bis zur Anbindung an den Bahnkörper. 

Erstellung von zwei fachgerechten Kernbohrungen im Schlittenlager auf der rechten Gebäudeseite im UG. Diese sind gas- und 

wasserdicht zu versiegeln. 

Von den Bohrungen aus wird eine Trasse ( 150x200mm ) in einem Abstand von 1m entlang der Außenwand auf Erdankern bis zu den 

Gabionen geführt. 

An der Ecke der Gabionen (Bereich Terrasse) ist eine vertikale Steigetrasse zu montieren. Diese führt die Kabel direkt in einen neu zu 

errichtenden Kabelzugschacht (Belastungsklasse min. B125).

Vom Schacht aus erfolgt die Verlegung eines Leerrohrsystems ( 3 Rohre ) unter der asphaltierten Straße hindurch in Richtung 

Bahnkörper.

Am Zielpunkt wird eine Weitspanntrasse montiert, welche die Brücke zwischen dem Straßenaustritt und der Haupttrasse schließt.

Sämtliche Trassensegmente (Wandmontage, Steigetrasse und Weitspanntrasse) sind zwingend mit fest verschraubbaren Deckeln 

auszustatten."

P 0010040090001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschächte mit allen nötigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung für Kabeleinführungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Entlüftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)

oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen, 

Verschlussplatte 44/18cm, "

1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090002 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

36,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090003 Graben OF3 30x60 12,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090004 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 12,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090005 Weitspanntrasse 150x200mm 20,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090006 Steigetrasse 300mm 6,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090007 Deckel 300mm 6,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040090008 Gebäudeeinführung in das Multifunktionsgebäude erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%
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TV 001004010 Werkstatt

In der Werkstatt sind die Bestandwege bis in den Technik Raum nutzbar. Dort muss eine Steigetrasse am Ende des Leerrohr-

Verlegesystems erbaut werden welche bis auf die Haupttrasse führt.

P 0010040100001 Steigetrasse 300mm 4,00 m -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004011 Maschinenhaus

"Die Erschließung des Maschinenhauses erfordert eine kombinierte Verlegung, um bestehende Industrie-Infrastruktur (Ammoniak-

Leitungen) sicher zu unterqueren und den Übergang zum Bahnkörper zu realisieren. 

Die Trasse ist unterhalb der bestehenden Ammoniak-Leitungen zu führen. Dabei ist ein definierter Sicherheitsabstand zu den 

druckführenden Leitungen gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die Trasse endet unmittelbar vor der 

Unterführung der Ammoniak-Leitungen. 

Ab dem Endpunkt der Trasse sind drei Leerrohre (druckstabil, z. B. PE-HD) im Erdreich zu verlegen. Die Rohre werden unter dem 

bestehenden Trampelpfad hindurch bis zur Rückseite des Bahnkörpers geführt. Der Trampelpfad ist nach den Grabenarbeiten wieder 

fachgerecht zu verdichten und in den Ursprungszustand zu versetzen. 

An der Rückseite des Bahnkörpers (Austrittspunkt der Leerrohre) ist eine vertikale Steigetrasse zu montieren. Die Steigetrasse führt 

die Kabelwege aus dem Erdreich direkt auf das Niveau der neuen Haupttrasse und schließt dort mechanisch fest an. 

Sämtliche Trassensegmente (Wandmontage, Steigetrasse und ) sind zwingend mit fest verschraubbaren Deckeln auszustatten."

P 0010040110001 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

12,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040110002 Graben OF0 40x60 4,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040110003 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 4,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040110004 Trasse 150x300 40,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040110005 Steigetrasse 300mm 8,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040110006 Deckel 300mm 3,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040110007 Gebäudeeinführung in das Maschinenhaus erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

TV 001004012 Sanitätsgebäude

"Die Anbindung des Sanitätsgebäudes erfolgt über ein unterirdisches System, das sowohl die interne Versorgung als auch die 

Anbindung peripherer Außenverteiler sicherstellt.

Verlegung von drei Leerrohren (druckstabil) unter dem Asphalt, ausgehend von der Bahn bis zum Grünbereich zwischen dem 

Sanitätsgebäude und dem Lagergebäude. Im genannten Grünbereich ist ein zentraler Kabelzugschacht zu setzen (Belastungsklasse 

nach Geländeanforderung, min. B125). Dieser dient als zentraler Verteilerpunkt für die folgenden Stichleitungen. 

Ein Rohr ist vom neuen Schacht bis in das Sanitätsgebäude zu führen. 

Dort soll eine fachgerechten Kernbohrung in die Außenwand des Gebäudes erstellt werden.

Die Einführung ist gas- und wasserdicht zu versiegeln (z. B. Ringraumdichtung), um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. 

Die Leitung endet im Aufenthaltsraum des Sanitätsgebäudes. Dort ist ein fachgerechter Wandabschluss und ein Kabelkanal der bis in 

den Brüstungskanal führt zu erstellen.

Zusätzlich ist jeweils ein Leerrohr in die beiden vorhandenen Außenverteiler zwischen den Gebäuden zu führen. Die Rohre sind bis in 

die Gehäuse der Verteiler zu führen und gegen das eindringen von Erde und Wasser zu schützen."
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P 0010040120001 "Liefern und verbauen der Kabelzugschächte mit allen nötigen Komponenten.

Abzweigkasten 65 x 60 cm im Lichten, Typ 2002 EP

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 6,5 cm (80 kg)

1 Kastenrahmen, 45 cm mit Aussparung für Kabeleinführungsplatten EP 3 und EP 6 (144 kg)

1 Zwischenrahmen, 7,5 cm (34 kg)

Schachtabdeckung 65 x 40 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Profilstahleinfassung, 19 cm hoch (69 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Entlüftung

Klasse B 125 (138 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)

oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Lieferumfang: Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110 (0,9 kg), Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen, 

Verschlussplatte 44/18cm, "

1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040120002 "Liefern und verlegen von Kabelschutzrohr im Sandbett der Gräben DN 110 aus PE, flexibel.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 

Newton, Schlagfestigkeit N), DN 110, Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines 

Kabelzugdrahtes bzw. -seiles. 

Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD)

Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen."

52,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040120003 Graben OF0 30x60 Handschachtung 8,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040120004 Graben OF3 30x60 13,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040120005 Verfüllen und wiederherstellen des Bodens, um den ehemaligen Zustand wiederherzustellen 21,00 m -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040120006 Gebäudeeinführung in das Sanitätsgebäude erstellen 1,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

P 0010040120007 Kabelkanal Reinweiß 60x110 2,00 m -  €                         -  €                           19,00%

001004 Anbindung der Gebäude -  €                         -  €                           19,00%

2 001005 Kabelmigration Titel

P 0010050001 "Die vorhandenen Kabel sind in den alten Kabelwegen einseitig fachgerecht abzuklemmen, aus der Alt-Trasse auszubauen und in das 

neue Tragsystem einzuziehen. Es ist zwingend damit zu rechnen, dass aufgrund geänderter Wegführungen Kabelverlängerungen 

notwendig werden. Diese sind mittels industriegerechter Kabelmuffen (entsprechend der Kabelart und Schutzklasse, z. B. IP68) 

fachgerecht auszuführen. Alle umgelegten Kabel sind an beiden Enden sowie in den Zugschächten dauerhaft und eindeutig neu zu 

beschriften. 

Kabel, die nach der Umstrukturierung nicht mehr benötigt werden, sind vollständig aus den alten Wegen (Rohren, Schächten, 

Trassen) herauszuziehen. 

Das demontierte Altkabel-Material sowie nicht mehr genutzte Alt-Trassenbestandteile sind vom Auftragnehmer fachgerecht nach 

Abfallschlüsselverordnung zu entsorgen. 

Der Auftragnehmer garantiert nach Abschluss der Umverlegung die 100%ige Funktionalität aller umgelegten Kabel sowie der damit 

verbundenen Betriebsmittel (Steuerungen, Kameras, Beleuchtung, Antriebe etc.). Vor der endgültigen Abnahme sind für alle 

umgelegten Leitungen entsprechende Prüfprotokolle (z. B. Isolationsmessung, Durchgangsprüfung, bei Datenkabeln Messprotokolle 

nach Cat/LWL-Standard) vorzulegen. Etwaige Fehlfunktionen, die durch den Umlegprozess entstehen, sind unmittelbar und auf 

Kosten des Auftragnehmers zu beheben. Der Arbeitsaufwand ist vor Ort zu Prüfen und in die Kalkulation mit einzubringen."

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%
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TI 0010050002 Stundenkontingent Titel

P 0010050003 Umverlegung vorhandener Kabel NYY bis 5x2,5 mm² Hierzu gehört auch die Demontage bzw. das Öffnen von Befestigungen. Neue 

Verlegsysteme werden gesondert über die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen und mit in der 

Preisfindung zu berücksichtigen. Meterpauschale

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050004 Umverlegung vorhandener Kabel NYY von 5x2,5 mm² bis 5x10 mm² Hierzu gehört auch die Demontage bzw. das Öffnen von 

Befestigungen. Neue Verlegsysteme werden gesondert über die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen 

und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen. Meterpauschale

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050005 Umverlegung vorhandener Kabel NYY von 5x10 mm² bis 5x25 mm² Hierzu gehört auch die Demontage bzw. das Öffnen von 

Befestigungen. Neue Verlegsysteme werden gesondert über die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen 

und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen. Meterpauschale

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050006 Umverlegung vorhandener Glasfaserkabel . Hierzu gehört auch die Demontage bzw. das Öffnen von Befestigungen. Neue 

Verlegsysteme werden gesondert über die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen und mit in der 

Preisfindung zu berücksichtigen. Meterpauschale

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050007 Umverlegung vorhandener Kabel A2Y (L) 2Y bis 20x2x0,8 Hierzu gehört auch die Demontage bzw. das Öffnen von Befestigungen. 

Neue Verlegsysteme werden gesondert über die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen und mit in der 

Preisfindung zu berücksichtigen. Meterpauschale

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050008 Umverlegung vorhandener Kabel A2Y (L) 2Y von 20x2x0,8 bis 50x2x0,8 Hierzu gehört auch die Demontage bzw. das Öffnen von 

Befestigungen. Neue Verlegsysteme werden gesondert über die jeweilige Position abgerechnet. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen 

und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050009 Prüfung und Messung alles umgelegten Kabel inkl der Erstellung von Messprotokollen. 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050010 Demontage und fachgerechte Entsorgung von Fernmeldeleitungen bis 50x2x0,8mm2.  Verlegt auf Putz, auf Kabelpritschen, im 

Kabelkanal, im Installationsrohr. Einschließlich Abklemmen, Demontage und Entsorgung des Befestigungsmaterials. Die Anzahl ist vor 

Ort zu überprüfen und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050011 Demontage und fachgerechte Entsorgung von NYY-J Leitungen bis 5x10mm2 .  Verlegt auf Putz, auf Kabelpritschen, im Kabelkanal, 

im Installationsrohr. Einschließlich Abklemmen, Demontage und Entsorgung des Befestigungsmaterials. Die Anzahl ist vor Ort zu 

überprüfen und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050012 Demontage und fachgerechte Entsorgung von NYY-J Leitungen bis 5x25mm2 .  Verlegt auf Putz, auf Kabelpritschen, im Kabelkanal, 

im Installationsrohr. Einschließlich Abklemmen, Demontage und Entsorgung des Befestigungsmaterials. Die Anzahl ist vor Ort zu 

überprüfen und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050013 Erdkabel sind mittels Handschachtungen vorsichtig freizulegen. Tiefe der Erdkabel ca. 60-80 cm, die Ausführung erfolgt in 

Teilabschnitten. Die Anzahl ist vor Ort zu überprüfen und mit in der Preisfindung zu berücksichtigen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050014 Kabel durch Nachverfolgen und Messung selektieren, Kabellänge bis 1600m. 1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050015 Insofern Änderungen an bestehenden Hauptverteilungen und Unterverteilungen durchgeführt werden, sind diese in den Plänen 

sofern diese nur in Papierform vorhanden sind, handschriftlich einzutragen. Die Pläne sind zu digitalisieren (PDF) und mit der 

Gesamtdokumentation zu übergeben. Ebenfalls sind alle Installationsänderungen und Anpassungen im Gelände, wie z.B. das 

Versetzung von Verteilern, Kabeltrassen, etc. zu dokumentieren und sofern vorhanden in die bestehende digitale Dokumentation zu 

übertragen. (Soll = DWG, mind. jedoch PDF) Für neu zu installierende Komponenten gilt: Jedes elektrische Betriebsmittel ist 

übereinstimmend mit den Schaltplänen gut sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Jeder Sicherungsabgang ist im Klartext zu 

beschriften. Klemmen und Klemmleisten sind fortlaufend, bei 1 beginnend, durch zu nummerieren. Es sind Legenden in den 

Verteilern zu befestigen. Stromkreisnummern, Sicherungsnummern und Klemmennummern sind identisch zu wählen. Kabel und 

Leitungen sind mit klarer Zielbezeichung (z.B. UV, Abgang, Klemme) dauerhaft maschinell zu beschriften. Die Dokumentation besteht 

aus: - Berechnungsnachweise der eingesetzten Leitungen   (angeschlossenen Leistung, Querschnitt,   Spannungsfall, 

Kurzschlussströme, Absicherungen,   Selektivität) - Ergänzten Bestandsunterlagen (handschriftlich) - Installationspläne 

(Betriebsmittel, etc.) - Stromlaufplän (Unterverteilungen, etc.) - Schalt-/ Klemmenpläne - Stromkreislegenden - Protokolle der 

Prüfung der Anlage bestehend aus   Messung, Prüfung und Erprobung gemäß, DIN VDE 0100 - Ersatzteillisten - Einweisungsprotokoll 

des Bedienpersonals - Geräteunterlagen - Messprotokolle Datenleitungen Die Unterlagen sind als Dateien auf CD / DVD zu 

übergeben. Pläne wie Stromlaufpläne, Installationspläne, Unterverteilerpläne sind auch in der erstellen Original-Datei zu übergeben 

(z.B. DDS-Cad, Eplan, AutoCad, etc.). Die Dokumentation ist in Ordnern 1-fach als Original und 2-fach als Kopie mit Inhaltsverzeichnis 

zu übergeben. Schaltpläne und Legenden sind auch in den Verteilungen zu hinterlegen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%
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P 0010050016 Muffen / Verlängern von NYY bis 5x2,5 mm² inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellängen sind vor Ort zu Prüfen und 

Abzuschätzen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050017 Muffen / Verlängern von NYY von 5x2,5 mm² bis 5x10 mm² inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellängen sind vor Ort zu 

Prüfen und Abzuschätzen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050018 Muffen / Verlängern von NYY von 5x10 mm² bis 5x25 mm²  inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellängen sind vor Ort zu 

Prüfen und Abzuschätzen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050019 Muffen / Verlängern von Glasfaserkabel 48F  inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellängen sind vor Ort zu Prüfen und 

Abzuschätzen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050020 Muffen / Verlängern von Kabel A2Y (L) 2Y bis 20x2x0,8 inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellängen sind vor Ort zu 

Prüfen und Abzuschätzen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050021 Muffen / Verlängern von Kabel A2Y (L) 2Y von 20x2x0,8 bis 50x2x0,8 inkl Arbeitsaufwand, Material und Kabel. Die Kabellängen sind 

vor Ort zu Prüfen und Abzuschätzen.

1,00 psl. -  €                         -  €                           19,00%

P 0010050022 Umsetzen von den Edelstahl Außenverteilern inkl verlängern der Kabel und allen nötigen Kleinteilen. Diese sollen von der Vorder- auf 

die Hinterseite gesetzt werden. Die Ausführung und der Arbeitsaufwand sollen vor Ort begutachtet und in der Preisfindung 

berücksichtigt werden.

103,00 Stück -  €                         -  €                           19,00%

001005 Stundenkontingent -  €                         -  €                           19,00%

Gesamtsumme Leistungsverzeichnis 0,00 € 0,00 €

MwSt. 19% 0,00 €

Brutto 0,00 €
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