Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Instandsetzung der Kabelkanale auf ca. 1,6 km Lange
VELTINS-EisArena Winterberg

1. Auftraggeber

Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH
Buchenweg 52

59955 Winterberg

2. Grundlagen der Ausfiihrung
Fir die Ausflihrung der Leistungen gelten:
« die VOB Teil B und Teil C in der jeweils glltigen Fassung,
« DIN 18299 — Aligemeine Regelungen fiur Bauarbeiten jeder Art,
» DIN 18300 — Erdarbeiten,
* DIN 18317 — Asphaltbauarbeiten,
« DIN 18318 — Pflasterdecken und Plattenbelage,
« DIN 18322 — Kabelleitungstiefbauarbeiten,
 die einschlagigen DIN-, EN- und VDE-Bestimmungen,
+ die Unfallverhitungsvorschriften der DGUV,
« die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes sowie der Baustellenverordnung,
+ die anerkannten Regeln der Technik.
Nebenleistungen gemaf DIN 18299 sind mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit im
Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

3. Gegenstand der BaumaBnahme

Gegenstand der Ausschreibung ist die abschnittsweise Instandsetzung und Erneuerung der
vorhandenen Kabelkanale entlang des Bahnkdrpers der VELTINS-EisArena Winterberg auf einer
Gesamtlange von ca. 1,6 km.

Die Kabelkanale dienen der Aufnahme und dem Schutz von Strom-, Steuerungs- und
Datenleitungen der technischen Infrastruktur der Sportstatte. Hierliber werden insbesondere die
Anlagen der Stromversorgung, Kommunikationssysteme, Zeitmessung, Bahn-TV sowie die
sicherheitsrelevante Steuerungstechnik gefiihrt.

Die Malinahme dient dem Erhalt der technischen Betriebssicherheit und der langfristigen
Sicherstellung des Trainings- und Wettkampfbetriebes gemal den Anforderungen internationaler
Sportverbande.

4. Ortliche Verhiltnisse
Die Arbeiten erfolgen entlang des gesamten Bahnkdrpers der VELTINS-EisArena Winterberg.
Es ist von folgenden Randbedingungen auszugehen:

« unterschiedliche Gelandehéhen und Béschungsbereiche,

« wechselnde Oberflachenbefestigungen,

+ teilweise eingeschrankte Zuganglichkeit,

» Arbeiten im Bereich bestehender technischer Anlagen,

« beengte Platzverhaltnisse,

« abschnittsweise Arbeiten entlang der Betonrinne der Kunsteisbahn, somit der NH3-

Kalteanlage.

Die ortlichen Gegebenheiten sind vor Angebotsabgabe durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu prufen.
Spatere Mehrforderungen aufgrund mangelnder Kenntnis der drtlichen Verhaltnisse werden nicht
anerkannt.

5. Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung einschliefdlich Vorhalten, Unterhalten und Raumen ist Bestandteil der
Leistung, soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.
Hierzu gehdren insbesondere:



 Einrichtung und Sicherung der Baustelle,

 Bereitstellung von Geraten und Maschinen,

« Vorhaltung erforderlicher Hilfsmittel,

« Schutz vorhandener Anlagen,

* Reinigung der Baustellenbereiche,

» Rilckbau der Baustelleneinrichtung nach Abschluss der Arbeiten.

6. Arbeiten im Bestand

Samtliche Leistungen werden im Bestand ausgefihrt.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die Lage vorhandener Leitungen,
Einbauten und technischen Einrichtungen zu informieren.

Vorhandene Anlagen und Einrichtungen sind gegen Beschadigungen zu schitzen.
Beschadigungen an bestehenden Anlagen und Bauwerken gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Erforderliche SicherungsmalRnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

7. Erd- und Kabelleitungstiefbauarbeiten
Die Erdarbeiten sind gemafR DIN 18300 und DIN 18322 auszuflihren.
Der Auftragnehmer hat:

« den Aushub entsprechend den oértlichen Gegebenheiten herzustellen,
» die Graben gegen Einsturz zu sichern,

» die Vorgaben hinsichtlich Verbau und Arbeitsschutz einzuhalten,

» die Leitungsgraben lagenweise zu verfillen und zu verdichten,

« Setzungen dauerhaft zu vermeiden.
Nicht wiederverwendbares Material ist ordnungsgeman zu entsorgen.

8. Wiederherstellung von Oberflachen
Durch die Bauarbeiten beeintrachtigte Flachen sind mindestens in der Qualitat des Bestandes
wiederherzustellen.
Dies betrifft insbesondere:
« Schotterflachen,
Asphaltflachen,
Pflasterflachen,
« Grunflachen,
» Bdschungsbereiche.
Alle erforderlichen Anpassungsarbeiten an angrenzende Flachen sind Bestandteil der Leistung.

9. Schutz vorhandener Leitungen und Anlagen

Im Bereich der Baumalinahme befinden sich zahlreiche Versorgungs- und Steuerleitungen sowie
Leitungen der NH3-Kalteanlage.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer tUber deren Lage zu informieren.

Freigelegte Leitungen sind gegen Beschadigungen zu sichern.

Besondere Vorsicht ist beim Einsatz von Baumaschinen und Verdichtungsgeraten geboten.

Im Zweifelsfall sind die Arbeiten einzustellen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

10. Besondere Sicherheitsanforderungen im Bereich der NH;-Kalteanlage
Im Bereich der Baumalinahme befinden sich Leitungen und technische Einrichtungen der
Ammoniak-Kalteanlage der VELTINS-EisArena.
Der Auftragnehmer hat samtliche Arbeiten mit besonderer Sorgfalt auszufuhren.
Vor Aufnahme der Arbeiten erfolgt eine Sicherheitsunterweisung durch den Auftraggeber.
Den Anweisungen des Betriebspersonals ist uneingeschrankt Folge zu leisten.
Bei Beschadigungen oder Stérungen sind:
1. die Arbeiten unverziglich einzustellen,
2. der Gefahrenbereich zu sichern,
3. der Auftraggeber unverziglich zu informieren.
Eigenmachtige Reparaturen an technischen Einrichtungen sind unzulassig.



11. Verkehrssicherung und Arbeitsschutz
Der Auftragnehmer hat sdmtliche erforderlichen MaRnahmen zur Verkehrssicherung und zum
Arbeitsschutz eigenverantwortlich durchzufiihren.
Hierzu gehdren insbesondere:
» Absperrungen,
« \Warn- und Hinweisschilder,
« SchutzmalRnahmen gegen Absturz,
« Sicherung von Arbeitsstellen,

« Schutz Dritter vor Gefahrdungen.
Die einschlagigen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhalten.

12. Beweissicherung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten den Zustand angrenzender Anlagen und
Einrichtungen zu prifen.

Festgestellte Schaden sind dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.

Unterbleibt eine Anzeige, wird davon ausgegangen, dass sich die angrenzenden Anlagen bei
Arbeitsaufnahme in ordnungsgemafem Zustand befanden.

13. Entsorgung

Anfallende Ausbau- und Aushubmaterialien sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu
verwerten oder zu entsorgen.

Die Entsorgungskosten einschlief3lich Transport, Deponie- und Verwertungsgebihren sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.
Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

14. Aufmafl und Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsachlich ausgeflihrten Mengen auf Grundlage der
Bestimmungen der VOB/C.

MaRgebend sind die Aufmaliregeln der jeweiligen ATV.

15. Dokumentation
Nach Abschluss der Arbeiten sind dem Auftraggeber samtliche erforderlichen Bestandsunterlagen
und Dokumentationen (2-fach in Papierform und Digital als PDF) zu Gibergeben.
Hierzu gehdren insbesondere:
» Einmessungen der neu hergestellten Kabeltrassen,
» Dokumentation von Abweichungen gegentber dem Bestand,
« Fotodokumentationen auf Verlangen des Auftraggebers,
« Nachweise Uber die ordnungsgemafie Entsorgung ausgebauter Materialien.



