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Objekt: A23-001 -ZFR Meschede, Erweiterung

oz Beschreibung Menge Einheit LV-EP (in EUR) Ges-Preis (in EUR)
410 Los 10
4.10.21 Dachlichtband

Vorbemerkungen

Die Abgabe des Angebotes ist fiir den AG kostenlos und unverbindlich.

Den AN hat sich vor Abgabe des Angebotes von Umfang und Art der
Ausfihrung, von der Beschaffenheit des Grundstlicks sowie den ortlichen
Verhéltnissen der Baustelle zu Gberzeugen.

Forderungen aus Unkenntnis der Lage oder sonstigen Verhaltnissen an
der Baustelle werden nicht berlcksichtigt.

BaumafBnahme:

Kurzbeschreibung:

Erweiterung der Fahrzeughalle und Neubau eines Fahrzeugunterstandes
am Zenrum fir Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) des
Hochsauerland-kreises in Meschede, bestehend aus einem Anbau an die
eingeschossige Fahrzeughalle und einem stirnseitig offenen Carport.

Baukonstruktion:

Ortbeton der Griindung und Sohle, Tragwerk in Stahl als Stiitzen/Binder,
Dach in Trapezblech, Fassade als Stahlblech-Iso-Wandkonstruktion;
Fahrzeughalle Abm.: ca. 11,25 x 35,18 m, h ca. 6,50 m.

Remise Abm.: ca. 8,20 x 18,90 m, h ca. 4,35 m.

Adresse:

Steinwiese 3
Gewerbegebiet Enste-Nord
59872 Meschede

Zuwegungen von Grundstiick und Baustelle:

Das Gebéaude wird auf einem Grundstlick errichtet, das direkt an die
6ffentlichen StraBen anliegt.

Die Baustelle befindet sich auf dem hinteren bzw. seitlichen Hofbereich
des Rettungszentrums und ist Uber die Zufahrtsrampen erreichbar.
Der Hallenanbau und die Remise ist ebenerdig auf der unteren Eben
vorgesehen.

Wahrend der Bautétigkeit ist das Hallenvorfeld sowie die Ein-
und Ausfahrten jederzeit fiir die Einsatzfahrzeuge des Rettungs-
zentrums freizuhalten. Der vorliegende Baustelleneinrichtungs-
plan ist zwingend einzuhalten.

Flachen fir Lagerung und Baustelleneinrichtung sind begrenzt. Soweit
Grundstlcksflachen nicht fir die eigentliche BaumaBnahme bendtigt
werden, kénnen diese Flachen nach MaBgabe unserer Bauleitung
kostenlos als Lagerflachen genutzt werden. Dariiber hinaus benétigte
Flachen hat sich der AN in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten
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selbst zu beschaffen.

Ausfihrungsrichtlinien und Normen:

Far die Ausfihrung der Arbeiten gilt die VOB Teil C neueste Fassung, alle
von der Ausfiihrung beriihrten DIN-Normen und Ausfihrungsrichtlinien
sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Ausfiihrungsbeschreibung:

Die Gebaude werden in Stahlbau mit Ortbetongrindung wie folgt
errichtet:

- Grindung Uber Sohlplatte mit Frostschiirzen/Streifenfundamenten, die
Remise erhalt im Bereich des angrenzenden Hangs eine Ortbetonwand
gegen Erddruck

- Tragkonstruktion in Stahlbau

- Dachdecke in Trapezblech

- Dachflache Halle als Folienwarmdach

- Fassaden in Stahlblech-lso-Wé&nden

Gebdudesystem:

Hallenerweiterung
Gebéaudebreite ca. 35,20 m
Gebdudelange ca. 11,25 m
Gebaudehdhe ca. 6,50 m

Remise

Gebaudebreite ca.18,90 m
Gebédudelange ca. 8,10 m
Gebaudehdhe ca. 4,35 m

Flachdach
Traufbereich scharfkantig

Geldandehohe tiber NN 280 m
Windzone 1
Binnenland

Die Lichtkuppeln bzw. das Lichtband ist fiir eine Schneelast von
1,06 KN/m2 und eine Windlast von 0,50 KN/m2 zu dimensionieren.

Es durfen nur Profile mit glatter Oberflache zum Einbau verwendet
werden. Alle zur Verwendung kommenden Stahlteile missen dauerhaft
korrosionsgeschiitzt sein.

Bei fertig behandelten Oberflachen sind fiir Befestigungen geeignete
SchutzmaBnahmen gegen eine Beschadigung der Fertigoberflachen
vorzusehen.

Die Verankerungs- und Befestigungsteile sind so zu bemessen, daf3 alle
aus horizontaler und vertikaler Richtung auftretende Krafte und Lasten
einwandfrei und kraftschlissig auf den Baukdrper Ubertragen werden.
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Die Verankerungsvorrichtungen missen Bautoleranzen in allen
Richtungen mit einfachen Mitteln Gberbriicken lassen.

Die Befestigungen sind grundsétzlich in Abstimmung mit dem
zustandigen Bauleiter bzw. dem Statiker festzulegen.

Alle Schrauben, Dibel, Kleineisenteile, usw. sind aus nichtrostendem
Material vorzusehen.

Sichtbare SchweiBnahte und SchweiBstellen, Verbindungsstellen,
SchweiBnahte, Gehrungsschnitte, Sté3e, Bohrungen, etc. sind an den
Bauteilen sauber herzustellen.

Gltenachweis:

Die einzubauenden Materialien miissen einer Giteliberwachung
unterliegen. Die Gutesicherung muf3 aus Eigen- und Fremdiberwachung
bestehen.

Technische Bearbeitung:

Die technische Bearbeitung umfafit:

- Aufmaf3 und Planung der Konstruktionen, Erstellung der notwendigen
Konstruktionszeichnungen mit Anschliissen zum Baukdrper

- Vorlage von Ausflihrungszeichnungen zur Freigabe und Genehmigung

- Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten

- Alle Abnahmen und Prifzeugnisse sind vom AN zu veranlassen und
beizustellen

- Liefern erforderlicher statischer Nachweise die Uber die vom AG erstellte
Statik hinausgehen

Leistungsumfang:

Mit den Einheitspreisen sind folgende
Leistungen abgegolten:

- Baustelleneinrichtung fir die eigenen Leistungen, einschl. Personal- und
Geratetransporten dem Bauablauf folgend

- Lieferung aller zur vollsténdigen Leistung erforderlicher Materialien zur
Baustelle

- Transport auf der Baustelle

- Fachgerechter Einbau

- Technische Bearbeitung

- Mustervorlage

- MaBnahmen zur Einhaltung der Unfallverhltungsvorschriften, einschl.
personliche Schutz- und SicherungsmaBnahmen

- Lohn- und Materialpreise sind Festpreise bis zum Ende der Bauzeit

- Minderungen der ausgeschriebenen Massen auch dber 10 % hinaus,
sowie der Entfall nicht auszuftihrender Positionen berechtigen nicht zur
Anderung der Einheitspreise

- Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie bauseitig
angeordnet sind und mindestens 1 x wdchentlich zur Anerkennung

Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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vorgelegt werden

- Nach Beendigung der Arbeiten ist der entstandene Bauschutt zu
beseitigen und abzufahren, die Baustelle ist besenrein zu Gbergeben

- Fachunternehmerbescheinigungen

- Alle Kleinteile, Befestigungsmittel, Biegungen, Krépfungen, Einschweil3-
teile, Endstiicke, Kopf- und FuBplatten, etc. sind einzukalkulieren

- Erstellen aller An- und Abschliisse der Konstruktionen zum Baukdrper

- Schiitzen und Vorhalten der Konstruktion bis zur Abnahme

- Erbringung aller erforderlicher bautechnischer und -physikalischen
Nachweise, inkl. aller Priifzeugnisse, etc.

Die Absturzsicherungen wéhrend der Bauzeit sind gemai UVV und
SiGeKo-Plan vom AN zu stellen, vorzuhalten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Das Angebot versteht sich als gebrauchsfertige Leistung, incl. aller nicht
wortlich benannten Nebenleistungen, Befestigungsmaterialien und
Verbindungsmittel, die zur vollstdndigen Fertigstellung geman den
anerkannten Regeln der Technik gehdren.

Alle Termine werden in der Auftragsverhandlung detailiert festgelegt.
Die dann vorliegenden Terminpléane werden Vertragsbestandteil.

4.10.21.2 Dachlichtband - Fahrzeughalle
4.10.21.2.010 Lichtbé&nder, incl. Zarge

Oberlicht aus Polycarbonat-Stegmehrfachplatten,
bauaufsichtlich zugelassen, hergestellt aus kreis-
formig gebogenen Stegmehrfachplatten.

Die duBere Seite ist zur Optimierung der
Witterungsbesténdigkeit coextrudiert (longlife),

UV- und hagelschlagbestandig.

Die Polycarbonat-Platten sind nichtbrennend
abtropfend und nach DIN 18230 leicht ausschmelz-
bar.

Alle Teile des Lichtbandes sind 100 % recyclebar.
Zur Verminderung der Warmeeinstrahlung sind die
Elemente opal-weil3 eingefarbt.

Als Fugenverbinder werden innen sowie auf3en
Aluminium-StrangpreBprofile verwendet.

Das System wird so montiert, daf3 sich die PC-
Elemente nach allen Richtungen ungehindert aus-
dehnen kénnen.

Ein Durchschrauben erfolgt also nicht.

Einschl. von zwei Stiick Kopfstlcke, die ebenfalls
aus PC-Stegmehrfachplatten hergestellt sind.

Das Lichtband ist dimensioniert fur eine Schnee-
last von 1,06 KN/m2, eine Windlast von 0,50 KN/m?2
und vorgerichtet fir die Montage auf einem Stahl-

Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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aufsatzkranz.

U-Wert 1,8 W/m2K
lichte C")ffnung: Lange 8,00 m, Breite 2,50 m
Ausfihrung: starr

einschl.

Aufsatzkranz/Zarge Stahlblechdicke nach
statischen Erfordernissen, 550 mm hoch,
verzinkt, senkrecht angeordnet, einschlieBlich
der erforderlichen Zug- und Druckstreben,
Beschichtung werkseitig aufgebracht, dhnlich
RAL 9002, bandbeschichtet,

(fr Trapezblech-Dé&cher bzw. ISO-Dé&cher),
Dachfolienstreifen zwischen dem Aufsatzkranz
und dem Lichtband montiert, einschl. fachgerech-
tes VerschweiBBen der Eckausbildung.

[TB37Angebotenes Fabrikat:["]

Lieferung, Transport auf das Dach und Montage
in zwei Abschnitten (Zarge vorab, Dachlichtband
im Nachgang)
1,00 Stick s

4.10.21.2.020 Harte Bedachung
als Zulage zum Oberlichtband (DIN 4102 Teil 7),
bestehend aus einer GF-UP Platte, aus
textilglasverstarktem ungesattigtem Polyesterharz,
widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende
Warme.
1,00 Stick s e,

4.10.21.2.030 Durchsturzsicherung als gepriftes und
zugelassenes Sicherungssystem nach
BG-Prifbescheinigung durchsturzsicher
im Zuge der Lichtbandmontage liefern und
montieren.
1,00 Stick s

4.10.21.2.040 Absturz-Anschlageinrichtungen,
geprUft und zugelassen nach DIN EN 795,
liefern und an der Lichtbandzarge zur
Aufnahme von Auffang- und Haltesystemen
fir die persdnliche Schutzausriistung gegen
Absturz (PSA) montieren.

2,00 Stick s e
Summe: Dachlichtband - Fahrzeughale @ s
4.10.21.3 Stundenlohnarbeiten
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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Hinweis

Die nachfolgenden Positionen bedirfen nach Art und Umfang der
vorherigen Genehmigung der Bauleitung und sind gesondert
nachzuweisen.

Stundenlohnarbeiten kénnen nur bei kurzfristig unvorhergesehenen
Leistungen zum Nachweis angeordnet werden.

Die Tagelohnzettel sind unmittelbar der Bauleitung zum Gegenzeichnen
vorzulegen. Danach werden die Stundenzettel nicht mehr anerkannt.

Auf Zuschlage fir Uberstunden, Nacht, Sonn-, und Feiertagsarbeit,
Gefahren- und Schmutzzulagen u.&., wird nur der Zuschlag zur Deckung
der lohngebundenen Kosten vergitet.

Far alle absehbaren Mehrleistungen, die nicht in der Leistungsbeschrei-
bung enthalten sind, ist unaufgefordert ein Nachtragsangebot zu unter-
breiten.

4.10.21.3.010 Arbeitszeit Facharbeiter
als Stundenlohn zum Nachweis,
einschl. aller Zuschlage und Neben-
kosten sowie Fahrgeld, Auslésung, etc.
500 Std. s e

4.10.21.3.020 Arbeitszeit Helfer
als Stundenlohn zum Nachweis,
einschl. aller Zuschlage und Neben-
kosten sowie Fahrgeld, Auslésung, etc.

5,00 Std. s

Summe: Stundenlohnarbeiten

Summe: Dachlichtband

Summe: Los10
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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Zusammenstellung

4.10.21.2 Dachlichtband - Fahrzeughalle
4.10.21.3 Stundenlohnarbeiten

4.10.21 Dachlichtoanra

4.10 Lost0

NETTOBETRAG EUR
Zuziglich der Umsatzsteuer von 19,00 % EUR + e

ANGEBOTS-SUMME EUR 1

Datum Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
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